DOMAINE DISP DIJON — M.A. DIJON
Aménagement locaux CIRP/PREJ

DPGF

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES

INC. MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE / FINITIONS

(MENUISERIES-SOLS-PLAFONDS) - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION

Désignation UN Qté PU Qté x PU

1. INSTALLATION — DISPOSITIONS COMMUNES

1.1 Moyens sécuritaires FF 1,00

1.2 Installation générale de chantier, implantation FF 1,00

1.3 Branchements de chantier FF 1,00

1.4 Constat d’HUISSIER FF 1,00

1.5 Isolement zone chantier

Travaux provisoires de cloisonnement et porte provisoire M2 37,05

Séparation pour l'isolement du chantier entre locaux situés dans emprise
chantier et locaux accessibles

1.6 Visite POUR MEMOIRE
1.7 Intervention en site occupé FF 1,00
2. ADAPTATION ASSAINISSEMENTS

Sans objet

3. REVISION COUVERTURE

3.1 Acces provisoire a la toiture-terrasse FF 1,00
3.2 Concertinas

3.2.1. Dépose des concertinas

Périphérie du batiment composé de plusieurs modulaires. ML 104,66
3.2.2. Repose des concertinas

Périphérie du batiment composé de plusieurs modulaires. ML 104,66
3.2.3. Fourniture et mise en ceuvre d’une sécurité en phase travaux FF 1,00
3.3 Reprises — Réparations ponctuelles M2 495,13
4. RAMPE EXTERIEURE PMR

4.1 Rampe

Rampe pour sortie de secours PREJ créée UN 1,00
4.2 Chasse-roue

A prévoir le long des chants (de chaque cété) de la rampe PMR y compris

sur palier. ML 20,60
5. ADAPTATIONS BATIMENTS MODULAIRES

5.1 Facades

Travaux de transformation des fagades pour :

- création d’'une porte Issue de Secours depuis les locaux du PREJ UN 1,00
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- création d’'une fenétre 2 vantaux avec barreaudage dans OPEN

SPACE CIRP UN 1,00
- création de 4 fenétres 1 vantail OB avec barreaudage dans

DOUCHES/VESTIAIRES HOMMES UN 4,00
- création d’'une fenétre 1 vantail OB avec barreaudage dans

DOUCHES/VESTIAIRES FEMMES UN 1,00
5.2.1 Porte extérieure

ISSUE SECOURS depuis SALLE REPOS/REUNION (PREJ) UN 1,00
5.2.2 Fenétre extérieure (dépose/repose)

OPEN SPACE (CIRP) UN 1,00
5.2.3 Fenétre extérieure (neuve)

DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ) UN 4,00
DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ) UN 1,00
5.2.4 Volet roulant

OPEN SPACE (CIRP) UN 1,00
5.2.5 Grille de défense

OPEN SPACE (CIRP) UN 1,00
DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ) UN 4,00
DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ) UN 1,00
5.2.6 Appuis de fenétre

OPEN SPACE (CIRP) ML 2,00
DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ) UN 4,00
DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ) UN 1,00
5.2.7 Seull

ISSUE SECOURS depuis SALLE REPOS/REUNION (PREJ) ML 1,60
5.3 Cloisons en panneaux sandwich

5.3.1 Démolition des cloisons existantes

Démolition de la cloison entre bureaux pour création open space ML 5,95
Démolition des cloisons des sanitaires ML 5,30
Démolition de la cloison entre Sas et Bureau pour création de la salle de

réunion ML 3,74
Démolition de la cloison pour agrandissement des douches vestiaires ML 3,01
Démolition de la cloison entre bureaux du PREJ ML 5,60
Démolition partielle des cloisons pour agrandissement des locaux, ...

5.3.2 Cloisons en panneaux « sandwich » : panneaux courants

Cloison pour agrandissement des douches vestiaires M2 18,33
5.3.3 Transformations : ouvertures / bouchements

CONCERNE (1) :
Agrandissement passage - Douches Vestiaires UN 1,00
Porte a créer dans cloisonnement existante - Salle de réunion UN 1,00
Porte a créer dans cloisonnement existante - Bureau EM UN 1,00
CONCERNE (2) :

Bouchement passage - Open space (ancien BLOC WC) UN 1,00
Bouchement porte - Douches Vestiaires UN 1,00
Bouchement porte - Salle de réunion UN 1,00
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Bouchement porte - Bureau PREJ UN 1,00
5.3.4 Points particuliers FF 1,00

5.4 Bloc-portes de distribution

5.4.1 Bloc porte de distribution

Blocs portes implantés dans les cloisons existantes :

Locaux CIRP - Salle de réunion UN 1,00
Locaux PREJ - Vestiaires Douches Hommes UN 1,00

5.4.2 Porte coulissante

Locaux CIRP - Entre BUREAU EM et BUREAU 2 POSTES EM UN 1,00
5.4.3 Révision des menuiseries interieures UN 30,00
5.4.4 Déplacement BAL UN 1,00
5.4.5 Plaques de portes UN 33,00

6. 6. CLOISON HERMETIQUE SECURITAIRE
Cloison hermétique entre locaux CIRP et PREJ, selon indications plans M2 37,05
Degré sécuritaire a confirmer avec DISP en phase préparation

7. 7. TRAITEMENT ACOUSTIQUE SUR MURS EXISTANTS
Traitement acoustique entre Open space et Bureaux selon indications plans,
et notamment 5 ensembles :

- BUREAU EM et OFFICE CUISINE (cété Bureau) M2 11,40
- OPEN SPACE (21.14) et BUREAU ADJOINT (c6té Open Space) M2 11,40
- OPEN SPACE (27.57) et BUREAU CHEF (coté Open Space) M2 14,88
- BUREAU CHEF et BUREAU VISIO (c6té Bureau) M2 14,88
- BUREAU VISIO et BUREAU ANALYSTE (c6té Analyste) M2 4,60

8. 8. REVETEMENTS DE SOLS PVC

8.1 Arrachage sols PVC existant M2 48,71
8.2 Natte de découplage M2 48,71
8.3 Chape M2 48,71
8.4 Remplacement Sol souple M2 48,71
Locaux CIRP

Open space M2 21,14

Open space M2 27,57
8.5 Plinthes biseautées PVC ML 31,97
Locaux CIRP

Open space ML 17,47

Open space ML 14,50
8.6 Barres de seuil U 2,00
8.7 Reprise ponctuelle Sans objet
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9. ADAPTATION SOLS CARRELES M2 6,00
9.1 Sols carrelés
Locaux CIRP

Bureau EM FF 1,00
Salle de réunion FF 1,00
Circulation FF 1,00
Locaux PREJ
Douches vestiaires Hommes FF 1,00
Douches vestiaires Femmes FF 1,00
Open Space FF 1,00
Salle Repos FF 1,00
9.2 Adaptation plinthes carrelées
Locaux CIRP
Bureau EM FF 1,00
Salle de réunion FF 1,00
Circulation FF 1,00
Locaux PREJ
Douches vestiaires Hommes FF 1,00
Douches vestiaires Femmes FF 1,00
Open Space FF 1,00
Salle Repos FF 1,00
10. COUVRE-JOINTS ALUMINIUM
Locaux CIRP
Bureau EM 2 postes / Bureau EM FF 1,00
Salle de réunion FF 1,00
Circulation (PVC / Carrelage) FF 1,00
Locaux PREJ
Douches vestiaires Hommes FF 1,00
Douches vestiaires Femmes FF 1,00
Open Space FF 1,00
11. PLAFONDS SUSPENDUS
11.1 Adaptations plafonds existants (Reprise ponctuelle)
Locaux CIRP
Bureau EM FF 1,00
Salle de réunion FF 1,00
Circulation FF 1,00
Locaux PREJ FF 1,00
11.2 Plafond Fibres Minérales M2 189,73
Locaux CIRP
Open space M2 21,14
Office cuisine M2 10,00
Open space M2 27,57
Salle de réunion M2 28,57
Locaux PREJ
Douches vestiaires Hommes M2 52,78
Douches vestiaires Femmes M2 14,08
Circulation partielle M2 2,80
Open space M2 32,79
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12. TRAVAUX PREPARATOIRES PEINTURE FF 1,00
13. PAROIS VERTICALES INTERIEURES
Locaux CIRP
Open space M2 39,50
Bureau adjoint M2 30,30
Local Blindé M2 27,20
Rangement M2 14,46
Bureau EM M2 26,46
Bureau M2 28,11
Office cuisine M2 29,70
Open space M2 32,51
Bureau Chef M2 36,75
Bureau Visio M2 24,40
Bureau Analyste M2 29,50
Local Technique M2 15,30
Local ménage M2 14,16
wcC M2 14,96
WC PMR Mz 17,50
Salle de réunion M2 50,55
Circulation M2 99,34
Locaux PREJ
Douches vestiaires Hommes M2 133,51
Douches vestiaires Femmes M2 47,22
Informatique M2 26,05
Ménage M2 16,10
WCF Mz 20,21
WCH Mz 21,25
Cuisine M2 26,70
Salle Repos/Réunion M2 50,94
Bureau M2 51,67
Rangement M2 38,75
Attente M2 20,98
Armes M2 19,33
Munitions M2 17,35
Circulation M2 84,21
14. NETTOYAGE - DECHETS
14.1 Nettoyage du chantier pendant les travaux FF 1,00
14.2 Nettoyage de livraison (réception)
Locaux PREJ M2 87,28
15. TRAVAUX DE DEPOSE PLOMBERIE
15.1 Dépose
WC démolis dans locaux CIRP UN 2,00
Lave-mains ou lavabo dans locaux CIRP UN 2,00
15.2 Révision appareils existants
wC UN 4,00
Lave-mains ou lavabo UN 8,00
Douches UN 4,00
Evier UN 1,00
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CE UN 4,00
16. ALIMENTATIONS CUISINE (OFFICE CIRP)
16.1 Distribution Eau froide / Eau Chaude FF 1,00
16.2 Evacuation EU-EV FF 1,00
16.3 Production ECS FF 1,00
16.4 Pompe de relevage FF 1,00
17. CLIMATISATION SANS OBJET
18. CUISINE
> Un plan de travail en panneaux stratifiés de 65 cm de profondeur et FF 1,00
> Un évier avec cuve et égouttoir, inclus : FF 1,00
- vidage complet avec tirette
- mitigeur
- alimentation en flexibles souples pour eau froide et eau chaude
- évacuation en PVC et raccordement sur canalisation a proximité
> Une plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux FF 1,00
> Une hotte aspirante FF 1,00
> Un réfrigérateur a 2 portes
> Un four électrique + micro-ondes intégrés dans une meuble colonne FF 1,00
> Meubles de rangement bas, et meuble colonne intégrant les 2 fours FF 1,00
> Crédence horizontale ht 30 cm en en inox 18/10 FF 1,00
> Table haute + piétements métalliques + 6 tabourets FF 1,00
19. VENTILATION LOCAUX VESTIAIRES
19.1 Remplacement groupe VMC
GROUPE A (sortie en FACADE NORD) FF 1,00
GROUPE B (sortie en FACADE SUD) FF 1,00
19.2 Bouches d’extraction
> bouches extraction 45m3/h dans Douches U 4,00
> bouches extraction 30m3/h dans Vestiaires U 6,00
> bouches extraction 30m3/h dans WC U 2,00
> bouches extraction 60m3/h dans Cuisine — Office U 2,00
19.3 Réseaux d’extraction
Vestiaires H FF 1,00
Office-Cuisine CIRP FF 1,00
19.4 Clapet coupe-feu SANS OBJET
19.5 Entrées d’air SANS OBJET
20. DESINFECTION DES RESEAUX ET ANALYSES

FF 1,00
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21. ESSAIS - MISE EN SERVICE
FF 1,00
Locaux CIRP M2 210,87
MONTANT CUMULE H.T. - €
TVA - €
MONTANT CUMULE T.T.C. - €
PSE N°1 : CHANGEMENT DES REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE
N°1.1 Dépose du carrelage
Douches-Vestiaires Hommes m?2 52,78
Douches-Vestiaires Femmes m2 14,08
Open-space m2 32,79
Salle de réunion m2 28,57
N°1.2 Ragréage / Dressage
Douches-Vestiaires Hommes m?2 52,78
Douches-Vestiaires Femmes m2 14,08
Open-space m2 32,79
Salle de réunion m2 28,57
N°1.3 Carrelage
Douches-Vestiaires Hommes m?2 52,78
Douches-Vestiaires Femmes m2 14,08
Open-space m2 32,79
Salle de réunion m2 28,57
N°1.4 Plinthes droites
Douches-Vestiaires Hommes m?2 52,78
Douches-Vestiaires Femmes m2 14,08
Open-space m2 32,79
Salle de réunion m2 28,57
MONTANT CUMULE H.T. : PSE N°1 - €
TVA : PSE N°1 - €
MONTANT CUMULE T.T.C. : PSE N°1 - €
PSE N°2 : POSE SUR REVETEMENT DE SOL EXISTANT CONSERVE
N°2.1 Préparation support existant / Vérification des carreaux existants
Douches-Vestiaires Hommes m?2 52,78
Douches-Vestiaires Femmes m2 14,08
Open-space m2 32,79
Salle de réunion m2 28,57
N°2.2 Carrelage (en référence PSE N°1)
Douches-Vestiaires Hommes m?2 52,78
Douches-Vestiaires Femmes m2 14,08
Open-space m2 32,79
Salle de réunion m?2 28,57
N°2.3 Plinthes droites (en référence PSE N°1)
Douches-Vestiaires Hommes m2 52,78
Douches-Vestiaires Femmes m2 14,08
Open-space m2 32,79
Salle de réunion m?2 28,57
MONTANT CUMULE H.T. : PSE N°2 - €
TVA : PSE N°2 - €
MONTANT CUMULE T.T.C. : PSE N°2 - €
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