
DOMAINE DISP DIJON – M.A. DIJON DPGF
Aménagement locaux CIRP/PREJ

Désignation UN  Qté PU Qté x PU

1. INSTALLATION – DISPOSITIONS COMMUNES

1.1  Moyens sécuritaires FF 1,00            

1.2  Installation générale de chantier, implantation FF 1,00            

1.3  Branchements de chantier FF 1,00            

1.4  Constat d’HUISSIER FF 1,00            

1.5  Isolement zone chantier

Travaux provisoires de cloisonnement et porte provisoire M² 37,05          

Séparation pour l’isolement du chantier entre locaux situés dans emprise 

chantier et locaux accessibles

1.6  Visite POUR MÉMOIRE

1.7  Intervention en site occupé FF 1,00            

2.  ADAPTATION ASSAINISSEMENTS
Sans objet

3. REVISION COUVERTURE

3.1  Accès provisoire à la toiture-terrasse FF 1,00            

3.2  Concertinas

3.2.1. Dépose des concertinas

Périphérie du bâtiment composé de plusieurs modulaires. ML 104,66        

3.2.2. Repose des concertinas

Périphérie du bâtiment composé de plusieurs modulaires. ML 104,66        

3.2.3. Fourniture et mise en œuvre d’une sécurité en phase travaux FF 1,00            

3.3  Reprises – Réparations ponctuelles M² 495,13        

4. RAMPE EXTERIEURE PMR

4.1 Rampe

Rampe pour sortie de secours PREJ créée UN 1,00            

4.2  Chasse-roue

A prévoir le long des chants (de chaque côté) de la rampe PMR y compris 

sur palier. ML 20,60          

5. ADAPTATIONS BATIMENTS MODULAIRES

5.1  Façades

Travaux de transformation des façades pour :

-       création d’une porte Issue de Secours depuis les locaux du PREJ UN 1,00            

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES

INC. MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE / FINITIONS 

(MENUISERIES–SOLS–PLAFONDS) - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION

Version du 19/11/2024 Page 1/7



DOMAINE DISP DIJON – M.A. DIJON DPGF
Aménagement locaux CIRP/PREJ

Désignation UN  Qté PU Qté x PU

LOT 1. ADAPTATIONS / TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES

INC. MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE / FINITIONS 

(MENUISERIES–SOLS–PLAFONDS) - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION

-       création d’une fenêtre 2 vantaux avec barreaudage dans OPEN 

SPACE CIRP UN 1,00            

-       création de 4 fenêtres 1 vantail OB avec barreaudage dans 

DOUCHES/VESTIAIRES HOMMES UN 4,00            

-       création d’une fenêtre 1 vantail OB avec barreaudage dans 

DOUCHES/VESTIAIRES FEMMES UN 1,00            

5.2.1  Porte extérieure

ISSUE SECOURS depuis SALLE REPOS/REUNION (PREJ) UN 1,00            

5.2.2  Fenêtre extérieure (dépose/repose)

OPEN SPACE (CIRP) UN 1,00            

5.2.3  Fenêtre extérieure (neuve)

DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ) UN 4,00            

DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ) UN 1,00            

5.2.4   Volet roulant

OPEN SPACE (CIRP) UN 1,00            

5.2.5  Grille de défense

OPEN SPACE (CIRP) UN 1,00            

DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ) UN 4,00            

DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ) UN 1,00            

5.2.6  Appuis de fenêtre

OPEN SPACE (CIRP) ML 2,00            

DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ) UN 4,00            

DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ) UN 1,00            

5.2.7 Seuil

ISSUE SECOURS depuis SALLE REPOS/REUNION (PREJ) ML 1,60            

5.3  Cloisons en panneaux sandwich

5.3.1  Démolition des cloisons existantes

Démolition de la cloison entre bureaux pour création open space ML 5,95            

Démolition des cloisons des sanitaires ML 5,30            

Démolition de la cloison entre Sas et Bureau pour création de la salle de 

réunion ML 3,74            

Démolition de la cloison pour agrandissement des douches vestiaires ML 3,01            

Démolition de la cloison entre bureaux du PREJ ML 5,60            

Démolition partielle des cloisons pour agrandissement des locaux, …

5.3.2  Cloisons en panneaux « sandwich » : panneaux courants

Cloison pour agrandissement des douches vestiaires M² 18,33          

5.3.3  Transformations : ouvertures / bouchements

CONCERNE (1) : 

Agrandissement passage - Douches Vestiaires UN 1,00            

Porte à créer dans cloisonnement existante - Salle de réunion UN 1,00            

Porte à créer dans cloisonnement existante - Bureau EM UN 1,00            

CONCERNE (2) : 

Bouchement passage - Open space (ancien BLOC WC) UN 1,00            

Bouchement porte - Douches Vestiaires UN 1,00            

Bouchement porte - Salle de réunion UN 1,00            
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Bouchement porte - Bureau PREJ UN 1,00            

5.3.4  Points particuliers FF 1,00            

5.4  Bloc-portes de distribution

5.4.1  Bloc porte de distribution

Blocs portes implantés dans les cloisons existantes : 

Locaux CIRP - Salle de réunion UN 1,00            

Locaux PREJ - Vestiaires Douches Hommes UN 1,00            

5.4.2  Porte coulissante

Locaux CIRP - Entre BUREAU EM et BUREAU 2 POSTES EM UN 1,00            

5.4.3  Révision des menuiseries interieures UN 30,00          

5.4.4  Déplacement BAL UN 1,00            

5.4.5  Plaques de portes UN 33,00          

6. 6. CLOISON HERMETIQUE SECURITAIRE
Cloison hermétique entre locaux CIRP et PREJ, selon indications plans M² 37,05          

Degré sécuritaire à confirmer avec DISP en phase préparation

7. 7. TRAITEMENT ACOUSTIQUE SUR MURS EXISTANTS
Traitement acoustique entre Open space et Bureaux selon indications plans, 

et notamment 5 ensembles :

-       BUREAU EM et OFFICE CUISINE (côté Bureau) M² 11,40          

-       OPEN SPACE (21.14) et BUREAU ADJOINT (côté Open Space) M² 11,40          

-       OPEN SPACE (27.57) et BUREAU CHEF (côté Open Space) M² 14,88          

-       BUREAU CHEF et BUREAU VISIO (côté Bureau) M² 14,88          

-       BUREAU VISIO et BUREAU ANALYSTE (côté Analyste) M² 4,60            

8. 8. REVETEMENTS DE SOLS PVC

8.1  Arrachage sols PVC existant M² 48,71          

8.2  Natte de découplage M² 48,71          

8.3  Chape M² 48,71          

8.4  Remplacement Sol souple M² 48,71          

Locaux CIRP

Open space M² 21,14         

Open space M² 27,57         

8.5  Plinthes biseautées PVC ML 31,97          

Locaux CIRP

Open space ML 17,47         

Open space ML 14,50         

8.6  Barres de seuil U 2,00            

8.7  Reprise ponctuelle Sans objet
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9. ADAPTATION SOLS CARRELES M² 6,00            

9.1  Sols carrelés

Locaux CIRP

Bureau EM FF 1,00           

Salle de réunion FF 1,00           

Circulation FF 1,00           

Locaux PREJ

Douches vestiaires Hommes FF 1,00           

Douches vestiaires Femmes FF 1,00           

Open Space FF 1,00           

Salle Repos FF 1,00           

9.2  Adaptation plinthes carrelées

Locaux CIRP

Bureau EM FF 1,00           

Salle de réunion FF 1,00           

Circulation FF 1,00           

Locaux PREJ

Douches vestiaires Hommes FF 1,00           

Douches vestiaires Femmes FF 1,00           

Open Space FF 1,00           

Salle Repos FF 1,00           

10. COUVRE-JOINTS ALUMINIUM

Locaux CIRP

Bureau EM 2 postes / Bureau EM FF 1,00           

Salle de réunion FF 1,00           

Circulation (PVC / Carrelage) FF 1,00           

Locaux PREJ

Douches vestiaires Hommes FF 1,00           

Douches vestiaires Femmes FF 1,00           

Open Space FF 1,00           

11. PLAFONDS SUSPENDUS

11.1  Adaptations plafonds existants (Reprise ponctuelle)

Locaux CIRP

Bureau EM FF 1,00           

Salle de réunion FF 1,00           

Circulation FF 1,00           

Locaux PREJ FF 1,00           

11.2  Plafond Fibres Minérales M² 189,73        

Locaux CIRP

Open space M² 21,14         

Office cuisine M² 10,00         

Open space M² 27,57         

Salle de réunion M² 28,57         

Locaux PREJ

Douches vestiaires Hommes M² 52,78         

Douches vestiaires Femmes M² 14,08         

Circulation partielle M² 2,80           

Open space M² 32,79         
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12.  TRAVAUX PREPARATOIRES PEINTURE FF 1,00            

13.  PAROIS VERTICALES INTERIEURES 

Locaux CIRP

Open space M² 39,50         

Bureau adjoint M² 30,30         

Local Blindé M² 27,20         

Rangement M² 14,46         

Bureau EM M² 26,46         

Bureau M² 28,11         

Office cuisine M² 29,70         

Open space M² 32,51         

Bureau Chef M² 36,75         

Bureau Visio M² 24,40         

Bureau Analyste M² 29,50         

Local Technique M² 15,30         

Local ménage M² 14,16         

WC M² 14,96         

WC PMR M² 17,50         

Salle de réunion M² 50,55         

Circulation M² 99,34         

Locaux PREJ

Douches vestiaires Hommes M² 133,51       

Douches vestiaires Femmes M² 47,22         

Informatique M² 26,05         

Ménage M² 16,10         

WC F M² 20,21         

WC H M² 21,25         

Cuisine M² 26,70         

Salle Repos/Réunion M² 50,94         

Bureau M² 51,67         

Rangement M² 38,75         

Attente M² 20,98         

Armes M² 19,33         

Munitions M² 17,35         

Circulation M² 84,21         

14. NETTOYAGE - DECHETS

14.1  Nettoyage du chantier pendant les travaux FF 1,00            

14.2  Nettoyage de livraison (réception)

Locaux PREJ M² 87,28          

15. TRAVAUX DE DEPOSE PLOMBERIE

15.1 Dépose

WC démolis dans locaux CIRP UN 2,00            

Lave-mains ou lavabo dans locaux CIRP UN 2,00            

15.2 Révision appareils existants

WC UN 4,00            

Lave-mains ou lavabo UN 8,00            

Douches UN 4,00            

Evier UN 1,00            
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CE UN 4,00            

16. ALIMENTATIONS CUISINE (OFFICE CIRP)

16.1 Distribution Eau froide / Eau Chaude FF 1,00            

16.2 Evacuation EU-EV FF 1,00            

16.3 Production ECS FF 1,00            

16.4 Pompe de relevage FF 1,00            

17. CLIMATISATION SANS OBJET

18. CUISINE

➢ Un plan de travail en panneaux stratifiés de 65 cm de profondeur et FF 1,00            

➢ Un évier avec cuve et égouttoir, inclus : FF 1,00            

- vidage complet avec tirette

- mitigeur

- alimentation en flexibles souples pour eau froide et eau chaude

- évacuation en PVC et raccordement sur canalisation à proximité

➢ Une plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux FF 1,00            

➢ Une hotte aspirante FF 1,00            

➢ Un réfrigérateur à 2 portes 

➢ Un four électrique + micro-ondes intégrés dans une meuble colonne FF 1,00            

➢ Meubles de rangement bas, et meuble colonne intégrant les 2 fours FF 1,00            

➢ Crédence horizontale ht 30 cm en en inox 18/10 FF 1,00            

➢ Table haute + piétements métalliques + 6 tabourets FF 1,00            

19. VENTILATION LOCAUX VESTIAIRES

19.1 Remplacement groupe VMC

GROUPE A (sortie en FACADE NORD) FF 1,00            

GROUPE B (sortie en FACADE SUD) FF 1,00            

19.2 Bouches d’extraction

➢ bouches extraction 45m3/h dans Douches U 4,00            

➢ bouches extraction 30m3/h dans Vestiaires U 6,00            

➢ bouches extraction 30m3/h dans WC U 2,00            

➢ bouches extraction 60m3/h dans Cuisine – Office U 2,00            

19.3 Réseaux d’extraction

Vestiaires H FF 1,00            

Office-Cuisine CIRP FF 1,00            

19.4 Clapet coupe-feu SANS OBJET

19.5 Entrées d’air SANS OBJET

20. DESINFECTION DES RESEAUX ET ANALYSES
FF 1,00            
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21. ESSAIS - MISE EN SERVICE
FF 1,00            

Locaux CIRP M² 210,87        

-  €                   

-  €                   

-  €                   

PSE N°1 : CHANGEMENT DES REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE

N°1.1 Dépose du carrelage

Douches-Vestiaires Hommes m² 52,78          

Douches-Vestiaires Femmes m² 14,08          

Open-space m² 32,79          

Salle de réunion m² 28,57          

N°1.2 Ragréage / Dressage

Douches-Vestiaires Hommes m² 52,78          

Douches-Vestiaires Femmes m² 14,08          

Open-space m² 32,79          

Salle de réunion m² 28,57          

N°1.3 Carrelage

Douches-Vestiaires Hommes m² 52,78          

Douches-Vestiaires Femmes m² 14,08          

Open-space m² 32,79          

Salle de réunion m² 28,57          

N°1.4 Plinthes droites

Douches-Vestiaires Hommes m² 52,78          

Douches-Vestiaires Femmes m² 14,08          

Open-space m² 32,79          

Salle de réunion m² 28,57          

-  €                   

-  €                   

-  €                   

PSE N°2 : POSE SUR REVETEMENT DE SOL EXISTANT CONSERVE

N°2.1 Préparation support existant / Vérification des carreaux existants

Douches-Vestiaires Hommes m² 52,78          

Douches-Vestiaires Femmes m² 14,08          

Open-space m² 32,79          

Salle de réunion m² 28,57          

N°2.2 Carrelage (en référence PSE N°1)

Douches-Vestiaires Hommes m² 52,78          

Douches-Vestiaires Femmes m² 14,08          

Open-space m² 32,79          

Salle de réunion m² 28,57          

N°2.3 Plinthes droites (en référence PSE N°1)

Douches-Vestiaires Hommes m² 52,78          

Douches-Vestiaires Femmes m² 14,08          

Open-space m² 32,79          

Salle de réunion m² 28,57          

-  €                   

-  €                   

-  €                   

 MONTANT CUMULE H.T. : PSE N°2 

 TVA : PSE N°2 

 MONTANT CUMULE T.T.C. : PSE N°2 

 MONTANT CUMULE H.T. 

 TVA 

 MONTANT CUMULE T.T.C. 

 MONTANT CUMULE H.T. : PSE N°1 

 TVA : PSE N°1 

 MONTANT CUMULE T.T.C. : PSE N°1 
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