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LOT O.
CCTP COMMUN A TOUS LES LOTS

1. COMPOSITION DU CCTP, DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Composition du présent CCTP

Le CCTP est composé de deux parties principales :
- la premiére partie est constituée par le présent document commun a tous les lots,
- la seconde partie est réservée aux descriptifs par lot

1.2 Prix forfaitaire

L'entrepreneur devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les devis descriptifs, tout le
matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes natures et la main d'ceuvre pour livrer un batiment entiérement terminé.

Son prix global et forfaitaire tiendra compte des remarques formulées par le bureau de contréle dans son rapport sur
DCE joint au dossier, et de celles formulées par le Coordonnateur SPS dans son PGC.

Il devra compléter le Cadre de Décomposition du Prix Forfaitaire, aprés avoir pris connaissance des documents remis
par le Maitre d'Ouvrage, plans, coupes, €lévations, détails, cahier des charges et conditions particulieres et avoir pris
tous les renseignements complémentaires auprés du Maitre d'Ouvrage et s'étre rendu sur les lieux.

RAPPEL : il est expressément rappelé a I'entreprise que le Cadre de Décomposition du Prix Forfaitaire fourni au DCE,
N'EST PAS CONTRACTUEL.

Il appartient a I'entreprise d’établir les quantités pour I'établissement de son prix forfaitaire.

Il devra également prévoir tous les menus ouvrages nécessaires a la bonne finition de ses ouvrages suivant les régles
de l'art.

Il est spécifié que le prix remis par I'entrepreneur devra étre invariable et qu'il ne pourra arguer d'une omission ou
erreur, soit au devis descriptif ou autres piéces, soit de sa part, pour se dispenser d'exécuter un ouvrage nécessaire
pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les régles de l'art des travaux projetés.

Il est précisé & I'entreprise que le devis descriptif tous corps d'état forme un ensemble contractuel et indivisible. De ce
fait, il appartient a I'entreprise de combler les omissions ou erreurs au moment de la remise de son prix.

En conséquence, la description détaillée des travaux dans un lot qui comportera une omission ou erreur qui découlerait
des travaux imposés dans un autre lot, obligera I'entreprise a réparer cette omission ou erreur et a en effectuer les
travaux, sans augmentation de son prix forfaitaire.

Il est rappelé a I'entreprise qu'elle s'engage sur son prix global et forfaitaire. Aussi, le fait de présenter une offre I'oblige
a vérifier les quantités éventuellement indiquées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire du lot pour lequel
elle soumissionne.

Aucune réclamation a posteriori ne sera admise, la remise de son offre valant acceptation des quantités décrites.

En cas de discordance, les entreprises sont tenues de signaler les erreurs ou omissions qu'elles observeraient dans ce
document. Cela peut concerner aussi bien des quantités jugées différentes en plus ou en moins, que la nature, le
contenu et le nombre de postes de cette décomposition.

Dans ce cas, les entreprises doivent rectifier cette décomposition du prix global forfaitaire.
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1.3 PSE (Prestation Supplémentaire Eventuelle)

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans certains lots par le maitre d’ouvrage.
Les PSE devront obligatoirement étre chiffrées pour valider I'offre.

1.4 Dispositions générales du document général

Le présent document compléte les dispositions prévues dans le Plan Général de Coordination (PGC SPS) établi par le
Coordonnateur SPS.
Si la description de certaines prestations diverge par rapport a ce document, les clauses les plus complétes et les plus
séveéres s'appliquent.

En cas d'incohérences, notamment dans l'affectation de certaines taches intéressant l'installation de chantier et/ou les
travaux d'intérét commun, I'entrepreneur est tenu de les signaler pour mise au point définitive, en tout état de cause
avant la signature du marché. En I'absence d’observation, il sera conclu qu’il prend en charge les prestations
correspondantes.

Les dispositions figurant dans le présent document, commun a tous les marchés de I'opération, ont pour objet la fixation
des régles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la réalisation d'ensemble des ouvrages.

L'incidence financiére de ces régles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de l'entrepreneur.

Les travaux visés ici sont de deux natures :
- les travaux d'intérét commun,
- les prestations concernant plusieurs lots ou corps d’état.

Les précisions apportées par le présent répartitif ne dispensent pas I'entrepreneur de :

- reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'accés et les divers reglements
auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux,

- reconnaitre les lieux et notamment les conditions de raccordement aux existants, aux limites riveraines et aux réseaux
publics ou privés.

- d’anticiper les sujétions relatives a 'avancement des travaux (accés des services de secours, sécurité des usagers,
adaptation des installations et clétures de chantier, ...)

- S'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun

- reconnaitre par avance tout ce qui intéresse sa réalisation,

- fournir les indications nécessaires a ses travaux,

- s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer a ’AMO.

1.5 Connaissance des lieux et tous éléments afférents a |I'exécution des travaux
Vérifications préalables

L'entreprise et chacun de ses sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux.

Il reconnait avoir notamment, avant remise de son Acte d'Engagement :

- pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec l'exécution des travaux.

- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte
de leur nature, de leur importance et de leurs particularités

- procédé a une visite détaillée du site et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les
sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acceés, aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, a
I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de
communication et de transports), lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'oeuvre,

énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...

Toute contestation ultérieure suite a 'absence de visite sur site sera irrecevable.
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- contrdlé toutes les indications des documents du marché, notamment celles données par les plans, les dessins
d'exécution et le CCTP, et s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.

- s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prés de 'AMO et avoir pris tous

renseignements utiles auprées des services publics ou a caractére public (Mairie, EDF, Orange, Régie des eaux, autres
concessionnaires, ...)

1.6 Les prix tiennent compte de toutes les obligations
Résultant de l'application des prescriptions de I'ensemble des documents contractuels énumérés dans le CCAP.
En conséquence, l'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour travaux supplémentaires

éventuels qu'il aura l'obligation d'exécuter et qui seraient consécutifs au redressement a un manque de conformité du
projet par rapport aux exigences réglementaires.

1.7 Dépenses communes de chantier
1.7.1 Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans le tableau suivant sont réputées rémunérées par les prix du marché
conclu par I'entrepreneur titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne :

Nature des dépenses a la charge de I'Entrepreneur

- Constats d'huissier d'état des lieux des batiments et surfaces
autour du batiment projeté Lot1

- Etablissement du panneau de chantier et du panneau de
communication suivant les modeéles qui seront fournis par I'architecte Lot1l

- Mise en place de la signalisation de chantier a I'égard de la circulation
(y compris fléchage pour indication des itinéraires privilégiés) Lot1

- Exécution des branchements provisoires avec compteurs d'eau et

d'électricité (armoire de chantier principale et alimentation base vie),

y compris toutes sujétions de balisage, de signalisation avec matérialisation

des cheminements obligatoires (chantier, public, véhicules ou piétons) et des

zones interdites a la circulation et au stationnement Lot1

- Etablissement des clbtures en panneaux pleins en conformité avec

l'article R.324-1 du code du travail, fermeture provisoire des locaux Lot1
- Installation d'éclairage, de signalisation et de chauffage provisoire
des locaux en chantier Lot1

- Installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires,

réfectoire...) et des locaux mis a la disposition et leur nettoyage hebdomadaire Lot 1
- Installation du téléphone et de la box internet NON PREVUE
- Réseau d'eau intérieur provisoire, y compris son raccordement Lot1

Compris mise en ceuvre sous comptage

- Réseau d'électricité intérieur provisoire, y compris son raccordement
(armoires de chantier et éclairage) Lot 3

- Installation de bennes pour I'évacuation des gravats Lot1

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a
I'exécution des prestations faisant I'objet de son marché, sauf mention spéciale dans le CCTP.
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1.7.2 Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du marché du lot
correspondant, étant entendu qu'incombent :

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux
dont il est chargé,

- chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses déblais jusqu'aux lieux de stockages fixés par 'AMO sur
proposition de l'entrepreneur de Lot 1.

- chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies
ou détériorées;

- I'entrepreneur du Lot 1 a la charge de :
. prendre en charge la gestion des déchets : signalétique, déclenchement rotations, vérification de la qualité du tri,
collecte des bordereaux de suivi des déchets (BSD)
. prendre en charge la gestion de bennes pour le tri des déchets : Bois, acier, tout-venant et Déchets inertes

Les frais de location et d’enlévement sont portés a la charge du Lot 1.

En cas de non-respect de ces exigences, 'AMO se réserve la possibilité, apres mise en demeure inscrite au Proces-
verbal de réunion de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de faire intervenir une entreprise de
nettoyage extérieure aux frais de l'entreprise défaillante si celle-ci est connue, ou aux frais du compte prorata si les
entreprises responsables ne sont pas définies.

1.7.3 Dépenses diverses de consommation et afférentes aux dégradations

Font I'objet d'une répartition forfaitaire dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d'une
entreprise ou d'un groupe d'entreprises les dépenses suivantes :
- consommations d'eau, d'électricité et de téléphone ;
- frais de reproduction et de diffusion des plans Architecte mis a jour en cours de chantier
- frais de gardiennage
- chauffage et/ou déshumidification du chantier pour les travaux de plafonds, sols souples et peinture quand la
température intérieure des locaux sera inférieure a 10° (location équipement et consommations).
- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés ou détournés lorsqu'il y
a impossibilité de connaitre le responsable
- frais de réparation et de remplacement des éléments volés ou détériorés, et notamment d'équipements spécialisés,
dans les cas suivants :

. l'auteur des dégradations ou détournements ne peut étre découvert

. les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a l'entrepreneur titulaire du lot déterminé

. la responsabilité de l'auteur insolvable n'est pas couverte par un tiers

Suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, chaque entrepreneur chargé de cette fourniture prendra les
dispositions nécessaires afin d'assurer leur protection jusqu'a la réception des travaux.

L'entrepreneur du Lot 1 procédera au reglement des dépenses correspondantes, mais, pourra demander des avances
aux autres entrepreneurs.

Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses en répartissant le montant entre entrepreneurs
proportionnellement aux montants des décomptes finaux de leurs marchés.

Dans cette répartition, l'action de 'AMO se limitera a jouer le rble d'amiable compositeur dans le cas ou les
entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réeglement d'un différend qui se serait élevé entre eux en se référant pour
tout ce qui n'est pas prévu au présent CCAP ou au CCTP a la Convention pour I'établissement, la gestion et le
reglement du compte prorata établi par I'Office général du Batiment et des Travaux publics (édition de septembre 1986).
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1.8 Dépenses communes de chantier
1.8.1 Renseignements généraux d'ordre administratif

Les textes réglementant les mesures a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité du travail sont :
-laloi n° 91-1414 du 31 décembre 1991

- la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 (JO du ler janvier 1994)

- le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965

- le décret N° 94-1159 du 26 décembre 1994 (JO du 29 décembre 1994)
- le décret N° 95-543 du 4 mai 1995

- le décret n° 95-607 du 6 mai 1995

- le décret n° 95-608 du 6 mai 1995

- l'arrété du 7 mars 1995

- I'arrété du 9 octobre 1995

- I'arrété du ler décembre 1995

- I'arrété du 14 mars 1996

- I'arrété du 28 mai 1996

- les arrétés du 25 février 2003

- la circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996

1.8.2 Développement durable

Les objectifs environnementaux ne peuvent étre atteints que par I'implication de 'ensemble des entreprises en phase
chantier et I'application d’'un certain nombre de régles et de procédures.

Il est attendu des entreprises :

1- qu’elles veillent a la propreté du chantier, a la production de déchets (limitation tant que possible, réutilisation sur site
si possible) et a la gestion des déchets (tri correctement effectué favorisant les opérations ultérieures de recyclage et
valorisation) ;

2- qu’elles limitent les nuisances engendrées a la fois par leur activité et par leurs approvisionnements ;

3- qu'elles réalisent la qualité environnementale projetée en mettant en oeuvre des matériaux, des produits, des
équipements de qualité au moins égale a celle de ce qui est préconisé. De ce fait, tout changement devra faire 'objet
d’'une demande de visa accompagnée d'une fiche environnementale accompagnant la documentation concernant le
remplacement proposé ;

4- que leur mise en ceuvre soit respectueuse de I'environnement et que les consommations de ressources soient
limitées au strict minimum pour la réalisation des marchés ;

5- qu’elles évitent 'emploi de tout produit présentant des risques pour I'environnement, c’est-a-dire étiqueté avec l'un
des classements suivants (Division 6.1 ou 6.2 de la classification des Nations Unies, R20 a R29, R40, R45 a R49 des
phases R de la CEE, Xn (nocif), T (toxique), et T+ (trés toxique), N (nuisible pour I'environnement), sauf dérogation
particuliére ;

6- qu’elles contribuent a faciliter I'exploitation du batiment en donnant des renseignements précis sur I'entretien a
prévoir pour chaque ouvrage réalisé ou chaque équipement installé. Elles doivent donc impérativement fournir ces
renseignements pendant le chantier, au fur et a mesure des mises en oeuvre, sans attendre la constitution du DOE, afin
qu’un carnet d’entretien du batiment puisse étre élaboré le plus t6t possible ;

L’entreprise titulaire du Lot 1 aura la responsabilité de la base vie du chantier, la gestion du compte prorata . Il assurera
notamment la gestion de la déchetterie de chantier, I'organisation de la rotation des bennes, etc. pour le compte
prorata.

1.8.3 Obligation du mandataire

Le mandataire est tenu de communiquer a ses co-traitants et sous-traitants toutes les informations nécessaires a la
parfaite connaissance du projet et du chantier en toutes circonstances.
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1.8.4 Confidentialité et mesures de sécurité

Les entrepreneurs doivent respecter I'obligation de confidentialité et les mesures particulieres de sécurité prévues pour
I'exécution des prestations.

L'attention des entrepreneurs est particulierement attirée sur les dispositions des annexes du cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP) qui énoncent les formalités a accomplir et les consignes a respecter du fait de ces
obligations de confidentialité et de sécurité.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Le titulaire devra exiger une contre-signature du document de confidentialité a retourner en amont a la DISP.

1.9 Choix des matériaux

L'ensemble des produits, systémes ou procédés utilisés sur le projet doivent avoir des caractéristiques d'aptitude a
I'emploi évaluées et vérifiées ; c'est a dire :

- bénéficient d'un avis technique,

- bénéficient d'un DTA,

- bénéficient d'une "confirmation d'agrément" par I'un des membres de 'UEATc (équivalents européens),

- bénéficient d'une ATEX favorable,

- bénéficient d'un ATE

- bénéficient d'un pass Innovation (feu vert ou feu orange),

- sont certifiés par un organisme accrédité par un membre de EA (Eurpean Accreditation) (en France : CSTB, ACERMI,
NF, etc.)

A défaut, le produit devra justifier de caractéristiques eéquivalentes. L'équivalence s'entend au sens de la
recommandation T1-99 du GPEM établie en date du 07 Octobre 1999.

Les entreprises devront se conformer aux exigences environnementales intégrées dans les CCTP et a minima
respecter les exigences suivantes :
- Tous les bois ou agglomérés de bois devront justifier d’'une provenance locale et/ou étre certifiees PEFC ou
FSC. Ces bois et agglomérés de bois présenteront une classe d’émission E1 selon la norme EN 717
- Tous les bois traités devront étre traités par un produit certifié CTB P+ et appliqués par une entreprise agrée
CTB A+
- Les primaires d’adhérence, ragréages, colles de sol souple, mortier-colle pour carrelages et faiences devront
étre étiquetées EC 1 ou EC 1+ selon 'EMICODE (sauf prescriptions techniques trés particuliéres et
prépondérantes pour la pérennité des ouvrages)
- Les carrelages et faiences bénéficieront de I'Ecolabel Européen
- L’ensemble des isolants mis en oeuvre devra bénéficier de TACERMI. Les isolants fibreux et dalles de faux
plafonds a base de fibre devront étre exonérées de fibres cancérigénes (marquage EUCEB) et étiquetés A + pour
la Qualité de I'Air Intérieur
- Les caractéristiques techniques des isolants et menuiseries décrites aux pieces du marché devront étre
scrupuleusement respectées (résistance thermique, facteur solaire, transmission lumineuse, caractéristiques
acoustiques, etc.)
- Produits en contact avec l'air intérieur :
o Ceci comprend notamment les familles suivantes de produits : peintures et vernis, éléments en bois
(lamellé-collé, OSB, MDF, etc.), sols souples, plafonds et faux-plafonds, revétements muraux, produits de
pose pour les sols ainsi que le mobilier.
0 Les produits et matériaux mis en oeuvre en intérieur respecteront de I'étiquetage environnemental
réglementaire des produits du décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif a I'étiquetage des produits de
construction ou de revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants
volatils.
o Tous les produits et matériaux en contact avec I'air intérieur seront classés classe A + (COVT <
1000pg/m3 et formaldéhyde de < 10pg/m3 a 28 jours). La classe A+ sera également recherchée pour le
mobilier mis en oeuvre.
o Pour les revétements muraux, les teneurs en chlorure de vinyle ainsi que la migration des métaux lourds
seront connues, selon les normes en vigueur (EN233:1999, Section 5.7 ; EN234:1997, Section 9.0 ; EN259-
1:2001, Section 4.5-4.7) ;
o lIs ne dégageront ni particules
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1.10 DOE

Les DOE fournis en fin de chantier par chaque entreprise devront également présenter les documentations techniques
liées a la démarche environnementale a savoir : les FDES des produits utilisés, les Attestations de Conformité
Sanitaires pour les équipements du lot plomberie, les études d’éclairage du lot électricité, les justificatifs des classes
d’émissions en COV et formaldéhydes, les justificatifs de provenance, labellisation et de traitement des bois et dérivés
de bois, etc.

La DISP pourra demander aux entreprises les fiches environnementales des produits mis en ceuvre dans les DOE.
A minima prévoir :

- 2 copies papiers par lot

-4 clés USB

- fichier source pour la partie électrique, VMC...

2. PREPARATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

2.1 Phase préparatoire du chantier
2.1.1 Ouverture de la période de préparation

Deés sa désignation par le Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur est tenu de répondre aux convocations dans le cadre de la
période de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifferemment se tenir chez le Maitre d'Ouvrage (DISP), ou sur le
chantier.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a I'exécution des travaux sont effectuées selon le
processus développé ci-apres.

Le CCTP est composé de deux parties principales :

- la premiere partie est constituée par le présent document commun a tous les lots,
- la seconde partie est réservée aux descriptifs par lot

2.1.2 Echantillons, prototypes, stockage de matériels et de matériaux

D’une maniére générale, les AVIS devront étre soumis a validation de la DISP.

Développement durable
Le Maitre d’Ouvrage est particulierement sensible a la qualité environnementale de ses équipements.

Aussi, il est souhaité que I'entreprise intégre sa prestation dans cette dynamique du développement durable, en
proposant chaque fois que possible des produits et matériaux écologiques.

Cela concerne notamment l'origine des matiéres premiéres, leur absence de toxicité, (colles, vernis, ...), leur
maintenance, ...

Matériels
L'entrepreneur soumettra a I'Avis de I'Architecte, de la MOA et éventuellement du bureau de contrdle pendant la période
de préparation I'ensemble des matériels qu'il compte mettre en oeuvre.

Il complétera a cette fin la Fiche produit dont le modéle est joint en annexe au présent document, pour chaque matériel.

Ce document sera accompagné obligatoirement de la documentation, des Pv d'essais, Avis techniques et nuanciers
éventuels correspondants.

Toute commande de matériel ne pourra se faire qu'apres visa de 'AMO (et bureau de contréle) sur la Fiche produit
(fournie au DCE).
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Echantillons

L'entrepreneur est tenu de fournir, dans le délai fixé par le marché, tous les échantillons d'appareillages qui lui sont
demandés.

Ces échantillons sont représentés suivant les modalités fixées. lls sont exposés dans un local spécialement affecté a
cette destination.

Stockage de matériels et de matériaux

Aucun dép6t de matériels ou de matériaux, ni aucun atelier de chantier ne doit étre établi a I'intérieur des locaux.
L'entrepreneur a a sa charge les baraguements et installations diverses nécessaires, tant a I'exécution de ses travaux
gu'a la protection de ses approvisionnements et matériels.

2.1.3 Dossier d'exécution des ouvrages

Les plans et leurs spécifications seront transmis humeériqguement obligatoirement au format pdf, et au format dwg le cas
échéant :

- a chaque membre du Groupement (MOA — AMO)

- au Bureau de contrdle

Prévoir 2 « exemplaires papier » de tous les documents graphiques et écrits (inclus fiches techniques, visas,...) a
disposition sur chantier.

2.2 Mesures d'organisation de chantier

2.2.1 Protocole de chantier

Un protocole de chantier (dispositions d’ordre sécuritaire et organisationnelle au regard des contraintes pénitentiaires)
sera mis en place et signé par tous les acteurs de I'opération.
Ce protocole de chantier sera élaboré en accord avec les représentants du MOA, la DISP et les entrepreneurs.

2.2.2 Cahier de chantier

Il est tenu, sur le chantier, un "Cahier de chantier", fourni par le Lot 1, sur lequel sont enregistrés les proces-verbaux
des rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite des entrepreneurs présents, et sur lequel I'’AMO inscrit des
instructions ou observations ne faisant pas, de sa part, I'objet de notifications écrites par voie différente.

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance trés régulierement, et au moins a l'occasion de chaque rendez-
vous de chantier, des indications portées sur ledit cahier et d'y apposer leur signature.

La fourniture, la tenue, la mise & disposition et la bonne conservation du "Cahier de chantier" incombent a I'entrepreneur
du Lot 1, qui est chargé de l'organisation matérielle et collective du chantier.

2.2.3 Rendez-vous de chantier

Les entrepreneurs sont tenus d'assister aux rendez-vous ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager
I'entreprise et donner sur le champ les ordres nécessaires au personnel sur le chantier.
De méme, ils sont tenus d'assister aux réunions provoquées par le Coordonnateur SPS.

L'absence d'un entrepreneur, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifi€es, a quelque titre que ce
soit, entraine sa responsabilité, et mention du fait est portée sur le "Cahier de chantier".
En outre, la pénalité prévue au CCAP sera appliquée en cas d'absence.

En 'absence d'indication du montant de la pénalité au CCAP, celle-ci sera de 150 Euros HT.

2.2.4 Remise de documents

Tout document soumis au visa, aussi bien pendant la période de préparation qu'en cours d'exécution, doit lui étre
adressé accompagné de toutes les piéces ou autres plans nécessaires a sa bonne compréhension et a son examen.

Chaque envoi sera obligatoirement accompagné d'un bordereau d'envoi indiquant clairement les documents joints, le
nombre d'exemplaires et les autres destinataires (bureau d'études, bureau de contréle, Maitre d'Ouvrage,
Coordonnateur SPS, sous-traitants,...).
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Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables a un manque de connaissance des travaux sont intégralement
supportés par lI'entreprise responsable.

Au cas ou il est demandé, I'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou modificatif, I'entrepreneur
doit faire parvenir avec ledit plan, le devis estimatif et signaler I'incidence éventuelle de la modification sur les travaux
des autres corps d’état.

En cours d'exécution, tous les plans établis par I'entreprise sont remis selon le calendrier fixé et, en tout état de cause,
au moins trois semaines avant la mise en oeuvre.

2.3 Installations de chantier

2.3.1 Prestations préliminaires, extérieures au batiment

2.3.1.1 Branchements provisoires d'eau et d'électricité
L'entrepreneur exécute, ou fait exécuter a ses frais, les divers branchements et réseaux provisoires d'alimentation en
eau, d'assainissement, d'électricité et de téléphone nécessaires pour les besoins du chantier.

Les branchements provisoires et les compteurs, les raccordements des installations, I'ensemble des réseaux extérieurs
des distributions, force motrice et éclairage provisoire, ainsi que leur entretien, sont a la charge de cet entrepreneur.

Ces branchements compteurs d'eau et d'électricité, luminaires divers provisoires, etc. resteront sur le chantier tant qu'ils
seront nécessaires a un corps d'état quelconque, dans les limites du délai contractuel augmenté des prolongations
ddes aux intempéries.

Passé ce délai, les frais occasionnés par leur maintien seront imputés au compte prorata ou aux entreprises
responsables du retard.

L'entrepreneur établira un plan présentant les différentes phases de préparation et restant affiché dans le bureau de
chantier.

Il appartient a I'entrepreneur du Lot 1 d’apprécier la nature des branchements a réaliser, en prenant en compte les
parametres suivants :
- phasage éventuel des travaux avec déplacement de I'activité, et donc déplacement des sources d’alimentation

L’entrepreneur du Lot 1, aprés s’étre obligatoirement rendu sur site, pour apprécier le contexte du chantier,
proposera les principes de branchement aux réseaux publics retenus par lui, qui pourraient étre :

- compteur EDF provisoire unique, avec cable aérien sur poteaux lestés, ...

- branchements AEP au droit des travaux sur installation existante, avec mise en place de sous-compteurs s'il existe
une réelle difficulté a obtenir une ouverture de compteur de chantier de la part du concessionnaire

- sujétions de déplacement et de protection de ces installations

Dans tous les cas, il ne sera accepté aucun surcodt au titre de ces branchements aux réseaux.

2.3.1.2 Voies d'acces et environnement du chantier

a) Accés au chantier sur voie publigue

Il appartient a I'entreprise du Lot 1 d'obtenir :

- toutes les autorisations spéciales selon nécessité.

- toutes les autorisations du MOA, et notamment aupres des services pénitentiaires

Les frais éventuels afférents sont a la charge de cet entrepreneur.

Aussi, il prendra en compte toutes les prescriptions imposées par le maitre d’Ouvrage et la direction de I'établissement
pénitentiaire.
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b) Voies d'accés
Sans objet

c) Environnement du chantier

Protection des sites :

Les dispositions suivantes sont donc arrétées :

- tout rejet dans le milieu naturel est strictement prohibé

- un état de propreté permanent est exigé a I'extérieur, mais également a l'intérieur du chantier, pour éviter notamment
la dispersion d’éléments par le vent

D’autres mesures peuvent étre décidées par le Maitre d’Ouvrage pour protéger le site.

Protection des usagers :

Toutes dispositions seront prises pour assurer la sécurité des riverains et des usagers de la Maison d’Arrét de Dijon, et
en permettre leur fonctionnement et leur accés normal, pendant les travaux du batiment, mais également pendant les
travaux de génie civil des réseaux enterrés.

La DISP et le Coordonnateur SPS pourront imposer tout systeme permettant d'arriver a l'objectif ci-dessus.

L'entrepreneur du Lot 1 établira un plan présentant les différentes phases de préparation et restant affiché dans le
bureau de chantier.

Dans tous les cas, I'entrepreneur du Lot 1 prévoira tous les dispositifs d’isolement et de signalisation, permettant de
garantir & tout instant une parfaite et constante sécurité des usagers.

En tant que gestionnaire du compte prorata, I'entrepreneur du Lot 1 organisera avec '’AMO et les autres entreprises la
fermeture efficace des zones en travaux.

En cas de non-respect de ces derniéres dispositions, 'AMO, le Maitre d’Ouvrage ou le Coordonnateur SPS pourront,
sans mise en demeure préalable, prendre toutes les dispositions que la sécurité imposera, aux entiers frais et dépens
de I'entreprise responsable, si celle-ci est identifiée, a la charge du compte prorata dans la négative.

Selon besoins et phasages, I’entrepreneur de Lot 1 prévoira toutes les protections des zones de travaux
(isolement zone chantier et zone en activité). Mise en ceuvre d’une contre cloison provisoire de chantier + porte
provisoire.

Dispositions de sécurité en phase chantier :
Les conditions d’intervention des services de secours ne devront pas étre modifiées.
En cas d’'impossibilité, des mesures nouvelles seront mises au point par I'entreprise du Lot 1 en liaison avec la DISP.

Pour organiser le chantier, les contraintes suivantes ont été identifiées :
- Travaux pouvant générer du bruit
- Sécurité de la Maison d’Arrét de Dijon

Présence de lignes électriques BT et MT, éclairage public, téléphone,... :

Toutes dispositions seront prises pour assurer la sécurité des ouvriers et du personnel & proximité des lignes
électriques et autres cables aériens.

L’AMO et le Coordonnateur SPS pourront imposer tout systéme permettant d'arriver a I'objectif ci-dessus.

L'entrepreneur du Lot 1 établira un plan présentant les différentes taches concernées par la proximité éventuelle des
lignes électriques: manceuvres d’engins, de grues fixes ou mobiles, travaux en hauteurs, ... et les modes opératoires
envisages.

Incombe a cet entrepreneur

- toutes les démarches auprés d’'EDF-GDF, Orange, ... et la prise en charge du co(t correspondant
* pour neutraliser les réseaux aériens de maniére provisoire ou définitive pendant la durée des travaux
* pour déposer, dévier, remplacer ces réseaux
* pour réaliser le gainage des lignes non protégées, a condition que cette disposition soit suffisante pour assurer
sans risque la sécurité du personnel
* pour prendre toutes les dispositions pour que tout probléme de risque d’électrocution ou de coupure du réseau
soit définitivement écarté dés le commencement des travaux, y compris de démolition éventuelle.
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En cas de non-respect de ces derniéres dispositions, le Maitre d’Ouvrage ou le Coordonnateur SPS pourront, sans
mise en demeure préalable, prendre toutes les dispositions que la sécurité imposera, aux entiers frais et dépens de
I'entreprise responsable.

L’entreprise du Lot 1 est invitée a se rendre sur site avant la remise de son offre, afin d’apprécier la nature et
I’étendue des mesures de sécurité nécessaires.

Continuité de service :

Les CCTP propres a chaque lot précisent a quels entrepreneurs incombent les divers dévoiements et raccordements.
Les locaux avoisinants resteront en activité.

Ces travaux ne devront provoquer aucune géne quant aux activités de ces locaux (bruit, poussiére, coupures
électriques, ,...).

L'arrét éventuel des installations techniques existantes ou neuves (électricité, chauffage, plomberie) mises a disposition
ne se fera qu'avec l'accord de 'AMO et du Maitre d'Ouvrage sur la période et la durée de cet arrét.

Il est fortement recommandé aux entrepreneurs d'effectuer une visite des lieux afin de se rendre compte de
visu des installations existantes et d'apprécier sous leur propre responsabilité les difficultés de réalisation, a la
continuité de service.

Il est précisé que tous les travaux nécessaires au maintien de la continuité de service sont & prendre en charge par les
lots concernés : dévoiement, liaisons provisoires, ... Toutes les dispositions nécessaires devront étre mises en oeuvre
pour limiter les arréts au minimum.

Par ailleurs, toutes les sujétions nécessaires au fonctionnement des installations techniques sous la responsabilité du
lot concerné, dans les conditions normales et réglementaires de confort et de sécurité des personnes, sont intégrées
dans l'offre globale et forfaitaire aussi bien pour les locaux existants que pour les zones neuves mises a disposition du
Maitre d'Ouvrage.

Ceci afin que le Maitre d'Ouvrage maintienne les activités existantes pendant toute la durée du chantier en
dehors de la phase travaux.

L'entrepreneur, a la remise de son offre, devra avoir une parfaite connaissance des installations existantes et des
modifications a y apporter. Le fait de remettre une offre engage I'entrepreneur a effectuer tous les travaux nécessaires a
la parfaite réalisation et au bon fonctionnement des installations.

Toute erreur ou omission relevée dans le présent dossier devra étre signalée au Maitre d'Ouvrage avant la remise des
offres.

Dans le cas contraire, aucun travail supplémentaire ne sera accepté pour non connaissance des installations apres la
remise de ['offre.

2.3.1.3 Nivellement pour emplacement des baraques d'entreprise, panneaux de chantier et de signalisation
Sans objet.

2.3.2 Equipement des batiments

2.3.2.1 Eau (réseau intérieur)

a) Réseau provisoire d'alimentation en eau

Le raccordement du réseau provisoire intérieur, depuis l'installation faite par I'entrepreneur du Lot 1, est a la charge de
I'entrepreneur du lot Plomberie sanitaires.

Le réseau intérieur provisoire d'eau, ainsi que son entretien, incombent a cet entrepreneur.

b) Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par le batiment
Cette évacuation provisoire est a assurer et a la charge de I'entrepreneur du Lot 1.
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2.3.2.2 Electricité

a) Le réseau intérieur provisoire
Le raccordement du réseau provisoire, depuis l'installation faite par I'entrepreneur du Lot 1, est a la charge de
I'entrepreneur d'Electricité.

Cet entrepreneur réalise et entretient les réseaux intérieurs de distribution de force motrice et d'éclairage provisoire en
des points indiqués sur les plans d'organisation de chantier.

b) Eclairage intérieur provisoire

L'éclairage provisoire sera réalisé au moyen de hublots étanches équipés de lampes fluo-compactes 11W et répartis
comme suit :

- circulation encloisonnée : un point lumineux tous les cing meétres linéaires environ.

Ces dispositions garantiront un niveau d'éclairage général moyen d'environ quinze lux, facilitant la circulation et
permettant la reconnaissance des obstacles.

Si une entreprise désire des niveaux d'éclairement plus élevés pour la réalisation de ses travaux, il lui appartient
d'approvisionner les appareils d'éclairage complémentaires qu'elle juge nécessaires pour réaliser des éclairages
localisés (projecteurs sur trépied ou autres types d'appareils de son choix).

Ces appareils complémentaires seront raccordés aux armoires de chantier avec des "prolongateurs" fournis par
I'entreprise concernée.

L'installation d'éclairage provisoire sera maintenue jusqu'a ce que la mise en service de I'éclairage définitif puisse
s'effectuer sans risque de dégradation.

c) Armoires de chantier
Les armoires de chantier a l'intérieur des batiments seront fournies, mises en place et raccordées par l'entreprise du lot
Electricité.

Ces armoires seront implantées de sorte que, en régle générale, on puisse trouver un point de raccordement dans un
rayon d'environ trente (30) métres de tous les lieux de travail.
Les "prolongateurs" ou enrouleurs nécessaires seront fournis par l'entreprise utilisatrice de I'énergie.

d) Lieux de Base-Vie chantier
L'éclairage spécifique de ces lieux sera prévu et entretenu a la charge de I'entreprise du Lot 1.
L'entrepreneur se reportera au PGC (Plan Général de Coordination).

2.3.2.3 WC de chantier chimique (facultatif)

En plus des sanitaires réglementaires, ou en attente de leur raccordement, un systéeme de sanitaires portatifs de
chantier pourra étre mis en place par l'entreprise du Lot 1 & la disposition du personnel de chantier. Il s'agit de WC
chimiques, disposés en des points qui figurent sur le Plan d'organisation du chantier et dont I'entretien est assumé par
cet entrepreneur, a ses frais, durant la période contractuelle d'exécution des travaux.

2.3.2.4 Fermetures provisoires des batiments

S’agissant d’'un établissement, contenant des équipements, il doit en toute circonstance étre protégé contre les
intrusions, pendant les heures d’ouverture, mais surtout pendant les périodes d’'inoccupation (nuits et week-end).

La fermeture totale et sécurisée doit donc étre assurée sans aucune faille. Cela signifie qu’a la débauche, le chantier
doit étre impérativement fermé, pour empécher toute intrusion dans la zone en travaux.
Cela vaut tant pour la bonne fermeture des portes, mais également des chassis en facade.

Il est demandé que chaque entreprise responsabilise a titre individuel un compagnon nommément désigné pour qu'il
quitte le chantier le dernier, et non sans avoir vérifié que toutes les ouvertures des zones ou son entreprise est
intervenue soient parfaitement fermées et verrouillées, et que les porte soient closes et condamnées.
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En cas de non-respect de ces derniéres dispositions, 'AMO ou le Maitre d’Ouvrage pourront, sans mise en demeure
préalable, prendre toutes les dispositions que la sécurité anti-intrusion imposera.
lIs ne se priveront pas, si nécessaire, d'imposer le recours a un service de gardiennage, a la charge du compte prorata.

La mise en ceuvre des fermetures provisoires des batiments nécessaires pour en interdire I'accés en dehors des heures
de chantier, sont a la charge de I'entrepreneur du Lot 1.

Afin de pallier a toute urgence, notamment de sécurité, un double de toutes les clés d’accés au chantier sera remis
nominativement au Directeur de la Maison d’Arrét.

Les fermetures provisoires des batiments nécessaires pour en interdire I'acceés en dehors des heures de chantier, sont
a la charge de I'entrepreneur du Lot 1.

Conservation des clés

Lorsque les locaux ont regu leurs serrures définitives, les clés restent sous la responsabilité des entrepreneurs dont les
lots en comportent la fourniture.

Chacun doit les conserver en bon état et en bon ordre.

Elles sont mises en trousseaux avec les étiquettes correspondantes par cellule équipée.

En cas de perte d'une clé, la serrure ou le verrou de sécurité correspondant est remplacé(e) aux frais de I'entreprise
responsable de la perte.
Les clés déformées ou rouillées sont refusées.

2.3.2.5 Manutentions et livraisons

Chaque entrepreneur assure ses propres manutentions et levages, avec toutes les sujétions qui y sont liées.

Les moyens envisagés sont soumis a l'accord de 'AMO, de la DISP et du Coordonnateur SPS, préalablement a toute
intervention.

2.3.2.6 Dispositifs communs de sécurité et de protection des ouvrages

Chaque entreprise est responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ou elle est appelée a
intervenir.

Chaque corps d'état doit, en conséquence, trouver lors de son intervention, des garde-corps en place, et
éventuellement, remis en état par le corps d'état qui précéde.

Si tel n'est pas le cas, les travaux nécessaires sont exécutés et facturés a I'entreprise défaillante.

2.3.2.7 Protection contre l'incendie

Il est strictement interdit d'allumer des feux tant a lI'intérieur des locaux qu'a I'extérieur.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et dans les quantités strictement
nécessaires a la consommation journaliére.

2.3.2.8 Gardiennage
Sans objet.

2.3.2.9 Chauffage provisoire des locaux

En fonction des conditions météorologiques, de la saison, certains travaux (pose sols souples et revétement divers,
mobilier, équipements divers, ...) nécessitent des conditions thermiques et hygrométriques minimales pour pouvoir étre
réalisés.

L'entrepreneur de Chauffage-Ventilation prendra en charge la gestion de la mise en place d’'un systéme de chauffage
et/ou de déshumidification provisoire :

- mise en route de tout ou partie du réseau neuf

- location en mise en place d’appareils autonomes (convecteurs, rayonnants, ...)

Les frais afférents a cette location ainsi que les dépenses d’énergie correspondantes sont a la charge du compte
prorata.
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2.3.2.10 Prestations diverses

a) Nettoyage du chantier

L'entrepreneur du Lot 1 est tenu de procéder régulierement, a ses frais, au nettoyage des planchers pour débarrasser
leur surface des déchets de platre, de mortier et des débris provenant de ses travaux.

De méme, chaque entrepreneur est tenu d'enlever, a ses frais, les gravois, déchets, débris, emballages ou autres
chutes qui proviennent de I'exécution de ses propres travaux.

Les gravois dont la provenance ne peut étre nettement déterminée, sont enlevés par l'entrepreneur du Lot 1 et les frais
en résultant imputés au compte prorata.

Cependant, 'AMO se réserve le droit d'imputer ces frais directement
- aux entreprises gu'il aura contradictoirement reconnues comme responsables
- aux entreprises présentes sur le chantier a cette date

L'entreprise du Lot 1 prend & sa charge la gestion et la mise a disposition permanente de bennes pour le tri des
déchets : Bois, acier, tout-venant et Déchets inertes

b) Remise en état du terrain

Lors de l'achévement des travaux, I'entrepreneur du Lot 1 doit remettre le terrain en état, en procédant a I'enlevement
de tous les gravois, déchets et détritus divers et au nivellement du sol, de maniére a ne laisser subsister aucune trace
de chemin provisoire, d'orniere, de dép6t de matériaux, de fouille quelconque ou de toute partie détériorée pendant
I'exécution des travaux.

c) Propreté voies publiques
Aucun rejet de laitance ne sera toléré dans le milieu naturel ou réseau public.

d) Sélection des gravats
Chaque entrepreneur réalisera la sélection de ses gravats, conformément a la Iégislation applicable dans la commune.

2.3.2.11 Stationnement

a) Stationnement du personnel de chantier

Le stationnement des véhicules (cadres et ouvriers), a I'exception des voitures-ateliers, est formellement interdit dans
I'enceinte du chantier.

La DISP indiquera en temps voulu, les emplacements autorisés.

b) Stationnement des véhicules lourds

Le stationnement dans I'emprise de la Maison d’Arrét doit étre limité au strict minimum du temps de déchargement, afin
de ne pas géner la circulation et surtout de ne pas compromettre le bon accés des services de secours (pompiers,
samu, ...).

De maniére générale, les manceuvres d’engins et de camions pour I'approvisionnement du chantier devront étre
parfaitement cadrées et programmées dans le temps.

2.4 Travaux en site occupé

INTERVENTION EN SITE OCCUPE

Les travaux auront lieux en SITE OCCUPE, I'Entreprise devra prendre toutes dispositions pour limiter la géne
des occupants, visiteurs.

Il n’est pas prévu de prestation pour déplacement de meubles dans les locaux par une Entreprise spécialisée et
assurée.

Toutes les opérations de vidage/démontage/déplacement de meubles et équipements demeurent a la charge
exclusive du MOA.

La mise en ceuvre d’une séparation pour isolement de zone chantier (zone en activité) pour garantir I'étanchéité
al'air et ala poussiére et aux bruits est prévue au LOT 1.
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2.4.1 Conditions particulieres aux travaux

Le chantier ne sera ouvert qu’aprés autorisation réguliére délivrée par les services compétents.

L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra étre en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

2.4.2 Conditions d’accés dans les lieux de détention

Le titulaire du présent lot sera réputé connaitre toutes les conditions d’interventions propres aux établissements
pénitentiaires a la signature de I'acte d’engagement. Il renoncera donc a faire état ultérieurement des difficultés
provenant des contraintes en milieu carcéral pour modifier la nature ou le montant de ses prestations.

En vue de I'obtention des autorisations d’acces, les entreprises devant intervenir dans I'établissement, adresseront au
chef d’établissement, au minimum 15 jours avant le début du chantier, une liste nominative de toutes les personnes
appelées a travailler du site ou & y pénétrer.

L’administration Pénitentiaire se réserve le droit de refuser I'accés a certains personnels de I'entreprise sans que cette
derniére ne puisse prétendre a une indemnité ou a une quelconque compensation.

Le Chef d’établissement pourra interdire I'accés a I'établissement des personnes qui ne respecteront pas ces régles,
indépendamment des poursuites judiciaires qu’il pourra engager a I'encontre de ces personnes, sans que I'entreprise
puisse prétendre a une indemnité ou une quelconque compensation

2.4.3 Conditions particulieéres aux travaux en site occupé

Les travaux devront respecter le planning fourni au DCE. Les entreprises devront étre réactives et a la disposition du
MOA et de 'AMO pour la bonne réalisation des travaux suivant les différents phasages.
Le cas échéant des pénalités seront appliquées.

2.4.4 Nuisances sonores

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,
pour le site considéré.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.

3. PERIODES D'EXECUTION TRAVAUX ET OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

3.1 Période d'exécution des travaux

3.1.1 Auto-controle

Avant toute exécution, chaque entrepreneur doit procéder a la vérification des cotes de tous les plans dressés, et
signaler au Maitre d'Ouvrage au moins dix jours avant mise en ceuvre, les erreurs, omissions ou incompatibilités qu'il
pourrait y trouver.

Ceci concerne notamment le contréle des cétes et conditions de raccordement aux limites riveraines, aux réseaux et
aux batiments existants.

Toute discordance entre les plans et les plans Techniques sera obligatoirement signalée au Maitre d’ouvrage qui
décidera des dispositions a retenir.

Il doit suivre I'ensemble de I'exécution des travaux pour s'assurer que les indications concernant ou conditionnant ses
travaux seront observées et dans le cas contraire en référer au Maitre d'Ouvrage au plus tét.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que le contréle des moyens et l'auto-contrle de la mise en ceuvre
soient systématiquement assurés.
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3.1.2 Pointage des avancements de travaux

La constatation de I'avancement des travaux est effectuée chaque mois par comparaison de I'état d'avancement réel
des travaux TCE et des prévisions du calendrier contractuel.

Dans le cas de retard, les dispositions a prendre pour le rattrapage nécessaire sont fixée avec les entreprises
intéressées.

3.1.3 Contrbles et essais

Les divers matériaux ou matieres intervenant dans les travaux, font I'objet de prélévements sur le chantier aux fins
d'analyse et d'essais par un laboratoire qualifié dans les conditions fixées par le présent CCTP, par les documents des
prescriptions techniques générales ou particulieres, DTU et les prescriptions COPREC.

3.1.4 Etanchéité a l'air

Sans objet.

3.2 Période d'opérations préalables a la réception

A linstar de la période de préparation des travaux, il est prévu une période préparatoire a I'exécution des opérations
préalables & la réception.

3.2.1 Constitution d'une équipe dite de "finitions"

Avant réception
Chaque entreprise est tenue d'assurer d'elle-méme, avant la réception, le bon achévement de ses travaux et de

procéder pour sa part, aux finitions et mises au point qui s'y rapportent.

Toutefois, pour permettre I'exécution des ultimes finitions dans des conditions satisfaisantes, une organisation collective
des travaux de finitions est mise en place pour la période préparatoire des opérations préalables a la réception fixée par
le calendrier général des travaux.

A cette fin, chacune des entreprises désigne nommément au Maitre d'Ouvrage le (ou les) compagnon(s) qui, tout en
demeurant sous la dépendance et la responsabilité de cette entreprise, sera mis temporairement, sous la direction du
Maitre d'Ouvrage, a la disposition d'un agent choisi parmi le personnel d'une des entreprises participant au chantier.

En cas de défaillance ou de négligence caractérisée d'une ou plusieurs entreprises, le Maitre d'Ouvrage pourra la
mettre en demeure les entreprises responsables, par simple lettre recommandée, d'avoir, dans un délai de quarante-
huit heures, a entreprendre, poursuivre et achever les travaux de finition de ses ouvrages.

Passé ce délai sans que la mise en demeure ait regu effet, le Maitre d'Ouvrage pourra confier ces travaux a toutes
entreprises de son choix, au frais, risques et pour le compte de l'entreprise défaillante, sans préjudice de tous
dommages-intéréts qui pourraient lui étre réclameés.

Le renchérissement du co(t des travaux de finitions sera a la charge de I'entreprise défaillante.

Aprés réception
La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie contractuelle de parfait achévement, I'entreprise doit:

- assurer la formation du personnel utilisateur et des services d'entretien, pour la prise en main des installations,
équipements et fonctionnalités du batiment

- réparer les imperfections de construction relevées par la mise en fonction de I'immeuble,
- procéder a la mise au point définitive.

A cette fin, I'organisation suivante est a respecter :
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L'entrepreneur doit, pendant le premier mois, sauf en étre dispensé par le Maitre d'Ouvrage, se rendre & un rendez-
vous hebdomadaire ; il en est de méme une fois par mois, au jour fixé par ledit calendrier pour les mois suivants.

3.2.2 Constitution DOE (Documents Ouvrages Exécutés) et DIU (Dossiers d'Intervention Ultérieurs)

Au fur et a mesure de la remise au Maitre d'Ouvrage pour visa de plans d'exécution, d'atelier et de chantier (PAC) d'une
part, et pour approbation d'échantillons d'autre part, un exemplaire desdits plans ou des notices techniques se
rapportant aux échantillons est a fournir pour insertion dans le dossier des ouvrages exécutés; apres visa, le document
recoit la mention : "document a insérer dans le dossier des ouvrages exécutés (DOE)".

Ces remises de documents doivent étre accompagnées d'une lettre d'envoi.
Chaque entrepreneur transmettra 2 exemplaires papier et 1 dossier numérique (Coordonnateur SPS pour insertion

notamment dans le dossier DIUO, Maitre d'Ouvrage) de I'ensemble des plans de récolement, notices techniques, fiches
produits, fiches de maintenance, attestations de pose, PV d’essais au feu, Avis techniques, etc,....

4. PRESTATIONS INTERDEPENDANTES

4.1 Généralités

Les précisions fournies par le présent chapitre ne dispensent pas toutefois, d'une maniere générale, chaque intervenant
de:

- reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit réaliser ses propres ouvrages,

- vérifier les tracés, niveaux, implantations des existants pour s'assurer de leur conformité avec les indications de son
marché,

- prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations (par exemple :
ventilation des locaux techniques),

- procéder a I'égard des prestations incluses dans son marché, a l'auto-contréle indispensable, a la bonne réalisation de
ses travaux et a leur parfaite adaptation a la destination des ouvrages réalisés,
- protéger ses ouvrages et assurer les finitions nécessaires a la réception (notamment la peinture définitive des
équipements qu'il a fournis) et le nettoyage des locaux aprés ses interventions.

4.2 Implantation, tragage, trait de niveau

a) Implantation

L'entrepreneur du Lot 1 fait effectuer, a ses frais et sous sa propre responsabilité par un géometre-expert agréé par le
Maitre d'Ouvrage, les tracés d'implantation des ouvrages d'aprées les plans qui lui sont remis et les instructions qui lui
sont données par 'AMO.

b) Tracage

L'entrepreneur du Lot 1 doit, au titre de l'incorporation dans ses propres ouvrages des matériels ou matériaux fournis
par d'autres corps d'état, tous les tragcages nécessaires.

Appartiennent toutefois aux titulaires des autres lots pour leurs prestations spécifiques, les tracages de leurs propres
ouvrages.

Tous ces tragages sont effectués par référence aux gabarits que sont tenus de fournir les corps d'état intéressés.
Toutefois, tous les entrepreneurs concernés a un titre ou a un autre par ces tracages, doivent s'assurer que ceux-cCi
conviennent bien a l'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser au titre de leur lot de travaux.

En outre, chaque corps d'état doit I'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise en ceuvre de ses
matériels, matériaux et ouvrages divers, dérogation étant faite s'il y a lieu, a certaines spécifications éventuelles
différentes du CCS-DTU.

c) Trait de niveau




Moa : DISP DIJON PCéconomistes SARL

Affaire : Aménagement Locaux CIRP . . -
CCTP T.CE. Céline PINTAT (Economiste qualifi€)
Date (édition) : 19.11.2024 (Ind. 000) 06 68 84 05 97 . v
Page 20| 59 pc.economistes@orange.fr economistes
Sans objet.

4.3 Incorporations

Les canalisations de fluides, d'électricité, sont mises en place pour les lots techniques concernés. L'entreprise du Lot 1
a la sujétion de prévoir cette intervention simultanément a ces travaux.

4.4 Réservations

L'entreprise du Lot 1 doit implanter et réserver les ouvrages demandés par les autres entreprises :
- trous, trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés, feuillures, caniveaux, etc...
Elle doit également les renforts qui sont nécessaires.

4.5 Percements, travaux de reprise

Les percements doivent étre réalisés par I'entreprise utilisatrice.
Les saignées dans les cloisons sont réalisées par I'entreprise utilisatrice conformément au DTU concernant le matériau
constitutif de la cloison.

4.6 Calfeutrements, raccords
L'entreprise du Lot 1 ( et toute entreprise réalisant des cloisons) doit, sauf mention spéciale dans le CCTP :

- le rebouchage des trous et passages dans les planchers, parois ; ce rebouchage doit assurer la continuité du degré
coupe-feu et de l'isolation phonique,

- le rebouchage de saignées dans les cloisons, (a la charge de I'entreprise intéressée)

- les calfeutrements aprés pose des menuiseries et serrureries,

- les raccords d'enduits nécessaires.

Les calfeutrements et raccords sont a la charge de I'entreprise du Lot 1 ( et toute entreprise réalisant des cloisons).

L'incidence financiére de ces travaux accessoires sera prise en compte dans les prix unitaires du détail estimatif de
chaque corps d'état intéressé, et aucun supplément, concernant ces ouvrages, ne pourra étre réglé ultérieurement aux
entreprises.

L'entreprise qui procéde aux rebouchages, calfeutrements, raccords d'enduits, doit protéger les appareils situés a
proximité.

Les dommages subis par les appareils du fait de projection de mortier ou autre cause, sont imputés a l'entreprise
responsable.

Les entreprises sont informées que pour tous les murs en magonnerie d’agglomérés éventuellement prévus bruts, non
enduits ni recouverts, avec joints tirés au fer, ... tout encastrement, percement, scellement, ... devra étre étudié au cas
par cas et particulierement soigné en exécution.

4.7 Fixation des matériels
La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'entreprise fournissant le matériel a fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop importante
pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu, soit un report de charge, soit des
fixations par boulonnage et plaque de répartition. Les prestations nécessaires sont & la charge de l'entrepreneur
fournissant le matériel a fixer.
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Fixation par chevilles :

- Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entierement a la charge de I'entrepreneur concerné et sous
son entiére responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations qui seraient faites a cette occasion
(éclatement, détériorations des matériaux noyés dans le béton ou la magonnerie, déformation du support, etc...).

Fixation par scellement :
- Les pattes de scellement sont fournies faconnées, réglées et scellées de facon a assurer une fixation correcte.

Les scellements sont a la charge de I'entrepreneur du lot concerné.

Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le raccord effectué par
I'entreprise spécialiste.

Tous les appareils susceptibles de provoquer des vibrations devront étre munis, avant leur pose définitive, de supports
élastiques.

4.8 Stockage, protection, installation de chantier

Chague entreprise devra également comprendre dans ses prestations tous les travaux accessoires, tels que:
- les stockages et mise a I'abri pour protection et conservation des matériaux,

- la remise en état des locaux aprés finition des travaux,

- la protection des ouvrages déja construits,

- les ouvrages de sécurité pour protection des personnes,

- toutes les installations de chantier nécessaires a la pose des ouvrages,

- tous les échafaudages nécessaires et moyens de manutentions et de levage

- et enfin, toutes les prestations et sujétions demandées selon les indications du CCTP.

4.9 Protection des ouvrages métalliques

Tous les ouvrages métalliques, destinés a étre peints, seront protégés avant livraison sur le chantier, par une couche
primaire de peinture anticorrosive, exécutée dans les régles de l'art, sauf mention spéciale dans le CCTP.

Cette protection anti-corrosive est toujours a la charge de I'entreprise intéressée, et devra étre de méme nature et de
méme conception chimique que les couches intermédiaires et de finition.

A cet effet, les entreprises devront se mettre en rapport avec I'entreprise de peinture qui leur indiquera le type de
peinture devant étre utilisé.

4.10 Travaux accessoires a chaque ouvrage

Pour I'exécution de chaque prestation de travaux, reprise article par article dans le CCTP, chaque entreprise devra
prévoir tous les ouvrages et fournitures accessoires nécessaires a la mise en oeuvre des matériels et matériaux pour
une parfaite exécution des ouvrages, afin d'aboutir a des travaux finis, propres a la livraison, conformément aux normes
en vigueur.

Les matériels et matériaux mis en ceuvre par l'entreprise devra donc comprendre toutes les sujétions accessoires, telles
que:

- les transports a pied d'ceuvre et la mise en dépbt sur le chantier,

- le montage et la mise en place définitive, les calages, réglages et mises a niveau,

- tous les assemblages, quels qu'en soient les moyens (soudures, boulonnages, collages, etc.),

- tous les scellements avec fourniture et mise en place de pattes a scellement nécessaires,

- la protection primaire des ouvrages (peinture anticorrosive sur métal, impression au lasure sur bois, traitement
insecticide-fongicide, etc...);

- la protection et I'entretien en bon état des matériaux et matériels fournis jusqu'a la réception des ouvrages.

L'entreprise ne pourra donc arguer d'un manque de précision du CCTP, pour prétendre ne pas devoir telles ou telles
sujétions complémentaires a leur forfait pour des ouvrages accessoires faisant normalement partie de sa prestation.
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4.11 Connaissance de I’ensemble du projet

Les entrepreneurs devront, non seulement prendre connaissance de la partie du CCTP les concernant, mais encore de
I'ensemble du CCTP intéressant les autres lots, afin d'étre bien éclairés sur la partie qu'ils ont a traiter, certains travaux
pourront demander le concours de différents corps d'état pour leur parfait achévement.

De la sorte, ils ne devront rien ignorer de leurs obligations et de celles particulieres a certains corps d'état en liaison
directe avec l'exécution de leurs travaux.

En conséquence, il est entendu que I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des constructions projetées, et ne pourra, sous aucun prétexte, arguer l'insuffisance de renseignements ou

d'omissions quelconques dans les CCTP et plans pour obtenir une indemnité supplémentaire au prix global forfaitaire
prévu a son marché.

4.12 Marques des matériels et matériaux

Dans les chapitres "Description et localisation des ouvrages" du CCTP, la marque des différents matériels et matériaux
peut étre donnée sous la forme "telle marque et modéle" ou équivalente, afin de fixer le niveau de qualité, de finition, de
fiabilité et d'esthétique.

Chaque entrepreneur sera donc tenu de proposer lui-méme, lors de la remise de son offre, les marques de matériels et
matériaux qu'il envisage de fournir, et notamment pour les équipements techniques (chaudieres, ...).

En conséquence, I'Acte d'Engagement sera accompagné d'un document technique annexe, précisant les marques
proposées et présenté en tableau sous la forme d'une fiche produit suivant modele joint en annexe du présent
document.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de refuser les marques et modeéles proposés si celles-ci ne semblent pas
présenter les qualités souhaitées.

4.13 Prototype

Dés que I'avancement du chantier le permettra, et dans tous les cas dés la mise hors d’eau, il sera réalisé par les
entrepreneurs concernés un prototype afin :

- de s’assurer de la bonne conception des lieux (ambiance, lumiére, acoustique, calepinage des équipements, ...)

- d’anticiper toutes les interfaces entre corps d’état, et ce bien avant leur intervention sur 'ensemble du batiment

- de régler tous les détails de mise en ceuvre susceptibles de se répéter plusieurs fois.

- de permettre au Maitre d’Ouvrage, aux utilisateurs, aux Bureaux d’études techniques, au Bureau de contréle, ... de
faire toutes leurs observations et remarques a I'entreprise, afin que celle-ci puisse réaliser 'ensemble de ses travaux en

parfaite connaissance des impératifs de tous les intervenants.

Les prestations et équipements mis en ceuvre dans ce prototype témoin un caractére provisoire (sauf cas exceptionnel),
et seront remplacés par les équipements définitifs.

L’entreprise prendra toutes les dispositions, notamment les délais de commande, d’approvisionnement et d’exécution,
pour la réalisation de prototype.
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4.14 Essais, épreuves, controles

Vérifications technigues générales

L'article R 111.40 du Décret 78-1146 du 7 décembre 1978 impose au Contréleur Technique, de s'assurer que "les
vérifications techniques qui incombent a chacun des constructeurs énumérés a l'article 1792.1 du Code Civil
s'effectuent de maniére satisfaisante”.

Les entreprises soumissionnaires doivent présenter dans leur offre le programme de leurs vérifications techniques
comportant notamment :

1. l'identification du responsable des vérifications techniques,
2. les procédures d'établissement, et de vérification de la validité des documents techniques réalisés,
3. les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents périmés,

4. la nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification et bons de
livraisons, fiches de contrdles d'exécution, procés verbaux d'essais a la charge des entreprises, etc.)."

5. les procédures qu'elles adopteront pour les stockages et leurs manutentions, la mise en oeuvre et la réception des
travaux des entreprises qui les précedent, ainsi que des matériaux, composants et équipements.

Fonctionnement des installations (lots technigues)

Les entreprises concernées devront procéder a leurs frais au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations, conformément aux dispositions figurant dans le Document Technigue COPREC N° 1, publié dans le
supplément spécial N° 4954 du Moniteur du 6 novembre 1998.

Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent notamment, pour la présente opération,
I'application des fiches suivantes figurant dans les documents Coprec n°2, suivant le modéle publié dans le supplément
spécial N° 4954 du Moniteur du 6 novembre 1998 :

Ces piéces seront communigquées au Maitre d'Ouvrage et au contrdleur technique.
- CH Chauffage

- EL Electricité

- PB Plomberie

- RA Réseau d'alimentation en eau

- RE Réseau d'évacuation

- VM Ventilation mécanique

- CA Conditionnement d'air

- AT Réseau de distribution collective et radiodiffusion

- PE Portier électronique

Ces essais et vérifications sont & la charge des entreprises concernées.

4.15 Raccordements électriques

Les entreprises intéressées doivent prévoir les canalisations électriques, appareils de protection et de commande,
destinés a l'alimentation et au bon fonctionnement de leur matériel a équipement électrique.

Les canalisations d'énergie, de section et de nature, appropriées a la puissance des appareils et au lieu de pose,
devront aboutir a la grille de raccordement la plus proche, selon les indications des plans électricité.

Elles devront comporter la longueur de cable nécessaire pour que I'entreprise d'Electricité puisse en faire correctement
le branchement sur la grille de raccordement.

Les canalisations de terre seront connectées également, de méme maniere que les canalisations d'énergie, sur les
bornes de terre, conformément au décret du 14 novembre 1988.
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La protection contre les risques de mise sous tension des masses métalliques de ces appareils devra étre prévue
également dans cet équipement.

4.16 Entretien des ouvrages

Chaque entrepreneur est responsable de ses ouvrages dans la période qui pourrait s'écouler entre la terminaison de
ses travaux et la réception de I'ensemble des travaux.

Il doit, en outre, pendant la période de garantie, veiller de facon permanente a la bonne tenue et, s'il y a lieu, au bon
fonctionnement de ses ouvrages.

Outre les travaux d'entretien ou de réparation qui lui incombent, il aura a sa charge des travaux quelconques de tout
autre corps d'état et, notamment, les raccords de maconnerie et de peinture qui seraient nécessités par I'exécution
éventuelle des reprises.

4.17 Documents techniques de référence

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé :
- étre en possession des documents de référence définis ci-dessous et ayant trait & ses travaux,
- connaitre parfaitement les conditions, spécifications et prescriptions énoncées dans ces documents.

L'entrepreneur devra se conformer aux conditions, spécifications et prescriptions énoncées dans ces documents.

Documents Techniques Unifiés (DTU)

- Cahier des Charges DTU (CC))

- Régles de calcul CTU ) Documents publiés dans le REEF
- Autres documents DTU )

Autres documents

- Normes C.15.100

- Normes UTE.

- Normes Francaises de I'AFNOR.

- Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des préts et marchés du batiment (REEF).

- Cahier des Charges DTU.

- Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour les matériaux et procédés ayant fait I'objet d'un agrément CSTB.

- Regles et conditions imposées par les services de sécurité et protection incendie (nationaux, départementaux et
locaux) et par I'Inspection du Travail.

- Tous textes réglementaires frangais ayant trait a la construction, la protection contre l'incendie, la sécurité, la salubrité,
etc.

Tous les documents visés ci-dessus s'entendent pour tous ceux officiellement connus le premier jour du mois de la date
d'établissement des prix.

Réglementation technique générale
Les matériaux, €léments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes francaises homologuées,
ainsi que les dispositions des Documents Techniques Unifiés.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de justifications
techniques précises, dans I'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet, soit d'un agrément, soit d'un avis technique délivré
par le CSTB, ou qu'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans la décision
d'agrément ou dans l'avis technique.

Les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux régles de calcul et aux textes réglementaires,
I€gislatifs et techniques en vigueur.
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INTERVENTION EN SITE OCCUPE

Les travaux auront lieux en SITE OCCUPE, I'Entreprise devra prendre toutes dispositions pour limiter la géne des
occupants, visiteurs. |l n’est pas prévu de prestation pour déplacement de meubles dans les locaux par une Entreprise
spécialisée et assurée.

Toutes les opérations de vidage/démontage/déplacement de meubles et équipements demeurent a la charge
exclusive du MOA.

Prévoir la mise en ceuvre d’une séparation pour isolement de zone chantier (zone en activité) pour garantir I'étanchéité
a l'air et a la poussiére et aux bruits est prévue.

La méthodologie et le phasage seront étudiés pour permettre une continuité des services durant les travaux.
Se référer au PLAN PHASAGE (05 11 2024)

Locaux PREJ Phases 1 a3
Locaux CIRP Phases 4 a 6
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ANNEXE : FICHE DE PRODUITS
FICHE DE PRODUITS N°
LOT : MATERIEL
PREVU AU MATERIEL PROPOSE
CCTP
N® Marque — ) . Observations
Aréllfle Désignation Référence ARderf:SrSeg(aeu Flcrll;.e\;l"eEcgsn;ﬁue Qualité - Couleur (L'ocalisation
CCTP fournisseur eventuelle)
MAITRE D’OUVRAGE ARCHITECTE BE TECHNIQUE BUREAU DE CONTROLE
Accort Accort Accort Accort
Refus Refus Refus Refus
En attente En attente En attente En attente
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
Le: Le: Le: Le:

Pour respecter le planning, cette fiche doit étre retournée avant le :
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LOT 1.

ADAPTATIONS/TRANSFORMATIONS BATIMENTS MODULAIRES
INC. MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE / FINITIONS (MENUISERIES
— SOLS - PLAFONDS) — PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION

NOTA IMPORTANT :

Les travaux d'adaptation, d'aménagement, et toutes modifications intervenant sur les batiments modulaires déja
présents sur le site du chantier seront réalisés obligatoirement in situ.

Il ne sera pas prévu de grutage, ni d'enlevement des batiments existants.

Les batiments modulaires existants seront réaménagés selon besoins en bureaux, incluant les travaux de modification /
réaménagement et toutes adaptations.

1. INSTALLATION — DISPOSITIONS COMMUNES

1.1 Moyens sécuritaires

Mise en place de tous moyens sécuritaires conformes aux normes en vigueur. Ouvrages réalisés en conformité avec la
Iégislation du travail en vigueur.

Les dispositifs a mettre en ceuvre seront en tout point conformes aux spécifications du P.G.C. rédigées par le
coordonnateur de sécurité et joint au présent D.C.E.

Nota :

Prévoir tous les dispositifs permettant I'intégration de la sécurité selon Décret 94-1159 du 31/12/94.

L’entreprise titulaire du présent lot mettra en place ses propres échafaudages conformément a la Iégislation en vigueur.
Y compris installation, déplacement et repliement du matériel en fin de chantier.

A la demande du coordonnateur de sécurité, elle devra présenter les livrets d’entretien des matériels de chantier qu’ils
soient fixes ou mobiles, ainsi que les divers documents d’autorisation que sont les qualifications des chauffeurs ou
conducteurs, etc...

Elle aura également a sa charge I'ensemble des prestations nécessaires liées a :
. la sécurité collective et individuelle de ses ouvriers (harnais, garde corps, filets, etc...).
. la sécurité périphérique : mise en place d’'un moyen de sécurité périphérique souple provisoire.

1.2 Installation générale de chantier, implantation

- Amenée de matériels nécessaires au présent lot, y compris leur installation.

- Plan d'organisation générale du chantier.

- Installation de la zone vie du chantier ; bureaux, toilettes, vestiaires de chantier..., a laisser en place pendant toute la
durée du chantier, y compris empierrement et remise en état en fin de travaux.

- Installation de Il'aire de stockage et remise en état en fin de chantier.

- Palissades de protection du chantier, compris portail et portillon réservés au chantier.

- Branchements provisoires divers : eau, électrique, téléphone (a conserver pendant la durée du chantier).

- Implantation de la construction en extension, et aménagements extérieurs par le présent lot.

- Vérification des niveaux.

- Dépenses diverses pour frais d'études

- Panneau de chantier réglementaire, portant notamment les références du permis de construire et les coordonnées des
intervenants sur le chantier (Maitre d'Ouvrage, Bureaux d'études techniques et de contrdles, Entreprises).

- Installations communes de sécurité.

- Réalisation et mise en place des moyens d'accés aux ouvrages, compris enlevement en fin de chantier.

- Signalisation du chantier.

- Dépenses liées aux indications portées sur le document PGCSPS du coordonnateur SPS.

- Enlevement des gravats des autres corps d'état.

- Nettoyage du chantier en fin de travaux.

Mise en place de tous moyens sécuritaires conformes aux normes en vigueur.
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1.3 Branchements de chantier

L’entrepreneur du présent lot doit les démarches et demandes administratives pour tous les branchements qui lui seront
nécessaires pendant la phase du chantier, et réglera les frais correspondants au droit des branchements provisoires.

Il devra en phase travaux prendre a sa charge les réseaux de raccordement provisoire.

Les frais de consommation seront imputables aux entreprises.

PREVISION :
1 point d'eau provisoire de chantier équipé d'une vanne d'arrét et de vidange (a voir possibilité sur site)
1 comptage de chantier, mise en place d’un coffret électrique spécialisé

1.4 Constat d’HUISSIER

Avant tout commencement de travaux, un proces-verbal sera établi par un Huissier de Justice au moment de I'ouverture
de chantier, et aux frais de I'Entrepreneur.

Constat des existants.

1.5 Isolement zone chantier

Mise en ceuvre d’une séparation zone chantier et zone en activité pour garantir I'étanchéité a I'air, a la poussiére et aux
bruits.

L’entreprise prévoit, pour la durée du chantier, la mise en ceuvre d’'une sectorisation provisoire, pour recoupement et
isolement CHANTIER.

Mise en ceuvre d'une contre cloison provisoire de chantier comprenant :
- polyane 200 microns avec joints étanches

- 0ssature en sapin avec remplissage en laine minérale

- parois en panneaux OSB hydrofuge,

- bandes adhésives,

- étanchéité en périphérie par joint mousse comprime,

- couche de film polyane avec étanchéité.

Mise en ceuvre d’'une porte provisoire le cas échéant.

Dépose de la cloison en fin de travaux et évacuation des gravois en décharge.

L’entrepreneur devra prévoir le déplacement (dépose / repose / adaptation) de cet ouvrage selon phasage des travaux.
En référence au planning joint au DCE.

CONCERNE :

Travaux provisoires de cloisonnement et porte provisoire

Séparation pour l'isolement du chantier entre locaux situés dans emprise chantier et locaux accessibles
Se référer au PLAN PHASAGE

1.6 Visite

Une visite des lieux avant le rendu de l'offre devra étre réalisé par I'entrepreneur afin de pouvoir se rendre compte
de I'étendue des prestations demandées.

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance sur place de I'importance des travaux a réaliser ainsi que leur
guantification. lls devront tenir compte des sujétions éventuelles, et réaliser tous les contrbles et consultations qu'ils
jugeront nécessaires pour présenter leurs propositions.

L’entrepreneur devra prévoir dans son prix tous les problémes liés a I'approvisionnement, a I'accessibilité et aux
installations du matériel de chantier.

Aucun travail supplémentaire ne sera accepté quant a la méconnaissance des lieux.

L’attestation de visite joint au présent dossier sera a remettre dument complété et tamponné par I'établissement a
votre offre.

OBLIGATION : visite sur place pour apprécier I'ampleur et la réalité des travaux a exécuter, y compris PV de visite a
fournir IMPERATIVEMENT avec I'offre.
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1.7 Intervention en site occupé

Les travaux auront lieux en SITE OCCUPE, I'Entreprise devra prendre toutes dispositions pour limiter la géne des
occupants, visiteurs.

La méthodologie et le phasage seront étudiés pour permettre une continuité des services durant les travaux.
Se référer au PLAN PHASAGE (05 11 2024)

CONCERNE :
Locaux PREJ Phases1 a3
Locaux CIRP Phases 4 a 6

2. ADAPTATION ASSAINISSEMENTS

Sans objet.
Les réseaux a créer pour I'Office seront repris depuis les existants.

3. REVISION COUVERTURE

CONCERNE:
Surface totale des couvertures de 'ensemble des modulaires.
NOTA : Une visite technique de la toiture est obligatoire avant la remise de I'offre.

3.1 Acces provisoire ala toiture-terrasse
L’entreprise doit prévoir la fourniture et mise en ceuvre d’un accés provisoire a la toiture terrasse pendant les travaux de
réfection de la couverture et les travaux sur les concertinas.

3.2 Concertinas

CONCERNE :
Périphérie du batiment composé de plusieurs modulaires.

3.2.1. Dépose des concertinas

L’entreprise doit la dépose et le stockage des concertinas présentes sur
la toiture terrasse existante pour permettre la réfection et la mise en état
de la toiture.

3.2.2. Repose des concertinas

L’entreprise doit la repose des concertinas, comprenant :
* Repose des éléments déposés au poste précédent

* Y compris la modification

* Ajout si nécessaire

Inclus :

- révision ossature primaire constituée de montants en acier galvanisé et de fils horizontaux. Fixation a I'anglaise sur
'ossature de la construction modulaire.

- obturation des extrémités y compris toutes sujétions de calage et scellements.

- rouleaux de fils barbelés Concertina référence DEF 60/635 de chez Accés-sites ou équivalent, en acier galvanisé, a
doubles lames anti-intrusion (lame principale et lame secondaire) fixés en spirales sur 2 rangs 'ossature.

Le systéeme mis en ceuvre ne devra permettre aucun appui et devra empécher 'escalade.
Caractéristiques des concertinas :  Diameétre des rouleaux : 635 mm.

Epaisseur du ruban : 0,6 mm

Fil central : 2,5 mm

Longueur lame : +/- 60 mm

Largeur lame : 21 mm

Espacement : 100 mm

Lame : Acier galvanisé ou inoxydable

Agrafes par rouleau : 5

Spires : 51"
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3.2.3. Fourniture et mise en ceuvre d’'une sécurité en phase travaux

L’entreprise doit la mise en place des dispositifs de sécurité réglementaires, conformes a la législation SPS en vigueur,
et comprenant notamment sans que la liste soit exhaustive :
* la mise en place de protections périphériques en acrotéres et rives

3.2 Reprises — Réparations ponctuelles

EXISTANT :

Couverture a 2 pans en panneaux sandwiches, autoportants, composés de parements en tble d'acier galvanisée
prélaqué et d'un isolant thermique en mousse de polyuréthane.

Les panneaux seront fixés sur les pannes

L’intervention se fera par zone pour garantir une continuité de hors d’eau du batiment. Le batiment reste en exploitation
pendant la réalisation des travaux.

L’entreprise doit définir avec professionnalisme les surfaces d’intervention.

La prestation comprendra toutes les sujétions de percements, d'adaptations et de reprises et réparations de :
- étanchéité des accessoires de la toiture

- faitage

- closoirs

- éléments de raccordement

- rives adossées

- sorties hors toiture

- chéneaux

4. RAMPE EXTERIEURE PMR

4.1 Rampe

Réalisation d’'une rampe d’acces extérieure conforme avec les normes d’accessibilité des PMR, comprenant :
- Décapage du terrain sur I'emprise de la rampe PMR.

- Ensemble des fouilles en trous ou en tranchée pour fondations

- Remblaiement aprées coulage des fondations

- Béton de propreté

- Sur la couche de propreté, réalisation de semelles filantes en béton armé

- Plateforme en tout venant compacté

- Murets en béton armé, compris mise en place entre coffrages de béton a caractéres normalisés, aciers pour
armatures, vibration soignée et parfaitement arasé. Finition destinée a rester apparente. Ragréages si nécessaire.

- Rampe et palier constitués d'une forme en béton a caractéres normalisés avec incorporation obligatoire d'un fluidifiant
au béton pour faciliter sa mise en place. Manutentions nécessaires & la mise en oeuvre, vibration, réglage de niveaux
avec pentes, armatures en treillis soudé suivant étude structure.

Finition béton balayé et antidérapant, destiner a rester apparente.

CONCERNE :

Rampe pour sortie de secours PREJ créée

4.2 Chasse-roue

Réalisation d’'un chasse roue en acier galvanisé constitué par une corniere habillant le chants de la rampe et par une
tole verticale avec pliage en partie supérieure.

L’'ouvrage sera a réaliser suivant plan de détail architecte et devra étre particulierement résistant a la corrosion.

CONCERNE :
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A prévoir le long des chants (de chaque c6té) de la rampe PMR y compris sur palier.

5. ADAPTATIONS BATIMENTS MODULAIRES

Les batiments modulaires existants seront réaménagés selon besoins :

» Démontage du réseau d’eau au droit du bloc sanitaire supprimé

» Démontage des panneaux sandwich et des portes actuelles en fonction de la nouvelle configuration des locaux
* Repose de nouveaux panneaux sandwich en lieu et place de cloisonnements neufs

* Fourniture et pose des nouvelles fenétres (110 / 45 — All 170) ou 200/ 115 — All 100) et d’'une porte % vitrée
barreaudées

« Démontage de cloisons intérieures en fonction de la nouvelle configuration des locaux

» Changement complet du revétement de sol PVC (se référer au PLAN REPERAGE SOLS)

* Fourniture et pose d’équipements électriques

(Prises supplémentaires, RJ45, hublots LED sur DP, pavés LED, BAES, ...)

» Mise en place des menuiseries intérieures et cloisons

* Toutes sujétions pour maintien des caissons climatiseurs intérieurs

* Installation d’équipements sanitaires (réseaux)

Déplacement d’'une équipe qualifiée d’un fabricant de modulaires
L’entrepreneur devra programmer les consignations et identifications des réseaux (en lien avec les FLUIDES)

5.1 Facades

Travaux de transformation des fagades pour :

- création d’une porte Issue de Secours depuis les locaux du PREJ
dimensions existant 160 / 175 ht
dimensions projet 160 / 210 ht

- création d’une fenétre 2 vantaux avec barreaudage dans OPEN SPACE CIRP
dimensions existant 100 / 45 ht — ALL 170
dimensions projet 200 / 115 ht — ALL 100

- création de 4 fenétres 1 vantail OB avec barreaudage dans DOUCHES/VESTIAIRES HOMMES
dimensions projet 110/ 45 ht — ALL 170

- création d’une fenétre 1 vantail OB avec barreaudage dans DOUCHES/VESTIAIRES FEMMES
dimensions projet 110/ 45 ht — ALL 170

Les fagades sont composées de panneaux sandwich :

. 2 toles acier galvanisé 50/100° intérieur nervur € prélaquées RAL 9006, extérieur nervuré prélaquées RAL 9002.
. Emboitement femelle/femelle et languette PVC.

. Ame laine de roche épaisseur 125 mm.

. Réaction au feu MO

. Coefficient de transmission surfacique : U = 0.584 W/m2°K
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5.2 Menuiseries extérieures

5.2.1 Porte extérieure

Porte extérieure a deux vantaux tiercés, un vantail ouvrant a la francaise sur I'extérieur, conforme aux dispositions
communes aux menuiseries aluminium comprenant :

- Dormant et ouvrant en profilés aluminium a rupture de pont thermique, lagués RAL de teinte au choix de l'architecte.
Joint d’étanchéité a 'air et a I'eau

- Remplissage par 2 panneaux de mélaminé prenant en sandwich une téle d’acier de 4 mm. Parecloses intérieures

- Ensemble des couvre joints nécessaires, habillages divers, seuil, béquilles aux 2 faces.

Dimensions :
160 x 210 cm (largeur de passage de 90 cm minimum)

Résistance a I'effraction :

Les menuiseries extérieures devront justifier d’'un classement de résistance a I'effraction de niveau 4 selon les normes
EN 1627 et 1630 par présentation d’'un procés-verbal émanant du CNPP ou d’une attestation de construction a
l'identique.

Porte comprenant en complément : Serrure 3 points avec bouton moleté intérieur

La serrure sera équipée d’un cylindre Dény fontaine suivant indication du Maitre d’'Ouvrage.
Béquille uniquement face intérieure.

Cette porte de devra pas s’ouvrir depuis I'extérieur.

CONCERNE::
1 UNITE 160/ 210 ISSUE SECOURS depuis SALLE REPOS/REUNION (PREJ)

5.2.2 Fenétre extérieure (dépose/repose)

Fenétre a deux vantaux ouvrant a la frangaise, dont un oscillo battant, comprenant :

- Dormant et ouvrant en profilés aluminium a rupture de pont thermique, lagués RAL de teinte au choix de I'architecte.
- Remplissage par double vitrage isolant et retardateur d’intrusion (1 face feuilleté). Parecloses intérieures

- Ensemble des couvre joints nécessaires et dispositifs de manceuvre

CONCERNE :
1 UNITE 200/ 115 OPEN SPACE (CIRP)

5.2.3 Fenétre extérieure (neuve)

Fenétre a un vantail ouvrant en oscillo battant, comprenant :

- Dormant et ouvrant en profilés aluminium a rupture de pont thermique, lagués RAL de teinte au choix de I'architecte.
- Remplissage par double vitrage isolant et retardateur d’intrusion (1 face feuilleté). Parecloses intérieures

- Ensemble des couvre joints nécessaires et dispositifs de manceuvre

CONCERNE :
4 UNITES 110/45 DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ)
1 UNITE 110/ 45 DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ)

5.2.4 Volet roulant

Les volets roulants formeront bloc baie avec la fenétre et comprendront :

- Coffre en PVC extrudé entierement isolé thermiquement et démontables,

- Tablier PVC avec lames finale en aluminium laquée,

- Coulisses en aluminium laqué dito fenétres.

- Commande par treuil & manivelle.

Les volets roulants seront cachés par la retombée du panneau de la paroi extérieure.
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CONCERNE:
1 UNITE 200/ 115 OPEN SPACE (CIRP)

5.2.5 Grille de défense

Grille de défense en acier laqué constituée de montant et de traverses avec remplissage par barreaux ronds et pleins
espacés de 10 cm.

Fixation des grilles sur I'ossature

CONCERNE :

1 UNITE 200/ 115 OPEN SPACE (CIRP)

4 UNITES 110/45 DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ)
1 UNITE 110/ 45 DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ)

5.2.6 Appuis de fenétre

Fourniture et pose d'une bavette en téle d’aluminium 20/10éme finition laqué, fagconnée de 3 plis et d’'une pince, fixée
sous la piéce d'appui.

Tous profilés d’acier galvanisé complémentaire pour fixation sur tous types de mur et fagon de pente vers I'extérieur.
Fixation par chevilles, pattes et vis non apparentes.

CONCERNE :

1 UNITE 200/ 115 OPEN SPACE (CIRP)

4 UNITES 110/45 DOUCHES VESTIAIRES HOMMES (PREJ)
1 UNITE 110/ 45 DOUCHES VESTIAIRES FEMMES (PREJ)
5.2.7 Seuil

Fourniture et pose d’un seuil réalisé en béton moulé sur place avec armatures anti-fissuration. Compris fagon de
rejingot, glacis lissé et penté, réalisé au coulage (avec arréte arrondie sur le nez).

Réalisation suivant plan de détail fourni par le menuisier.

Les seuils seront livrés finis, sans épaufrures.

Finition lissée et glacée, ton gris.

CONCERNE::
1 UNITE 160/ 210 ISSUE SECOURS depuis SALLE REPOS/REUNION (PREJ)

5.3 Cloisons en panneaux sandwich

Généralités
Les parois des locaux seront réalisées en panneaux sandwiches monoblocs bénéficiant d’un avis technique, type
Panneaux polyuréthanne ou laine de roche type GL de la société DAGARD ou similaire.

L’entrepreneur devra pouvoir justifier, a la remise de son offre, des caractéristiques suivantes des panneaux :

- caractéristiques thermiques certifie 'es par I'avis technique du CSTB

- caractéristiques en comportement au feu certifiées par des procés-verbaux d’organisme de certification (CSTB,
LNE...)

- caractéristiques mécaniques en flexion (fleche limitée au 1/200éme ou 1/500éme de la portée selon la nature de
ame)

- caractéristiques des revétements.

La hauteur des cloisons est définie par rapport au hauteur sous plafond indiquée sur les plans et sur le présent
descriptif.

AME

L'ame des panneaux sera en mousse rigide de polyuréthanne de haute densité sans HCFC injectée entre les deux
parements

- masse volumique : 40 kg/m3 (+ 3 kg/m3)

- le coefficient de conductivité thermique mesuré sur les panneaux a &me en mousse sans HCFC sera au maximum de
0,022 W/m°C
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- le coefficient de transmission thermique sera determiné en fonction des localisations

- protection contre I'incendie :

le classement en réaction au feu des panneaux en tble d’acier ou en polyester avec a“me en mousse de polyuréthanne
standard sera M1.

PAREMENTS

lls devront étre conformes a la réglementation sanitaire et étre de qualité alimentaire quels que soient leur nature et leur
coloris.

La stabilité des revétements sera assurée dans le temps.

Les revétements extérieurs soumis a I'ensoleillement seront de teinte claire.

Les parements apparents seront d’aspect lisse, en tble plane.

Les parements seront adaptés aux activités se déroulant dans les locaux, suivant les classes d’ambiance définies au
DTU 45-1.

ASSEMBLAGE

L'assemblage assurera :

- une parfaite étanchéité grace aux formes male et femelle sur les rives longitudinales des panneaux verticaux et sur les
4 chants en panneaux de plafond

- 'emboitement sera simple pour les épaisseurs de 60 a 150 mm et double pour les épaisseurs de 160 a 220 mm.

JOINT ENTRE PANNEAUX

La continuité de I'écran pare-vapeur sera réalisée entre les panneaux y compris sur le dessus des plafonds:

- par un joint en polyéthyléne posé en usine sur le pourtour des panneaux pour les zones non accessibles ou en
ambiance normale

- par un joint silicone de couleur blanche traité contre les moisissures et poseé sur site pour une utilisation en ambiance
nécessitant un contrdle bactériologique et/ou des nettoyages a I'eau sous pression.

- étanchéité par mastic butyl

LIAISON AU SOL

- sur zones carrelées

La pose des panneaux s’effectuera sur la chape, I'entrepreneur du présent lot etant chargé de I'étanchéité au pied des
parois entre locaux.

Le raccordement se fera par des profils en U PVC.
Ces éléments seront vissés et chevillés dans la chape, plane et de niveau sous 'assise des cloisons selon les regles
suivantes : DTU 52-1 pour les sols scellés et DTU 21 pour les sols en béton.

LIAISON AVEC LA STRUCTURE

Les fixations a I'ossature porteuse ( maconnerie en agglo en mur et dalle bA en plafond ) devront assurer la parfaite
stabilité des parois et plafonds et les ancrages devront étre correctement dimensionnés afin de s’adapter aux charges
appliquées.

Ces fixations seront non traversantes afin de ne pas créer de pont thermique ou de rupture de la barriére pare-vapeur
dans les joints ou d’amorce de corrosion. Elles seront réalisées de maniére invisible par vissage dans des inserts noyés
dans I'épaisseur des panneaux verticaux et de plafonds.

Le plenum en plafonds en panneaux sera ventilé.

CLOISONNEMENT DOUBLE

La pose des cloisons doubles et/ou de doublage sera effectuée aprés le passage des corps d'etat technique.
L'épaisseur moyenne de vide sera de 50 mm a 60mm pour les doublages courants et jusqu'a 600 mm pour les
doublages des chassis des WC ou des poteaux dans cuisine par exemple, suivant demande des corps d'etat
concernés.

LIMITES DE PRESTATION AVEC LES LOTS TECHNIQUES
A charge du présent lot :

Les percements des panneaux pour :

- les alimentations Eau froide / ECS au droit des appareils

- les évacuations au droit des appareils

- les percements dans les panneaux verticaux ou en plafond pour les grilles d'extraction ou de soufflage .
- les appareillages electriques
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Les forages dans les panneaux formant cloisons ( dans les zones ne recevant pas de doublage) pour passage des
gaines electriques

5.3.1 Démolition des cloisons existantes

Travaux comprenant :

» Démolition de cloison de toute nature y compris enlévement des boiseries incorporées.
» Compris dépose des revétements muraux associés

* Protection des ouvrages adjacents

* Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

» Evacuation aux décharges agréée suivant tri.

CONCERNE:

Démolition de la cloison entre bureaux pour création open space

Démolition des cloisons des sanitaires

Démolition de la cloison entre Sas et Bureau pour création de la salle de réunion
Démolition de la cloison pour agrandissement des douches vestiaires
Démolition de la cloison entre bureaux du PREJ

Démolition partielle des cloisons pour agrandissement des locaux, ...

5.3.2 Cloisons en panneaux « sandwich » : panneaux courants

Cloisons constituées de panneaux « sandwich » intérieurs avec parements en tole d'acier galvanisée prélaqué de teinte
au choix de I'architecte et d’un isolant thermique en mousse de polyuréthane.

Epaisseur : 60 mm

Coefficient K : 0,346 W/M2 °C

Revétement c6té vu : finition lisse devra étre adapté a I'activité du local.
Ensemble des joints d’étanchéité.

. Fourniture et pose de cloison de type tble résistant a toutes les projections d’eau composée de :
- 2 téles galvanisées gaufrées prélaquées d’épaisseur 40/10° gris RAL 7035
- une ame polystyréne densité 15 kg/m3
- de profils de fixation en t6le pliée galvanisée laquée gris

. Assemblage des panneaux par fausse languette

. Mise en oeuvre sur site ou en usine entre sol et plafond.

. Classement de réaction au feu : M1

Compris dans la prestation :

. les réservations pour les lots techniques lorsque les dimensions de la réservation nécessitent fagon de
chevetres ou tous travaux permettant la réalisation de I'ouvrage.

. les renforts pour fixation des meubles hauts (exemple niche micro-ondes) dans Office-Cuisine CIRP

CONCERNE :
Cloison pour agrandissement des douches vestiaires

5.3.3 Transformations : ouvertures / bouchements

Réalisation de transformations dans des cloisons amovibles en panneaux sandwich, parements en tole d’acier
galvanisée prélaqué.

Y compris garnissage et calfeutrements nécessaires.

Reprises de parements intérieurs et extérieurs a réaliser a l'identique de ceux existant.

La prestation comprend également la fourniture et la pose de tous accessoires de raccordements, ceintures de sols
isolées ou non, angles de raccordement congés d'angles, bavettes jet d'eau, angles verticaux, renforcement des parois
par lisses intermédiaires, de plafonds, etc...

Le raccordement entre panneau devra étre parfaitement étanche a I'air et a I'eau.

Les panneaux seront posés parfaitement de niveau et réglés d'aplomb.
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CONCERNE (1) :

Agrandissement passage - Douches Vestiaires

Porte a créer dans cloisonnement existante - Salle de réunion
Porte a créer dans cloisonnement existante - Bureau EM

CONCERNE (2) :

Bouchement passage - Open space (ancien BLOC WC)
Bouchement porte - Douches Vestiaires

Bouchement porte - Salle de réunion

Bouchement porte - Bureau PREJ

5.3.4 Points particuliers

Angles rentrants - ambiance positive

Tous les angles rentrants verticaux et horizontaux des locaux positifs seront habillés par des profilés type conge d’angle
courbes et lisses, en PVC clipsés sur une corniére fixée par vis ou rivets.

Dans les angles 3 directions, des rosaces viendront parfaire la finition.

Angles sortants

Tous les angles sortants seront réalisés avec des profils téle.

Ces finitions d’angle devront étre conformes a la réglementation sanitaire, jointoyées au silicone et les fixations par vis
ou rivets entierement masquées pour les zones visibles.

CONCERNE :

Ensemble des angles des panneaux suivant spécifications indiquées dans les prestations ci avant et suivant plan de
repérage spécifique.

5.4 Bloc-portes de distribution

5.4.1 Bloc porte de distribution

- Huisserie laqué RAL de teinte au choix de I'architecte de 50 mm d’épaisseur.

- Vantail de 40 mm d'épaisseur, a recouvrement, constitué d'un cadre en sapin du nord, d’'une &me alvéolaires et de
parements finition laquée de teinte au choix de I'architecte.

Les vantaux seront ferrés sur 3 ou 4 paumelles, selon leurs dimensions et poids.

- Serrure 1 point a mortaiser type Série 900 de BRICARD avec cylindre de sireté type Sérial S de BRICARD ou
équivalent pour 'ensemble des blocs portes sauf cabines de douches et cabines de WC

- Organigramme des serrures des portes intérieures.

- Garniture compléte monobloc en aluminium sur plaque type Marseille de HOPPE ou équivalent. La prestation
comprendra les condamnations nécessaires sur les portes des cabines de WC et de douches.

- Butoirs cylindrique anodisé argent avec pourtour en caoutchouc type Aramis de BRICARD.

Dimensions : 93 x 204 cm

CONCERNE:

Blocs portes implantés dans les cloisons existantes :

Locaux CIRP - Salle de réunion

Locaux PREJ - Vestiaires Douches Hommes

5.4.2 Porte coulissante

Porte coulissante en applique, comprenant :

- Vantail de 40 mm d'épaisseur, a recouvrement, constitué d'un cadre en sapin du nord, d’'une dme alvéolaires et de
parements finition laquée de teinte au choix de I'architecte. Rainure pour guidage en partie basse,

- Rail haut en acier galvanisé avec systéme de roulettes et arrét, dimensionné et adapté en fonction du vantalil

- Goujon de guidage au sol

- Bandeau d'habillage en stratifié de teinte au choix de I'architecte de 200 mm de hauteur sur toute la longueur de la
cloison et de la baie. Chants plaqués.

- Poignée de tirage aux 2 faces;

Dimensions : 93 x 204 cm

CONCERNE:

Locaux CIRP Entre BUREAU EM et BUREAU 2 POSTES EM



Moa : DISP DIJON PCéconomistes SARL

Affaire : Aménagement Locaux CIRP - . e

CCTP T.CE. Céline PINTAT (Economiste qualifi€)
Date (édition) : 19.11.2024 (Ind. 000) 06 68 84 05 97 . |
Page 37| 59 pc.economistes@orange. fr economistes

5.4.3 Révision des menuiseries interieures

Révision des menuiseries intérieures (portes ou placard) comprenant :

- vérification bon fonctionnement des ouvrants et réparation le cas échéant

- vérification bon fonctionnement des quincailleries (ferme-portes, crémone, paumelle, barre anti-pnique, ...) et
remplacement le cas échéant

- vérification du bon état général des joints périphériques et remplacement le cas échéant

- reprise de peinture ponctuelle au niveau des écailles compris poncage, préparation du support et einture laque dito
existant

5.4.4 Déplacement BAL
L’entreprise devra prévoir le déplacement de I'armoire BAL suite a la création de la cloison.
Compris fixation

5.4.5 Plaques de portes

Fourniture et pose de plaques de porte en plexi transparent et partie basse en aluminium anodisé.
Dimensions des plaques A5 vertical (148 x 242 mm).

Compris pose par adhésif double face sur les portes.

CONCERNE :
Sur 'ensemble de toutes les portes

6. CLOISON HERMETIQUE SECURITAIRE

Fourniture et pose d’une cloison séparative SECURBLOCK® a hautes performances acoustiques, non porteuse et anti-
effraction, de chez Siniat ou techniquement équivalent, composée de plaques de platre PREGYTWIN BA25 S vissées
sur des bacs SECURBLOCK® indépendants.

Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PREGYLYS.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.
CONCERNE :

Cloison hermétique entre locaux CIRP et PREJ, selon indications sur les plans
Degré sécuritaire a confirmer avec DISP en phase préparation

7. TRAITEMENT ACOUSTIQUE SUR MURS EXISTANTS

Fourniture et pose de :

1. panneaux acoustiques type AKUPANEL de la marque WOODUP. Les
panneaux vont permettre d’améliorer I'environnement sonore de la piéce
Dimensions 240/ 60 / 2.2cm.

Fixation avec vis ou colle (classe d’isolation acoustique D)

2. feutrine acoustique insérée entre tasseaux
3. tasseaux de finition en MDF

Il sera prévu un habillage a minima pour chaque bureau de la paroi contiglie a
une zone de travail (bureau ou open-space).

CONCERNE:
Traitement acoustique entre Open space et Bureaux selon indications des
plans, et notamment 5 ensembles :

- BUREAU EM et OFFICE CUISINE (c6té Bureau)

- OPEN SPACE (21.14) et BUREAU ADJOINT (c6té Open Space)
- OPEN SPACE (27.57) et BUREAU CHEF (c6té Open Space)

- BUREAU CHEF et BUREAU VISIO (c6té Bureau)

- BUREAU VISIO et BUREAU ANALYSTE (c6té Analyste)
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8. REVETEMENTS DE SOLS PVC

CONCERNE :
Se référer au PLAN REPERAGE SOLS

8.1 Arrachage sols PVC existants

L’entreprise du présent lot devra I'arrachage des sols PVC existants dans la partie du batiment.

8.2 Natte de découplage

Préparation des sols en panneaux composites type VIROC comprenant grattage, dépoussiérage, arasement des
défauts de niveaux et toutes sujétions.

Fourniture et pose d’'une natte de découplage type Ditra 25 de Schluter ou équivalent, collée a l'aide d'un mortier colle
adapté a la natte et au support.

8.3 Chape

L'entrepreneur devra la réalisation d'une chape au mortier de ciment armé, comprenant :

0 mise en ceuvre d'un film de polyéthyléne d'épaisseur 200 pm

0 réalisation de la chape au mortier de ciment dosé a 400 kg/m3, épaisseur 5 cm minimum, armée d'un TS adapté,
finition parfaitement dressée et lissée, pour réception d'un carrelage

Les tolérances de planéité seront rigoureusement respectées (5 mm sous la régle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20
cm) suivant DTU et normes en vigueur.
Mise en oeuvre selon prescriptions du fabricant, normes et DTU en vigueur.

Mise en oeuvre :

[ Balayage soigné du support et nettoyage

0 Résilients autour de tous les points durs (réseaux chauffage, plomberie,...) avec coulage de la chape

0 L'ensemble comprendra toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre pour une réalisation parfaite des
ouvrages demandés

00 Prévaoir tous les joints de fractionnements et de dilatations nécessaires suivant les surfaces et longueurs admissibles.

8.4 Remplacement Sol souple

Fourniture et mise en oeuvre d'un revétement de sol PVC acoustique en lés de type Sarlon Trafic 15 dB des Ets
FORBO ou équivalent.

Décor et coloris au choix de I'architecte.

La mise en oeuvre se fera avec une émulsion acryliqgue, conformément aux prescriptions du fabricant, normes et DTU
en vigueur.

Le revétement de sol bénéficiera d'un traitement de surface qui permet d'éviter toute métallisation pendant la durée de
vie du produit, et une excellente résistance aux taches.

L'ensemble comprendra toutes les sujétions de mise en oeuvre, pose bord a bord, l1és dans le méme sens, par simple
collage en plein avec une colle acrylique préconisée par le fabricant et conformément aux régles professionnelles et aux
indications données dans les fiches du fabricant.

Traitement des joints par apport de cordon (soudure a chaud), compris coupes, chutes, etc...

Revétement de type Sarlon Trafic 15 dB 43 des Ets FORBO ou équivalent.

Caractéristiques techniques :

[0 Dimension des lés : 2 x 25 ml

00 Surface : couche d'usure transparente résistante a l'usure avec traitements de surface antitache
00 Support : couche intermédiaire armée, avec décor imprimé
00 Envers : semelle alvéolaire acoustique

[ Epaisseur totale : 2.65 mm

(0 Couche d'usure : 0,70 mm

0 Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2

0 Efficacité acoustique au bruit de choc : 15 dB

0 Résistance au glissement : R9

00 Poingonnement rémanent : 0.05 mm

0 Absorption acoustique aw : 0.05
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[ Classe de trafic selon NF EN 651 : 34
[J Réaction au feu NF EN 13501 : Bfl-s1

CONCERNE :
Locaux CIRP : Bureaux - Salle de réunion - Circulation

8.5 Plinthes biseautées PVC

En pied de parois, fourniture et pose de plinthes biseautées PVC avec fixations invisibles.
Epaisseur : 9 mm d'épaisseur
Double lévres souples

Fixation par vis cachées

Ou

Pose a double encollage et compris coupes d’onglets en angles, suivant prescriptions du fabricant. Colles appropriées
aux divers supports (panneaux sandwiches, cloisons amovibles, enduit).

Hauteur plinthe : 11 cm
Couleur : assortie aux panneaux

Il sera procédé a la mise en ceuvre de deux cordons d'étancheité de mastic dans les gorges hautes et basses de la
plinthe.

L'ensemble des accessoires de coins en angles saillants ou rentrants, embouts, etc.. sera prévu pour assurer une
finition de ces ouvrages.

8.6 Barres de seuil

Fourniture et pose de barres de seuil en aluminium laqué au droit de chaque porte.
Pose par systeme clou-vis suivant prescriptions du fabricant.

CONCERNE:
Pour les locaux dont le sol a été remplacé.

8.7 Reprise ponctuelle

Sans objet.
Traitée au § COUVRE-JOINTS

9. ADAPTATION SOLS CARRELES

9.1 Sols carrelés

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir I'adaptation des sols en carrelage.

Le carrelage sera conservé en I'état.

L’entreprise devra prévoir une reprise au droit des cloisons démolies et créées, carreaux identiques aux existants.
Y compris toutes reprises en fonction de la nouvelle configuration.

Toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre comprises.

Remplissage des joints

Toutes sujétions de découpes autour des appareils, canalisations, le long des cloisons, portes, etc...

Prestation comprenant notamment :

* Piquage du carrelage existant

» Grattage et grenaillage de colle, pongage si nécessaire afin de laisser le support plan
e Evacuation en décharge agréée suivant tri

* Ragréage a prévoir en fonction du support

* Remplacement a I'identique des carreaux déposés

* Toutes sujétions de réalisation

CONCERNE:
Se référer au PLAN REPERAGE SOLS



Moa : DISP DIJON PCéconomistes SARL

Affaire : Aménagement Locaux CIRP . . -

CCTP T.CE. Céline PINTAT (Economiste qualifi€)
Date (édition) : 19.11.2024 (Ind. 000) 06 68 84 05 97 . v
Page 40| 59 pc.economistes@orange.fr economistes

9.2 Adaptation plinthes carrelées
L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir 'adaptation des plinthes en carrelage.
Compiris reprise au droit des cloisons démolies et créées.

Prestation comprenant notamment :

* Piquage des plinthes carrelées existantes

* Grattage et grenaillage de colle, pongage si nécessaire afin de laisser le support plan
e Evacuation en décharge agréée suivant tri

* Remplacement a I'identique des plinthes déposées

* Toutes sujétions de réalisation

CONCERNE :
Se référer au PLAN REPERAGE SOLS

10. COUVRE-JOINTS ALUMINIUM

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et mise en
ceuvre de couvre-joints de dilatation intégrés aux sols, réalisés en
aluminium anodisé mat comprenant des éléments coulissants les uns
dans les autres permettant d’absorber des mouvements
tridimensionnels de type : ADESOL Aluminium 6060 T5 fixation par
clips largeur au choix.

Le couvre-joint de sol est une conception d ADESOL dédiée a couvrir
les différents joints de dilatation.

Ce profilé de finition est fabriqué en alliage d’aluminium 6060 T5 filé a
chaud.

Largeurs disponibles : 60 - 80 - 100 - 130 - 170 - 230 mm en fonction
des cas. :
Barre de longueur 3000 mm. k 130

CONCERNE :
Se référer au PLAN REPERAGE SOLS

11.PLAFONDS SUSPENDUS

11.1 Adaptations plafonds existants (Reprise ponctuelle)

Les plafonds seront conservés en I'état.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir une reprise au droit des cloisons démolies et/ou créées.

Y compris toutes reprises en fonction de la nouvelle configuration.

Traitement des joints avec enduit spécial, bandes et ratissage général permettant la réalisation des travaux de peinture
sans apprét.

CONCERNE :

Adaptation des plafonds existants au droit des modifications.
Se référer au PLAN REPERAGE PLAFONDS.

11.2 Plafond Fibres Minérales

Plafond suspendu, comprenant :

- Dalles en laine minérale. Surface lisse blanche et microperforée a 83%. Haute résistance a I'humidité. Bords droits.
Dimensions: 60 x 60 cm.

- Ossature apparente de 24 mm composée de profilés porteurs, entretoises, corniéres de rives adaptées au type de
plafond, lumiéres de dilatation et toutes sujétions d'adaptation en fonction des modules de plafonds et de la périphérie
des locaux.
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L'ossature sera fixée a 'ossature du batiment
- Toutes sujétions de découpes des dalles pour incorporation des luminaires, bouches de ventilation et canalisations
diverses.

CONCERNE :
Se référer au PLAN REPERAGE PLAFONDS.

12. TRAVAUX PREPARATOIRES PEINTURE

L’entrepreneur doit comprendre dans son offre, les travaux préparatoires nécessaires au fini des travaux projetés selon
DTU 59-1 :

Il sera compris :

- Les brossages et nettoyages préalables.

- Les grattages,

- Les égrenages, rebouchages et masticages autorisés.

- Les pongages uniformes.

- La révision des protections hors corrosion des parties métalliques dues par les entreprises de métallerie et des lots
techniques.

- L’enduisage des supports et révision apres pongage suivant DTU et type de finition demandé : type A, B ou C.

En tout état de cause, I'entrepreneur se référera au DTU n°59.1 pour la préparation des supports et procédera a un
examen attentif des CCTP tous corps d’état du dossier DCE.

Les surfaces « préparées » par le peintre devront étre parfaitement lisses et planes, aptes a recevoir les peintures de
finition.

13. PAROIS VERTICALES INTERIEURES

Peinture en phase aqueuse satinée lessivable
Application de peinture type “Seigneurie” ou équivalent, 1 couche d'impression + 2 couches de peinture, finition satinée:

Travaux soignés:

- égrenage, époussetage,

- enduit repassé

- impression de type Muroprim ou équivalent

- rebouchage,

- révision des joints

- pongage, époussetage

- 2 couches Elyopur au rouleau , peinture acrylique garnissante satinée, en dispersion aqueuse.

Chaque opération de préparation (enduit, pongage, rebouchage, ..) et chaque couche de peinture fera I'objet d’'un
constat contradictoire entre I'entreprise et la Maitrise d’oeuvre.

Chacune des phases sera validée avant exécution de la suivante.

Le panneau final servira d’étalon qualitatif pour la réalisation de 'ensemble de la prestation.

CONCERNE:

Suivant indications sur plans, et notamment :
- ensemble des surfaces, jusqu'au faux-plafond

14. NETTOYAGE - DECHETS

14.1 Nettoyage du chantier pendant les travaux

Chaque entreprise est tenue de nettoyer les locaux et abords de tous gravois, matériaux non utilisés et impropres. lls
seront triés et évacués suivant les recommandations ci-dessous.

Ces nettoyages porteront sur la propreté des sols intérieurs, espaces verts, voiries, sur le grattage des éclaboussures
de toutes natures sur les menuiseries, miroiteries, appareils sanitaires, revétements, etc...
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En cas de défaillance ou d'insatisfaction de la part des entreprises, le Maitre d'Ouvrage fera constituer une équipe par
l'entreprise du LOT 1 qui sera chargée d'effectuer les nettoyages non exécutés ou mal exécutés et cela aux frais
exclusifs des défaillants. Dans le cas ou ceux-ci ne peuvent étre clairement déterminés, ces frais seront portés au
compte prorata.

Le chantier sera tenu propre pendant toute la durée des travaux. S'il le juge nécessaire, le Maitre d'Ouvrage se réserve
le droit de faire nettoyer I'ensemble du chantier par I'entreprise du LOT 1 et a la charge du compte prorata.

14.2 Nettoyage de livraison (réception)

Préalablement a la réception des travaux TCE, I'entreprise devra un nettoyage de finition comprenant :

* nettoyage complet de mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires pour la livraison des locaux préts a
['utilisation

* nettoyage des sols et plinthes en carrelage, y compris lavage a la potasse et a I'eau acidulée, ringage soigné

* nettoyage des sols en plastique

* nettoyage et essuyage a la peau des revétements en faience et des appareils sanitaires, nettoyage aux deux faces
des vitrages et glaces

* nettoyage et lustrage de la robinetterie et de la quincaillerie (poignées de portes, croisées, etc....)

 enlévement des protections du plombier

* nettoyage des interrupteurs et prises de courant, nettoyage des miroirs

* balayage des sols en ciment, peints ou non, nettoyage des menuiseries extérieures sur deux faces

e etc...

Seront également prévus dans les nettoyages, de finition des balayages et I'évacuation des menus déchets laissés par

les autres corps d’état. D’'une fagon générale, tous les locaux devront étre livrés dans un état de propreté impeccable
pour la réception.

15. TRAVAUX DE DEPOSE PLOMBERIE

15.1 Dépose

L’ensemble des réseaux, appareils et accessoires non réutilisés sera déposé.

Ceci comprend notamment I'ensemble des réseaux d’eau froide et eau chaude sanitaire ainsi que les réseaux
d’évacuations EU/EV. Les appareils conservés seront raccordés sur les nouveaux réseaux.

Dépose des appareils sanitaires non conservés.

Neutralisation, déconnexion, ... inclus dépose et évacuations des équipements sanitaires (cuvette / lavabo)
CONCERNE:
1 bloc sanitaire CIRP existant

- 1 WC PMR + lave-mains d’angle
- 1 WC + lave-mains

15.2 Révision appareils existants

Tous les appareils sanitaires existants conservés devront étre réviser et vérifier par le présent lot.
En cas de mauvais fonctionnement de I'appareil, I'entreprise procédera a son remplacement.

16.ALIMENTATIONS CUISINE (OFFICE CIRP)

16.1 Distribution Eau froide / Eau Chaude

Depuis le réseau d’eau froide existant, il sera prévu un piquage avec mise en place d’'une vanne de coupure.
La distribution en eau froide et en eau chaude sera réalisée en tube de cuivre écroui et cheminera en plénum, en
élévation, en plinthe et en apparent en fonction de la configuration des locaux.
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L’ensemble des canalisations sera posé sur colliers a contrepartie démontable avec protection anti-vibratile et

assemblées par brasures, raccords de commerce et raccords démontables.

Les traversées de murs, et planchers se feront sous fourreaux avec remplissage du passage libre par un matériau

résilient.

L’ensemble des colliers métalliques seront munis d’un insert en caoutchouc permettant d’insonorisée et de laisser

libre le réseau pour la dilatation.

Chaque appareil sanitaire et groupe d’appareils sera muni d’'une vanne a boisseau sphérique permettant I'isolement

de chaque appareil sans perturber 'ensemble de linstallation.

La distribution cheminant en plénum sera calorifugé par un calorifuge anti-condensation composé d’un isolant en

mousse synthétique de 19mm minimum d’épaisseur de type ARMAFLEX ou équivalent.

La peinture des tuyauteries apparentes dans les locaux est a la charge du présent lot.
Couleur au choix du maitre d’ceuvre.

Le présent lot aura a sa charge I'ensemble des attentes des équipements de cuisine.

16.2 Evacuation EU-EV

Le raccordement entre la chute eau usées et les appareils sanitaires sera réalisé en tube PVC @32 ou @50 posé en

apparent en plinthe sur colliers.
Toutes sujétions pour intervention dans la hauteur du vide sous modulaires.

Les canalisations seront en PVC et devront faire I'objet du marquage NF réaction au feu M1. Des tampons de

dégorgement seront prévus aux changements de direction.

Le réglage de la pente sera de 1cm/m au minimum. Une attention particuliére sera faite sur le respect de la pente.

Raccordement de I'ensemble des nouvelles canalisations sur les collecteurs existants.
Raccordement de I'ensemble des évacuations a prévoir sur les collecteurs existants.

16.3 Production ECS

Fourniture et mise en ceuvre d'un chauffe-eau électrique a production d'eau chaude instantanée.

Cet appareil sera intégré dans un meuble de cuisine, en tenant compte des recommandations du fabricant.

Marque : PACIFIC ou équivalent.
Marquage Label Confort Plus NF Electricité Performance Catégorie B.

Cuve émaillée en tble de forte épaisseur (pression d'épreuve 12 bars) protégée contre la corrosion pour une anode

en titane.

Isolation en mousse de polyuréthanne injecté. Habillage en téle laguée blanche.
Résistance blindée.

Modele / Capacité : - 15 litres instantanés

Garantie totale 5 ans de la cuve, 2 ans pour I'équipement électrique.

Raccordement sur le réseau en eau froide et branchement sur le réseau d'eau chaude.
Raccordement sur alimentation électrique existante ou sur attente.
Chauffe eau sous évier 15| avec groupe de sécurité

CONCERNE :
- Intégré dans meubles de la cuisine CIRP

16.4 Pompe de relevage

Provision pour pompe de relevage.

Fourniture d’'une pompe de relevage des eaux grises type Sanivite+ de SFA ou équivalent.
Elle sera installée dans un meuble bas de la cuisine.

Inclus filtre a charbon actif, clapet anti-retour et connecteurs.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions | x p x h (mm) : 367 x 320 x 188

Hauteur d'enclenchement
Hauteur bac de douche
Caractéristiques électriques :
Consommation moteur
Tension d’alimentation
Fréquence d'alimentation
Classe électrique

Indice de protection

Niveau sonore

Hydraulique

Nombre d’entrées disponibles
Diameétre des entrées

Diameétre de refoulement conseillé
Température maxi des eaux
Refoulement horizontal max
Refoulement vertical max

Sanivite+

95 mm
15cm

400 W
220-240 V
50-60 Hz

|

IP44

42 dB(A)

4

40 mm

32 mm

60 °C par intermittence (max. 5 min)
50 m

5m

CONCERNE :

- Intégré dans meuble de Office-cuisine CIRP

17.CLIMATISATION

Aucun équipement ne sera prévu, cependant les équipements déja existants seront conservés et adaptés selon la

nouvelle configuration des locaux.

18.CUISINE

Le mobilier de la cuisine sera réalisé sur mesure et revétu de mélanine blanche.
Relevé in situ a réaliser par I'entreprise avant fabrication.
Fiches produites & présenter au MOA pour validation avant achat et mise en place.

Il sera prévu avec un linéaire d’éléments de 60 cm ou 80 cm + 5 cm de marge et retour en angle suivant la
configuration d’'aménagement, la fourniture et pose de :

> Un plan de travail en panneaux stratifiés de 65 cm de profondeur et longueur suivant encombrement des murs et
cloisons de la cuisine. Teinte au choix dans la gamme du fabricant
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> Un évier en résine avec cuve et égouttoir, inclus :
- vidage complet avec tirette
- mitigeur monocommande 1/2" chromé, bec haut mobile, de type GROHE ou équivalent
- alimentation en flexibles souples pour eau froide et eau chaude
- évacuation en PVC et raccordement sur canalisation a proximité

> Une plaque de cuisson : Domino de cuisson induction sécurité 2 foyers
Largeur : 300
Profondeur : 560

> Un four électrique + Un four micro-ondes intégrés dans une meuble colonne
> Une hotte aspirante

> Un réfrigérateur a 2 portes a dégivrage automatique non incorporé (pose libre). Réfrigérateur combiné qui se
compose d’une partie réfrigération de 177 L placée en bas et d'un congélateur de 46 L situé en haut.
Dimensions : L. 54 x H. 146,5 x P. 57,4 cm

> Emplacements d’équipements a prévoir, inclus toutes sujétions

> Meubles de rangement bas comportant :

» Des caissons ou meubles bas en mélaminé hydrofuge de 19 mm d’épaisseur avec étageres en mélaminé avec
teinte au choix dans la gamme du fabricant

» Des meubles bas de 60 cm de largeur pour intégration équipements ci-dessus

* Un meuble bas de 60 cm de largeur avec tiroirs

* Des étageres de rangement en colonne ouverte a adapter suivant 'ergonomie de la cuisine

* Toutes faces en panneaux composites finies

* Poignées des portes et tiroirs en aluminium de qualité « design »

> Plinthe filante sous meuble bas

> Crédence horizontale ht 30 cm en en inox 18/10 sur les éléments bas le long des murs

> Table murale haute en panneau de contreplaqué bouleau ép 30 mm, chant, et faces stratifiées, coloris a définir.
Fixée a 110 cm.

Profondeur : 60 cm

Longueur : 330 cm

Piétements en tubes acier 30 x 30 mm finition laquée coloris au choix.

Tabourets de bar sans accoudoirs, coque d’assise en polypropyléne pietement en tube d'acier finition laguée coloris
au choix, ou chromé.

> Toutes sujétions de scellement, calfeutrement et finition des ouvrages mis en place

TERMES DES CONDITIONS

La pose s’entend au forfait (compris quincaillerie, visserie, robinetterie, etc..),

Compris découpe pour la plague de cuisson a encastrer, la pose comprend le raccordement de I'évier

une étanchéité des chants coupés devra étre pratiquée avant encastrement

Les pattes de fixations de la plaque de cuisson sur le plan de travail devront étre utilisées

Une protection provisoire des meubles et équipements sera demandée aprés installation pour la réalisation des
crédences et des branchements électriques (lot 2).

Un nettoyage et un balayage soigneux des sciures seront effectués avant le passage des autres lots

CONCERNE:
- Meubles de la cuisine-Office CIRP
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19.VENTILATION LOCAUX VESTIAIRES

Il sera prévu la révision et 'adaptation de la VMC existante des locaux vestiaires (Hommes/Femmes), local Office.
Ce qui existe :

> 1 groupe VMC situé en plénum technique dans Vestiaires douches H, inclus sortie en facade NORD

> 2 bouches extraction 45m3/h dans Douches

> 2 bouches extraction 30m3/h dans Vestiaires

> réseaux de gaine d'extraction (acier galvanisé€) en plénum technique

> 1 groupe VMC situé en plénum technique dans Vestiaires douches F, inclus sortie en fagade SUD
> 2 bouches extraction 45m3/h dans Douches

> 2 bouches extraction 30m3/h dans Vestiaires

> 1 bouche extraction 30m3/h dans WC PMR F

> 1 bouche extraction 30m3/h dans WC PMR H

> 1 bouche extraction 60m3/h dans Cuisine

> réseaux de gaine d'extraction (acier galvanisé) en plénum technique

19.1 Remplacement groupe VMC
Dépose soignée des équipements existants, inclus sujétions acces en plénum technique.

Fourniture, pose et les raccordements aérauliques et électriques d’un caisson de ventilation d’extraction simple flux
C4 basse consommation, de type InoVEC micro-watt de chez ALDES ou équivalent technique de caractéristiques et
équipements suivants :

- Débit : 400 m3/h

Performances éligibles au Certificat d’Economie d’Energie ou équivalent technique ;

- Caisson en tble galvanisé et structure monobloc ;

- Couvercle démontable par vis ¥ de tour ;

- Tout dispositif anti-vibratile (plots, pattes de fixation, manchettes de raccordement, ressorts, matériaux
élastomeéres, polyéthyléne assoupli... ou équivalents techniques demandés) ;

- Pressostat ;

- Kit électrique pré-cablé et préprogrammé « Plug&Play » prét a raccorder ;

- Moto-ventilateur & roue double ouie & action.

L’extracteur disposera d’un interrupteur de proximité marche/arrét cadenassable et d’'un pressostat pré-monteés.
L’entreprise devra les raccordements électriques et aérauliques du caisson, y compris 'ensemble de conduit et rejet
d’air.

Régulation :

Fourniture, pose et raccordement d’un systéme de régulation du caisson par horloge analogique journaliére,
hebdomadaire et vacances, permettant I'arrét de la ventilation de maniére programmée, de type SIEMENS ou
équivalent technique, et toute sujétion de coffret électrique le cas échéant de type MERLIN GERIN (si non intégré au
caisson).
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CONCERNE (1) :
GROUPE A (sortie en FACADE NORD)

> 1 bouche extraction 45m3/h dans Douches F (réseau de gaine d’extraction existant réutilisé)

> 1 bouche extraction 45m3/h dans Douches H (réseau de gaine d’extraction existant réutilisé)

> 1 bouche extraction 30m3/h dans Vestiaires F (réseau de gaine d’extraction existant réutilisé)

> 1 bouche extraction 30m3/h dans Vestiaires H (réseau de gaine d’extraction existant réutilisé)

> 1 bouche extraction 30m3/h en complément dans Vestiaires H, inclus réseau de gaine d'extraction (acier
galvanis€é) en plénum technique

CONCERNE (2) :

GROUPE B (sortie en FACADE SUD)

> 2 bouches extraction 45m3/h dans Douches H (réseau de gaine d’extraction existant réutilisé)
> 2 bouches extraction 30m3/h dans Vestiaires (réseau de gaine d’extraction existant réutilisé)

> 1 bouche extraction 30m3/h en complément dans Vestiaires H, inclus réseau de gaine d'extraction (acier
galvanisé) en plénum technique

> 1 bouche extraction 60m3/h en complément dans Office Cuisine CIRP, inclus réseau de gaine d'extraction (acier
galvanisé) en plénum technique

> 1 bouche extraction 30m3/h dans WC PMR F (réseau de gaine d’extraction existant réutilisé)
> 1 bouche extraction 30m3/h dans WC PMR H (réseau de gaine d’extraction existant réutilise)
> 1 bouche extraction 60m3/h dans Cuisine (réseau de gaine d’extraction existant réutilisé)

19.2 Bouches d’extraction

Dépose soignée des bouches d’extraction existantes.

Fourniture et pose de bouches d’extraction auto réglables en faux plafond, fixes et a débit de pointe, de type BE
ATLANTIC ou équivalent, dans les locaux humides.

Fourniture et pose de clapets et cartouches coupe-feu dans les locaux a risque et autres locaux si nécessaire.

Inclus raccordement sur réseau de gaine d’extraction.

CONCERNE::
Suivant PLAN DE VENTILATION

> bouches extraction 45m3/h dans Douches

> bouches extraction 30m3/h dans Vestiaires

> bouches extraction 30m3/h dans WC

> bouches extraction 60m3/h dans Cuisine — Office

19.3 Réseaux d’extraction

Fourniture et pose de réseaux de gaine d'extraction (acier galvanisé) en plénum technique.

Les conduits d’extraction seront prioritairement a section circulaire afin de réduire au maximum les pertes de charge
et d’optimiser I'étanchéité des jonctions.

En fonction des hauteurs de plénums et débits a extraire, des pertes de charges et contraintes acoustiques a
respecter, les conduits pourront par exception étre a section oblongue (cf. sur plans les zones prioritairement
concernées).

Fourniture, pose et raccordement de conduits MO en tble d’acier galvanisé rigide, agrafés en spirale, a doubles joints
aux raccords, assemblés par l'intermédiaire de manchons et raccords de méme matiére, compris toutes sujétions de
mise en ceuvre, percements et scellements. Les diametres (et diametres équivalents pour sections non circulaires)
seront calculés dans la série NF P 50-401.

Les jonctions entre les manchons et différents raccords seront effectués avec des accessoires a raccordement male
munis de doubles bagues d’étanchéités, montées en usine, et fabriquées en caoutchouc EPDM. L’emploi de simples
adhésifs ou mastics comme éléments d’étanchéité étant proscrit, sauf justification claire validée.

Les éléments devront permettre un emboitement simple et une étanchéité durable.

Les coudes, dérivations, piquages seront réalisés au moyen de piéces spéciales chaudronnées et assemblées par le
méme procédé.

Tous les joints d’étanchéité des réseaux seront au minimum de classe C.
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Toute connexion au caisson sera réalisée de maniere a limiter les transmissions de vibrations et a assurer une
étanchéité de jonction de classe C minimum.

L’étanchéité a I'air des réseaux de ventilation devra atteindre le niveau général de classe C (norme NF X 10-236),
sauf impossibilité technique locale qu’il s’agira de justifier (dans ce cas le niveau général de classe B restera le
minimum a atteindre). Cette vérification du niveau d’étanchéité des réseaux aérauliques sera faite par tests de
pressurisation dont I'entreprise titulaire du présent lot aura la responsabilité.

La fixation des réseaux sera assurée par des colliers ou suspentes en nombre suffisant pour éviter les déformations.

Trappes de visite : La conception générale du réseau permettra un accés a tout organe sensible (de type registre,
clapet, sonde ou autre capteur...), notamment par la fourniture, pose et mise en ceuvre lorsqu’indispensable de
trappes de visite pour conduits, permettant ainsi leur entretien et celui de leurs organes faisant I'objet d’'une
maintenance nécessaire. Les conduits ainsi munis verront leur accés interne rendu possible par environ 3dm2
d'ouverture libre.

CONCERNE :
En référence au PLAN DE VENTILATION

19.4 Clapet coupe-feu

Sans objet.
Aucun passage de parois coupe-feu, ni locaux a risques.

19.5 Entrées d’air

Sans objet.
Entrées d’air autoréglables dans les menuiseries extérieures déja existantes.

20.DESINFECTION DES RESEAUX ET ANALYSES

Avant la mise en service des installations, I'ensemble des canalisations destinées a la distribution eau potable devra
faire l'objet d'un ringage méthodique de facon a entrainer les éventuelles particules de copeaux ou de débris
inhérents a sa fabrication.

La totalité du réseau sera ensuite désinfecté.

Les prélévements et analyses seront effectués par un laboratoire agréé et un certificat de potabilité sera fourni.

21.ESSAIS - MISE EN SERVICE

Mise en route, réglages et essais nécessaires au bon fonctionnement de l'installation en vue d'obtenir les résultats
souhaités.
Mise au point et réglages des installations pendant la période de garantie, obtention des certificats de conformité

PSE N°1 : CHANGEMENT DES REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE

L’entreprise devra toutes interventions nécessaires au remplacement de revétements de sols en carrelage dans
locaux existants déja carrelés.

N°1.1 Dépose du carrelage

Travaux comprenant la dépose du revétement de sol comprenant :

* Piquage du carrelage existant

* Grattage et grenaillage de colle, pongage si nécessaire afin de laisser le support plan
+ Piquage et démolition du mortier de pose le cas échéant

» Démolition de la forme de pose jusqu'a 0,05 m d'épaisseur totale

* Protection des ouvrages adjacents

* Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

» Evacuation des gravats a la décharge agréée suivant tri



Moa : DISP DIJON PCéconomistes SARL

Affaire : Aménagement Locaux CIRP . . -

CCTP T.CE. Céline PINTAT (Economiste qualifi€)
Date (édition) : 19.11.2024 (Ind. 000) 06 68 84 05 97 . v
Page 49 | 59 pc.economistes@orange. fr economistes

N°1.2 Ragréage / Dressage

Fourniture et mise en ceuvre d'un ragréage comprenant notamment :

» Dépoussiérage des supports

* Rebouchage des trous par application d'un primaire bouche-pore

* Primaire d'adhérence adapté au support

» Ragréage composé de ciment, résines redispersables, sables siliceux et adjuvants spécifiques
* Toutes sujétions de réalisation suivant prescriptions du fabricant

Ragréage a prévoir en fonction du support.
Epaisseur de 1 a 5mm, ou plus le cas échéant suite a la dépose.

N°1.3 Carrelage

Fourniture et pose collée d'un revétement de sol en carreaux grés cérame, comprenant :

- Coupes, entailles, percements, découpes.

- Jointoiement carreaux au FERMAJOINT de WEBER & BROUTIN, avec parfait garnissage des joints, larg : 5mm.
-Carreaux en grés cérame, classement UPEC : U4 P4 E3 C2. Format 30 x 30 épaisseur 9 mm, aspect lisse, gamme
TECHNO de chez DECOCERAM ou MARTE de chez CASALGRANDE ou équivalent.

Le carrelage sera posé dans le respect des normes et DTU en vigueur.

Pose collée sur ragréage comprenant :

« utilisation d'un mortier-colle de classe suivant prescriptions du fabricant

» remplissage des joints par mortier spécial fin composé de ciment, de charges sélectionnées, de résine synthétique
et d'adjuvants spécifiques, coloris au choix de l'architecte compris amélioration de l'imperméabilité du joint, ses
caractéristiques mécaniques et lI'adhérence par adjonction d'un adjuvant en latex de polyméres synthétiques en
dispersion aqueuse.

« désolidarisation périphérique par traitement au mastic silicone acétique

* coupes

« fagons de pentes et contre-pentes,

* protections

» compris fourniture et pose de profilés de fractionnement dans coloris divers

N°1.4 Plinthes droites

Fourniture et pose de plinthes droites a bord supérieur arrondi, dim. 30 x 10cm ht. Plinthes assorties au carrelage
précité dimensions selon carreaux, et coordonnées au carrelage.

Pose a la colle agréée suivant spécifications du fabricant et remplissage des joints au coulis de ciment pur.

» Compris piéces pour angles rentrants et sortants.

» Compris coupes

« Compris joints d'étanchéité entre plinthes et parties courantes, désolidarisation avec le sol et traitement du joint au
mastic élastomere.

* Les joints seront alignés avec les parties courantes

» Compris toutes sujétions de coupes et raccordements

A chaque porte, il sera prévu un talon céramique adapté.

Compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes,
découpes, chutes, fagon d'angles...

Désolidarisation de la plinthe et du carrelage par mastic souple.

CONCERNE :

Locaux PREJ : Douches-Vestiaires Hommes 52.78 m2
Douches-Vestiaires Femmes 14.08 m2
Open-space 32.79 m2

Locaux CIRP : Salle de réunion 28.57 m2
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PSE N°2 : POSE SUR REVETEMENT DE SOL EXISTANT CONSERVE

L’entreprise devra toutes interventions nécessaires a la pose d’'un revétement de sol intérieur en grés cérame sur un

revétement de sol carrelé existant conservé.

N°2.1 Préparation support existant / Vérification des carreaux existants

Avant I'application du primaire sur carrelage existant, I'entrepreneur devra la vérification de I'adhérence du carrelage

existant, enlevement des carreaux décollés et rebouchage des parties concernées.

N°2.2 Carrelage (en référence PSE N°1)
Fourniture et pose collée d'un revétement de sol en carreaux grés cérame.

N°2.3 Plinthes droites (en référence PSE N°1)
Fourniture et pose de plinthes droites a bord supérieur arrondi, dim. 30 x 10cm ht.

CONCERNE :

Locaux PREJ : Douches-Vestiaires Hommes 52.78 m2
Douches-Vestiaires Femmes 14.08 m2
Open-space 32.79 m2

Locaux CIRP : Salle de réunion 28.57 m2
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LOT 2.
ELECTRICITE —= COURANT FORTS ET FAIBLES

NOTA IMPORTANT :

Les travaux d'adaptation, d'aménagement, et toutes modifications intervenant sur les batiments modulaires déja
présents sur le site du chantier seront réalisés obligatoirement in situ.

Il ne sera pas prévu de grutage, d'enlevement des batiments existants.

Le batiment modulaire existant sera réaménagé selon besoins en bureaux, les travaux de modification /
réaménagement et toutes adaptions, comprenant :

1. INSTALLATION - DISPOSITIONS COMMUNES

1.1 Moyens sécuritaires

Mise en place de tous moyens sécuritaires conformes aux normes en vigueur. Ouvrages réalisés en conformité avec la
législation du travail en vigueur.

Les dispositifs a mettre en ceuvre seront en tout point conforme aux spécifications du P.G.C. rédigé par le
coordonnateur de sécurité et joint au présent D.C.E.

1.2 Vérification des documents

L’Entrepreneur, compte tenu de ses connaissances professionnelles, ne pourra émettre de réserves ou de
réclamations en arguant des erreurs ou omissions figurant sur les plans et dans les documents du dossier.
Il devra exécuter la totalité des ouvrages nécessaires a 'achévement complet des travaux et des installations.

Avant toute étude ou exécution, 'Entrepreneur devra en particulier vérifier les cotes des dessins qui lui sont ou
seront soumis. |l signalera en temps utile tout ce qu’il jugera nécessaire. Il recherchera tous les éléments
complémentaires si des prescriptions lui semblaient douteuses, non conformes aux réglements ou normes en
vigueur. Faute de quoi, il deviendra responsable des erreurs relevées au cours de I'exécution et de leurs
conséquences.

Obligations de I'entreprise

Il est expressément spécifié que les dispositions du C.C.T.P. n’ont pas un caractére limitatif.

Par les ouvrages de sa compétence et de toute sujétion d’exécution, il faut également comprendre les
ouvrages qui seront nécessaires a l'insertion des autres corps d’état et a leur finition, que I’entrepreneur du
présent lot reconnait avoir prévus sans omission ni réserve dans son prix global et forfaitaire.

Il est spécifié qu’il suffit qu’un travail soit précisé ou décrit dans I'une des piéces énumérées au marché
pour que I’entrepreneur en doive I’exécution sans restriction ni réserve.

L’entrepreneur doit signaler toute erreur ou anomalie avant la remise de son offre. En particulier il devra
contréler pour acceptation les quantités (précisées dans le détail estimatif) en vue d’'une proposition globale
et forfaitaire conforme aux documents de référence : plans, spécifications, descriptions et tous documents
réglementaires assimilés.
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1.3 Visite

Une visite des lieux avant le rendu de I'offre devra étre réalisé par I'entrepreneur afin de pouvoir se rendre compte
de I'étendue des prestations demandées.

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance sur place de I'importance des travaux a réaliser ainsi que leur
quantification. lls devront tenir compte des sujétions éventuelles, et réaliser tous les contrbles et consultations gu'ils
jugeront nécessaires pour présenter leurs propositions.

L’entrepreneur devra prévoir dans son prix tous les problémes liés a I'approvisionnement, a I'accessibilité et aux
installations du matériel de chantier.

Aucun travail supplémentaire ne sera accepté quant a la méconnaissance des lieux.

L’attestation de visite joint au présent dossier sera a remettre dument complété et tamponné par I'établissement a
votre offre.

OBLIGATION : visite sur place pour apprécier 'ampleur et la réalité des travaux a exécuter, y compris PV de visite a
fournir IMPERATIVEMENT avec I'offre.

1.4 Intervention en site occupé

Les travaux auront lieux en SITE OCCUPE, I'Entreprise devra prendre toutes dispositions pour limiter la géne des
occupants, visiteurs.

La méthodologie et le phasage seront étudiés pour permettre une continuité des services durant les travaux.

Se référer au PLAN PHASAGE (05 11 2024)

L’entreprise prendra en compte le PLAN DE PHASAGE fourni de maniére a bien anticiper (et chiffrer) tous les
travaux de maintien en fonctionnement et d’adaptation des installations existantes en fonction des différentes
phases de travaux et des nouveaux cloisonnements.

Pour ce faire, elle se rendra sur place et évaluera elle-méme toutes les dispositions indispensables pour
garantir a 100 % la continuité de fonctionnement des services, en ayant pris soins de consulter le plan de
phasage des travaux.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité, ni a aucune augmentation de prix pour des difficultés ou oublis.
Les colts des énergies utilisées par des appareils d’appoint, tels que groupe électrogéne, convecteur ou générateur
d’air chaud, etc... seront a la charge des entreprises.

De plus, I'établissement (services PREJ et CIRP) sera occupé pendant la totalité des travaux (seule la zone concernée
par les travaux a l'instant T sera libérée), en conséquence :

- les travaux bruyants (carottages, percements, etc...) se feront pendant les heures spécifiques afin de perturber le
moins possible les occupants (agents) ; un planning de déploiement sera défini en accord avec les responsables de 2
services PREJ et CIRP.

L’entrepreneur devra un branchement provisoire pour le bon fonctionnement du site pendant les phases de travaux.

CONCERNE :
Locaux PREJ Phases 1 a3
Locaux CIRP Phases 4 a 6

2. DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

L’entreprise devra se rendre sur place pour évaluer les travaux nécessaires.

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la dépose du matériel électrique au droit des locaux concernés par
la nouvelle configuration :

- de toutes les canalisations dans les parties concernées,

- des chemins de cables, moulures, goulottes, canalisations non conservées,

- des appareils d'éclairage et du petit appareillage non réutilisés.

- des radiateurs électriqgues non conserves,

- des armoires électriques existantes non conservées.



Moa : DISP DIJON PCéconomistes SARL /35
Affaire : Aménagement Locaux CIRP . . -

CCTP T.C.E. Céline PINTAT (Economiste qualifi€) —
Date (édition) : 19.11.2024 (Ind. 000) 06 68 84 05 97 I R
Page 53| 59 pc.economistes@orange. fr economistes

L’entreprise devra prévoir dans son offre, la relation ainsi que les frais a prévoir avec les entreprises prestataires de
maintenance concernant les équipements courants forts et faibles pour la consignation et dépose des équipements
Nnon-conserves.

Les bouchages et raccords de tous les percements et saignées consécutifs a la dépose sont a la charge du présent lot.

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue I'entreprise sera réalisé par cette derniére au fur et a
mesure de I'avancement des travaux.

Toutes les modifications des installations d’ELECTRICITE, traitant tous les locaux ne pourront se réaliser que :
- suivant les travaux décrits dans les documents et suivant les indications du Responsable Technique de la
CIRP et de la DISP

- en coordination, organisée obligatoirement avec les Services Technigues — Référents Sécurité (cablage
sécurisé CIRP) pour effectuer les différentes interventions d'arréts, de coupures, des branchements pour les
installations neuves, pour perturber au minimum le bon fonctionnement de celui-ci.

Dans I’ensemble des locaux, ’Entreprise adjudicataire du présent lot assurera la dépose des installations
existantes et ’enléevement des appareils, canalisations, fixations et autres accessoires.

3. INSTALLATIONS PROVISOIRES

Pour les travaux d'aménagement des différentes zones, il sera prévu, par l'entreprise titulaire du présent lot, la mise en
place d'une installation provisoire de chantier répondant aux besoins du site et conforme & :

- Décret du 14/11/88,

- NFC 15.100 (derniére édition) article 7704,

- Norme NFP 03-001 relative aux installations de chantier,

- Norme IEC 60439.4,

- Aux recommandations de 'OPPBTP.

4. RESEAU DE TERRE

La prise de terre est existante.

Il sera prévu la création d’'une terre neuve ou une vérification de la terre existante.

La terre devra étre reliée a I'existant au niveau du TGBT.

Il sera prévu d’établir une mesure de terre, a noter que la prise de terre doit avoir une valeur inférieure a 100 Ohms.

La mise a la terre devra étre assurée pour 'ensemble des installations électriques et comprendra toutes les installations
nécessaires a cet effet, jusqu’a la prise de terre incluse.

Les liaisons équipotentielles a réaliser devront relier au conducteur principal de terre les différentes canalisations
métalliques et les éléments métalliques accessibles de la construction.

5. ORIGINE DES INSTALLATIONS

Actuellement, le batiment est alimenté.
Le projet prévoit de conserver cette alimentation.

L’origine des installations électriques sera le tableau générale basse tension situé dans Local Technique.
L’entreprise titulaire devra :

e Le rajout d’'une protection générale de ce TGBT pour armoire divisionnaire a créer,

e L’alimentation de 'armoire divisionnaire créée

6. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Le TGBT est existant, il sera modifié selon les nouveaux besoins du projet.
Il sera prévu la fourniture et pose de nouveaux départs en lieu et place des existants.
L’ensemble sera cablé en fils souples HO7VK et sera repéré par étiquettes gravées, I'étiquetage manuscrit est proscrit.
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7. DISTRIBUTION ET CHEMINEMENTS

CONCERNE (1) : Locaux CIRP
1 bureau individuel Chef

1 bureau individuel Adjoint

1 bureau individuel Etat Major

1 bureau individuel Analyste

1 bureau 2 postes Etat Major (en lien avec bureau individuel Etat Major)
1 salle de réunions 15 pers

1 salle visio

1 open-space 4 postes

1 open-space 5/6 postes

1 office-cuisine

CONCERNE (2) : Locaux PREJ

1 open-space (en lieu et place de deux bureaux)
1 Douches Vestiaires Hommes

1 Douches Vestiaires Femmes

7.1 Chemins de cables

Lorsque le nombre de cébles suivant un parcours commun est supérieur a 3, ils sont disposés sur des chemins de
cébles ou sur attaches Hilti exclusivement dans les faux plafonds des circulations, a raison de deux couches maximales
de cables placés cbte a cote. lIs sont fixés par attaches Rilsan.

L’entreprise devra prévoir les quantités de chemin de cable selon les indications indiquées ci-dessus.

Aucun cable n'ayant pas la résistance mécanique requise ne devra étre fixé par attache Hilti ou similaire.

Les chemins de cébles Courant Fort et courants faibles seront distant d'au moins 30 cm.

De plus, les chemins de cables courants faibles ne chemineront pas a proximité des sources de nuisance (moteur,
appareil d'éclairage, etc ...).

Les chemins de cébles seront dimensionnés avec 30 % de réserve de largeur.

Dans les zones a risque de choc, la protection mécanique des cables — par couvercle ou tube métallique — est
maintenue jusqu'a une hauteur de 2,00 m au-dessus du niveau du plancher.

Chaque élément de chemins de cébles est supporté par au moins deux consoles, soit un support pour 1,50 ml. Les
supports de chemins de céables seront indépendants des supports d'autres gaines dans les circulations.

7.2 Liaisons principales normales

Issues du TGBT, les canalisations seront exécutées conformément a la NFC 15.100 — derniere édition (articles 521,
522, 523 et 524 en patrticulier), elles tiendront compte des influences externes, courants admissibles, chutes de tension
ainsi que des différentes régles concernant les conditions générales et particuliéres afférentes aux modes de pose, des
protections contre les surintensités et les contacts indirects.

La distribution principale se fera sur chemins de cables indépendants. Les cables seront de type U1000R2V cuivre ou
U1000AR2V alu pour les sections > ou = 50mmz2, & prévoir au présent lot.

7.3 Alimentations diverses

La prestation de I'entreprise comprendra, également, toutes les alimentations en attente affectées au Lot 1.

CONCERNE (1) : Office-Cuisine CIRP
1 four

1 micro-ondes

1 plague de cuisson

1 réfrigérateur

1 hotte aspirante

1 pompe de relevage

1 CE instantané (15 litres)

CONCERNE (2) : Autres Locaux
Selon indications des PLANS
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8. CABLAGE COURANT FAIBLE

8.1 Dépose des installations existantes

La dépose des installations est, comme pour les courants forts, due au présent lot :
- Le systeme informatique et téléphonie,

- Le systéme incendie,

- Le systéeme intrusion, contréle d’acces.

8.2 Céblage

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de cables a paires torsadées, ils seront
écrantés générale et auront une impédance 1000hms. Leur bande passante sera au minimum de 250MHz. lls seront
de version sans halogene retardant la flamme (LSZH).

Le cablage sera réalisé en respectant les reégles de cablage précitées, et suivant les exigences de I'EIA/TIA 568-B-1 et
de I'ISO 11-801 — 2éme édition.

En ce qui concerne les pénétrations des cables dans les boitiers de raccordements des perches, celles-ci seront
réalisées suivant le mode opératoire suivant :

0 Chaque cable sera fixé au boitier a 'aide d’un « rilsan » de fagon individuelle.

0 Le raccordement des connecteurs informatiques et téléphoniques au sein des boitiers sera banalisé.

Page 36 sur 40

0 Il sera prévu du mou de cable dans le plénum pour chaque boitier de fagcon a permettre un déplacement aisé des
postes de travail sans dé-cablage de ces mémes boitiers dans une zone couvrant le pas d’'implantation des boitiers par
la profondeur du local.

9. PRISES - POSTES DE TRAVAIL

9.1 Prises de courant dédiées a l'utilisation générale

La pose de ses prises de courant sera de type encastré y compris cablage ou selon les besoins sur goulotte ou moulure
DLP a éclipse 2 P + T 16 A de type a vis et seront alimentées depuis le tableau divisionnaire environnant, ceci a l'aide
de céble U1000 R2V 3G2,5 minimum, sous leurs protections appropriées, a raison d’'un maximum de 6 prises de
courant par circuit.

Le matériel sera du type MOSAIC de chez LEGRAND ou techniguement équivalent.

9.2 Prises de courant banalisées

Les prises de courant 2x10/16A+T destinées a I'entretien des locaux seront implantées le long des allées de circulation
tous les 15m, a I'entrée de chaque local.
Le matériel sera du type MOSAIC de chez LEGRAND ou techniguement équivalent.

9.3 Prises de courant étanche

Les prises de courant 2x10/16A+T destinées a I'entretien des locaux et a I'extérieur seront implantées a I'entrée de
piéces et selon les besoins dans les locaux humides.

9.4 Prises de courant dites informatiques

Il sera prévu les PC dites informatiques sur circuit spécialisé secouru par onduleur avec par armoire :

- les disjoncteurs généraux,

- les répartiteurs,

- les disjoncteurs VIGI 30 mA Asi pour les postes bureautiques,

- le cablage,

-les PC 2 P+T 10/16 A sans détrompeur.

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et pose d’un onduleur permettant une autonomie de 'ensembles de prises
de courants dédiés au postes informatiques.
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L’onduleur sera dimensionné avec 20% de réserve.
Ces prises dites informatiques seront détrompées et alimentées par des circuits spécifiques ondulés avec protection par

disjoncteur.

Mise en place compris :

2 prises de courant 2 x 16A + terre, d’une prise RJ45 Catégorie 6A, d'une liaison HDMI et d’'une liaison USB

10.APPAREILS D’ECLAIRAGE.

Niveaux d’éclairement

Les niveaux d’éclairement a atteindre pour l'installation du projet, aprés stabilisation des sources, seront les suivants :

LOCAUX NIVEAUX D'ECLAIREMENT UMIFORMITE
Salle de réunion 300 lux sur plan de travail =0.6
Bureaux 300 lux sur plan de travail =0.6
Circulations 100 lwx au niveau du sol =0.4
Sanitaire 200 lux au niveau du plan utile =0.4
Locaux techniques 200 lux au niveau du sol =0.6
Vestiaires 200 lux au niveau du plan utile =0.4
Local poubelle 200 lux au niveau du sol =0.4
Hall d'enfrée 200 lux =0.4
Armurerie 500 lux sur plan de travail =0.6
Local stockage 200 lux au niveau du sol =0.4

L’entreprise soumissionnaire devra la fourniture, la pose et le raccordement des commandes d’éclairage et toutes
sujétions de pose et finition soignée.
Les nombres d’appareils sont donnés a titre indicatif.

- Détecteur de présence :
Les sanitaires, circulations, hall, vestiaires : Luminaires pilotés par détecteur de présence et en fonction de la luminosité
ambiante.

- Détecteur de luminosité
Les bureaux seront équipés de détecteur permettant la variation de I'éclairage en fonction de la luminosité.

- Simple allumage

Locaux techniques et réserves : Les luminaires seront commandés localement en simple allumage (équipements
étanches).

Prestations comprenant toutes sujétions de fournitures, pose, mise en ceuvre ou finition soignée.

10.1 Luminaire 1

Appliqgue LED 600x600x60mm
LED L80B10

UGR<19

P21 ‘
Equipé de ballast dimmable A
Matériel type : ITEM LED de chez REGENT ou techniquement équivalent

CONCERNE:
Bureaux, salle de réunion, office-cuisine, open-space, ...
Mise a niveau installation existante en fonction nouvelle configuration.
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10.2 Luminaire 2

Downlight en applique 15W
LED L80B20
P21

CONCERNE::

Hall, SAS, circulation, ...
Mise a niveau installation existante en fonction nouvelle configuration. d o

10.3 Luminaire 3

Applique LED 10W

Réflecteur en aluminium

P44

Accessoire pour installation en applique

Matériel type : CHALICE de chez Thorn ou techniquement équivalent

CONCERNE : d o
Vestiaires-Douches Hommes et Femmes, ...

11.ECLAIRAGE DE SECURITE

Conformément a la réglementation, I'éclairage de sécurité d’évacuation sera installé comme suit :
- Tous les 15m dans les dégagements horizontaux (couloirs).

- Aux sorties et issues de secours.

- A chaque changement de direction.

- A chaque obstacle.

Blocs de Sécurité :

» autonomie 1 heure, 45 lumens

* bloc du type B.A.E.S. de type S.A.T.l. (avec systeme
automatique de tests intégrés)

* équipés d’accumulateurs facilement interchangeables.

lls seront munis des étiquettes de signalisation appropriées.
lIs seront du type ECO2 de chez Legrand a LED.

Sur chacun des blocs de balisage, la signalisation sera faite par étiquettes indiquant les issues.
L’éclairage d’ambiance sera implanté comme suit :

- flux lumineux de 5 Im/m2 de surface au sol,

- au moins deux blocs d’'ambiance par salle ou hall,

- la distance entre deux blocs n’excédera pas quatre fois leur hauteur au-dessus du sol.

Les blocs autonomes seront auto-testables de type SATI.
lIs pourront étre mis au repos au moyen d’une télécommande installée dans le TGBT et reportée dans le BUREAU
CHEF.

CONCERNE :
Mise a niveau installation existante en fonction nouvelle configuration.

12.CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Les spécifications et les exigences techniques des radiateurs et convecteurs sont données par la norme NF EN 442-1 .

Tous les appareils devront répondre aux normes les concernant et devront, en outre, étre titulaires de la marque NF
ELECTRICITE. La marque NF ELECTRICITE atteste de la sécurité électrique du produit. Les caractéristiques
essentielles des appareils sont conformes aux exigences des normes NF EN 60335-1 et NF EN 60335-2 associées.
Les caractéristiques certifiées sont : tension, puissance, classe d'isolation, fréquence et IP.
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O Programmation

L'installation sera de type avec appareils émetteurs de chaleur équipés de cassette de programmation électronique,
devant obtenir une température précise +/- 0,1 °C. Les appareils devront pouvoir étre raccordés a un fil pilote 4 ordres
(confort - éco - hors gel - arrét).

O Radiateur

Les émetteurs électriques seront de marque Atlantic, modéle NIRVANA DIGITAL, type radiateur chaleur douce a corps
de chauffe aluminium, équipés d’un boitier digital, en version horizontale de puissance 500W, 1000W et 2000W.
0 Corps de chauffe en aluminium.

0 Régulation électronique numérique a compensation de dérive, de précision 0,1°C.

0 Coefficient d’aptitude égal a 0,20

O Bottier digital programmable (5 programmes pré-enregistrés non modifiables).

[0 Détection des ouvertures et fermetures des fenétres de fagon automatique

0 Indicateur de consommation.

0 Systéeme Anti-Salissures Process (ASP)

0 Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systéemes de programmation centralisée

0 NF Electricité Performance - Catégorie 2 étoiles

0 Classe Il, IP 24.

CONCERNE :

Mise a niveau des appareils existants, et fourniture d’appareils en complément en fonction de la nouvelle configuration
des locaux.

13. REVISION APPAREILS EXISTANTS

Tous les appareils existants conservés devront étre réviser et vérifier par le présent lot.
En cas de mauvais fonctionnement de I'appareil, I'entreprise procédera a son remplacement.

14. PROTOCOLE D’ESSAIS

Dans le cadre du présent chapitre, il sera prévu :

- I'établissement des plans d’exécution en collaboration avec les autres corps d’état,
- les percements,

- les mesures d’éclairement naturel conformément aux généralités,

- les essais COPREC (EL3...),

- le consuel,

- les essais et autocontréles,

- 'assistance au Maitre d’Ouvrage lors des réceptions,

- la fourniture au coordonnateur des éléments nécessaires a I'établissement du DIUO (notices d’utilisation et
d’entretien),

- la fourniture du dossier de récolement.

Mode Opératoire pour effectuer et valider les essais, réglages et contrbles du lot 2. ELECTRICITE

Le but est de renseigner les plans et schémas du dossier DOE et de rationaliser les essais, mesures, réglages et
contrles, pour assurer une exploitation optimisée des informations recueillies.
Cette démarche "qualité" doit allier rigueur et motivation.

Préparation de I’Intervention de mise au point et réglage

Documents a regrouper :

* le Cahier des Clauses Techniques

* les plans et les schémas d'exécution

* les schémas de cablage

* les documents techniques des Constructeurs des matériels et des équipements pour la maintenance et I'exploitation
* proces verbaux d'essais des matériels et homologations

« filiation et sélectivité des disjoncteurs

* une notice simple et précise concernant le fonctionnement des installations

* dossier APMIS

* recette informatique
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Ces documents font partie du Dossier des Ouvrages Exécutés.

Inspection des installations

« état de propreté

« conformité des parcours des chemins de cables, des cables et vérification de I'étiquetage

« conformité des implantations d'armoires et tableaux électriques, de I'exécution, vérification de I'étiquetage et des
schémas

« conformité des implantations, du nombre des luminaires, des équipements terminaux, compris leurs fixations

+ conformité des matériels mis en oeuvre

« vérification de la mise en place des équipements des autres corps d'état ayant une interaction sur les installations du
présent lot

« vérification du choix du calibrage des disjoncteurs adaptés aux puissances absorbées et aux courants de démarrage
« vérification des obturations exécutées aux traversées de parois résistant au feu



