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PIECES ECRITES TECHNIQUES
towstestoss |

605_DCE_REP-FIN-MEN-IN" D 15/10/2024 ' Tableau de repérage des finitions et menuiseries intérieures par local A4 ROZEN PDF

Tous les lots

LOT 00 : Cahier des Prescriptions Techniques Communes

605_DCE-Lot 00 IHDEL A 14/10/2024 | Cahier des Prescriptions Techniques Communes A4 FAURE QEI PDF

LOT 01 : Génie civil - Démolitions - Fondations

605_DCE_CCTP_01 B 23/09/2024 | CCTP - Lot 01 : Génie civil — Démolitions — Fondations A4 ROZEN PDF

605_DCE_DPGF_01 B 16/10/2024 'DPGEF - Lot 01 : Génie civil — Démolitions — Fondations A4 ROZEN PDF/XLS

LOT 02 : Menuiseries Aluminium — Serrurerie - Charpente métallique

605_DCE_CCTP_02 C 20/10/2024 CCTP - Lot 02 : Menuiseries Aluminium — Serrurerie - Charpente métallique A4 ROZEN PDF
NOT CALCUL - DEL A 17/09/2024 'Note de calcul Del - girostockeur A4 1GC PDF
605_DCE_DPGF_02 B 21/10/2024 DPGEF - Lot 02 : Menuiseries Aluminium — Serrurerie - Charpente métallique A4 ROZEN PDF/XLS

LOT 03 : CVC - Chambre froide - Passe-plats

605_DCE-NTQ-CVC-001 C 18/10/2024 ' CCTP - Lot 03 : CVC - Plomberie - Chambre froide - Passe-plats A4 FAURE QEI PDF
605_DCE - Spé tech-CVC-001 A 30/08/2024  Spécifications techniques-CVC A4 FAURE QEI PDF
605_DCE-DPGF-CVC-001 D 18/10/2024 'DPGEF - Lot 03 : CVC - Plomberie - Chambre froide - Passe-plats A4 FAURE QEI PDF/XLS

LOT 04 : Electricité Cfo - Cfa - SSI

605_DCE_CCTP_04-Elec C 17/10/2024 | CCTP Courant fort - courant faible SSI A4 FAURE QEI PDF
605_DCE_DPGF_04-Elec C 17/10/2024 ' DPGF Courant fort - courant faible SSI A4 FAURE QEI PDF/XLS
605_DCE_BDP_04 C 17/10/2024  Bilan de puissance - Lot 04 : Electricité Cfo - Cfa - SSI A4 FAURE QEI XLS

LOT 05 : Cloisons — Isolation intérieure - Menuiseries intérieures — Plafonds - Mobilier

605_DCE_CCTP_05 C 16/10/2024 | CCTP - Lot 05 : Cloisons — menuiseries intérieures — plafonds A4 ROZEN PDF

605_DCE_DPGF_05 B 21/10/2024 DPGEF - Lot 05 : Cloisons — menuiseries intérieures — plafonds A4 ROZEN PDF/XLS
LOT 06 : Revétements de sol

605_DCE_CCTP_06 C 21/10/2024 | CCTP - Lot 06 : Revétements de sol A4 ROZEN PDF

605_DCE_DPGF_06 C 21/10/2024 DPGEF - Lot 06 : Revétements de sol A4 ROZEN PDF/XLS
LOT 07 : Paillasses

605_DCE_CCTP_07 A 11/07/2024 | CCTP - lot 7 Paillasses et Meubles A4 FAURE QEI PDF

605_DCE_DPGF_07 A 11/07/2024 'DPGEF - Lot 07 : Paillasses A4 FAURE QEI XLS

LOT 08 : VRD Voiries et réseaux divers
605_DCE_M24.099-CCTP 3 10/10/2024 | CCTP - lot 8 : Voirie et Réseaux Divers A4 GUENOLE PDF

605_DCE_M24.099- DPGF 1 10/10/2024 ' DPGF - lot 8 : Voirie et Réseaux Divers A4 GUENOLE PDF/XLS

LOT 09 : Peinture
605_DCE_CCTP_09 B 21/10/2024 | CCTP - Lot 09 : Peinture A4 ROZEN PDF

605_DCE_DPGF_09 B 21/10/2024 ' DPGEF - Lot 09 : Peinture A4 ROZEN PDF/XLS

LOT 10 : Désamiantage

605_DCE_CCTP-Désam A 01/10/2024 CCTP - lot 10 : Désamiantage A4 FAURE QEI PDF
605_DCE_DPGF-Amiante A 01/10/2024 DPGEF - lot 10 : Amianta IH-DEL A4 FAURE QEI XLS
PIECES GRAPHIQUES
605_DCE_PLA_00 003 | 26/09/2024 Plan de situation - échelle 1:10000° A3 ROZEN PDF
605_DCE_PLA_01 002 | 02/07/2024 Plan masse - état existant - Zone d'intervention - éch. 1:500° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_PLA_02 002 | 02/07/2024 |Plan de masse - Etat projet - éch. 1:500° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_PLA_03 001 | 30/05/2024 Plan des travaux de voirie sans Bus Express - état projet - échelle 1:200° A3 ROZEN PDF
605_DCE_PLA_04 001 | 30/05/2024 Plan des travaux de voirie avec Bus Express- état projet - échelle 1:200° A3 ROZEN PDF
605_DCE_PLA_05 001 | 30/05/2024 Plan de l'accés donneur a créer - état projet - échelle 1:100° A3 ROZEN PDF
605_DCE_PLA_06 002 | 30/05/2024 |Plan général des locaux RDC - état existant - éch. 1:200° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_PLA_07 003 | 02/07/2024 Plan général des locaux RDC - état projet - éch. 1:200° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_PLA_08 003 | 26/09/2024 |Plan général des locaux RDC - Démolitions - éch. 1:200° A3 ROZEN PDF/DWG
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605_DCE_PLA_09 002 | 02/07/2024 |Plan des locaux RDC -état projet - échelle 1:50° A0 ROZEN PDF
605_DCE_PLA_10 002 | 02/07/2024 |Plan des laboratoires - état projet - échelle 1:50° 350x914 ROZEN PDF
605_DCE_CPE_01 002 | 30/05/2024 |Coupe AA'et BB' - état projet - échelle 1:75° 297x914 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_CPE_02 002 | 30/05/2024 |Coupe CC' - état projet - échelle 1:75° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_FAC_01 001 | 30/05/2024 |Fagades Sud et Est - Rampe coursiers 2 créer - état existant - éch. 1:200° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_FAC_02 001 | 30/05/2024 |Fagades Sud et Est - Rampe coursiers a créer - état projet - éch. 1:200° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_FAC_03 001 | 30/05/2024 Facade Sud - Rampe coursiers a créer - Etat projet - éch. 1:100e A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_FAC_04 001 | 30/05/2024 Fagade Est - Rampe coursiers a créer - Etat projet - éch. 1:100e A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_FAC_05 001 | 30/05/2024 Fagades Est et Nord - Acces donneurs et acces personnel - Etat existant - éch. 1:200e A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_FAC_06 002 | 30/05/2024 Fagades Est et Nord - Acces donneurs et acces personnel - Etat projet - éch. 1:200e A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_FAC_07 001 | 30/05/2024 |Fagade Ouest - état existant - éch. 1:200° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_FAC_08 001 | 30/05/2024 |Fagade Ouest - état existant - éch. 1:200° A3 ROZEN PDF/DWG

LOT 02 : Menuiseries Aluminium - Serrurerie - Charpente métallique

605_DCE_CPE_03 002 | 30/05/2024 |Coupe de principe - Chassis fixe - échelle 1:10° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_CPE_04 002 | 30/05/2024 |Coupe de principe - Chassis ouvrant - échelle 1:10° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_MEN_01 001 30/05/2024 Menuiseries extérieures - Etat projet A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_CPE-101 A 30/06/2024 Plan de coupe C-C' A3 FAURE QEI PDF
605_DCE_PID_CVC 101-2 A 30/06/2024 Présentation Admin : Schéma de principe CVC - ADMIN A3 FAURE QEI PDF
605_DCE_PID_CVC A 30/06/2024 Présentation Labos A3 FAURE QEI PDF
605_DCE_REP_03_101-3 A 30/06/2024  Plan général A3 FAURE QEI PDF
605_DCE_ELEC_01 A 30/06/2024  Zoning-CFO-VDI A3 FAURE QEI PDF
605_DCE_ELEC_02 A 30/06/2024 | Zoning-SSI A3 FAURE QEI PDF
605_DCE_ELEC_03 A 30/06/2024  Synoptiques-CFO-VDI A3 FAURE QEI PDF
605_DCE_ELEC_04 A 30/06/2024  Plan-depose A3 FAURE QEI PDF
605_DCE_ELEC_05 C 17/10/2024  Plan-implantation-CFO A0  FAURE QEI PDF
605_DCE_ELEC_06 C 17/10/2024  Plan-implantation-CFA-SSI A0  FAURE QEI PDF
605_DCE_ELEC_07 B 30/09/2024  Plan-implantation-EXTERIEUR A0  FAURE QEI PDF

LOT 05 : Cloisons — menuiseries intérieures — plafonds

605_DCE_MEN_02 001 30/05/2024 Menuiseries intérieures - Cloisons modulaires - Etat projet A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_MEN_03 001 | 30/05/2024 |Menuiseries intérieures - Chassis vitrés et paravent - Etat projet - éch. 1:20° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_MEN_04 001 | 30/05/2024 Menuiseries intérieures - Portes - Etat projet - éch. 1:20° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_MEN_05 001 | 30/05/2024 |Menuiseries intérieures - Mobilier et tablettes - Etat projet - éch. 1:20° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_MEN_06 001 | 30/05/2024 |Menuiseries intérieures - Placards intégrés - Etat projet - éch. 1:20° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_MEN_07 001 | 30/05/2024 |Menuiseries intérieures - Placard intégré pour passage des TAPS - Etat projet - éch. 1:20° A3 ROZEN PDF/DWG
605_DCE_REP_01 001 | 30/05/2024 |Plan de repérage des cloisons modulaires - échelle 1:75° A3 ROZEN PDF
605_DCE_REP_02 002 02/07/2024 Plan de zonage des faux-plafonds - échelle 1:200e A3 ROZEN PDF
605_DCE_REP_03 002 02/07/2024 Plan de repérage des mobiliers de A a I - échelle 1:200e A3 ROZEN PDF
605_DCE_REP_04 002 02/07/2024 Plan de zonage des sols - échelle 1:200e A3 ROZEN PDF
605_DCE_REP_05 003 | 30/05/2024 Plan de repérage des paillasses et mobiliers de laboratoire - échelle 1:50e 350x914  ROZEN PDF
605_DCE_REP_05 A 30/06/2024  Plan-paillasses Al FAURE QEI PDF
605_DCE_REP_06 A 30/06/2024  Plan-meubles A0 FAURE QEI PDF
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LOT 08 : VRD Voiries et réseaux divers
g/([)214'099' 605-DCE-VRD- A | 01/03/2022 |Plan de I'état actuel A3 | GUENOLE PDF
g/([)224'099' 605-DCE-VRD- B | 10/10/2024 |Plan des travaux : voirie A3 | GUENOLE PDF
i\)/([)234.099— 605-DCE-VRD- B 10/10/2024  Plan des travaux : réseaux A3 GUENOLE PDF
M24.099- Plan DCE A 24.09.2024 Plan général GUENOLE DWG
605_DCE_CCTP-Désam A 08/10/2024 |Zonage A4 FAURE QEI PNG
DIVERS

Autorisation d'urbanisme
Déclaration préalable 28/02/2024 Dossier complet de DP A3 ROZEN PDF
Déclaration préalable 07/06/2024 | 605_Arrete DP 063 24 Z1314 A4 BM PDF
Plan général de coordination - SPS
14702254_1-821FX5] PGC 4 07/10/2024  Plan général de coordination A4 Bureau Veritas PDF
Annexe_Presence_Amiante 002 07/10/2024  Présence d'Amiante A4 Bureau Veritas DOCX
Annexe_Presence_Plomb 002 07/10/2024  Présence de Plomb A4 Bureau Veritas DOCX
Repérages
605_DCE_REP_06 002 | 02/07/2024 Plan de repérage des équipements de laboratoire - échelle 1:50e 350x914 ROZEN PDF
605_DCE_REP_07 002 02/07/2024 Plan de repérage des murs existants contenant de I'amiante - échelle 1:200e A3 ROZEN PDF
605_DCE_LIST-EQUIP A 03/06/2024 | Liste des équipements IH et DEL A4 ROZEN PDF
Transport Automatisé de Produits Sanguins (TAPS)
EFS00 - TAPS - 6 postes A 20/12/2023 | Plan de principe du passage des réseaux TAPS - 6 postes A3 CHU PDF/DWG
E;;{;UTUR CHEMINEMENT 003 14/03/2024  Plan de cheminement extérieur des réseaux TAPS A0 CHU PDF
EFS_NIVO_PNEU_COUPE20 001 16/05/2024 Entrée des TAPS dans le batiment - Coupe et facade S.0. CHU JPG
EFS_NIVO_PNEU_COUPE24 001 16/05/2024 | Coupe longitudinale du local TAPS S.0. CHU JPG
EFS_NIVO_PNEU_COUPE25 001 16/05/2024 | Coupe transversale du local TAPS S.0. CHU JPG
EFS_NIVO_PNEU_PLAN 001 16/05/2024  Plan intérieur des réseaux TAPS S.0. CHU JPG
Contrdle technique - CTC
RICT-CT-885M0-1024-1025 A 18/10/2024 | 2018024CTVIE-Rapport RICT-CT-885M0-1024-1025 A4 SOCOTEC PDF
Division de parcelle
M24.099 A 10/10/2024  Plan de division A3 GUENOLE PDF
Etudes de sol
2024-06-25_PLANS 25/06/2024 |Etudes de sols : Sondages modif implantations A3 | CEOTOTPATE PDF
G2AVP EFS 2024-07-04 04/07/2024 |Rapport d'études de sols A4 | CEOTOTDATE PDF
Diagnostic amiante & plomb avant travaux
21266464-1-ENROBES HAP = 001 06/03/2024 Rapport de prélevement et d'analyse pour recherche d'amiante et HAP A4 Bureau Veritas PDF
21266464-1-ENROBES 001 26/02/2024 Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation des travaux A4 Bureau Veritas PDF
21266707-1- RDC 003 | 30/05/2024 'Diagnostic amiante avant travaux RDC IH-DEL AMIANTE A4 Bureau Veritas PDF
23478684 - 001 13/09/2024  MUR ENCEINTE RAPPORT A4 Bureau Veritas PDF
23478684-1 - MURS 001 09/09/2024 BORDEAUX EFS MUR ENCEINTE ENROBES + HAP A4 Bureau Veritas PDF
0 - PLAN LEGENDES 000 | 09/02/2024 'Diagnostic amiante avant travaux - Planche de repérage technique 0 A3 Bureau Veritas PDF
1 - PLAN LEGENDES 000 | 30/05/2024 Diagnostic amiante avant travaux - Planche de repérage technique 1 A3 Bureau Veritas PDF
2 - PLAN LEGENDES 000 | 30/05/2024 'Diagnostic amiante avant travaux - Planche de repérage technique 2 A3 Bureau Veritas PDF
PLOMB 000 17/05/2021 10736796-4 - PB - EFS REHABILIATIOIN RDC A4 Bureau Veritas PDF
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Réseaux souterrains
19-047_Détection_Réseaux
24-575_ADRE-Plan
24-575_ADRE-Rapport
24-3354_ADRE_Réseaux
24-3354_ADRE_Rapport
24-1827_ADRE_Plans

24-1827_ADRE_Rapport

Planning
605_DCE_Planning_AE2122
4
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Plan de repérage des réseaux - Zone Est
Réseaux_TAPS-HTA
Réseaux_TAPS-HTA_Rapport

Plans : investigation_Complementaire_
Rapport_d'intervention__Réseaux
Réseaux_TAPS-HTA_Cession

Réseaux_TAPS-HTA_Cession_Rapport

planning travaux sans dates
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PDF
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