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EFS Nouvelle Aquitaine - Site Bordeaux Pellegrin Place Amélie Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

REHABILITATION DU LABORATOIRE TH-DEL sememson = f)f \Y1
METAN WL FAURE QEI

Site Bordeaux Pellegrin

Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

Génie civil - Démolitions — Fondations - Structure -VRD -Aménagements
paysagers

Q
lt(_)Z entreprise

| PUen € [TOTAL HT en €

1 |[ETUDES ET DOE
1.1 Etudes de fondations 1 ens 0,00
1.2 Rapport de mission G3 1 ens
1.3 Etudes BA, plans d'exécution, plan de récolement 1 ens 0,00
1.4 Dossier des Ouvrages Exécutés 1 ens 0,00
2 |INSTALLATION DE CHANTIER
2.1 Base de vie 1 ens 0,00
22 Protection et signalisation de la zone chantier
2.2.1 Les barrieres « HERAS » 1 ens 0,00
222 Dispositifs anti-poussiéres 1 ens 0,00
23 Protection des locaux en activité 50 ml 0,00
2.4 Porte sécurisée d'acces au chantier 3 18] 0,00
2.5 Boite a clé de chantier 18] 0,00
2.6 Platelage temporaire pour évacuation des gravats 1 ens 0,00
3 |CURAGE ET DEMOLITIONS
3.1 Paillasses 1 ens 0,00
3.2 Faux-plafond 850 m? 0,00
33 Contre-cloisons, cloisons et habillages
33.1 Cloisons 103 m’ 0,00
332 Contre-cloisons 28 m’ 0,00
333 Portes intérieures bois vitrées et non vitrées 48 18] 0,00
334 Chassis vitrés 20 m? 0,00
34 Finitions de curage revétements de sol souple PVC 810 m?2 0,00
3.5 Carottages et rebouchages pour passage des fluides
3.5.1 100 mm < @ <150 mm 4 U 0,00
352 150 mm<@<300 mm 6 U 0,00
353 ?>300 mm 2 U 0,00
3.6 Finitions du percement pour fenétre a créer, linteau et ébrasements 1 ens 0,00
3.8 Dépose des équipements routiers 1 ens 0,00
4 |GROS (EUVRE
4.1 Fondations de la structure métallique de la rampe des coursiers 1 ens 0,00
4.2 Fondations des luminaires 1 ens 0,00
43 Rebouchages divers dans murs et dalles aprés démolition 1 ens 0,00
4.4 Jardiniere sur mesure 1 ens 0,00
4.5 Raccord de la rampe des coursiers 2 la chaussée 1 ens 0,00
4.6 Reprises du support béton des garde-corps 1 ens 0,00
4.7 Revétement de sol en béton désactivé sur rampe métallique 65 m?2 0,00
4.8 Décapage et nettoyage de la passerelle 1 ens 0,00
4.9 Reconsttution du trottoir et bordures T4 1 ens 0,00
4.10 Nettoyage 1 ens 0,00
MONTANT H.T. en € 0,00
T.V.A. 20% 0,00
TOTAL T.T.C. en € 0,00
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