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1 GENERALITES

1.1 OBJET DU DOCUMENT
Le présent CCTP a pour objet de définir I'étendue des solutions techniques retenues au Client.

1.2 PRESENTATION DU PROJET

Les travaux faisant I'objet du présent document comprennent tous les ouvrages nécessaires a la
réhabilitation des accés du batiment et des locaux (Laboratoire Immuno Hématologique, zone
Délivrance, accueil visiteurs et des locaux tertiaires) au niveau RAC du bétiment de I'EFS sur le
site du centre hospitalier de Bordeaux PELLEGRIN Nouvelle Aquitaine.

L'opération consiste en |'apurement des aménagements et éléments techniques puis a la
réhabilitation du RdC (accés du bdatiment, Laboratoire Immuno Hématologique, zone
Délivrance, accueil visiteurs, des locaux tertiaires et une partie de I'extérieur).

Les travaux se situent en site occupé sans interruption de I'activité et sous contrainte d'acceés et
de co-activité.

L'aménagement concerne 768 m2 de locaux et des interventions sur les équipements
techniques électriques et CVC existants.

1.3 LISTE DES LOTS

Les fravaux a réaliser sont décomposés selon I'allotissement suivant :
- LOT 01 : Génie civil - Démolitions — Fondations — Structure

- LOT 02 : Menuiserie alu —serrurerie — charpente métallique
- LOT 03 : CVC - Chambre froide - Passe-plats

- LOT 04 : Electricité Cfo - Cfa - SSI

- LOT 05 : Cloisons, Menuiseries intérieures, plafond, mobilier*
- LOT 06 : Revétements de sol

- LOT 07 : Paillasses

- LOT 08 : VRD Voiries et réseaux divers

- LOT 09 : Peinture

- LOT 10 : Désamiantage

1.4 OBJET DE L'APPEL D'OFFRE

Le présent document décrit les travaux du lot n°04 Electricité Courant Fort (CFO) / Courant
Faible (CFA) - SSI. La prestation attendue est composée de :

e Consignation des réseaux électriques desservant la zone de chantier,

e Mise en place de coffrets de chantier & éclairage de chantier,

e Dépose de |'existant (CFO) abandonné dans le cadre du projet,

e Dépose de I'existant (CFA) avec conservation des lignes cfa-SSI et des composants,
¢ Modification de certaines armoires électriques existantes

e Création des TDN/TDO pour I'alimentation des zones réagencées,
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e Pose de nouveaux chemins de cdbles et goulottes,

e Passage des cdbles CFO & CFA,
¢ Points lumineux & éclairage de sécurité,

e Prises de courant normales et ondulées,

e Terminaux force motrice et alimentations diverses,

e Licisons RJ45 depuis SR existant,

e Ajout de portes contrélées en acceés — extension du systeme existant,

4
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e Reprise de la boucle Systeme de Sécurité Incendie (SSI) et redéploiement de la

détection suite au nouveau cloisonnement,

e Reprise des bornes DECT et des bornes DATI

1.5 GLOSSAIRE

EFS : Etablissement Francais du Sang.

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulieres.
DPGF : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
ERT : Etablissement Recevant des Travailleurs

SB : Salle Blanche.

ZAC : Zone a Atmosphere Controlée.

DTU : Documents Techniques Unifiés.

AFNOR : Association Francaise de Normalisation.
CSTB : Cenftre Scientifique et Technique du Batiment.
BPF : Bonnes Pratiques de Fabrication.

BPL : Bonnes Pratiques de Laboratoire.

CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation.
HVAC : Heating, Ventilation and Air Conditioning.
MOE : Maitrise d'CEuvre.

MOA : Maitrise d’Ouvrage.

CFO : Courant fort.

CFA : Courant faible.

GTC : Gestion Technigue Centralisée.

GTB : Gestion Technique du Batiment.

SSI: Systéme de Sécurité Incendie.

BAES : Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité.
BAPI : Bloc Autonome Portable d’Intervention.
DEIV : Destructeur Electrique d'Insecte Volant.

GO : Gros CEuvre.

SO : Second CEuvre.

MAG : Mise & GCris.



() 605_DCE_CCTP_04-C-CCTP-Elec.doc ,

\iﬂr’wu«/\
aes pialonts
= FAURE QEI

MAB : Mise a Blanc.
EC : Eau Chaude.

EG : Eau Glacée.

1.6 TEXTES ET NORMES APPLICABLES

Réglementations générales

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations,
lois, décrets, ordonnances, circulaires, Normes Francaises homologuées par |I'AFNOR,
documents techniques unifiés, etc. ; applicables aux travaux décrits dans le présent document
et en vigueur 20 jours avant la date de remise d'offres, ainsi qu'aux régles de I'art.

Si en cours de fravaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'Entrepreneur devrait en
avertir le Maitre d'CEuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de facon a
livrer & la mise en service une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-apres, ne constituent pas une liste limitative, elles sont
un rappel des principaux documents applicables pour un béatiment d'équipement normal.

Textes réglementaires :
e Code du travail article R4226-16 Vérification des installations électriques,
e Code du travail article R4227-20 Arrét d'urgence,

e Arrété du 25 juin 1980 complété par I'Arrété du 23 Mai 1989 pour un établissement
de type ERT,

e Amrété du 13 juin 2008 relatif & la performance énergétique des bétiments existants,

e Arrété du 14 décembre 2011, Installations d'éclairage de sécurité dans les ERT.

Normes d'utilisation :
e NF C 15-100 Installations électriques & basse tension,
e NF C 13-200 Installations électriques & haute tension,
e NF C 18-510 Opérations dans un environnement électrique,
e NF EN 12464 lumiere et éclairage-Eclairage des lieux de travail,
e EN 55015 CEM-EN61547, EN60598-1 généralités & EN 60598-2-2 luminaires encastrés,

e NF EN 60598-2-22 et NF C 71-800 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité & NF C
71-820 systéme automatique de test intégré (SATI),

e IS 11801 Ed 2 Recommandations en matiére de systemes de céblage de
télécommunication,

e NFEN 50173-3 Systéme de cdblage générique-Batiments du secteur industriel.

Textes divers :
e Lesguides de I'U.T.E. dont nofamment :
o UTE C 15-103 influences externes,
o UTE C 15-105 Sections des conducteurs,

o UTE C 15-106 Sections des conducteurs de protection,
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o UTE C 15-900 Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie,
Installation des réseaux de communication,

o UTE C 90-120 Télécommunications -Electronique -Matériel électronique et
de Télécommunications,

e CEI 8995 Recommandations de I'éclairage dans les lieux de fravail,

e Le RE.EF. Edité par le Centre Scientifique et technique du batiment (CSTB) et en
particulier aux prescriptions du Cahier des clauses techniques du Document
Technigue Unifié (DTU) n°® 70-1. Installation électrique des bdétiments & usage
d'habitation, ainsi qu'au Cahier des clauses spéciales assorti au DTU.

Cette liste n'est pas exhaustive. Elle se veut étre un résumé des principaux textes.
Les études et fravaux sont étudiés et exécutés suivant :

e Les normes, regles et documents du journal officiel en vigueur & la date de la
sighature du marché,

e Les normes, régles et documents de I'Etablissement Francais du Sang (EFS) en
vigueur a la date de la signature du marché,

e Matériels conformes a la législation FRANCAISE,
e Matériels conformes & la législation EUROPEENNE.
Les travaux du présent lot seront concgus et réalisés selon les regles de I'art.

Sont considérés comme regles de I'art et, de ce fait, applicables contractuellement, les
documents techniques unifiés, cahiers des charges et regles de calcul D.T.U., les exemples de
solutions pour satisfaire au reglement de construction, figurant dans le REEF, et les prescriptions
techniques générales, publiées par le C.S.T.B., qinsi que les régles professionnelles éditées par
I' AICVF(Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid).

Cette liste donne simplement I'idée générale des documents officiels & respecter d la date
d'exécution des travaux. L'Entrepreneur se devra d'exécuter tous les fravaux du présent dossier
en conformité avec tous les reglements mentionnés, tout en sachant que cette liste n'est pas
limitative.

En cas de publication de réglementation nouvelle entre les dates de I'offre et de I'exécution
I'Entrepreneur devra chiffrer et proposer immédiatement les nouvelles dispositions. Dans tous les
cas, I'Entrepreneur ne pourra prétendre & la méconnaissance d'un texte entrant dans
I'élaboration du présent programme.

1.7 TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les fravaux se déroulent en site occupé. L'entreprise prendra en compte cette spécificité dans
sont offre et priorisera la continuité d'activité avant ses travaux.

Certains travaux bruyants devront étre réalisés en dehors des horaires de fonctionnement du
bétiment, en horaires décalés.
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Classement des batiments concernés par les tfravaux

Classement ERP/ERT des batiments concemnés :

L'ensemble du bétiment est classé ERT ; ERP type U 5éme catégorie (PU).

Le projet se situe au RDC et ne concerne que des locaux ERT (R.4211-2 code du fravail).

Le projet est prévu d'étre réalisé en site occupé et en exploitation.

Classement des activités des bdatiments selon les niveaux de criticités :

Locaux a risques : a lister par le MOA. Hypothese de conception : espaces de stockage (Local
déchets, local stockage).

2 REFERENTIELS

Référentiel EFS :

e L'entreprise respectera les Régles de repérages des installations électriques de I'EFS
de Bordeaux - version 08 du 15/10/2020 - document joint a la présente
consultation.

3 ETUDES D'EXECUTION, REUNIONS ET SUIVI DE CHANTIER,
COORDINATION

Les spécifications indiquées au présent lot ne sont pas limitatives.

Etudes d'EXE :

Les plans d'atelier et de chantier ainsi que les autres notes de calcul non fournies avec le
présent dossier sont a la charge de I'Entrepreneur adjudicatrice. Il en est de méme pour la mise
d jour des plans en fonctions des modifications ultérieures des plans architectes.

Les études de conception & la charge du Maitre d'CEuvre sont entierement contenues dans les
documents techniques fournis avec le présent DCE. Tout élément complémentaire découlant
de I'étude détaillée des installations est & la charge de I'Entrepreneur.

Dés I'approbation du marché et conformément au planning des travaux, I'Entrepreneur devra
fournir tous les renseignements et plans d'exécution de ses ouvrages.

L'Entrepreneur devra fournir :
e Lesrelevés de terrain nécessaires a I'exécution,
e Les études d'implantation détaillées et d'intégration dans le béatiment,
e La gestion des interfaces avec les autres lofs,
e L'ensemble des Spécifications Techniques Détaillées.

e Les plans pour exécution des ouvrages (plan d'ensemble au 1/50 avec coupes et
détails au 1/20eme).

e Lesschémas fonctionnels.
e Lesnotes de calculs définitives.

e Tous les documents techniques nécessaires 4 la bonne compréhension de
linstallation proposée.

e Les plans de synthese tous corps d'état, & partir des plans de détails de chacun
des lots dont elle a la charge.
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Tous les plans électriques approuvés par un bureau de contrdle désigné par le
Maitre d'Ouvrage, avant exécution.

Toutes les habilitations ou formations nécessaires aux travaux spécifiques, pour le
personnel et ce nominativement et notamment tout ce qui concerne :

o Manutention, grutage, transport, etc.

o Travaux électriques.

Tous ces documents sont strictement conformes & ceux demandés de facon implicite ou
explicite au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). lls sont entierement aux frais et a la
charge de I'Enfrepreneur.

Les plans sont définitivement mis au point, en accord avec le Maitre d'ouvrage et complétés
par certaines indications et précisions nécessaires.

L'Entrepreneur sera entierement responsable de ses calculs et déterminations. Les plans et/ou
notes de calcul fournis avec le DCE ne sont pas exploitables pour exécution. lls doivent étre
confirmés par des documents d'exécution.

Travaux :

Réunions pendant la phase d'étude d’EXE pour exposer I'état d'avancement des
études et fournir les plans proposés d l'approbation du Maitre d'Ouvrage et du
Maitre d'CEuvre,

Au fur et & mesure de la réalisation des spécifications techniques détaillées de
chaque corps d'état, le présent lot diffusera son dossier d'approbation en trois
exemplaires. Les remarques en résultant seront prises en compte et intégrées par le
Prestataire qui mettra a jour ses dossiers et plans avant réalisation,

L'Entrepreneur devra participer a toutes les réunions de synthése organisées par le
Maitre d’Ouvrage afin de lever les « clash» de cheminement et d'implantation
entre les différents lots techniques du projet,

Le responsable de chantier du présent lot participera aux réunions techniques et
de coordination, réalisera les protocoles dintervention précis avant chaque
opération délicate, informera la MOE/MOA des problémes et solutions proposées.

Pour I'ensemble des travaux, une finition trés soignée, une grande propreté,
étanchéité inter-locaux seront exigées et devront étre prises en compte par
I'Entrepreneur au moment du chiffrage,

La réalisation de I'ensemble des travaux dans de bonnes conditions (sécurité,
délais, perturbation minimum des installations voisines) peut nécessiter au
préalable une campagne de travaux préparatoires et demandera une
planification détaillée des opérations,

En aucun cas, I'Entrepreneur ne devra effectuer des travaux de modification par
rapport au marché de base sans I'accord écrit du Maitre d'Ouvrage,

Le présent lot s'entourera de Sociétés compétentes pour traiter les domaines qu'il
ne domine pas pleinement,

Le présent lot devra le nettoyage exhaustif de ses zones de travail. Par nettoyage
s'entend au minimum les prestations suivantes :

o L'aspiration des copeaux pendant les découpes,

o Le nettoyage complet de I'ensemble du chantier, des locaux touchés par
le chantier, les abords,

o Evacuation de tous les déchets aux bennes extérieures sauf produits
contaminés a stocker  sous film(s) plastique(s), selon les procédures de
sécurité du ou des matériaux manipulés,
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o Sile nettoyage était mal ou non effectué, Le Maitre d'CEuvre chargera un

entrepreneur de nettoyage de cette mission chaque semaine au frais de
I'Entrepreneur défaillant.

INTERFACES

Avec le lot n°2 - CVC PB

Le lot n°2 aura & sa charge :

La transmission au lot Elec du bilan de puissance de ses éléments

Le raccordement des cdbiles laissés en attente par le lot électricité sur ses équipements.
La fourniture et la pose des chemins de cdble pour passage des liaisons frigorifiques

La mise d la terre des parties métalliques

La fourniture des armoires électriques HVAC

Les licisons en aval de ces armoires (sauf licisons spécifiguement décrites dans le
présenty CCTP).

Le lot Electricité aura a sa charge :

Le dimensionnement de ses cdbles par note de calcul en fonction du bilan de puissance
fourni par le présent lot

Le tirage des alimentations mis & disposition au présent lot avec un mou de 3m

La mise en place d'un CDC & destination des cables HVAC en toiture.

Avec le lot n°5 - Cloisons, portes, plafonds, peinture

Le lot n°5 aura & sa charge :

La transmission au lot Elec du bilan de puissance de ses éléments

Le raccordement des cdbles laissés en attente par le lot électricité sur ses équipements.
La fourniture des commandes affleurantes (Magic Switch)

La fourniture et la pose des systémes de verrouillages (KEL, ALLIGATOR, ventouses)

La fourniture et la pose des ventouses/bandeaux ventouses DAS associées aux Portes &
Fermeture Automatiques (PFA)

Le lot Electricité aura a sa charge :

Le dimensionnement de ses cables par note de calcul en fonction du bilan de puissance
fourni par le présent lot

Le tirage des alimentations mis & disposition au présent lot avec un mou de 3m

La fourniture, la pose, le cablage et le raccordement des BG vert de décondamnation
et des boutons poussoirs pour les portes contrélées

La pose et le raccordement (yc accessoires de cheminement) des commandes &
effleurement
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- L'adlimentation, I'asservissement, le cdblage et le raccordement de systemes de
verrouillage eletro-mécanique (KEL, ALLIGATOR, ventouses) y compris cheminements
(passe-cébles flexibles, remontée sous fourreau,...)

- La foumniture, la pose, le cdblage et le raccordement des BG vert de décondamnation
des portes automatiques

- L'asservissement des portes PFA : mise a disposition de cébles 2x1,5mm?2 aux endroits
repérés par le menuisier.

Avec le lot VRD
Le lot VRD aura & sa charge :
- La tfransmission au lot Elec du bilan de puissance de ses éléments
- Leraccordement des cébles laissés en attente par le lot électricité sur ses équipements.
- Les tranchées, leur rebouchage et la reprise du revétement de sol
- Lafourniture et la pose des fourreaux et des chambres de tirage

- Laréalisation des massifs nécessaires aux bornes IRVE

Le lot Electricité aura a sa charge :

- Le dimensionnement de ses cdbles par note de calcul en fonction du bilan de puissance
fourni par le présent lot

- Le tirage des alimentations mis & disposition au présent lot avec un mou de 3m
- La fransmission au lot VRD de ses besoins en fourreaux et chambres de tirage et massifs

- Les percements et cheminements entre les réseaux extérieurs et I'intérieur du batiment, y
compris leur calfeutrement.

5 PHASAGE

Les travaux ont lieux dans un bdatiment en activité et respecteront le phasage décrit dans les
pieces générales.

L'entreprise intégrera dans son offre toutes les sujétions liées & ce phasage.

6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Notes de calcul :

Les notes de calcul permettant le dimensionnement de linstallation (éclairements, puissance de
court-circuit, tenue dynamique, sections des cébles, etc.) seront & fournir par I'Entrepreneur et
constituent les éléments devant étre établis pour I'exécution des travaux. Si ces éléments sont
déterminés par une méthode informatique, le logiciel correspondant devra étre homologué par
l'organisme de contréle. L'entreprise indiquera le type de logiciel employé.

Echauffements :

La température du milieu dans lequel sont placés les cébles, leur mode de pose et leur densité
sur un méme cheminement seront pris en compte et imposeront un déclassement en accord
avec la norme NF C 15.100 (derniere version) et ses additifs. L'intensité nominale transitant dans
le cable sera toujours au plus égale a 80 % de l'intensité admissible par ce cable.
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Chute de tension

En dehors de toute valeur numérique, la chute de tension induite dans le cdble ne devra jamais
dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement de linstallation, tant au
démarrage qu'en service normal de ['utilisation alimentée par la canalisation considérée. En
regle générale, cette valeur maximale sera de :

e 6% pourl'éclairage,

e 8% pour les autres usages, a partir du point de livraison.

Pouvoir de coupure :

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre
compatibles avec le courant de court-circuit afteint, fant en valeur efficace qu'en valeur créte.

Résistance mécanique :

Le dimensionnement des fixations de I'appareillage, et plus particulierement des jeux de barres
des armoires et tableaux de distribution, devront étre calculés pour résister aux efforts
électrodynamiques apparaissant en régime transitoire ou lors d'un court-circuit (valeur créte).

En conséguence, les matériaux devront étre de premiere qualité et seront, si nécessaire
surdimensionnés, pour offrir une bonne rigidité.

Les fixations des équipements (armoires électriques, appareils d’éclairage etc...) devront tenir
compte des contraintes sismiques existantes dans la région.

Puissances indiquées :

I est rappelé que les puissances indiquées sur les plans correspondent aux équipements
sélectionnés en cours d'étude, mais que ceux-ci peuvent subir des modifications. En
conséguence, I'Entrepreneur devra demander confirmation auprés des différents corps d'état
des caractéristiques définitives de leurs besoins, et rappeler la nature du courant distribué.

Sélectivité :
L'électricien devra également de la cohérence des protections utilisées en aval de chaque

départ, et ceci, dans le but d'éviter des doublements d'appareils inutiles et venant fragiliser la
fiabilité de linstallation par ignorance d'une vue globale de la sélectivité des protections.

Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une installation électrique, un
défaut quelcongue ne doit provoquer l'ouverture que du circuit qui l'alimente, en l'occurrence
l'ouverture du disjoncteur ou la fusion du coupe-circuit placé immédiatement en amont de ce
défaut, a l'exclusion de tout autre.

La sélectivité sera garantie par les tableaux d'association des constructeurs. La justification de la
sélection des appareils sera & fournir. Une sélectivité totale est demandée par défaut dans le
cadre de cette opération.

Schémas :

Tous les schémas indiqueront, pour chaque protection, les caractéristiques suivantes :
e Latension nominale,
e Lintensité nominale,

e Lintensité de court-circuit au point considéré,
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e Le pouvoir de coupure de la protection,
e Le type de déclencheur dans le cas des disjoncteurs,

e le réglage des déclencheurs ou, le cas échéant, la nature de la courbe de
déclenchement,

e Les terminaux alimentés. Les intitulés devront étre en concordance avec les
intitulés figurant sur les plans d'implantation.

Dans tous les cas, le matériel sélectionné devra satisfaire & chacune des contraintes de
linstallation & son point d'utilisation.

Nature des matériaux :
Tous les matériaux utilisés devront étre neufs et de premiere qualité.

Les choix des références matériels devront impérativement étre validés par le responsable
technique exploitant le site.

Chaque fois que cela existera, ils porteront les estampilles de qualité.

Dans le cas oU aucun label n'est défini, il pourra étre exigé des essais, fiches techniques et
rapports des laboratoires agréés (LCIE par exemple).

Les matériaux, appareils et équipements seront installés suivant les recommandations des
fabricants et conformément aux normes en vigueur.

De plus, toutes les fournitures devront éfre conformes aux normes francaises en vigueur ou, par
défaut, étre soumises & approbation écrite.

EUROCLASSE des cdables :
e Les cdbles CFO seront d minima Eca,

e Les cdbles CFA seront d minima Cca,

Peinture générale :

Tous les métaux non galvanisés seront soigneusement dégraissés et recevront un apprét
primaire, puis 2 couches de peinture phosphatante.

Tous les tableaux et armoires préfabriqués seront livrés dans la finition du constructeur.

Appareils d'éclairage neufs :

Les matériaux entrant dans la constitution de l'appareil d'éclairage seront d'une finition
particulierement soignée.

Les optiques des luminaires seront manipulées avec précaution pour éviter tout choc pouvant
altérer leurs caractéristiques.

Lorsque les appareils sont protégés par une pellicule adhésive en guise de protection, celle-ci
ne sera 6tée qu'en fin de chantier.

Tous les appareils seront concus pour permettre un entretien aisé.

Procédés d'exécution :

Le matériel sera posé conformément aux regles de l'art définies en particulier par les
publications de I'Union Technique pour I'Electricité (UTE) et les constructeurs.
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Les canalisations seront posées en encastré, dissimulées, apparentes ou suspendues suivant les
conditions de pose indiquée par I'UTE et par les prescriptions des cabliers, et selon spécifications
portés & la description des travaux ci-aprés et répondre aux spécifications fournies par
I'exploitant du site. Aprés passage des cdbles dans les cloisons, les rebouchages devront étre
étanches a la fumée. Les armoires de commande et de distribution, du type scellé au mur,
auront leur bord supérieur situé a 2 metres maximum au-dessus du sol fini.

Les appareils d'éclairage seront positionnés suivant l'implantation portée sur les plans.

Les implantations des appareils de commande et des prises de courant ne sont données qu'a
titre quantitatif et devront faire I'objet d'études particulieres en fonction de l'implantation du
mobilier, avant toute exécution.

Niveaux d'éclairement :

Les niveaux d'éclairement des locaux principaux seront conformes aux valeurs indiquées dans le
tableau récapitulatif des niveaux d'éclairement demandés ci-dessous.

Zone Niveau Coefficient d’uniformité | UGR
d’éclairement . ..
(niveau minimal)
moyen
Bureaux / Salle | 400 lux 0,4 19
réunion
Local technique 200 lux 0,4 25
Circulation / SAS 200 lux 0,45 22
Laboratoires 300 lux /500 lux au | 0.4 19
plan de travail
Locaux non classés 300 lux 0.4 0.22
Stock 300 lux 0.4 0.22

Ces niveaux d'éclairement tiennent compte d'un coefficient de dépréciation de 20% par
rapport & la valeur d la mise en service et seront conformes a la norme NF 12-464-1 relative aux
établissements de santé.

Pour les locaux non décrits ; référence au code du travail, notfamment les Articles R4223-1 &
R4223-12 et les recommandations de I'INRS (ed85 édition juillet 2019).
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7 INSTALLATION DE CHANTIER ET DEPOSE

7.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire est en charge de la fourniture et mise en place des installations de chantier (qu'il
déposera en fin du chantier), comprenant :

- 4 coffrets de chantier, avec prises 16/32A 230/400V, disjoncteurs différentiels, bouton
d'arrét d'urgence et socle métal. La conformité de cette installation de chantier sera
validée par un organisme de contrdle. Le fitulaire prévoit le raccordement de ce coffret
sur une armoire compatible existante avec une sélectivité totale,

- L'éclairage de chantier par réglettes étanches ou bandeau lumineux LED (éclairage
moyen minimum de 100 Lux),

- Alimentation de la base vie extérieure (au droit de la passerelle d'acces). 2x40A depuis
un TD & proximité.

L'installation de chantier devra évoluer en fonction du phasage de I'opération.
7.2 DECHETS

Comme stipulé au CCTC, chaque lot assure le tri et I'évacuation de ses déchets. Pas de
compte prorata.

7.3 DEPOSE

L’entreprise réalisera la totalité du curage pour les éléments de son lot.
Le présent lot doit :

- Remonter a I'EFS les réseaux O consigner avant les fravaux de dépose. Un délai de
prévenance de 2 semaines minimum doit étre respecté.

- Identifier les réseaux conservés cheminant dans la zone de travaux, mettre en place les
protections éventuelles (CFO, VDI, FO...)

Le présent lot doit la dépose soignée des parties de I'installation conservées, notamment :
- Organes du SSI avec repérage/étiquetage des cables.
- Tout matériel identifié par I'EFS

Les travaux de dépose devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations des
ouvrages contigus conservés. Ces fravaux comprendront implicitement tous travaux annexes et
accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels que descellements, démontage de
paftes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, efc... ainsi que les
éventuelles liaisons provisoires nécessaires a la continvité de service des installations
conservées.

La dépose comprendra les terminaux, les cdébles (jusqu'aux armoires), les fixations, les
accessoires de cheminements...

Les figes filetées seront soit déposée soit coupées au raz de la dalle.

Remarque : L'EFS mettra & disposition de I'entreprise, un local pour le stockage du matériel
conservé par I'EFS.

Les armoires électriques existantes impactées par le projet seront curées jusqu’au bornier. Les
départs inutilisés seront consignés et repérés « Réserve »n. En fonction du nombre de départs
restant, les armoires seront conservées ou déposées (ainsi que I'alimentation en amont).

AU sous-sol (-2), la CTA existante sera déposée et remplacée par une nouvelle. L'alimentation
existante sera réutilisée.
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8 PRESCRIPTIONS COURANT FORT

8.1 EQUIPOTENTIALITE RESEAU DE MASSES

- Mise a la terre de toutes les masses métalliques par des conducteurs en cuivre nu
(huisseries...)

- Licison équipotentielle de section 25 mm?2 en cuivre nu A reprendre sur le réseau de
masse du bétiment et a raccorder sur les nouveaux cheminements et équipements.
Cefte liaison cheminera sur les chemins de cdbles. Une borne de connexion sera
installée d chaque changement de direction et avec un pas de 2 m (borne laiton).

- Interconnexion des mises a la terre de tous les chemins de cdbles

- Licisons de terres spécifiques pour les pieces d'eau.
8.2 DISTRIBUTION ELECTRIQUE

8.2.1 Cheminement dans les circulations

Les cdbles de courants forts, courants faibles et SSI chemineront séparément. Les cébles seront
posés en deux couches maximum. lis posséderont une réserve disponible en fin de chantier
d’'au moins 30%. Le prestataire prévoit les supportages et accessoires.

- CDC CFO: Chemin de cdble courant fort type Cablofil fils acier soudés, aile 50 mm,
GAC

- CDC cfa/SSl: Chemin de céble dalles perforées a hauteur d'aile de 50 mm & bord
rabattu, GAC. Les cébles SSI seront regroupés sur un des bords du CDC.
8.2.2 Goulottes

Le titulaire doit la fourniture, pose et installation de goulotte 2 compartiments PVC blanc pour la
distribution terminale dans les locaux identifiés.

Les goulottes seront équipées de tous les accessoires nécessaires (coudes, embouts, joints,
renfort de fixation des terminaux, ...).

Caractéristiques :

. Conforme aux normes : NF EN 50085-2-1 et & la directive RoHS NF
. Résistance aux chocs IK 07 systeme

. IK 09 profilé Normaclip et appareillage

- Matiere : Résistance au feu M1

. Profilés en PVC non-propagateur de la flamme compatible avec peinture de type
glycérophtalique ou acrylique

. Maintien de la couleur garantie 10 ans

. Couleur : Blanc Artic

. ZH (renforcée contre le feu)

. Dimensions : 150x50mm

Les descentes ne sont pas toujours représentées sur plan mais font partie de la prestation
(décente encastrée impossible sur panneaux).

De par la nature des cloisons mises en ceuvre, ce mode de distribution sera privilégié.

Les paillasses seront réalisées en CORIAN, matériau qui ne permet pas des incorporations aisées.
Aussi, les cheminements et I'appareillage sera assuré par des goulottes au-dessus ou en dessous
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de la paillasse suivant les configurations. Les éventuels percements seront réalisés par le lot
paillasses.

Au démarrage de |'opération, une réunion de mise au point sera réalisée avec les utilisateurs
afin de déterminer I'altimétrie des goulottes.

Localisation : Suivant plans

8.2.3 TubesIRO

Dans certains cas, les cdbles chemineront par Tube IRO blanc de diamétre adapté. Les
terminaux seront alors posés en saillie.

Le MOE émettra un avis sur les locaux et les terminaux concernés.

8.2.4 Colonnes de distribution

Dans certains locaux, des colonnes de distribution universelles permettront d’acheminer les
cébles et d'implanter les terminaux au plus prés des équipements.

Ces colonnes auront les caractéristiques suivantes :
- 2 compartiments, section 125 x 125mm avec couvercle largeur 80mm
- Hauteur gjustable : suivant hauteur faux plafond
- Couvercle et corps en alu — blanc RAL?003
- IK7 systéme (corps + couvercle)

- Yc supports de montage pour appareillage 45x45 et MALT

8.2.5 Boites de jonctions
Les boites de connexions seront fixées sur I'aile des chemins de cdbles et identifiées.
Elles seront dissimulées afin de ne pas étre visibles par I'utilisateur.

Le raccordement des conducteurs se réalisera par des bornes d serrage automatique pour
boites de connexions, de méme marque.

Pour limiter le nombre de boite de dérivation, les luminaires devront étre munis de connecteurs
automatiques de passage. Il sera installé une boite par circuit.

Aucune connexion ne sera réalisée au-dessus des faux plafonds non accessibles.

Lorsque les boites seront installées dans le plénum accessible d'un plafond CF, celles-ci devront
avoir une tenue au feu de 260°C, y compris les bornes de branchements.

8.2.6 Traversée de cloisons, reconstitution du degré CF
L'entreprise réalisera tous les carottages et percements nécessaires au passage de ses réseaux.

Pour toutes les traversées de cloisons/dalles, le présent lot mettra en ceuvre les protections
mécaniques type gaines ou fourreaux protégeant les cébles du cisaillement et des réactions
chimiques avec le ciment.

Le présent lot doit le rebouchage de toutes ses réservations/carottages au degré coupe-feu
exigé. Il utilisera pour cela des matériaux certifiés et présentera les PV et certificats
correspondants. Une finition soignée sera exigée.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour reconstituer le degré coupe-
feu des cloisons dans lesquelles elle implantera ses appareillage (polochonnage,...).
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8.3 ORIGINE DES INSTALLATIONS

8.3.1 Normal/secouru

L’ensemble du réseau normal du site est secouru par un groupe électrogene. Aussi, on parle de
réseau normal/secouru.

POSTE 1-LOCAL S101 POSTE 2 - LOCAL 8103 | PARTIE ENEDIS
e = T I -
LT LT GE LT | |
| - | L
1 o [ L [ ! =
I | L L
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Le régime de neutre appliqué est de type TNC-S.

Depuis les AGBT situés au niveau R-2 (P), des alimentations de différents calibres ditribuent les
armoires de zones aux étages.

5 nouvelles armoires électriques normales/secourues seront mises en ceuvre dans le cadre du
projet.

L'EFS mettra & disposition de I'entreprise les éléments nécessaires & la réalisation des notes de
calcul électriques et des schémas.
8.3.2 Ondulé

Un réseau ondulé est créé avec plusieurs onduleurs en paralléle. Depuis le TGBT HQ, les tableaux
ondulés (HQ) sont distribués via des liaisons 4x40A.

2 nouvelles armoires ondulées seront mises en ceuvre dans le cadre du projet. Les alimentations
ondulées du projet sont reprises depuis ces armoires 4x40A.

L'EFS mettra & disposition de I'entreprise les éléments nécessaires A la réalisation des notes de
calcul électriques et des schémas.

8.3.3 Zoning
Voir plan de Zoning.

Les armoires sources étant parfois situées en dehors de la zone de chantier. L'entreprise aura a
sa charge I'ouverture et la fermetuire des plafonds pour I'achemenement des cables dans les
zones attenantes, ainsi que toutes les sujétions liées & leur intervention en zone occupée
(balisage, horaires décalés,...).

L'entreprise prévoira également les éventuels compléments de supportages, percements et
rebouchements coupe-feu.
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8.4 BILAN DE PUISSANCE

8.4.1 Bilan de puissance normal
Se référer au Bilan de puissance.

D'aprés les derniers relevés, la réserve de puissance disponible au niveau des AGBT est
largement supérieure & nos besoins. Par ailleurs, il faut considérer la puissance « désinstallée »
suite au curage. Le projet étant réalisé a surface constante, nous n'identifions aucun risque au
niveau de la puissance globale.

Nous considérons que la puissance indiquée est disponible au niveau du point de
raccordement.

8.4.2 Bilan de puissance ondulé
Se référer au Bilan de puissance.

D'aprées les derniers relevés, la réserve de puissance disponible au niveau du TGBT HQ est
largement supérieure a nos besoins. Par ailleurs, il faut considérer la puissance « désinstallée »
suite au curage.

Nous considérons que la puissance indiquée est disponible au niveau du point de
raccordement.

8.5 MODIFICATIONS DES ARMOIRES EXISTANTES

8.5.1 AGBT1

Ajout d'un départ 4x125A — Alim TDN IH/DEL (ou récupération d'un départ existant libéré lors du
curage)

Yc toutes les modifications associées (filerie, bornes, télerie, contacts...)

8.5.2 AGBT2

Ajout d'un départ 4x63A — Alim TDN ADMIN (ou récupération d'un départ existant libéré lors du
curage)

Ajout d'un départ 4x160A — Alim COFFRET EXT (ou récupération d'un départ existant libéré lors
du curage)

Yc toutes les modifications associées (filerie, bornes, télerie, contacts...)

8.5.3 TDHQ

Ajout d'un départ 4x40A — Alim TDO IH/DEL (ou récupération d'un départ existant libéré lors du
curage)

Ajout d'un départ 4x40A — Alim TDO ADMIN (ou récupération d'un départ existant libéré lors du
curage)

Yc toutes les modifications associées (filerie, bornes, télerie, contacts...)

8.5.4 Armoires divisionnaires existantes

Aprés dépose des disjoncteurs inutilisés, I'entreprise ajoutera les départs créés dans le cadre du
projet, en conformité avec la réglementation, les plans et les bilans de puissances.

Si la réserve physique disponible n'était pas suffisante, elle ajoutera un coffret métallique
attenant pour accueillir les nouveaux disjoncteurs. Ce coffret sera dimensionné avec une
réserve d'extension de 30% en volume et en puissance.
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Pour rappel, la sélectivité totale est demandée dans le cadre du projet.

8.6 NOUVELLES ARMOIRES

8.6.1 Généralités
Le nommage « SAP » des armoires est :
- TDN IH-DEL : RO40-TDS1 — n® SAP 13111457
- TDO IH-DEL : RO40-TDO1 — n® SAP 13111458
- TDN ADMIN : R125-TDS1 — n° SAP 13111459
- TDO ADMIN : R125-TDO1T —n°® SAP 13111460
- Alimentations extérieures : S104-TDS|
L'entreprise tfransmettra la face avant projetée pour validation avant mise en fabrication.

Les schémas des entreprises seront réalisés avec le logiciel Autocad et transmis aux formats
DWG et PDF.

Dans chaque nouvelle armoire, I'entreprise prévoira un contact sec libre de potentiel NO/NF

pour permettre de remonter les disjonctions sur la GTC Sirius (Synthése SD).
8.6.2 TDN IH-DEL : RO40-TDS1

L'armoire sera de type PRISMA de SCHNEIDER ou équivalent.

Elle présentera les caractéristiques suivantes :

- Enveloppe principale : H x L x P = 2000xLLLx300mm (LLL, suivant besoin)

- Compartiment gaine & cdbles : H x L x P = 2000x300x400mm

- Socle hauteur 200 mm

- Fixation au sol par chevilles

- Indice de protection minimal : IK10 et IP30

- Face avant fixe support de plastrons

- Réserve de puissance : voir BDP

- Réserve en place 30%

- Centrale de mesure (I, U, P, Q, S, W, H, Max) avec afficheur reprenant la fotalité du
tableau

- Arrét d'urgence général et protection mécanique sur A.U
- Voyant présence tension LED couleur blanche

- Portes sur les cellules d'appareillage et les gaines a cébles (serrure n°405) sauf si
implantation dans une gaine ou un local de service électrique

- Interrupteur sectionneur général 4*xxxA équipé d'une bobine MX

- JDB étagé tétrapolaire xxxA

- Disjoncteurs auxiliaires

- L'entrée des cables se fait par le haut, ils sont raccordés sur bornier
- Répartiteurs « a vis » (30% de réserve)

- Chemin de cdbiles sur le fond du caisson de la gaine a cdbles

- Protections suivant les normes en vigueur, BDP et plans
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8.6.3 TDO IH-DEL : R0O40-TDO1

Idem ci-dessus.

8.6.4 TDN ADMIN : R125-TDS1

Idem ci-dessus (sans porte)

8.6.5 TDO ADMIN : R125-TDO1

ldem ci-dessus (sans porte)

8.6.6 Coffret Extérieur : S104-TDS1
Le coffret sera de type PRISMA de SCHNEIDER ou équivalent.
Elle présentera les caractéristiques suivantes :
- Enveloppe principale : H x L x P = T000xLLLx300mm (LLL, suivant besoin)
- Compartiment gaine & cdbles : H x L x P = 1000x300x400mm
- Fixation murale
- Indice de protection minimal : IK10 et IP30
- Face avant fixe support de plastrons
- Réserve de puissance : voir BDP
- Réserve en place 100%

- Centrale de mesure (I, U, P, Q, S, W, H, Max) avec afficheur reprenant la totalité du
tableau

- Arrét d'urgence général et protection mécanique sur A.U

- Voyant présence tension LED couleur blanche

- Portes sur les cellules d'appareillage et les gaines & cébles (serrure n°405)
- Interrupteur sectionneur général 4*xxxA équipé d'une bobine MX

- JDB étagé tétrapolaire xxxA

- Disjoncteurs auxiliaires

- L'entrée des cables se fait par le bas, ils sont raccordés sur bornier

- Répartiteurs « a vis » (30% de réserve)

- Chemin de cdbiles sur le fond du caisson de la gaine a cdbles

- Protections suivant les normes en vigueur, BDP et plans

- Avec casquette de protection en téle galvanisée sur mesure

8.7 ATTENTES ELECTRIQUES SPECIFIQUES

8.7.1 Aftentes électriques HVAC

L'entreprise mettra & disposition du lot HVAC les alimentations électriques suivantes. Les cdbles
seront laissés en attente avec 3ml de mou au droit de I'équipement ou & la hauteur définie sur
le plan. Le repérage sera soigneusement réalisé afin de faciliter le raccordement par I'entreprise
utilisatrice.

Les cébles seront de type UTO00(A)R2V ou CR1-C1 suivant la réglementation.

Liste des attentes HVAC : Voir Bilan de puissance.
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Ces données devront étre confirmées par I'entreprise titulaire du lot HYAC en phase d'études
d'exécution. Des recalages éventuels seront réalisés en fonction des équipements validés.

Locadlisation : suivant plans d’implantation.

8.7.2 Attentes électriques diverses

L'entreprise mettra & disposition des différentes entreprises les alimentations électriques
suivantes. Les cdbles seront laissés en attente avec 3ml de mou au droit de I'équipement ou &
la hauteur définie sur le plan. Le repérage sera soigneusement réalisé afin de faciliter le
raccordement par I'entreprise utilisatrice.

Liste des attentes diverses : Voir Bilan de puissance.
Les cébles seront de type UTO00(A)R2V ou CR1-C1 suivant la réglementation.

Ces données devront étre confirmées par I'entreprise titulaire du lot HVAC en phase d'études
d'exécution. Des recalages éventuels seront réalisés en fonction des équipements validés.

Localisation : suivant plans d'implantation.

8.7.3 Attentes TAPS

En plus des attentes TAPS représentées sur les plans, des attentes process issues d'un autre
batiment seront mises en place par une entreprise extérieure (hors périmetre).

Cette limite de prestation sera précisée par I'EFS en début d'opération.

8.8 LUMINAIRES

Nota : Tous les appareillages ci-dessous sont a fournir avec leur céble d'alimentation/adduction.

Mise en place des luminaires suivants (luminaires proposés & titre indicatif, ou équivalent
technique) :

Rep | Modéle Marque Puissance | Disposition | Classe Compléme | Localisation
Type Flux pakek | ™
(pour Rendu
exemple) Qualité
BISANO 33w Classe |l
3600Im Encastré | IP20/IP43 suivant
L1 842 LED PANEL | cRig0 UGR<19
R&F 150205.00 600x600 IKO6 plans
e - L80B20 /
50000h 4000K
33W
Classe I
DISANO 3600Im ) UGR<19
Encastré IP20/1P43 Suivant
L2 842 LED PANEL | cRig0 Gradable
) 600x600 IK06 DALl push- | Plans
Ref 150205-xx | 1goB20  / 4000K dimm
50000hn
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19w Classe Il
FOSNOVA
h 2000m | encastre | 1P20/1P44 suivant
vivan
L3 | J| | Energy 22451 o0 UGR<22 lans
Ref 22172210- D 245mm IKO7 P
00 L80B20
55000h 4000K
10w Classe |l
P FOSNOVA 990Im Encastré P65 Blanc Suivant
Snow 3 Ref | CRI92 D 90mm IKO7 Diffusion 38° | Plans
22082614-00
L80B20 4000°K
50000h
38w Classe |
DISANO 5752Im .
s n Applique IP65 Gris Suivant
92’7 ECHO LED | CRI80 L 1300mm KO8 plans
Ref 164704-00
L80B20 4000K
80000h

Yc filins de suspensions.

Une note de calcul d'éclairement sera & réaliser par I'Entrepreneur avant la commande des
luminaires. Elle indiquera les hypothéses, les niveaux d'éclairement moyens, I'uniformité et I'UGR.

Une synthése des terminaux sera réalisée avec les autres lots et notamment le lot HVAC.

Localisation : suivants plans.

8.9 ECLAIRAGE EXTERIEUR

L'entreprise réalisera la pose de nouveaux luminaires répondant aux caractéristiques suivantes :

Rep

Modéle

Marque

Type

(pour
exemple)

Puissance
Flux
Rendu

Qualité

Disposition

Classe
IP/IK/°K

Compléme
nt

Localisation
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19W Classe | Gr[s o
métallisé .
RAGNI 3520lm IP66 Cheminem
Borne 1x16LED ent
KASSIO CRI70 IK10 o extérieur
Asymetriqu
L85 100kh 3000K e

Les installations d'éclairage extérieur devront étre réalisées en respectant les prescriptions du
guide UTE C17-200 et du guide UTE C17-205

Les luminaires extérieurs seront alimentés par le TD S104-TDS1
L'entreprise aura en charge notamment :

- La réalisation de I'étude d'éclairement

- Les notes de calcul électrique

- La mise & la terre

- La fourniture du coffret pied de mat

- Le dimensionnement du massif d'ancrage

- La fourniture et la pose des tiges de scellement

- La mise & la terre des candélabres

Le référentiel normatif de la NF EN 13-201 sera appliqué.

Un candélabre double est impacté par le projet. Ce dernier sera déplacé d'environ 10-15ml par
le présent lot.
Au lot élec :

- Dépose du candélabre

- Nouveau frou (nouvel emplacement)

- Déplacement du massif béton existant ou nouveau massif avec tige de scellement

- Remontage du mat

- Raccordement électrique (prolongation du circuit existant)

- Réglages

Au lot VRD :
- Mise en ceuvre de la tranchée et des fourreaux y compris reprise de la voierie

8.10 GESTION DE L'ECLAIRAGE

Voir plans d’'implantations.
La gestion I'éclairage se fera par :
- Interrupteur pour les locaux techniques sans détecteurs

- Bouton poussoir pour le pilotage push-dimm dans les locaux équipés de luminaires
gradables
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Détecteurs de présence pour les zones oU il y a le passage de travailleurs / livreurs et

certains locaux techniques

Type Gamme matériel

Mosaic ou Plexo Legrand ou
Interrupteur  /  Bouton | €Quivalent
poussorr (lumineux ou pas suivant

reglementation).

Détecteur de présence
piéces

BEG type PD4 ou équivalent

Détecteur de présence
circulations

BEG type PD4 spécial circulation ou
équivalent

Les détecteurs de présence seront adaptés :

Pour les circulations, la commande d'allumage sera relayée au niveau des armoires.

A leur environnement pour la pose (pose murale, faux-plafond ou apparent)

Le principe de commande existant pour I'éclairage extérieur sera réutilisé pour le nouveaux
luminaires.

8.11 ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité du site est de type luminaires sur source centrale (LSC).

La référence de la source centrale existantes est : KAUFEL SCB 110Vcc ARMA2PL

R~ ]
-
,__M
4
. »
v :T
l.'hillhll'l‘ll‘“"‘ ‘& £ | ’,
A
- ‘|
I
- >
- i |
e ‘
] 5 u-...,~“ :
"uwn. /

Dans le cadre de ce projet de réhabilitation, nous considérons que la puissance disponible est
suffisante pour réalimenter les nouveaux luminaires. Aprés la phase de dépose, I'entreprise
réalisera une mesure in situ pour conforter cette hypothese.
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L'éclairage de sécurité sera réalisé par des luminaires sur source centrale (LSC) présentant les

caractéristiques suivantes :

Caractéristiques

Type Permanent (LSC)

Flux 45lm (balisage)

Source LED

Tension 110Vcce

Autonomie Autonomie source cenfrale

Fonctionnalité

Débrochable

Technologie

Autotestable (super-SATI)

Fixation

Murale / encastré plafond

IP-IK

IP43-IKO7 ou IP55-IK08 suivant localisation

Accessoires

Suivant implantation : drapeau / pictogramme normalisé /
Cadre d’encastrement

Consommation

1.6 Wen CC

Dimensions L x | x h (mm)

239 x 118 x 55

Marque ldentique a I'existant
(Maintenance + pieces rechanges)

Normes NF EN 60598-2-22 / NF EAS

Visuel

Pour mémoire, la zone concernée par les travaux est traitée en ERT.

Le cdablage sera de type CRI-Cl. La section sera confiimée par note de calcul. Mini:

3G2,5mm?.

NOTA : Conformément au principe de distribution réalisé sur le site, les LSC des circulations seront
alimentées par 2 circuits distincts (depuis la source centrale).

Locdlisation : suivants plans et réglementation.

8.12  APPAREILLAGES

Ci-dessous le listing des appareillages & mettre en ceuvre dans le cadre du projet :

Désignation

Caractéristiques Visuel
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Désignation Caractéristiques Visuel
Blanc / antimicrobien dans

PC normale les labos

e.g. LEGRAND 2P+T 16A

MOSAIC 0771111 / 77132 Affleurante
2 modules

Rouge antimicrobien

PC ondulée 2P+T 16A
e.g. LEGRAND Sans détrompage
MOSAIC 077133 Affleurante
2 modules
Blanc
PC normale étanche Encastrée ou sur boitier
e.g. LEGRAND blanc
PLEXO 069621 2P+T 16A
IPS5 / IKO7
. . Blanc '
Sortie de cdbles |
e.g. LEGRAND Encastrée ou sur boitier |
blanc I
PLEXO 069888 P55 / 1KO8 \
Blanc -
Interrupteur / va-et-vient 2P+T 10A
e.g. LEGRAND 2 modules
MOSAIC 077011L Avec voyant suivant
réglementation (locaux
aveugles)
Blanc
. Encastrée ou sur boitier
Interrupteur / va-et-vient
, blanc
étanche
e.g. LEGRAND 2P+T10A ;
PLEXO 069611/13 Lumineux (suivant ;
réglementation)
IP55 / IKO7
Blanc e
Bouton poussoir OP+T 6A
e.g. LEGRAND 2 modules
MQOSAIC 077040L . |
Avec voyant suivant
réglementation (locaux
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Désignation Caractéristiques Visuel
aveugles)
Blanc R
Bouton poussoir étanche | Encastré ou sur boitier blanc
lumineux NO
©.g. LEGRAND Lumineux (suivant
MOSAIC 069632 réglementation)
IP55 / IKO7

Détecteur de présence 360°
e.g. BEG
PD4-M-1C

Tension : 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions : FP= @ 97 x 30
mm

Angle de détection :
Horizontal 360°

Portée: max. @ 24 m

fransversal
max. @ 8 m frontal
max. @ 6.4 m Activité assise

Programmable
Tempo :155>30min ou Impuls
Sensibilité :10 — 2000 Lux

Encastré ou saillie suivant
configuration

RJ45 Cat 6A STP

Voir chapitre dédié

Adaptateur IP55 2 modules
e.g. LEGRAND
PLEXO 070725

Capot pour RJ45
Blanc antimicrobien
IP55/IKO7

- -

Commande & effleurement

(Fourniture lot Porte auto)

Technologie radar 24.150

GHz

Détection de main: +/- 10 &
50 cm si mouvement a 90°
vers le détecteur (ajustable)
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Désignation Caractéristiques Visuel
Arrét d'urgence saillie
Pilotage d'un contacteur en

R armoire

Arrét d’'urgence . .

centfrifugeuse Déverrouillage par ' de tour

e.g. LEGRAND INO+TNF

PLEXO 69549 Arrét via contacteur en
armoire.
Avec collerette de
protection
Gris

Commutateur Marche/Arrét
e.g. SCHNEIDER
XALD132

A commande rotative
6A max
Avec Repeére marche-arrét

+ Etiquette dilo « Extracteur »

5
() ARRET MARCHE

Prise branchement camion
frigo mono

e.9. LEGRAND 051126

Prise de courant fixe Hypra
IP66/67-55

Bleu

200V~ & 250V~
16A - 2P+T

IKO9

Plastique

Prise branchement camion
frigo tétra

e.g. LEGRAND 051131

Prise de courant fixe Hypra
IP66/67-55

Rouge

380V~ a 415V~
16A - 3P+N+T
Plastique

IKO9

Avec boitier

Les références exactes des prises de branchement des camions frigo seront a faire confirmer

par I'EFS avant commande.

L'entreprise mettra en place les potelets nécessaires 4 la fixation ainsi que les massifs associés.

Les appareillages seront équipés de tous les accessoires nécessaires & leur pose et a leur

raccordement tels que pofs, boitiers saillies, cadres, plagues, voyants, clips de fixations...

lls seront compatibles avec leur environnement en termes d'IP et d’IK.

Tous les appareillages seront repérés par une étiquette dilophane de dimensions appropriées ;
cette étiquette indiquera l'identification du circuit. Le code couleur respectera la charte

graphique de I'EFS.
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Pour les détecteurs de présence, 2 télécommandes de programmation seront remises au Mdaitre
d'ouvrage ¢ la fin de I'opération.

Localisation : suivants plans.

8.13 COMPOSITION DES POSTES DE TRAVAIL

Les postes de travail présenteront les compositions suivantes :

Désignation Nombre PC Nombre RJ45
PT1 4PCN + 2PCO 2 RJ45
PT2 (impirmante) 1 PCN 1 RJ45

Les accessoires de pose sont inclus (boites, pots, grilles, cadres, accessoires de goulottes...).

8.14  ARRETS D'URGENCE GENERAUX

Hors périmetre et en amont du projet, les équipements du PC de sécurité, dont les arréts
d'urgence principaux du bétiment, seront déménagés & un autre étage.

Le présent lot prévoira leur déplacement et leur recablage dans le nouveau PC sécurité a
I'endroit indiqué sur le plan.

8.15 IRVE

Aucune borne IRVE n'est installée dans le cadre de ce projet.

Néanmoins, le TD S104-TDS1 devra étre dimensionné pour permettre leur alimentation dans le
futur (voir BDP).

L'entreprise anticipera dans sa demande au VRD des fourreaux courant forts phi?0 et courants
faibles phié3 afin de pouvoir faire cheminer les futurs cables jusqu’aux bornes.
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9 COURANTS FAIBLES

9.1 VDI

9.1.1 Origine

Les liaisons informatiques ajoutées dans le cadre du projet seront issues de la baie VDI existante
située dans le local S094 BAIES BRASS au sous-sol -1.
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Aprés le curage des ligisons devenue obsoletes dans le cadre du projet, I'entreprise ajoutera de
nouveaux bandeaux pour les liaisons mises en ceuvre dans le cadre du projet.

La réserve disponible dans la baie est considérée comme suffisante pour accueillir les besoins du
projet.
9.1.2 Réseau VDI a créer
Le cablage mis en place doit étre :
Systématique :
Des points d'accés sont disponibles dans chaque piéce pour permettre le raccordement des
postes de travail ou leur déplacement sans avoir d repasser des cébles.
Reconfigurable :

Les configurations et reconfigurations topologiques a réaliser suivant les réseaux doivent pouvoir
étre effectuées de maniere rapide, économique et sans modification structurelle du céablage.
Plus particulierement, I'architecture proposée vise d permettre des regroupements de postes de
travail autour d'un méme concentrateur indépendamment de leur situation géographique.

Ces regroupements doivent permetire de maintenir une logique de groupe de travail par
équipe scientifique. Ainsi la mise en ceuvre de techniques de filtrage, routage ou conversion

33



() 605_DCE_CCTP_04-C-CCTP-Elec.doc ,

&=

rendues nécessaires par la nature des équipements informatiques de chaque équipe sera
facilitée.

FAURE QEI

Banalisé :

Les cdbles de distribution, les prises et leurs conventions de raccordement doivent étre
identiques en tout point du site, quels que soient les topologies et les types de réseaux devant
étre supportés.

Universel :

L'infrastructure doit étre adaptable au transport de tous les types d'informations numériques ou
analogiques. Le systeme global doit supporter des transmissions de données traditionnelles, des
réseaux locaux a tres haut débit (giga bit), des transmissions audio ou vidéo depuis n'importe
quelle prise jusqu'a n'importe quelle prise. Pour ce faire, ses composants doivent avoir des
performances de transmission au moins égales a celles figurant dans la norme ou les drafts
(brouillons) de la norme pour la classe d'applications visée.

Compte tenu des locaux concernés, ce projet ne prévoit qu'un céblage simplifié sans cablage
primaire ni c@blage rocade, sans sous répartiteur.

9.1.3 Cable

Utilisation de cébles 4 paires (ou 2x4) F/FTP ou F/UTP catégorie 6a, classe Ea Euroclasse Cca
LSZH, selon EN50575 :2014+A1 :2016 (longueur maximum 90ml),

Nota : Le réseau créé devra supporter la classe Ea (500MHz), la catégorie 6a (10G Base-T),
I'impédance de 100 ohms, le Poe type 4 (0W).

Tous les cables aboutiront dans le local VDI S094 sur bandeau RJ45.

Les cébles seront mis en place selon le croquis ci-dessous pour éviter les boucles de masse :
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Cables 220V informatiques A s
30cm minimum .
Plinthe

Cables courants Forts (220V ou plus) : Prises, machines...

Figure 1 Parcours des cables informatiques

Lorsqu’ils existent, le cheminement des cdbles pourra se faire dans des chemins de cdbles
courants faibles disponibles.

Toutefois, en présence d'un environnement électrique et électromagnétique défavorable, le
cheminement retenu pour les cébles cuivre devra s'éloigner au maximum des sources de
perturbation, quitte & créer un cheminement spécifique a ce cablage.

Plus particulierement, ce cheminement devra avoir un éloignement minimum de 3 m. des
sources génératrices de perturbation.

9.1.4 Prises et noyaux:

L'entreprise installera des prises RJ45 Cat 6a STP (raccordées selon EIA/TIA 568B), pour les besoins
informatique, téléphone, GTC et WIFI,
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La prise comportera 8 plots + 1 terre, elle sera au format 45/45mm. Le connecteur sera de type
RJ45 qualifié catégorie 6a minimum avec volet de protection a fermeture automatique,
étiquette de repérage et logo informatique. Elle devra disposer d'une coqguille de blindage type
cage de Faraday pour assurer une reprise de masse ¢ 360°. Le cas échéant, elle devra étre
protégée des projections d'eau et de I'humidité par un boitier adapté.

Les prises seront cablées selon le méme schéma de céblage que celui du répartiteur (schéma
de cdablage droit). Ce schéma doit étre le méme sur I'ensemble du projet Les prises terminales
doivent respecter la convention EIA/TIA 568 B.

Coté terminal, chaque prise sera associée avec une face avant de dimension 45x45
compatible avec le support en place.

Les prises seront positionnées sur goulotte, en saillie, encastré dans cloison et sous le faux-
plafond suivant les configurations des locaux.
9.1.5 Bandeaux:

Chaque bandeau aura une hauteur 1 U. | comportera 24 prises. Sa face avant devra éfre de
préférence « décaissée » pour éviter tout risque d'écrasement des cdbles de brassage par la
porte de la baie.

Chague bandeau RJ45 sera associé d un bandeau passe cdble de type balai permettant un
brassage soigné des cordons RJ45.
9.1.6 Cordons de brassage

L'entreprise fournira des cordons de brassage coté baie et cdté terminaux, donc 2 cordons
pour chaque liaison RJ45.

Coté baie, les cordons seront :
- detype U/FTP ou F/FTP cat 6A
- delongueur adaptée (pas de love
- de coloris différents suivant les utilisations (au choix du MOA)
- regroupés par torons constitués & I'aide de bandeaux type VELCRO.
Le brassage sera réalisé par I'entreprise suivant les indications du service Informatique de I'EFS.

Cotés terminaux, les cordons seront de longueur 3ml, coloris au choix du MOA.

9.1.7 Repérage
Le repérage tiendra compte du référentiel de nommage de I'EFS Bordeaux.
Les prises sont repérées selon la convention : NXXX-RL-PP
Avec :
- NXXX:N° dulocal ou se trouve la prise réseau (idem armoires électriques)
- R :N°de répartiteur (baie)
- L:N°de lot (switch)

- PP :N°duportde 1 d 48 parlot de 2 unités de brassage, chaque lot correspondant & un
switch

Exemple : R064-25-28

Prise RJ implantée dans le local R064 et raccordée sur le port 28 du lot 5 du répartiteur 2.

Chaque prise est connectée sur le port du switch portant le méme numéro que celle-ci.

Etiquettes de repérage :
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Simple étiquette DYMO collée sur la prise coté local.

Etiquette selon caractéristiques équipements coté répartiteur.

Fiche de recettage de la prise :
Chaque fiche de recetftage des prises informatique sera nommée avec cette codification
(fiche papier et fichier informatique).

9.1.8 Précautions concernant I'existant

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises pour éviter de détériorer I'existant. Si des
détériorations sont commises lors des tfravaux du présent Entrepreneur, la remise en état est a la
charge de I'Entrepreneur. Elle devra étre effectuée immédiatement.

Une attention toute particuliere devra étre apportée au travail dans les baies techniques
existantes. Toute intervention dans une baie technique ne pourra étre réalisée qu'aprés en avoir
averti I'Equipe Informatique de I'EFS et obtenu leur accord. Si malgré tout une détérioration se
produit, le titulaire des travaux devra en assurer la remise en état ou le remplacement selon le
cas.

En cas de détérioration d'une liaison, sa remise en état devra étre faite de telle facon que la
réparation n'entraine pas de dégradation des performances. Le remplacement de la totalité
du cdble sera préférable.

Toutes les ligisons réparées aprés dégradation devront étre qualifiées par un organisme de
contréle agréé.

Le fonctionnement du réseau existant ne pourra étre interrompu qu'en cas d'extréme nécessité,
aprés accord préalable de I'EFS et durant une période de temps la plus réduite possible. Les
fravaux seront effectués de maniere d minimiser au maximum la géne auprés des utilisateurs.
L'Equipe Informatique de I'EFS devra étre avertie de ces interruptions.

Les interventions devront faire I'objet d'une planification établie en accord avec le responsable
de I'EFS au moins une semaine & l'avance. Les fravaux seront effectués par tranche
géographique de maniere a minimiser au maximum la géne auprés des utilisateurs.
9.1.9 Pré réception

En préalable aux essais, les points suivants seront controlés :

- La distribution des cdables,

- Laterre informatique,

- L'alimentation électrique,

- Leslocaux techniques,

- La pose physigue des cébles et des composants d'extrémités,

- Lerepérage des prises et des cébles.

Une recette sera réalisée. Un contréle des cdbles par tests de réflectométries avec carnet des
cébles est a réaliser par le présent lot.

Le carnet devra mentionner les résultats des tests avec en particulier :
- L'afténuation (dB),
- Le NEXT (dB),
- PSNEXT (dB),
- Le Return Loss (dB),
L'ELFEXET (dB),
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- L'PSELFEXT (dB),

- Le délai de propagation (ns),

- Le Delay Squew (ns),

- L'ACR (dB),

- PSACR (dB).
Ainsi que les marges disponibles au-dessus du minimum imposé par la norme ISO 11802 Edition 2
Amendements 1 et 2.

9.1.10 Localisation

Se référer au plan d'implantation.

9.1.11 Limites de prestations
A la charge de I'EFS :
- Lafourniture et la pose des équipements actifs (switch, ...)

- La fourniture et la pose des postes téléphoniques, des bornes Wi-Fi POE, des bornes DECT
PoE

- Lesinstructions concernant le brassage

A la charge de I'entreprise :
- La mise en ceuvre des infrastructures passives y compris les ajouts d'accessoires en baie
- La fourniture et le brassage des cordons

- Lerepérage et le recettage de ces installations
9.2 WIFI

Des prises RJ45 seront prévues pour les futures bornes WiFi.

Ces prises seront positionnées sur les cloisons, 30cm en dessous des faux plafonds.

L'alimentation sera réalisée en POE.

Certaines bornes WiFi situées en périphérie du projet devront étre protégées et conservées dans
le cadre du curage. Le cas échéant, le présent lot prévoir leur dépose/repose.

9.3 DECT

Des prises RJ45 seront prévues pour les futures bornes DECT.
Ces prises seront positionnées sur les cloisons, 30cm en dessous des faux plafonds.
L'alimentation sera réalisée en POE.

Certaines bornes DECT situées en périphérie du projet devront étre protégées et conservées
dans le cadre du curage. Le cas échéant, le présent lot prévoir leur dépose/repose.

9.4 DATI (PTI)

Des attentes électriques (3G2,5 — 2x16A — réseau normal) seront mises en ceuvre pour permettre
le raccordement des balises DATI. Les attentes seront implantées d une altimétrie de 1,20m.

Une prise RJ45 sera implantée & proximité.
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9.5 VISIOPHONIE

9.5.1 Existant

Un systeme d'interphonie existant est en place sur le potelet d'entrée extérieur pour les visiteurs.
Il permet un appel au poste d'accueil via le systéme téléphonique.

Ce systeme existant est réputé fonctionnel et n’est pas impacté par le projet.

9.5.2 Principe

Dans le cadre du projet, un nouveau systéme de visiophonie sera mis en place. Il permettra de
réguler I'accés des livreurs.

Un visiophone portier situé sur la passerelle permettra aux coursiers de signaler leur présence au
personnel EFS.

Depuis ce point d'appel, le coursier pourra étre mis en licison avec :
- Un visiophone récepteur « secteur IH »
- Un visiophone récepteur « secteur DEL »
- Unvisiophone récepteur salle de repos

Le systéme se basera sur la technologie IP.

SCHEMA DE PRINCIPE

PORTIER IP
.

MONITEUR

O Bhntoath

DOROK APPLICATION
CASTELSIP |

VOCALE ‘\9‘9»‘ ;
ou e IR , .
A REPORT iﬁ:l Irl:lH'ILl I“
TELEPHONIQUE \T%/

- - it
—
CASTEL CLOUD \22= i]l
bergenont SRl (00
P -}

MESSAGERIE (7 1)

9.5.3 Limites de prestations
A la charge du MOA :
- Switches POE +
- Création du VLAN dédié
- Plan d'adressage IP
- Lien avec IPBX (dont licence SIP)
Ala charge de I'entreprise :
- Liens RJ45
- Fourniture, pose et raccordement des équipements visiophonie
- Lien avec le CA

- Programmation et mise en service du systeme
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9.5.4 Portier Visiophone extérieur

Le portier visiophone extérieur sera de type : XE VIDEO 3B, Portier audio vidéo Full IP/SIP 3
boutons d'appel conforme loi Handicap (REF — CASTEL 590.2200)

- Face avant antfi-vandale inox 316 L

- Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)

- Communications Full Duplex puissance 10 W

- 3 boutons d'appel et étiquettes rétroéclairées

- 3 leds loi Handicap

- Boucle & induction intégrée

- Indice de protection IP65 — IKO?

- 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais

- Alimentation PoE (ou externe optionnelle)

- H 280 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)

- H 280 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)

K \":‘

Wil

Q

Le cas échéant, I'entreprise fournira le boitier saillie permettant la mise en place soignée du
portier.

Localisation : voir plans.

9.5.5 Postes récepteurs

Les portiers visiophones extérieurs seront de type : XE MONITOR-P, Moniteur de réception audio
vidéo Full IP/SIP (REF — CASTEL 500.8000).

- Ecran tactile TFT couleur 7 pouces

- 4 touches de fonctions

- Boitier en ABS, avec accrochage mural ou sur pied support de bureau (en option)
- Indice de protection IP40

- Alimentation PoE (ou externe optionnelle)

- H 162 mmxL210 mm x P 36 mm (avec pied H 125 mm x L 210 mm x P 170 mm)
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Poste XE Monitor
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Servisrn Junsered

L’entreprise fournira I'accessoire pied de table (ref SUPP XE) pour les postes récepteurs disposés
sur les tables.

Localisation : voir plans.

9.5.6 Report sur téléphone
Les visiophones integrent nativement une communication SIP.
Si le Client souhaite un report sur téléphone, il prévoira dans son IPBX I'achat d'un licence SIP
permettant d'assurer le lien entre le systéme de visiophonie et son systéme de téléphonie.

9.5.7 Mise en service et programmation

L'entreprise assurera la programmation et la mise en service du systéme avec I'aide des
techniciens du fabricant.

Les scénarios d'appel seront validés en amont avec le Client & I'occasion d'une réunion de
travail dédiée.

9.6 SONNETTE

9.6.1 Principe

Un systéme sonnette-carillons permettra de signaler la présence d'un interlocuteur EFS a I'entrée
du service IH-DEL.

Les carillons disposés dans le service sonneront simultanément.

9.6.2 Sonnette
Une sonnette sera positionnée a I'entrée du service.
Elle présentera les caractéristiques suivantes :
- Poussoir avec porte-étiquette Mosaic Easy-Led 6A 2 modules — blanc
- Etiguette dymo « SONNETTE » ou autre mention demandée par le Client
- Yc accessoires de pose

Localisation : voir plan.

9.6.3 Carillon
Des carillons seront mis en ceuvre a I'intérieur du service.
lls posséderont les caractéristiques suivantes :
- Carillon 2 notes filaire Allegro

- Son acoustique : 75dB a Tm
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- Y compris tfransformateurs 230/12V (en tableau) et cablage associé

Localisation : voir plan.

9.7 CONTROLE D’'ACCES

9.7.1 Origine de l'installation
Le systéme de contrdle d'accés existant sera étendu dans le cadre du projet.

Il s’agit de la fechnologie TIL/Microsésame.

9.7.2 Dépose de I'existant

9 lecteurs existants ainsi que des modules de gestion de portes et UTL sont & déposer dans le
cadre du projet. Ce matériel sera remis au responsable Immobilier de I'EFS pour
stockage/réutilisation.

Lecteurs concernés (n° locaux plan de I'existant) :
* RO18
* RO22
* RO26
* RO32
* RO35
* RO39
* RO41
* RCO1
* RC04

9.7.3 Matériel central

Des UTL seront éventuellement ajoutées dans les locaux ou sont déja présentes d'autres UTL.

Ces UTL répondront aux caractéristiques suivantes :
- UTiLV.2

- Alimentation : 12 VDC/85mA (155mA max.)

- Horloge calendrier : secourue par pile lithium débrochable,
32 jours fériés, 64 programmes horaires

- Microprogramme : 8000 instructions environ
- Rétrospective : 4000 événements

- Communication réseau : carte réseau ETHERNET 10baseT,
connecteur RJ45, 2 voyants d'états

- Aufres connexions : borniers débrochables & vis,

- Voyants : sur I'alimentation et sur chaque entrée/sortie
- Dimensions : HXLxP = 110x125x55

- Humidité : 0 - 95 % sans condensation

- Température d'utilisation : 0° & + 50° C

- 1 ou 2lecteurs de badges : connexion RJ45 ou par module bornier a vis
- 7entréesToR : 5 a 30 VDC ou contact sec (1 commun pour 2 entrées)

- 4 entrées équilibrées : entrées ToR avec surveillance de ligne par résistance
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- 2sorties relais : NO/NF 6A/48V= ou 10A/48V~

- Extensions locales : apposées et reliées par connecteur HE10

- Extensions déportées : disposées sur bus secondaire RS485 jusqu’'a 600 métres (19200bds)

- Lecteurs : 2 extensible a 8 par module déporté (MDP1, MDPES, ...)
Une nouvelle prise RJ45 premetira de faire communiquer ces UTL avec le serveur existant,
Si nécessaire, les UTL seront associées a un nouveau coffret d'alimentation 230-12Vcc (chargeur
+ batteries + coffret) & la charge de I'entreprise.

9.7.4 Modules de portes

Des modules de portes, déportés ou a proximité des UTL, seront déployés pour permettre le
raccordement des portes contrélées du projet.

Les modules de portes répondront aux caractéristiques suivantes :
- MDPI1ou?2V2
- Alimentation : 12 VDC, 25mA + 35mA pour le relais
- Adressage : par sélecteur rot atif
- Lecteur de badges : prise en charge de la technologie du lecteur par le module UTIL.
- Entrées ToR : polarisée de 5 a 30 VDC ou contact sec (1 commun pour 2 entrées)
- Entrées équilibrées : entrées ToR avec surveillance de ligne par résistance
- Sortie transistor : collecteur ouvert
- Sortie relais : NO/NF 6 A/48 V=0u 10 A/48 V~
- Tension d'isolation contact/commande : 1500 V

- Temps de rebond des relais : <2 ms

0
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- Durée de vie des relais : 107 opérations
- Dimensions version RD : HxLxP = 110x86x40 mm
- Dimensions version BT : HXLxP = 210x152x28 mm

- Connexions : borniers débrochables & vis ol
%0 855 s0%90 'oo’

- Humidité : 0 - 95 % sans condensation
- Température d'utilisation : 0° & +50° C
- Montage : sur rail DIN ou sur boitier

NOTA : Les informations d'état de la porte seront remontées sr le serveur/superviseur CA.

9.7.5 Lecteurs de badges

Les lecteurs de badges ajoutés seront identiques & I'existant.
lIs répondront aux caractéristiques techniques suivantes :

- Alimentation: 10- 16 VDC

- Consommation : 300 mA

- Température de fonc. : - 35°C a + 65°C

- Humidité : 5- 95 % non condensé

- Indice de protfection : IP 65

- Boitier : ABS
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- Couleur : noir

- Signalisation : interne ou externe au systeme

- Nombre de fils : 7 + Ecran

- Raccordement : env. 45 cm sortie de cdble

- Type de carte : HID (13,56 MHz) / Mifare (13,56 MHz)

- Distance de lecture (en fonction de I'environnement) : Carte ISO: 7 cm / Carte porte clef
:4cm

- Dimensions (HxIxp en mm) : 102 x 45 x 19

9.7.6 Cablage

L'entreprise mettra en ceuvre tous les céblages (principaux et secondaires), accessoires de
cheminements et terminaux nécessaires au bon fonctionnement de la porte.

Les cablages respecteront les préconisations constructeurs.

Une note de calcul sera exigée pour le dimensionnement des alimentations et des bus.

9.7.7 Systemes de verrouillage

Des systémes le verrouillage électromécanique seront fournis et posés par le lot menuiserie sur
les portes contrblées en acceés.

Les systemes seront de type :

- Portes standards : Serrure KEL564 (voir FT en PJ)

- Portes 2 vantaux : Verrou Alligator DSM5020

- Porte IS verrouillée : Ventouse SEWOSY EF300CTC avec contact
Voir tableau des menuiseries.

Une réunion de travail spécifique sera organisée au début de projet avec les entreprises
concernées.

Se référer aux paragraphes Interfaces pour les limites de prestations.

9.7.8 Mise en service et programmation

L'entreprise aura & sa charge la mise & jour du serveur et du superviseur (type Microsésame)
existants. La mise a jour comprend la reprise des vues sur l'interface graphique. Cette mise & jour
sera confiée au mainteneur actuel du site.

La mise a jour sera réalisée en plusieurs étapes suivant le phasage de I'opération.
La version actuelle du logiciel est : MICRO SESAME CUBE 2024.1.

9.8 GIC SIRIUS
Le systéme GTC en place est la solution SIRIUS.
Des bornes radio « LINK» assurent une couverture radio des zones. Des balises
« NANOLINK/NANOSPY » sur batteries sont positionnées sur les équipements (Frigo,
congélateurs,...) et remontent les informations par ondes radio. Aucun raccordement des

équipements n'est & prévoir.

L'entreprise prévoira des prises RJ45 (POE) pour les bornes LINK. Ces prises seront positionnées sur
les cloisons, 30cm en dessous des faux plafonds.

Certaines bornes WiFi situées en périphérie du projet devront étre protégées et conservées dans
le cadre du curage. Le cas échéant, le présent lot prévoir leur dépose/repose.
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Des reports avec afficheurs SIRIUS sont positionnés sur des prises de courant. lls communiquent
également par radio.

Un contact TOR NO + NC sera prévu dans I'armoire régulation chambre froide pour remonter les
alarmes sur My Sirius.

9.9 MONITORING FRIGO - PROCESS

Le systéme existant est de marque SIEMENS, solution INSIGHT.
La premiere phase consistera & un curage des anciens points GTC déposés.
Ensuite, I'entreprise mettra en ceuvre la surveillance des équipements suivants :
- Chamobre froide (contact TOR NO + NC sur armoire de régulation)
- Incubateurs

Des licisons RJ45 seront mises en place entre chaque équipement concerné et un point de
raccordement & identifier en phase EXE (Coffret Monitoring SIEMENS).

Coté équipement, le raccordement sera fait sur une prise RJ45 repérée spécifiquement.
Co6té amont, le raccordement sera fait dans une armoire (sur borniers).
NOTA : le signal remonté est de type TOR (défaut température).

L'entreprise devra réaliser I'évolution de I'armoire monitoring, a mise & jour de la programmation
et de la supervision.

9.10  SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

9.10.1 Existant

Le site est équipé d'un systéme de sécurité incendie de marque SIEMENS. Ce systéme sera
modifié dans le cadre du projet.

L'ECS est de type FS20.
Le CMSI est de type STT20.

9.10.2 Déplacement de la centrale
La centrale incendie aura été déplacée au RDC au R+1 en amont du projet (hors périméetre).

Dans le cadre du projet, la centrale sera repositionnée dans le nouveau local accueil. Les
fravaux incluront toutes les incidences sur le céblage (prolongation, jonctions, ...) ainsi que les
essais réglementaires a réaliser suite a cette modification.

Les organes associés (réarmement,...) seront également déplacés.
Un protocole d'intervention sera demandé a I'entreprise.

La continuité de service sera requise (horaires décalés,...).

9.10.3 Zoning SSI
Voir plan de zoning SSI.
Seules les ZDA seront modifiées. Le zonning exact et les libellés seront confirmés au lancement
du projet.

9.10.4 Protocole d’intervention

Dépose précautionneuse du réseau SSI en place dans la zone de travaux avec étiquetage &
repérage des boucles et continuité de service pour le reste du batiment.
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Rebouclage provisoire des bus.
Reprogrammation provisoire.

Réalisation des travaux, ajout des nouveaux terminaux, qjout des nouveaux asservissements
(PFA).

Reprogrammation provisoire
Essais fonctionnels intermédiaires SSI

Réalisation des travaux, ajout des nouveaux terminaux, ajout des nouveaux asservissements
(PFA).

Mise en service et programmation définitive

Essais fonctionnels finaux SSI

9.10.5 Terminaux

Tous les terminaux seront neufs. Les anciens terminaux seront remis au MOA pour alimenter son
stock de spare.

Détecteurs automatiques

Les détecteurs a prévoir seront de types optiques, sensibles aux fumées et gaz de combustion
pour les locaux sans environnement particulier et de type multi capteurs paramétrables, pour les
locaux techniques particuliers (groupes électrogenes, traitement d'air, atelier, cuisine, etc...),

Les détecteurs automatiques d'incendie seront de type adressable avec algorithme, conformes
d la norme NF EN 54-7.

Les socles permettront l'interchangeabilité de tous les types de détecteurs.

Les détecteurs seront installés conformément aux plans, avec des détecteurs répartis tous les 10
ml maxi pour les circulations horizontales

Une identification reprenant le numéro de zone, de boucle et de détecteur sera fixée sur
chaque socle.

lls seront équipés d'une Led rouge pour l'alarme permettant la visualisation de I'état du
détecteur.

lls pourront fonctionner de 15 & 28 Vcc et seront certifiés NF-MIC.

De maniere générale, les détecteurs seront adaptés a leur environnement. Des détecteurs
thermovélocimétriques et thermiques seront envisagés dans certains cas.

Dispositif Visuel et Sonore d'Alarme Feu

Des diffuseurs sonores et lumineux du type Dispositif Visuel et Sonore d'Alarme Feu seront mis en
place dans les circulations et dans certains locaux le cas échéant.

lls devront :
- Etre conformes & la norme NF S 61-936 et EN 54-3
- Etre associatifs avec le CMSI
- Etre implantés a plus de 2.25 m du sol
- Diffuser un signal sonore d'alarme générale conforme & la NF S 32-001
- Permettre I'audibilité du signal sonore d'alarme générale dans toute la zone réhabilitée
- DVAF/DSAF pour montage mural
- Dispositif de catégorie W-2,4-7,5

- Flux lumineux de 0,4 Im/m? (rouge ou blanc)
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Son modulé de 90 dB (classe B) avec Symphonie

A

Dispositifs visuels d'Alarme Feu

Des diffuseurs lumineux du type Dispositifs Visuels d'Alarme Feu seront implantés dans certains
locaux ou des personnes malentendantes peuvent se retrouver isolées.

lls devront :

Etre conforme & la norme NF S 61-936 et EN 54-23
Etre associatif avec le CMSI

Etre implantés & plus de 2.25 m du sol (DVAF type W)
Bi-tension (24/48 volts)

Flux lumineux de 0,4 Im/m?

Localisation : suivant plans.

Tableau de report d’exploitation

Des tableaux répétiteurs d'exploitation permettront le renvoi d'information. Chaqgue tableau
sera équipé d'un écran alphanumérique, d'une signalisation lumineuse et sonore avec un
bouton d’acquittement.

lls présenteront les caractéristiques suivantes :

Report des informations générales de la centrale, des zones de détection, des zones
d’'évacuation

Report des fonctions de mise en sécurité.
Buzzer

Boutons poussoirs : Défilement, Menu, Essai signalisations, Arrét signaux sonores.
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Locadlisation : suivant plans + 1 dans le local 2018 au R+2

9.10.6 Fonction compartimentage
Portes de recoupement des circulations (PFA)

Pour faciliter le passage en temps normal, les portes de recoupement seront maintenues
ouvertes d l'aide de ventouses électromagnétiques d manque de tension conformes & la norme
NFS 61 937 (DAS).

Ces Dispositifs Actionnés de Sécurité permettront soit de recouper les zones de mise en sécurité
soit d’isoler les compartiments entre eux en cas de sinistre.

Les ventouses ou autres systéemes de maintien ouvert seront fournis par le lot menuiserie
intérieure.

Elles seront alimentées en permanence et cdblées en cébles RO2V ou équivalent (sécurité
positive).

La section des conducteurs et la source d'alimentation seront calculées en fonction des
distances et des quantités de DAS pour assurer un bon fonctionnement avec une autonomie de
12 heures.

Clapets coupe-feu (CCF)
Si des clapets coupe-feu sont mis en place dans le cadre du projet, ils seront autocommandés
et indépendants du SMSI.

9.10.7 Fonction désenfumage

Sans objet dans le périmétre du projet.

9.10.1 Fonction Alarme
L'alarme générale sera diffusée sur I'ensemble de la zone du projet sans temporisation.

Les fonctions compartimentages seront commandées par les détecteurs automatiques incendie
répartis en Zones de Détection Automatiques - ZDA

Les diffuseurs d'alarme sonores seront mis hors de portée du public par éloignement (hauteur
minimum de 2,25m) ou par interposition d'un obstacle.

9.10.2 Raccordement des équipements sur le CMSI
Fait partie de la prestation :

— L'alimentation et le raccordement des DAS fournis par les autres lots concourant au SSI (portes
).

Mode de commande des dispositifs :

Les commandes des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S) d émission seront réalisée en cable
CR1. (Tension 24 ou 48 VCC).
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Les ventouses de fermeture ou de déverrouillage de porte seront & mangue de tension (cable
C2).

L'ensemble des mécanismes de commande des DAS devra avoir fait I'objet d’un proces-verbal
d’'essais de contrdle de I'aptitude & I'emploi, délivré par un laboratoire agréé.

Asservissement :

Les lignes de commande regrouperont uniquement des €léments assurant la méme fonction :
(compartimentage, désenfumage, évacuation ...).

Le déclenchement du désenfumage sera effectué suivant les prescriptions de I'instruction
fechnique N°246.

(Temporisation maxi de 30 secondes entre la commande des DAS (volets et portes) et la mise ne
route des ventilateurs)

L'équipement d'alarme installé devra permettre la diffusion de l'alarme générale sélective
durant cing minutes et les diffuseurs sonores seront inacquittables.

Tous les composants du systéme SSI seront repérés et identifiés de maniére inaltérable. Les
fonctions du CMSI, compartimentage, désenfumage, évacuation, NS ascenseur, etc. seront
repérées par des couleurs distinctes par zone et par fonction.

9.10.3 Mise a jour programmation et supervision

La programmation des centrales FS20 et STT20 sera mise & jour autant de fois que nécessaire par
rapport au phasage de I'opération.

Parallelement, la supervision MM8000 ou DESIGO CC sera mise d jour yc compris la reprise de
I'interface graphique.

NOTA : la migration MM8000 > DESIGO CC aura été réalisée en amont du projet (hors périmetre).

9.10.4 Etudes d’exécution et mise a jour du dossier d’identité SSI
Mise a jour des plans d'implantation des étages complets.
Plan de recollement sur plan général du batiment

Mise & jour du dossier d'identité SSI conformément au §14 de la norme NFS 61-932 selon
nomenclature ci-dessous :

A : Norme NFS 61-932 - §14 : Dossier d'identité du SSI — Partie A-DOCUMENTS D'EXPLOITATION

Notice pour I'exploitation du S.S.I. (S.D.I. et C.MS.l.) comprenant les consignes simplifiées
d'exploitation des matériels principaux.

Présentation générale du S.S.I. installé comprenant :

e Le plan d'implantation des matériels centraux du S.S.1., différents équipements de reports et
Unité d'Aide a I'Exploitation (U.A.E.) de I'établissement.

e Les particularités éventuelles liées au site.
e e plan des faces avant de I'E.C.S. et C.M.S.I.

Plans des Zones de Détection (Z.D.) avec localisation (Z.D.A. et Z.D.M.). Plans et/ou schémas des
réseaux électriques du S.D.I tels qu'exécutés, avec indication des Cheminements Techniques
Protégés si requis. Plans précisant la localisation et l'identification :

e Des Détecteurs Automatiques d'Incendie (D.ALL) ;
e Des Déclencheurs Manuels (D.M.) ;
e Des orifices de préléevement ;

e Des Indicateurs d'Action (1.A.) ;
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e Des Détecteurs Autonomes Déclencheurs (D.A.D.).

Plans des Zones de mise en Sécurité (1.S.) avec localisation (Z.A., Z.C. et Z.F.). Plans et/ou
schémas des réseaux électriques du C.MS.. tels qu'exécutés, avec indication des
Cheminements Techniques Protégés, si requis. Plans précisant la localisation :

e Des dispositifs de commande ;
e Des Dispositifs Commandés Terminaux (D.C.T.) y compris les D.A.S. auto-commandés ;

e Des Diffuseurs Sonores et/ou des Blocs Autonomes d’Alarme Sonore (B.A.A.S.), des éléments du
Systeme de Sonorisation de Sécurité (S.S.S.) ;

e Des organes de réarmement ;
e Des alimentations, E.A.E. et AES. ;
e Des Volumes Techniques Protégés (V.T.P.).

Tableau des corrélations entre Z.D. et Z.S. avec la liste des fonctions de mise en sécurité,
principes généraux des scénarii. Description détaillée de chaque scénario, précisant les
particularités éventuelles, telles que les temporisations.

Schéma de principe Ventilation avec identification des Z.C., C.T.A. et C.C.F.

Schéma de principe Désenfumage avec identification des Z.F., des volets et des moteurs de
désenfumage.

Listing de programmation S.D.I. et C.M.S.I.

10 Schéma unifilaire du systeme installé :

e Synoptique S.D.I. ;

e Synoptique C.M.S.IL

Plans et/ou schémas des réseaux aérauliques et pneumatiques du S.S.1. tels qu’exécutés.
Contrat de maintenance, le cas échéant et notice de maintenance selon la norme NF $61-933.
B : Norme NFS 61-932 - §14 : Dossier d'identité du SSI — Partie B - DOCUMENTS D'INSTALLATION
Historique des travaux réalisés.

Notice de sécurité.

Attestation de formation des exploitants.

Certificats de conformité aux normes des matériels (P.V., certificat ou attestation) et document
attestant I'associativité entre les différents constituants (rapport d'associativité).

Listes des matériels du S.S.I. installé (désignations, références et quantités).
Plan de cablage des baies, le cas échéant.

Documentations techniques (mise en service, maintenance, etc.) des matériels du S.S.I. donnant
leurs caractéristiques.

C : Norme NFS 61-932 - §14 : Dossier d'identité du SSI — Partie C - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Cahier des charges fonctionnel.

Attendus administratifs.

Rapport d'essais par autocontréle réalisés par les installateurs.

Rapport de réception avec le rapport d'essais fonctionnels et de bon fonctionnement du
systeme établi par le coordonnateur S.S.I.

Toutes les questions relatives d ce sujet sont & traiter avec I'agence locale SIEMENS :
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M. Aloan HARMAND

Chargé d’affaires SSI

Siemens SAS
alban.harmand@siemens.com
Mobile : +33 646185852

10 FORMATION

Au moment de la prise de possession des matériels et de l'installation par le MAITRE D'OUVRAGE,
I'Entrepreneur met a disposition le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles au
fonctionnement et & I'utilisation de ces installations, et ce jusqu'da I'entiére satisfaction du MAITRE
D'OUVRAGE, confirmée par écrit. La planification de ces formations sera adaptée aux
disponibilités des utilisateurs.

A ce fitre, I'Entrepreneur doit nofamment :

e Indiguer, au personnel utilisateur, les possibilités qu'offrent les matériels et le mode
de fonctionnement,

e Examiner les documentations techniques et indiquer au personnel, les principaux
organes de fonctionnement,

e Indiguer au personnel d'entretien toutes les opérations courantes d'entretien et les
principales pannes possibles,

e Fournir les échéances principales de maintenance sur les équipements.

11 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Avant réception, le Titulaire devra tous les raccords de finition demandés par le Maitre
d'Ouvrage

Il ne peut y avoir réception avant la fin :
e Des essais et mise en route,
e Durécolement de la fourniture,

e De la fourniture de la documentation (sous forme papier et sur support
informatique).

Les opérations préalables & la réception comporteront les vérifications suivantes :
e Les constatations relatives & I'achévement des prestations,
e La conformité des prestations avec les stipulations contractuelles,
e Laréalisation des essais de fonctionnement et I'analyse des résultats,

e La réalisation de la prestation de formation & I'utilisation et & la maintenance du
systeme,

e Laremise de la documentation contractuelle et réglementaire,

e La restitution des fournitures et matériels éventuellement mis & la disposition du
Titulaire,

e La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des lieux.
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Le bureau de contréle devra rédiger un rapport final de contréle technique des installations
électriques.

11.1 CONTROLES ET VERIFICATIONS

Il sera prévu la réalisation des contrbles et vérifications du montage correct des matériels
conformément aux documents applicables et aux regles de I'art. Les résultats seront consignés
dans des documents de vérifications.

11.2 COMMISSIONNEMENT (FAT/SAT) / MISE EN SERVICE / RECEPTION

Il sera prévu la réalisation d'essais de fonctionnement et de contrdéle des performances pour
toutes les situations d'exploitation pour tous les systemes et les sous-systémes.

FAT :
Ceftte phase consiste dans les locaux de I'Entrepreneur en :
e Laréalisation des tests statiques de nature mécanique, électrique, logiciel,

e La réalisation des tests dynamiques : tests en réel du déroulement des cycles
raccordé aux utilités,

e La vérification documentaire.

Ces tests ont fait I'objet d'un protocole et sont réalisés sous la responsabilité de
I'Entrepreneur en présence de la MOA et/ou ses représentants.

A l'issue de ces tests, un rapport est émis par I'Entrepreneur vérifié par la MOA et/ou ses
représentants et donne lieu & un Procés-Verbal ou Acceptation Usine.

L'acceptation usine est réalisée chez le fournisseur aprés réalisation compléte des tests
FAT, levée des réserves bloquantes et avant la livraison chez I'EFS.

L'autorisation de démontage et de colisage est donnée par I'EFS aprés la vérification de
levée de toutes les réserves bloquantes : risque sécurité pour les personnes, le matériel ou
qualité produit et /ou non atteinte des performances demandées dans le présent CCTP.

L'Entrepreneur devra réaliser & minima les tests suivants pour cette phase :
e Test Armoire électrique,

e Test Automatisme.

SAT statiques

Cette étape consiste en la vérification statique sur site (conformité montage) des lots
et/ou équipements.

Pour ce faire, des protocoles de tests sont définis par le présent lot et soumis 2 mois &
I'avance pour approbation par la MOA permettant de vérifier la conformité de
I'installation montée.

Pour certains lots, les vérifications réalisées par la MOE (Chef de Chantier et/ou
Superviseurs du lot) se feront pendant la construction.
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Il est & noter que I'Entrepreneur devra étre en mesure de présenter les documents
certifiant I'étalonnage, en cours de validité per un organisme agréé, des appareils de tests
et de contrdle.

L'Entrepreneur devra réaliser & minima les tests suivants pour cette phase :
e Vérification de la documentation technique,
e Vérification de I'installation (Cohérence plans et implantation),
e Vérification du cablage électrique,
e Vérification du systeme de contréle commande (automate, software, IHM).

SAT dynamiques :

Cette étape consiste a vérifier et a tester I'installation en dynamique dans les conditions
d'utilisation normale, suite a la mise en service réalisée par I'Entrepreneur. Les tests de SAT
sont déroulés par I'Entrepreneur suivant un protocole préalablement défini et approuvé
parla MOA.

A lissue des tests SAT dynamiques, un dossier SAT sera constitué qui compilera les
documents suivants :

e Lerapport SAT (statiques et dynamiques),
e Lesfiches de tests renseignées et statuées,
e Lesdonnées brutes,

e Laliste desréserves de FAT levées en SAT,
e Laliste desréserves de SAT,

e LePVdeSAT

La réalisation de vérification des armoires devra étre réalisé par une société agrée /
validée par I'EFS.

Le Procés-Verbal de SAT sera signé par I'Entrepreneur et la MOA et/ou ses représentants s'il
n'y a aucune réserve bloguante.

L'Entrepreneur devra réaliser & minima les tests suivants pour cette phase :
e Conditions de démarrage des SAT dynamiques,
e Vérification de la gestion des accés aux logiciels,
e Vérification des fonctionnalités détection incendie/sirenes/ extinction,
o Test des défauts et alarmes,
e Test de back-up et restore du programme automate.

L'exécution des essais, les vérifications devront répondre & la réglementation en vigueur,
aux clauses du Marché, aux spécifications et procédures particulieres du Maitre
d'Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre devra étre informé journellement des essais en cours, afin d'envisager
des coniréles par sondage. Dans le cas contraire, celui-ci pourrait demander de
recommencer les essais en sa présence.

L'Entrepreneur réalisera les tests d’autocontréle jusqu’'da obtention des résultats souhaités.

Ces tests porteront entres autres sur :

e Le contréle des points d'entrées sorties automates,
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e Lesréglages des protections électriques et vérifications des déclenchements court-
circuit et surcharge,

e Les essais de performance des différents équipements (débit, puissance, pression,
tension, intensité, vitesse de rotation), avec si nécessaire, des compléments de
mesure dans les conditions extérieures mini et maxi du marché notamment pour Ila
vérification des puissances thermiques des équipements qui devront étre contrdlés,

e Les essais fonctionnels selon I'analyse fonctionnelle et les tests fonctionnels prévus,
y compris les redémarrages apres coupure secteur, les coupures réseaux et les
modes dégradés (le test de toutes les sécurités est une obligation (antigel,
détection de fumées, etfc...),

e Le test de remontée en GTC de tous les points physiques et softwares des
équipements et les essais de la GTC (alarmes, historiques, etc....),

e Les vérifications des niveaux sonores des machines et en ambiance,

e Vérifications sur coffrets en armoires électriques de tous les asservissements,
télécommandes, signalisations, alarmes, report au systéme de régulation par
microprocesseur, contréle d'intensité, réglages des thermiques, etc... Les essais
devront étre faits d'une part en simulation (réception des armoires en usines avec
présence du Maitre d'Ouvrage), d'autre part en réel aprés terminaison cablages
sur les armoires électriques,

e Les mémes dispositions seront prises quant a la réception des armoires :

o Conftrole vérification et essais de tous les points de gestion technique,
établissement du procés-verbal,

o Programmation des différents points, aprés accord du Maitre d'Ouvrage,
du libellé des textes,

o Contréle du libellé des textes apres essais des points « en réel »,

o Contrdle des reports de défaut, et asservissements avec éventuels autres
lots, avec proces-verbal contresigné par I'Entrepreneur,

o Cette liste n'est pas limitative et tous les essais complémentaires permettant
de vérifier les performances des installations devront étre effectuées.

12 NETTOYAGE DE CHANTIER

L'Entrepreneur doit le nettoyage quotidien de ses zones de travail avec la mise & la benne de
tous les déchets collectés pendant le nettoyage.

L'Entrepreneur doit également le nettoyage final une fois ses fravaux terminés, avec
notamment la dépose des protections.

13 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - DOE

Fourniture d'un dossier D.O.E, soumis 4 la validation du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.
Pieces graphiques :

Les plans seront issus d'un ou plusieurs fichiers « dessin » saisis d I'aide du logiciel AUTOCAD de
derniére version (& valider par I'EFS). Les plans seront fournis sur support informatique type CD
Rom / clé USB et papier. Le nombre d'exemplaire de chaque support sera défini au CCAP. Sans
indication au CCAP, le nombre sera de 3 supports informatiques et 2 supports papier. Tous les
fichiers seront fournis en DWG selon chartre graphique établie en cours de projet.

Tous les dossiers fournis (tirages, notices etc.) devront étre de bonne définition, au tracé clair et
précis.
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Le dossier DOE sera élaboré par lot techniques et fourni en nombre d'exemplaires spécifié dans
les pieces administratives du marché.

Ci-dessous, un exemple type de sommaire d'un dossier DOE, & adapter selon le projet et le lot
technique :

e Sommaire,
e Plan de zoning, avec nomenclature et légende,
e Schémas de principe / coupe des détails d'exécution,
e Description détaillée du lot avec caractéristiques principales,
e Tableau récapitulatif des produits, matériels, matériaux installés avec :
o Marqgue,
o Type,
o Fournisseur,
o Quantité,
e Fiches techniques de chaque produits, matériels, matériaux installés,
e Procédures des essais et des mises en service (avec PV),
¢ Documentation de mise en ceuvre Constructeurs ou fournisseurs,
¢ Notices de Fonctionnement,

e Notices de Maintenance et d’'entretien.

14 GARANTIE

Toutes les installations réalisées par I'Entrepreneur du présent lot devront étre garanties
conformément aux normes et reglements prescrits précédemment.

L'Entrepreneur reste garant de son installation jusqu'd la réception par le Mdaitre d'Ouvrage.

Aprés réception, pour tous les ouvrages objet du présent lot, les garanties Iégales, & compter de
la date d'effet de la réception, sont :

e Garantie de parfait achevement de 1 an.

e Garantie de bon fonctionnement de 2 ans.

Pendant la période de garantie, I'Entrepreneur doit :

Le réglage définitif de l'installation.

L'obligation de résultat conforme aux conditions de base contractuelles.

Remédier & tous les désordres nouveaux et faire en sorte que l'ouvrage demeure
conforme & I'état ou il était lors de la réception, toutes imperfections corrigées.

Si I'Entrepreneur néglige de faire les réparations nécessaires dans le délai qui Iui sera imparti,
celles-ci seront exécutées a ses frais par un entrepreneur choisi par le Maitre d'Ouvrage.
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Fin du document.
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