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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1 CONTEXTE

L’Etablissement Frangais du Sang (EFS) Nouvelle Aquitaine projette le réaménagement des locaux existants sur
le site Bordeaux Pellegrin. L’ objectif est la réhabilitation du labo IH, du labo de Délivrance de produits PSL, de
I’accueil visiteur, des locaux tertiaires et de 1’acces du laboratoire (livraison et expédition) situés au niveau RDC du
site Bordeaux Pellegrin de I’EFS Nouvelle Aquitaine.

L’aménagement des locaux s’organise suivant quatre axes principaux, a savoir :
- Amélioration de I’acces latéral (acces coursiers)
- Amélioration de la qualité thermique de la fagcade et le désamiantage (dépose des murs-rideaux)
- Réaménagement des locaux du rez-de-chaussée suite a la mise a disposition de diverses zones
supplémentaires, a la modernisation et la mise aux normes des espaces de travail, agencement de bureaux
- Création d’un acces donneurs accessible depuis le domaine public

Lieu de ’exécution : EFS Bordeaux Pellegrin - Place Amélie-Raba-Léon F-3

3000 BORDEAUX

s i \

| I ais ok — —

Labo IH-DEL projeté ¥ - 2
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- 3 -
1/:. . - 5 .

Vue aérienne du site de Bordeaux Pellegrin de I'EFS — échelle 1/2000

1.2 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour but de définir les données d’entrées, la nature et les conditions techniques
d’exécution des prestations du présent lot. Le présent document établit une liste de travaux neufs et modificatifs,
ainsi que les vérifications a mettre en ceuvre pour permettre la réalisation des nouvelles infrastructures, 1’adaptation
des existantes a prévoir pour I’implantation des nouveaux matériels.

L’acces au chantier se fait par la passerelle a I’Est du batiment. La base de vie sera située sur le parking
Donneurs au Sud du Batiment.

Les interventions seront définies, selon les phases et les zones de chantier. Des protections seront mises en place
pour permettre a I’établissement de maintenir son activité. Le tout sera déposé et remis a 1’identique et en état de
propreté en fin de chantier.
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1.2.1 Préambule

L'entreprise retenue possedera les qualifications O.P.Q.C.B. demandées et aura été agréée par le Maitre
d'Euvre. Les entreprises devront produire les photocopies de leur carte de qualification professionnelle et de
leur police d'assurance obligatoire.

Dans le présent C.C.T.P., le Maitre d'(Buvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la nature
des travaux a exécuter, ainsi que leur nombre, dimensions et emplacement, mais il convient de signaler que
cette description n'a pas de caractere limitatif et que chaque soumissionnaire devra exécuter, comme étant
compris dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de son lot concernant la construction
projetée, qui seraient nécessaires au complet et parfait achevement des travaux dont il est chargé. En
conséquence, les entrepreneurs ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans puissent les
dispenser d'exécuter tous les travaux de leurs corps d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément de
prix.

L'entrepreneur pourra, a tout moment, proposer des modifications aux travaux définis par son marché
lorsqu'il estimera que ces modifications seraient susceptibles d'améliorer 1'économie générale du projet ou la
marche du chantier. A ce sujet, il fournira tous les renseignements et dessins justificatifs et précisera
également les répercussions possibles sur les autres corps d'état, afin que le Maitre d'(Euvre puisse statuer. En
aucun cas, méme approuvées par le Maitre d'(Buvre, ces modifications proposées ne pourront servir de base
ou de motif de modification du forfait du marché. Chacun d'eux devra signaler au Maitre d'(EBuvre, pour la
part qui le concerne, les dispositions qui ne lui paraissent pas en rapport avec la solidité ou la conservation
des ouvrages, I'usage auquel ils sont destinés ou 'observation des regles de 1I'Art. De toute maniere, pour un
entrepreneur, le fait d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents techniques remis par le
Maitre d'(Euvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que de tous les éléments locaux,
tels que : moyens d'acces, restriction des zones de stockage et des circulations, conditions climatiques en
relation avec l'exécution des travaux.

1.2.2 Normes, réglements et DTU

Tous les travaux seront exécutés suivant les prescriptions des normes en vigueur publiées par ' AFNOR.
L’entrepreneur est donc tenu de se conformer obligatoirement :

Plans de prévention et de sécurisation spécifiques de I’EFS Nouvelle Aquitaine

Code du travail,

D.T.U

Regles de calcul : les calculs d'exécution seront constants, conformément aux regles en vigueur a la date

de remise des offres :

Documents publiés dans les annales de ' T.B.T.P.,

Recommandations des bureaux de controle et des divers organismes agréés ou professionnels.

Prescriptions techniques.

Arrété du 8 octobre 1987 relatif au contrdle périodique des installations d’aération et d’assainissement

des locaux de travail,

Normes AFNOR ou celles substituées par celles de la commission européenne,

Agréments et avis du C.S.T.B,

Eurocodes,
Normes Francaises homologuées (NF),
o NFP03-001
o NFCI15-100
o NFC15-103
o NFCI13-100

Recommandations de I’ AFE (Agence Francaise de 1’Eclairage)

D T U 53 -1 Cahier des charges applicables aux travaux de revétements sols textiles

D T U 53 -2 Cahier des charges applicables aux travaux de revétements de sols plastiques
DTU NF° 26-2 Cahier des charges applicables aux chapes et dalles
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Directive Machines 2006/42/EG
Prescriptions techniques du CSTB 1368, 1369, 1370 suivant le cas :
o Utilisation des mortiers-colles
o Les produits de ragréage

RT 2012 rénovation

Aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la démolition et ’utilisation de

matériels spécifiques

Aux lois, arrétés et décrets en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection de

I’environnement (liste non exhaustive) : o Loi N° 75 633 du 15/07/1975 relative a 1’élimination des

déchets et a la récupération des matériaux,

Décret du 19/08/1977 sur les déchets générateurs de nuisances, Arrété du 04/01/1985 suivi des déchets,

Loi N° 88 1261 du 30/12/1988 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

Circulaire du 28/12/1990 et arrétés préfectoraux sur Etude déchets,

Reéglement sanitaire départemental,

Aux C.C.T.G.

Aux Cahiers des Charges des Compagnies Concessionnaires (Eau, E.D.F., Voiries, égouts, P & T,

G.D.F.) etc.

A la Charte « PERIDEL» de I'EFS

Aux Bonnes Pratiques Transfusionnelles suivant I’article L.1222-12 du code de la santé publique,

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle se veut étre un résumé des principaux textes.

Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d'état et leurs
dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations
contenues dans les documents d'ordre particulier. Inversement, toute fourniture ou prestation
complémentaire découlant de I'observation des normes ou des regles susvisées, par rapport aux prévisions
faites dans les descriptifs, ne pourra ouvrir droit a supplément.

1.2.3 Connaissance des lieux

L’entrepreneur prendra connaissance des lieux ; le fait de soumissionner en est considéré comme la
confirmation. Par exemple, pour les difficultés d'approvisionnement, d’acces, de grutage, d'installation de
chantier, ... Toutes anomalies entre I’état des existants et les travaux a exécuter devront étre signalées au
Maitre d’Euvre lors de la remise de la proposition de I’entreprise. L’entrepreneur ne pourra arguer apres
remise de son prix, en cours de travaux, aucune réserve et mauvaise connaissance des lieux et ne pourra pas
justifier une quelconque plus-value.

1.2.4 Prix & prestations

L’entrepreneur inclura notamment dans son prix forfaitaire :
L’ensemble des contraintes du site et des obligations / régles / dispositions a tenir - Cadre Général
Prescriptions Communes, sans que celles-ci soient limitatives,
Les fournitures en totalité, y compris celles des accessoires et des organes de fonctionnement et de
sécurité,
Les emballages,
Le transport a pied d’ceuvre,
Les manutentions,
Les montages,
Les coltinages a tous niveaux,
Les fixations,
Les réglages,
Les ajustages,
Les dégraissages, etc.
Les prestations accessoires a ces ouvrages telles que :
Les protections de leur ouvrage propre,
Les protections des ouvrages réalisés par les autres corps d'état, lors de leur intervention
Le nettoyage en cours et en fin de travaux, I'enlevement de tous détritus aux décharges publiques.
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Dans le cas ou des ouvrages décrits au présent devis differeraient du C.C.T.P. de par leur conception,
I’entrepreneur se conformera toujours & l'esprit de ces documents quant a la qualité et a la mise en ceuvre
des matériaux.

1.2.5 Caractere forfaitaire du marché

Il est rappelé que les devis descriptifs, ont pour objet de développer et de préciser les indications des
plans concernant les ouvrages que l’entrepreneur s’engage a réaliser a prix global et forfaitaire.
L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont prévues dans le descriptif ne présentent
aucun caractere limitatif et I’entrepreneur du présent lot devra le complet et entier achevement de ses
ouvrages, les fournitures et facons accessoires indispensables a cet achevement et au parfait fonctionnement
des installations projetées et traitées a forfait. Le devis quantitatif et estimatif de I’entrepreneur
accompagnant la soumission générale, devra étre conforme au devis quantitatif fourni a la consultation et
en suivre rigoureusement son ordre de présentation par chapitre et article, ces articles devant étre détaillés

par prix unitaire d’ouvrage élémentaire.

1.2.6 Etudes d’exécution

L'entreprise établira tous dessins de détails et épures d'atelier de toutes les parties d'ouvrage a construire
d'apres le projet d'ensemble dressé par 'architecte. Ces plans d'atelier seront c6tés et indiqueront I’ensemble
des informations nécessaires et suffisantes & la bonne compréhension du dossier technique. Ils seront
présentés au bureau de contrdle et au maitre d'(Buvre et au CSPS le cas échéant pour avis, préalablement a
toute exécution. Tous les plans d'exécution devront faire 1'objet d'une approbation du Maitre d'(Euvre avant
le lancement des fabrications. Le droit est laissé au Maitre d'Buvre de refuser les ouvrages réalisés sans
approbation de plans. La gamme de produit devra faire 1'objet d'un avis technique favorable du CSTB. La
référence, les caractéristiques mécaniques et de tenue au feu des matériaux devront étre présentées au BC
pour validation.

1.2.7 Exécutions

Dans les descriptifs par lots séparés, du présent C.C.T.P., I’entrepreneur est renseigné sur la nature des
travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements mais il convient de signaler
que cette description n'a pas un caractere limitatif et que les soumissionnaires devront exécuter comme
étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour
l'achevement complet de leur lot. Dans le cas de contradictions entre les plans et les descriptifs,
l'entrepreneur est tenu de les signaler au Maitre d'(Buvre via la plateforme de dématérialisation PLACE
avant remise de son offre, lequel lui communiquera ses décisions par écrit. Au cas ol ces contradictions ne
se réveleraient qu'apres remise des soumissions, le Maitre d'(Buvre pourra exiger la solution la plus
onéreuse figurant soit aux plans, soit aux descriptifs. Cette clause sera appliquée par le calcul éventuel des
travaux supplémentaires ou déductions, provenant de ces contradictions.

Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis,
ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb,
décrochements, alignements et autres). Il provoquera en temps utile, la remise de tous renseignements
complémentaires. Faute par lui de se conformer & ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les
erreurs relevées au cours de l'exécution ainsi que des conséquences en résultant. Les entrepreneurs ne
pourront donc jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent les dispenser
d'exécuter tous les travaux de leur corps d'état ou fassent 1'objet d'une demande de supplément de prix.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter, sans en rien changer, les prescriptions du
présent devis descriptif, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de
constructeur. L’entrepreneur se conformera aux rectifications que le Maitre d'(Euvre jugera utile d'apporter
a ces dessins et calculs et en tiendra compte dans I'exécution qui devra respecter scrupuleusement les
dessins approuvés.
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1.2.8 Controéle technique

Le projet est suivi par un Bureau de Contr6le Technique (BTC) :
SOCOTEC
Agence BORDEAUX
Domaine du Millénium
3 Impasse Henry le Chatelier
33692 MERIGNAC CEDEX

Représenté par : Benjamin HUET
Chargé d’Affaires Sécurité Incendie & Electricité
Tél : +33 (0)5 57 29 06 41 / +33 (0)6 24 80 38 96

L’entrepreneur prendra en compte les remarques et avis formulés par le BTC dans le rapport initial de
contrdle technique (RICT).

1.2.9 Sécurité & protection de la Santé

L'entrepreneur, dans 1'élaboration de sa proposition, tiendra compte des frais inhérents aux équipements
d'intérét commun et a la mise en ceuvre des regles d'hygiene et de sécurité pour la protection de la santé
conformément a la loi 93.14.18 du 31/12/93, du décret d'application 94.11.59 du 26/12.94 et de l'arrété du

7/3/1995.
Le projet est suivi par un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :
BUREAU VERITAS
Agence PESSAC

Coeur Bersol - Batiment A
30 avenue Gustave Eiffel
33610 PESSAC

Représenté par : Augustin BAS
Coordonnateur SPS
Tél: +33 (0)6 07 7291 07

L’entrepreneur prendra en compte les remarques et avis formulés par le CSPS dans les documents
suivants : 14702254_1-821FX5J PGC Rev4 2024-10-07.

Les travaux ont lieu au RDC mais le batiment accueille du personnel aux étages inférieurs et supérieurs
durant toute la durant des travaux. L’acces aux cages d’escalier doit étre maintenu durant toute la durée du
chantier pour I’évacuation en cas d’incendie : les protections de chantier seront adaptées pour ne pas faire
obstacle a la bonne évacuation des locaux.

De plus, afin de permettre le maintien de 1’activité du site durant les travaux, les travaux n’impacteront
pas plus d’une cage d’escalier a la fois conformément au phasage des travaux.

1.2.10 L’enlévement des déchets de chantier et des gravois

Chaque lot est responsable de I’évacuation a la décharge publique et du tri des matériaux issus des
démolitions, films, palettes et autres résidus de chantier. Aucune benne commune ne sera mise a
disposition. Chaque lot est responsable de la mise a la benne de ses déchets de chantier avec obligation de
nettoyage quotidien. En cas de non-participation aux opérations de débarrassage et de nettoyage quotidien,
le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de mettre en demeure les entreprises contrevenantes. Si a ’issu d’un
délai de sept jours calendaires, les opérations de débarrassage et de nettoyage demeurent ineffectuées, le
MOA fera appel a I’intervention d’une entreprise tierce. Les frais de débarrassage et de nettoyage seront
directement déduits de la situation et du décompte final des entreprises contrevenantes.

1.2.10.1 Rédaction du plan de gestion des déchets :

L'entrepreneur établit avant intervention un plan de démolition comprenant :
a) Plan des ouvrages démolis
b) Définition des zones d'implantation des bennes du présent lot avec classification
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¢) La classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets selon la
nomenclature des déchets (JO du 11 novembre 1997) et, si possible, les filieres matériaux ;

Lors de I'examen des filieres d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une valorisation. Les
débouchés devront étre, dans la mesure du possible, locaux.

1.2.10.2 Mise en décharge des déchets et conditions d’élimination

Tous les articles définis ci-aprés comprennent de la prise en charge des locaux jusqu'au traitement final
des déchets y compris 1’affranchissement des droits de décharge éventuels. Tous les gravats des travaux de
démolitions ci-apres, seront triés, sortis de la construction, chargés sur camion et transportés dans une
décharge agréée par le Maitre d'ouvrage. L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a la
sauvegarde des ouvrages conservés.

1.2.10.3 Classification des déchets particuliers

1.2.10.3.1  Déchets amiantés et plombés
Le diagnostic amiante avant travaux a été réalisé par la société :
BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Agence PESSAC
BAT A - 30 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

(Voir dossier : 03_Divers/07. Amiante DAT)
L’entrepreneur prendra en compte les informations, remarques et prescriptions de mise en ceuvre
formulées dans les documents DAT.

DIAG plomb : Non réalisé.

1.2.10.3.2  Gestion et destination finale des déchets (tragabilité)

Le tri et la collecte sélective demandés sur ce chantier sont organisés par 1’entreprise en fonction de la
nature des déchets et de leur catégorie. Un complément de tri est effectué pour certains déchets apres leur
dépose et stockage dans les bennes appropriées. Ainsi I’entrepreneur installe sur le chantier dans ’aire de
stockage, le nombre de bennes nécessaires aux différentes familles de déchets et selon les débouchés de
chaque matériau, suivant le schéma de principe ci-apres.

1.2.10.3.3  Classification des déchets
Actuellement, il existe trois classes de centre d’enfouissement technique :
o Classe I pour les déchets spéciaux (amiante, goudrons, bois traités etc...)
o Classe II pour les déchets ménagers et assimilés (en particulier déchets de chantier non triés)
o Classe III pour les déchets inertes (produits naturels ou manufacturés : béton, céramique, terre
cuite, verre ordinaire etc...)
Selon les textes réglementaires, les déchets des batiments peuvent étre classés en 3 catégories distinctes

o Les Déchets Inertes (DI) : ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne briilent pas et ne
produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des
produits naturels ou manufacturés. Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage soit au
stockage en centre d’enfouissement de classe III. Concernant la présente opération, ils sont dirigés
vers un centre de stockage de classe 3.

o Les Déchets Industriels Banals (DIB) : ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractére
dangereux ou toxiques et qui ne sont pas inertes. Ce sont soit des déchets mono-matériau (bois non
traité, métaux, platre, bitume etc ...), soit des matériaux composites, des produits associés a du
platre, les matériaux fibreux (sauf amiante), le verre traité, le plastique etc. .... Les DIB doivent
étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, de recyclage, récupération, valorisation, soit vers des
incinérateurs, soit en centre d’enfouissement de classe II. Afin de limiter le nombre de rotations,
I’entreprise peut prévoir le broyage des DIB avant le remplissage des bennes.
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o Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : ce sont des déchets qui contiennent des substances
toxiques et nécessitent des traitements spécifiques a leur élimination. Concernant I’amiante ciment,
(amiante non friable), se référer au diagnostic amiante avant travaux.

1.2.10.4 Zone de regroupement des matériaux sur le site

L’entreprise doit créer sur le site une zone de regroupement pour ’ensemble des matériaux triés par
nature. Cette zone sera balisée a I’aide de cloture de type « Héras ». Chaque zone sera identifiée a 1’aide de
panneaux : D.I.S, D.I.B., VERRE, FERREUX, ...L’entreprise propose a la Maitrise d’ceuvre un schéma
d’organisation et d’installation en phase préparatoire de I’opération. Une zone est réservée au démontage au
sol des matériaux issus de la déconstruction (poignées des portes, accessoires divers métalliques, vitres...).
L’organisation de la collecte et de I’évacuation des déchets de chantier est un point singulier et particulier
que les entreprises devront mettre en ceuvre en totale coordination avec la Maitrise d’ouvrage et les
personnels responsables du chantier de I’Etablissement Francais du Sang : approvisionnement, évacuation,

entreposage, .
CLOISONS
BENNES BOIS PLAiE%ESS B METAUX VERRE PLATRE - INERTES
BRIQUES
Charpente bois, Canalisations
R Sols caoutchouc,
. mains courantes, L plomb,
Listes de A linoléum, moquette, . Gravats,
. . fenétres, blocs- . canalisations .
déchets issus o dalles TP, plomberie . A . béton,
portes, liege, . . cuivre, Platre, briques +
de la . o PVC, fibralite sous- Verre N carrelage,
) . étanchéité, . . couverture, platre, placo P
déconstructi i . sol, laine minérales, o céramique,
on sélective encadrements polystyrene, éléments goutieres, graviers
bois, plinthes A L descentes EP
X électricité PVC R
bois en zinc
Granulats
Centre Centre Centre pour
Destination Usine d’Enfouissement d’Enfouissement | d’Enfouissement revente
d’incinération Technique de classe Technique de Technique de avec
11 classe III classe II extraction
des métaux

Schéma d’organisation préconisée de la gestion des déchets

1.2.11 Constat d’état des lieux

L’entreprise fera exécuter préalablement au début du chantier, un constat d’huissier a sa charge. Ce
constat portera sur 1’état des voiries et fossés, des espaces verts existants, des clotures ou bornes existantes,
des mitoyens etc. Elle s’assurera, avant le démarrage des travaux, de I’implantation exacte des différents
réseaux existants sur I’emprise des futures constructions. Les frais correspondants seront a la charge de
I’entreprise. L’entreprise avertira le Maitre d’ceuvre du jour et de I’heure prévus du constat. Les relevés
seront contradictoires avec les mitoyens.

A la fin du chantier, les réparations nécessitées par les désordres causés a ces installations, du fait de ses
travaux, seront a la charge de I’entreprise.

1.2.12 Dommages divers

Dans I’emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, 1’entreprise devra protéger, pendant la
durée des travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels qu’égouts, collecteurs, canalisations
électriques, de télécommunications, d’eau, de gaz, de chauffage, etc. Il devra assurer, en accord avec le
service technique EFS, le fonctionnement normal et continu de ces éléments. Toutes dégradations des
réseaux qui auront été provoquées par I’Entreprise devront étre réparées par celle-ci et a sa charge.

Les dommages de toutes natures causés par l’entreprise au personnel ou aux biens du maitre de
I’ouvrage du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution sont a la charge du titulaire.

Les colts de réparation des dommages matériels seront retenus sur situations ou décomptes mensuels,
des leur constatation et leur évaluation. En complément, le maitre d’ouvrage se réserve le droit, dans tous
les cas, de demander réparation du préjudice corporel, matériel ou immatériel des dommages qu’il aura
subis a I’encontre du titulaire du marché, ou a défaut a ses ayants droits.
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1.2.13 Démarches administratives

Des réception de l'ordre de service, I’entreprise effectuera toutes les démarches administratives
nécessaires, en particulier celles relatives a I’emprise du chantier en domaine public. Dans ce cadre, il se
conformera aux regles en vigueur. Au titre de I’article R.421-5¢ du code de ’'urbanisme, les travaux sont
dispensés de toutes formalités administratives au titre du présent code.

1.2.14 Dossier des ouvrages Exécutés

La fourniture du DOE en nombre d’exemplaires spécifié au CCAP, (tirages papier et reproductible + un
jeu de CD format DWG compatible AUTOCAD Version 2023 et en version PDF pour les documents autres
que les plans) par l'entreprise, conditionne les réceptions (méme partielles) des installations.

L’entreprise doit remettre son Dossier des Ouvrages Exécutés au minimum 3 semaines avant la date
prévue des Opérations Préalables a la Réception (O.P.R).

Le dossier mis a jour et validé par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de contrdle doit étre remis dans un
délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux.

1.2.15 Prescriptions techniques particulieres
1.2.15.1 Classification des ouvrages

Le projet concerne des locaux en rez-de-chaussée de type ERT soumis au code du Travail et non ERP.
L’acces des donneurs a créer et le cheminement piétons entre le domaine public et la rampe PMR sont les
seuls ouvrages soumis aux réglementations d’accessibilité PMR.

Les rampes a créer sont soumises au Code du Travail car elles sont a destination des coursiers pour
accéder a des locaux de travail. Elles ne sont donc pas soumises a la réglementation ERP.

1.2.15.2 Charges de neige

Voir EN 1991-1-3 et son annexe nationale.

Région A2 - Altitude < 200m

Charge caractéristique de neige : S =45 daN/m?

Charge accidentelle de neige : S = 100 daN/m?

1.2.15.3 Actions dues au vent

Voir EN 1991-1-4 et son annexe nationale.

Zone 2

Vitesse de référence : V =22 m/s

Catégorie de terrain : III.b — Zone urbanisée

Coefficient de rugosité du terrain : Z0 = 0,5 m

Facteur de terrain : k = 0,223

1.2.15.4 Actions accidentelles dues aux chocs et aux explosions
Voir EN 1991-1-7 et son annexe nationale. Sans objet dans le cas présent.

1.2.15.5 Résistance au feu des structures

La résistance au feu des ouvrages suivants sera au moins égale a : ERT
Pas d’exigence de stabilité au feu réglementaire.

1.2.15.6 Sismicité

Il sera fait application de I’AM du 22/10/2010 relatif & la classification et aux regles de construction
parasismiques applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal ».
Contraintes de site : Commune de BORDEAUX (33) Zone de sismicité 2 — Risque faible

1.2.15.7 Réception des supports

Préalablement au démarrage des travaux, l’entrepreneur procede a la réception des éléments qui
serviront de support a la mise en ceuvre de ses ouvrages. Afin d’éviter ultérieurement les contestations,
I’entrepreneur du présent lot doit réceptionner les supports en présence des autres entreprises et du maitre
d’ceuvre. Faute d’avoir procéder a cette réception, I’entreprise sera tenue pour responsable de toutes les
imperfections qui pourront étre relevées apres I’exécution des revétements.
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1.2.16 Conditions d’exécution des travaux de mise en place des biatiments

1.2.16.1 Salissures des voies extérieures

Les salissures des voies extérieures et des voies intérieures au site par les engins et camions sont éliminées en
tout premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier.

Ces dispositions sont soumises a 1’agrément du Maitre d’Euvre. Celles-ci pourront étre imposées a
I’Entrepreneur défaillant par le Maitre d’(Euvre sans que celui-ci puisse demander une quelconque plus-value.

1.2.16.2 Exploitation du site

Les travaux sont réalisés dans un site en exploitation. La priorité est donc donnée impérativement aux
exploitants.

1.2.16.3 Tracé d'implantation

L’entreprise a a sa charge et sous sa seule responsabilité, le respect de I'implantation de ses ouvrages d’apres
les plans et instructions du Maitre d’ceuvre.

1.2.16.4 Protection des ouvrages
L’Entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages conformément aux regles de I’art.

1.2.16.5 Nettoyage des ouvrages

Apres exécution de ses travaux, I’Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I’enlévement de
toutes les projections provenant de ceux-ci.

L’Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et manutentionner jusqu’a un emplacement extérieur ses
propres gravois et cela au fur et a mesure de leur production.

1.2.16.6 Remise en état des lieux

La remise en état des lieux a 'intérieur de I’emprise des travaux est a la charge de I’Entrepreneur du présent
corps d’état (espaces verts, voiries, etc.) en fonction du constat des lieux dressé en début de chantier. Il prendra
également en charge les dégats qu’il aura éventuellement causés a I’extérieur de cette emprise.

2. AUTORISATION ADMINISITRATIVE

(Voir dossier : 03_Divers/00. Autorisation administrative)
Les travaux ont fait I’objet d’une Déclaration Préalable (DP) n® DP 063 24 Z1314. Un arrété de non-opposition avec
prescriptions a été délivré par la préfecture de la Gironde en date du 07 juin 2024.

3. LISTE DES DOCUMENTS

Les pieces écrites, les pieces graphiques et les pieces annexes sont récapitulées dans le tableau 605_DCE_LST :

4. LIMITE DE PRESTATIONS

4.1 TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT

¢ Voir Liste des interfaces

¢ Fondations

*  Dépose et désamiantage des murs rideaux existants
e Alimentation et raccordement des bandeaux LED

4.2 TRAVAUX COMPRIS AU PRESENT LOT

* Voir Liste des interfaces

* Dépose des murs rideaux alu en facade.

* Bandeaux LED intégrés a la main courante

e Les percements

» Diffusion des DC

* Transmission des crosses d’ancrage au lot n°01

605_DCE_CCTP_02-Ind C Page 12/22



-
.=* EMERSION E-_' , %
o Engineering

S S  FAURE QEI

EFS Nouvelle Aquitaine — Site Bordeaux Pellegrin Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

5. ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Etudes et plan de récolement
Menuiseries intérieures alu
Structure métallique
Menuiseries extérieures alu
Garde-corps
Portes et cloture
Nettoyage de fin de chantier

5.1 MENUISERIES INTERIEURES ALU

Nota : La hauteur libre de passage de toutes les portes est 2,15 m.
L’alimentation est a la charge du lot 04 ELEC les raccordements a la charge du présent lot.

5.1.1 Portes coulissantes vitrées cloisons plaques de platre ép.98 mm - L. 90 cm

Fourniture et pose d’une porte coulissante unilatérale linéaire & un vantail vitré et a bord droit lessivable
type RECORD SYSTEM 20 ou similaire, identiques a celles récemment installées au sous-sol (visite
obligatoire) :

Porte vitrée tout hauteur sur cadre aluminium
Huisserie aluminium thermolaqué, coloris suivant gamme
Passage : L. 90 cm x H. 215 cm
Verre STADIP
Vitrage clair feuilleté avec bandes de visualisation selon DTU 39-4
Joint isophonique
Béquillage aluminium anodisé
Butée
Guides bas
Profil porteur en aluminium extrudé
Capot intérieur articulé
Ensemble de chariots
Motorisation asynchrone
Electronique gérée par microprocesseur assurant la gestion de :
o L'alimentation et le controle du moteur par convertisseur de fréquence
o La gestion de tous les cycles de fonctionnement de la porte
o Le contrdle et la gestion des organes de sécurité
o Le diagnostic des anomalies de fonctionnement
o Un verrou électromécanique
L'Affichage : Dysfonctionnement ou anomalie de la porte Le réglage et le paramétrage de 1'opérateur,
vitesse d'ouverture et de fermeture, force de fermeture, temporisation de maintien ouvert temporisation
de verrouillage
Ouverture par capteurs sans contact type BLS 60-RE ou similaire
Détection & Sécurité : détecteurs en bout de mécanisme pour éviter les chocs a 1'ouverture des vantaux
Norme EN 16005
Un boitier vert intérieur d'ouverture d'urgence avec clé de réarmement
Réouverture sur obstacle
Décondamnation manuelle
Issue de secours : ouverture des portes en cas de déclenchement de 1’alarme incendie
Y compris toutes sujétions.
Localisation : M09 et M13

Type de métré : ala piece
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5.1.2 Portes coulissantes vitrées cloisons plaques de platre ép.98 mm - L. 140 cm

Fourniture et pose d’une porte coulissante unilatérale linéaire & un vantail vitré et a bord droit lessivable
type RECORD SYSTEM 20 ou similaire identiques a celles récemment installées au sous-sol (visite
obligatoire), y compris capotages de raccords a I’existant :

Porte vitrée tout hauteur sur cadre aluminium
Huisserie aluminium thermolaqué, coloris suivant gamme
Passage : L. 140 cm x H. 215 cm
Verre STADIP
Vitrage clair feuilleté avec bandes de visualisation selon DTU 39-4
Joint isophonique
Béquillage aluminium anodisé
Butée
Guides bas
Profil porteur en aluminium extrudé
Capot intérieur articulé
Ensemble de chariots
Motorisation asynchrone
Electronique gérée par microprocesseur assurant la gestion de :
o L'alimentation et le contrdle du moteur par convertisseur de fréquence
o La gestion de tous les cycles de fonctionnement de la porte
o Le contrdle et la gestion des organes de sécurité
o Le diagnostic des anomalies de fonctionnement
o Un verrou électromécanique
L'Affichage : Dysfonctionnement ou anomalie de la porte Le réglage et le paramétrage de 1'opérateur,
vitesse d'ouverture et de fermeture, force de fermeture, temporisation de maintien ouvert temporisation
de verrouillage
Ouverture par capteurs sans contact type BLS 60-RE ou similaire
Détection & Sécurité : détecteurs en bout de mécanisme pour éviter les chocs a l'ouverture des vantaux
Norme EN 16005
Un boitier vert intérieur d'ouverture d'urgence avec clé de réarmement
Réouverture sur obstacle
Décondamnation manuelle
Issue de secours : ouverture des portes en cas de déclenchement de 1’alarme incendie
Y compris toutes sujétions.
Localisation : M07 et M16

Type de métré : ala piece
5.2 MENUISERIES EXTERIEURES ALU

Les murs rideaux existants contiennent de 1’amiante. La dépose des parties amiantées en allege est a la charge du lot
désamiantage. Pour maintenir la sécurité des lieus, des panneaux de fermeture temporaire seront mis en place au fur et a
mesure des déposes. Le présent lot procedera a la dépose des chéssis de facade, a I’habillage des poteaux puis a la pose
des murs rideaux y compris reprise des linteaux et des tablettes au pied des chéssis.

Photographies des menuiseries existantes facade Est et facade Nord
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5.2.1 Habillage des poteaux

Mise en ceuvre d’un capotage en aluminium laqué RAL identique a I’existant
autour des poteaux en facade, 4 faces, ossature acier galvanisé, découpes, fixations et
soudures y compris encoffrement des descentes d’eau pluviale et toutes sujétions.

Finitions identiques a I’existant.

Localisation :
Type de métré : ensemble

5.2.2 Murs rideaux

Dépose des murs rideaux existant, profilés alu, vitrerie, bandes de remplissage,
panneaux de remplissage non amiantés, habillages, tdles de jonction et toutes
les attaches d’accrochages et de liaison, enlevement et transport a la DP.
Fourniture et pose de murs rideaux vitrés avec allege 110cm :

Chassis a ouvrants oscillo-battantes (ouvrant caché de modénature)

Localisation : F11, F12, F13, F14 et F16

Chassis fixes vitrés

Localisation : F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 et 10

Chassis fixes pleins

Localisation : F1

Panneaux pleins en imposte et allege : 1 face alu + isolant + 1 face acier

galva

Finition alu thermolaqué RAL identique aux menuiseries existantes sur le

site.
Pose en tunnel par I’intérieur entre poteaux encoffrés et/ou murs béton.
Suspentes de fixation des murs rideaux et jonction avec le capotage existant.
Drainage caché - Version périphérique avec vue d'aluminium réduite sur les
montants latéraux : 77 mm
Accessoires dans la méme teinte que la menuiserie
Parcloses intérieures
Profilés sous marquage NF
Label QUALICOAT épaisseur 60u
Classement AEV : A*4, E*4, V*A2
Uw jusqu'a 0,9
Affaiblissement acoustique jusqu'a 37 dB
Dormant rupture de pont thermique a coupe d'onglet standard de 52mm
Double vitrage ITR et retardateur d’effraction : SP510/16 argon/4 lowe,
Vitrage Ug 1.1 intercalaire TGI gris, 1 face STADIP
Tlw 0.8 et Sw 0.50
Contrdle solaire
Couvre-joint 45mm plat, Bavette ~50 mm 140-300, Long/haut en m
Y compris toutes les sujétions de pose conforme et de respect des DTU
étanchéité air, eau et isolation.
Hauteur de la poignée a déterminer avec MOA
Profilés d’adaptation pour tétes de cloisons
Y compris fixations, bavettes, habillage périphérique et tablettes extérieures
Et toutes sujétions.
Localisation : F1 aF14 + F16
Type de métré : ensemble
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5.2.2.1 Plus-value EMALIT

Remplacement du chassis vitré par un panneau isolant avec finition Emalit ou similaire pour conserver,
vu de I’extérieur, le méme aspect que les nouvelles menuiseries extérieures.
Localisation : F6 et F7

Type de métré : ensemble

5.2.3 Tablettes et ébrasements intérieurs

Fourniture et pose d’un L de jonction avec le complexe isolant ép.18 mm, fixé sur les montants et les
dormants des chassis, aluminium thermolaqué blanc, retour de 2 cm, y compris découpes, coupe en biseau
pour assemblage des angles, joints et toutes sujétions.

Localisation : F1 aF16

Type de métré : ml

5.2.4 Stores extérieurs
5.2.4.1 Stores L.153 x H.140 cm

Fourniture et pose de stores SCREEN VISION ou similaire, sur enrouleurs extérieurs avec actionnement
par manivelle y compris toutes sujétions :

Panneau textile de fil de verre revétu de PVC pour protection solaire, ininflammable, incombustible,
indéformable et inaltérable, insensibles aux intempéries et au vieillissement, particulierement résistant a
la déchirure, bordure consolidée par bande de renfort thermosoudée
Meécanisme par un axe en enroulement en aluminium extrudé recevant un systeme hélicoidal de rappel
avec embout et support clipsés, et dispositif anti-retour,
Guidage par cables acier inox de 2,5 mm de diametre, fixation basse par tendeurs a ressort, arrét fin de
course ou par coulisse en aluminium extrudé pour pose en drapeau, compris fixations,
Caisson de protection carré en aluminium extrudé anodisé laqué avec obturation aux extrémités par
embouts aluminium laqué, fixation par clips ou avec supports.
Barre de charge finale en aluminium extrudé laqué, permettant un arrét précis, avec tension constante du
textile technique rendant possible 1’utilisation sur chassis basculant,
Manceuvre manuelle par micro treuil avec renvoi intérieur a 45° ou 90 ° ou sortie verticale
Fixation sur chéssis fixe : intégré harmonieusement au cadre
Teinte du store a déterminer avec MOA
Un détail de I’intégration des stores aux chéssis sera a fournir pour validation avant mise en fabrication.
Localisation : F1 a F10

Type de métré : al’unité
5.2.5 Stores intérieurs
5.2.5.1 StoresL.153 x H.140 cm

Fourniture et pose de stores SCREEN VISION ou similaire, sur enrouleurs intérieurs avec actionnement
par manivelle y compris toute sujétion :

Panneau textile de fil de verre revétu de PVC pour protection solaire, ininflammable, incombustible,
indéformable et inaltérable, insensibles aux intempéries et au vieillissement, particulierement résistant a
la déchirure, bordure consolidée par bande de renfort thermosoudée
Mécanisme par un axe en enroulement en aluminium extrudé recevant un systeme hélicoidal de rappel
avec embout et support clipsés, et dispositif anti-retour,
Guidage par cables acier inox de 2,5 mm de diametre, fixation basse par tendeurs a ressort, arrét fin de
course ou par coulisse en aluminium extrudé pour pose en drapeau, compris fixations,
Caisson de protection carré en aluminium extrudé anodisé laqué avec obturation aux extrémités par
embouts aluminium laqué, fixation par clips ou avec supports.
Barre de charge finale en aluminium extrudé laqué, permettant un arrét précis, avec tension constante du
textile technique rendant possible I’ utilisation sur chassis basculant,
Manceuvre manuelle par micro treuil avec renvoi intérieur a 45° ou 90 ° ou sortie verticale
Fixation : intégré harmonieusement a I’ouvrant.
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Teinte du store a déterminer avec MOA
Un détail de I’intégration des stores aux chéssis sera a fournir pour validation avant mise en fabrication.
Localisation : F11 a F15 (facades Sud et Est)
Type de métré : al’unité
5252 StoresL.153 x H.289 cm
Idem dito 4.2.4.1
Localisation : F16

Type de métré : al’unité
5.2.6 Porte d’entrée vitrée coulissante automatique

il ; ! Fourniture et pose d'une double porte coulissante bilatérale,
linéaire, automatisée, en aluminium a rupture de pont thermique, a
détecteur de présence y compris toutes sujétions.

- Deux vantaux coulissants vitrés

- Deux parties fixes latérales vitrées

- Imposte pleine

Finition alu thermolaqué RAL identique aux menuiseries existantes sur le site.
Verre feuilleté de sécurité anti-effraction avec signalétique de sécurisation
o Parois fixes : Double vitrage clair SP510-14-44/2
o Vantaux coulissants : Simple vitrage clair SP510 16.33/2 clair avec bandes de visualisation
selon DTU 39-4
Panneaux pleins en imposte : isolant + 2 faces alu
Profil porteur en aluminium extrudé
Capot intérieur articulé
Ensemble de chariots
Motorisation asynchrone
Electronique gérée par microprocesseur assurant la gestion de :
o L'alimentation et le contrle du moteur par convertisseur de fréquence
o La gestion de tous les cycles de fonctionnement de la porte
o Le contrdle et la gestion des organes de sécurité
o Le diagnostic des anomalies de fonctionnement
o Un verrou électromécanique
Double radars-détecteurs de mouvements IR avec possibilités de réglages individuels pour commander
les portes automatiques.
Un sélecteur de programme Optima, digital, permettant : 5 fonctions : Automatique, Réduite Hiver,
Sens Unique, Ouvert, Verrou
L'Affichage : Dysfonctionnement ou anomalie de la porte Le réglage et le paramétrage de 'opérateur,
vitesse d'ouverture et de fermeture, force de fermeture, temporisation de maintien ouvert temporisation
de verrouillage
Détection et Sécurité : détecteurs de sécurité en bout de mécanisme pour éviter les chocs a I'ouverture
des vantaux.
Un boitier vert intérieur d'ouverture d'urgence avec clé de réarmement
Réouverture sur obstacle
Guides bas
Décondamnation manuelle
Issue de secours : ouverture des portes en cas de déclenchement de I’alarme incendie
Localisation : Al

Type de métré : a la piece
5.2.7 Fenétre 1 ouvrant OB + chissis fixe

Fourniture et pose d’une fenétre en aluminium, composé d’un chassis fixe et d’un chéssis ouvrant en
oscillo-battant y compris tablette de fenétre extérieure et toutes sujétions.
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Finition alu thermolaqué identique aux menuiseries existantes sur le site
Pose en tunnel
Drainage caché - Version périphérique avec vue d'aluminium réduite sur les montants latéraux : 77 mm
Accessoires dans la méme teinte que la menuiserie
Parcloses intérieures
Profilés sous marquage NF
Label QUALICOAT épaisseur 60u
Classement AEV : A*4, E*4, V*A2
Uw jusqu'a 0,9
Affaiblissement acoustique jusqu'a 37 dB
Dormant rupture de pont thermique a coupe d'onglet standard de 52mm
Double vitrage ITR et retardateur d’effraction : SP510/16 argon/4 lowe,
1 face STADIP
Vitrage Ug 1.1 intercalaire TGI gris
Tlw 0.8 et Sw 0.50
Contrdle solaire
Couvre-joint 45mm plat, Bavette ~50 mm 140-300, Long/haut en m
Y compris toutes les sujétions de pose conforme et de respect des DTU étanchéité air, eau et isolation.
Hauteur de la poignée a déterminer avec MOA
Y compris fixations, bavettes, habillage périphérique et tablette extérieure.
Localisation : F16
Type de métré : ensemble

5.2.8 Téole périphérique

Fourniture et pose d’une tdle périphérique rattrapage dalle haute extérieure suite a la dépose des murs-
rideaux, laquée RAL identique a I’existant.

Localisation : Périphérie du batiment

Type de métré : ensemble

5.2.9 Adaptation de chassis pour I’entrée des TAPS dans le batiment

Les Transports Automatisés de Produits Sanguins (TAPS) entrent dans le batiment au niveau du hall
d’entrée personnel situé a I’ouest du batiment. Le chassis existant est a adapter :
- Dépose soignée du chassis existant
- Fourniture et pose d’un chassis toute-hauteur :
Chassis vitré fixe + panneau latéral plein pour le passage des TAPS
Panneaux pleins : 2 faces alu + isolant
Finition alu thermolaqué RAL identique aux menuiseries existantes sur le site.
Pose identique a I’existant.
Drainage caché - Version périphérique avec vue d'aluminium réduite sur les montants latéraux : 77
mm
Accessoires dans la méme teinte que la menuiserie
Parcloses intérieures
Profilés sous marquage NF
Label QUALICOAT épaisseur 60
Classement AEV : A*4, E*4, V*A2
Uw jusqu'a 0,9
Affaiblissement acoustique jusqu'a 37 dB
Dormant rupture de pont thermique a coupe d'onglet standard de 52mm
Double vitrage ITR et retardateur d’effraction : SP510/16 argon/4 lowe,
1 face STADIP
Vitrage Ug 1.1 intercalaire TGI gris
Tlw 0.8 et Sw 0.50
Controle solaire
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Couvre-joint 45mm plat, Bavette ~50 mm 140-300, Long/haut en m
Y compris toutes les sujétions de pose conforme et de respect des DTU étanchéité air, eau et isolation.
Profilés d’adaptation
Y compris fixations, bavettes, habillage périphérique et tablettes extérieures
Et toutes sujétions
Localisation : FO
Type de métré : ensemble

5.2.10 Percements

Réalisation de percements dans les panneaux pleins (isolant + aluminium ou acier galvanisé) pour le
passage de divers fluides y compris joint d’étanchéité, fourniture et pose de collerettes de finition sur les deux
faces et toutes sujétions pour une finition soignée.

Dimensions :
- 100 mm < @ < 150 mm
- @> 150 mm
Localisation : a déterminer
Type de métré : ensemble

5.3 SERRURERIE CHARPENTE

Nota : la rampe se trouve au-dessus du réseau HTA enterré d’ouvrages de ventilation et de
locaux techniques. Des encorbellements ou des porte-a-faux sont a prévoir.

5.3.1 Rampe d’acces coursiers

Fourniture et mise en ceuvre d’un cheminement a destination des piétons manipulant des chariots manuels
dans le cadre de I’activité de distribution des produits sanguins labiles de I’'EFS. Aujourd’hui les coursiers
empruntent un emmarchement non conforme. Le présent lot réalisera une rampe en recouvrement de
I’emmarchement et du trottoir existants. La rampe sera désolidarisée des ouvrages existants. Les ouvrages
maintenus seront protégés par le présent lot durant toute la durée des travaux.

(Voir § 5.3.7)

Un chasse-roue est a prévoir du coté des édicules techniques afin de les préserver des chocs des chariots
en phase d’exploitation. Un garde-corps est mis en place coté voirie pour prévenir toute chute de personne
ou d’objet. Dans I’interstice entre I’emmarchement et les édicules techniques, le lot 01 GROS (EUVRE
réalisera un bac a végétaliser. Le drain, le substrat, la plantation des végétaux et le paillage sont a la charge
du lot O1.

La réalisation du revétement de finition est a la charge du lot 01. Le présent lot doit réaliser un platelage
faisant office de coffrage perdu pour la mise en ceuvre du béton désactivé. Les garde-corps seront posés
apres la mise en ceuvre du béton désactivé. Des garde-corps provisoires sont a prévoir.

(Voir § 5.3.2)

Un filet en inox petites mailles sera mis en ceuvre pour empécher I’accumulation des détritus sous la
rampe et limiter I’acces aux personnels habilités.

Le présent lot réalisera les plans d’exécution avant mise en fabrication ainsi que les études de descentes
de charges. Ces études seront transmises a la MOE ainsi qu’au lot 01. La fourniture au lot 01 GROS
(EUVRE des crosses de fondation est a la charge du présent lot.

L’acces aux regards existants est 2 maintenir.

4 ' Ossature métallique galvanisée, peinture laquée RAL a déteminer
Rattrapage des escaliers a franchir, hauteur a franchir ~1,70 m

Y compris contreventement, platelage et toutes sujétions
Revétement est en béton désactivé grain fin a la charge du lot 01
Garde-corps acier laqué époxy, RAL 3002 (voir article 4.3.3)
Dimensions : Longueur ~30,00 m / largeur 1,80 m / Pente 6%

Localisation : Acces coursier (voir pieces graphiques)
Type de métré : ensemble
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5.3.2 Renforcement de la structure pour le girostockeur

(Voir IGC Note de calcul structure du 17/09/2024)

Fourniture et mise en ceuvre d’un renfort structurel pour répartir la charge du girostockeur avec des
poutres HEA 140 y compris I’étude de vérification de la DC, le transport, la mise en place et 1’adaptation a
I’environnement structurel du batiment et toutes sujétions
Localisation : Chambre froide (R111)

Type de métré : forfait

5.3.3 Filetinox

Fourniture et pose de filets a petites mailles en cable acier inoxydable X-TEND ou similaire y compris
structures secondaires et é1éments de fixation a la rampe d’acces coursiers.
Localisation : Rampe d’acces coursiers (voir piece graphique 605_APD_FAC_04)

Type de métré : m?

5.3.4 Garde-corps

Schéma de principe

Nota : La passerelle actuelle fait partie du schéma d’évacuation du
bdtiment. Le passage devra étre maintenu propre et libre de tout
obstacle durant toute la durée des travaux.

Les garde-corps existants sont vétustes, leur réfection fait donc
partie du projet. La protection des ouvrages et la délimitation de la zone
de travail, la dépose des garde-corps existants et la mise en place de
garde-corps de chantier jusqu’a la pose des garde-corps définitifs est a
la charge du présent lot.

Dépose des garde-corps existants, tri des matériaux, évacuation et
mise a la décharge publique des garde-corps existants.
Lors de la dépose du garde-corps existant 1’entreprise prendra soin
de ne pas abimer I’acrotere béton qui leur sert de support.
Si la dépose et la pose ne peuvent pas étre réalisée simultanément,
des garde-corps provisoires sont a prévoir par le présent lot.
Fourniture et pose sur muret béton existant ou sur charpente
métallique, d’un garde-corps a barreaudage vertical en acier laqué
époxy avec main courante H.110cm y compris potelets, lisse
intermédiaire, soudures, platines de fixation, scellement chimique et
toutes sujétions de mise en ceuvre :

- RAL 3002

- Barreaudage carré 25 x 25 mm

- Structure a profilés carrés

- Main-courante tubulaire @ 40 mm

- Luminaires LED intégrés dans la main-courante tubulaire

pour un éclairage des cheminements piétons de 20 lux.

L’alimentation est a la charge du lot 04 ELEC et le raccordement de
I’éclairage est a la charge du présent lot.
Localisation : rampe coursiers et passerelle (voir pieces graphiques)

Main-courante

Luminaire led

5.3.5 Rampe de seuil

Type de métré : ensemble

Fourniture et pose d’une rampe en tdle inox larmée antidérapante pour
rattraper la différence de niveau entre la passerelle et le niveau intérieur
fini du rez-de-chaussée y compris scellement chimique, chasse-roue,
bande retro-réfléchissante et toute sujétion.

Dimensions : Largeur 150cm / Longueur ~ 85cm / Hauteur 10cm
/ Pente max.12%

Localisation : Al

Type de métré : ensemble
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5.3.6 Facade de I'’entrée donneurs sur rue

Fabrication et pose d’un ensemble constitué¢ d’un portail en acier ou en aluminium, d’un claustra en bois
et d’un fronton en acier pour la réalisation d’une entrée piétonne publique pour les donneurs depuis la rue. Le
portail est a ouverture manuelle. I sera manipulé par le personnel de I’EFS uniquement. Le lot 01 GROS
(EUVRE - DEMOLITION aura a sa charge I’ouverture de la réservation dans le mur de cloture existant, le
dressage des ébrasements, la réalisation du muret et la mise en ceuvre des fondations du portail.

Le présent lot devra fournir I’étude des descentes de charges et les crosses de fondations au lot 01 avant la

mise en ceuvre.

L’enseigne bandeau, I’enseigne drapeau et la signalétique de 1’entrée des donneurs sont a la charge du lot
signalétique. Les caractéristiques du support sont transmises par le lot signalétique au présent lot avant la

mise en ceuvre des ouvrages.

Photo-insertion permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement
(Les documents EXE seront a réaliser sur la base des plans fournis et des relevés sur site. L’image ci-dessus est fournie a titre indicatif)

Portail a barreaudage en acier thermolaqué époxy RAL 3002 :

(¢]

O 00O O0OOOO0OO0OO0oOOoOOoOOo

o

Poteau support de 1’ouvrant fixé en partie haute et en partie basse
Fixations et joints

Dimensions ouvrant a simple battant : L.145 cm x H.210cm
Jour de 10 cm max. en parties haute et basse

Serrure a larder et péne demi-tour.

Géche a larder dans poteau bois

Poignées double coté

Ouvrant poussant gauche

Charnieres sur pivot

Cadre, traverses et panneau de remplissage simple
Barreaudage a profils tubulaires

Crosses de fondations

Butée d’arrét inoxydable

Réglages, y compris toutes sujétions.

Poutre carrée en acier galvanisé fixé sur le mur de cloture afin de servir de support pour 1’enseigne
bandeau de ’EFS y compris scellement chimique sur la cloture béton et réservations pour électrification
de I’enseigne et toutes sujétions.

o Structure et fixations

o Capotage

o Section L.300 x H.150 mm / longueur 5200 mm
Cloéture a claire-voie bois montée sur muret béton :

O O O O O

Montants et traverses bois

Fixations invisibles

Barreaux bois section 20 x 50 mm a intervalle régulier d’environ 50 mm,

Panneau bois RAL 3002 sur 2 faces pour support d’affiche dimensions

Essence du bois adapté a un usage en extérieur et au lieu public, finition aspect bois aspect

mat, vernis ou lasure de protection.
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o Le dessin de la cloture bois et du portail seront harmonisé. Les jours en parties haute et basse
seront identiques.
o La fixation des poteaux bois sur le muret est a la charge du présent lot y compris platine de
fixation en acier galvanisé, scellement chimique et toutes sujétions
Localisation : Acces donneurs a créer (voir pieces graphiques)
Type de métré : ensemble

5.3.7 Claustra en limite de propriété avec le Centre Hospitalier Universitaire

Cloture a claire-voie bois montée sur muret béton :
Montants et traverses bois
Fixations invisibles

Panneau bois RAL 3002 sur 2 faces
Essence du bois adapté a un usage en extérieur et au lieu public, finition aspect bois aspect
mat, vernis ou lasure de protection.
o Le dessin de la cloture bois et de la facade d’entrée des donneurs seront harmonisé. Le jour
en partie basse sera identique.
o La fixation des poteaux bois sur le muret est a la charge du présent lot y compris platine de
fixation en acier galvanisé, scellement chimique et toutes sujétions
Localisation : Acces donneurs a créer (voir pieces graphiques)
Type de métré : ensemble

o
o
o Barreaux bois section 20 x 50 mm a intervalle régulier d’environ 50 mm,
o
o

5.3.8 Chasse-roue chariots

Fourniture et pose d’un chasse-roue H.10 cm pour la protection des édicules
existants le long de la rampe des coursiers : tubes en acier inox @ 42 mm montés
sur platines y compris scellement chimique et toutes sujétions.

Localisation : Sur bordure du trottoir le long de la rampe (voir pieces
graphiques)
Type de métré : ml

5.3.9 Chasse-roue voitures

Fourniture et pose d’un chasse-roue H.20 cm pour la protection de la rampe
des coursiers en complément de la bordure béton : tubes en acier inox @ 42 mm
montés sur platines y compris scellement chimique et toutes sujétions.

Localisation : Sur bordure du trottoir le long de la rampe (voir pieces
graphiques)
Type de métré : ml

5.4 NETTOYAGE

Mise en ceuvre d’un nettoyage de fin de chantier, intervenant avant la réception des travaux comprenant :
o Evacuation des déchets et résidus et dépoussiérage/balayage/aspiration,
o Nettoyage des diverses salissures (traces de colles, de peinture...)
o Dégraissage/grattage/lavage des vitres et des rebords de fenétres
Localisation : toutes les surfaces

Type de métré : forfait
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