EFS NOUVELLE AQUITAINE

MAITRISE D’(EUVRE POUR LA
REHABILITATION DU LABO IH-DEL
DU SITE DE BORDEAUX PELLEGRIN

605

DCE

Cahier des Clauses Techniques Particulicres

LOT 01

Génie civil — Démolitions — Fondations — Structure

MATTRE MAITRISE D’(EUVRE
D’OUVRAGE Architecte BET Fluides BET VRD OPC
(Mandataire) (Co-traitant) (Co-traitant) (Co-traitant)

Enora Park-Batiment 4
198 avenue du Haut Lévéque
CS 20020
33615 PESSAC CEDEX

X

CABINET ROZEN

38 rue Schweighaeuser
F-67000 STRASBOURG
GSM : +33 686 076 342

FAURE QEI

20 rue Massenet

Tél. : +33 4 76 92 81 00

F-38400 St MARTIN D’HERES

[~

CABINET YANN GUENOLE

GEOMETRES-EXPERTS

245 avenue Louis Barthou
F-33200 BORDEAUX
TélL : +33 5 56 08 59 22

EMERSION

e
[
® Engineering

161 chemin de Couhins
F-33140 VILLENAVE-D'ORNON
GSM : +33 67293 70 54

REVISION DU DOCUMENT
. . Etabli Controlé Approuvé
Indice Date Pages Objet Nom - Visa Nom - Visa Nom - Visa
A 30/05/2024 Toutes Emission initiale M. MANDICA S. ROZEN S. ROZEN
B 23/09/2024 Toutes Mise a jour M. MANDICA S. ROZEN S. ROZEN
APPROBATION CLIENT
Nom Date Visa

Ce rapport ne pourra étre reproduit et diffusé que sous sa forme intégrale.




EFS Nouvelle Aquitaine — Site Bordeaux Pellegrin

= EM
e
&* Eng

ERSION E_:

neering S
o canmmer v oot

. FAURE QEI

Y 83

Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

SOMMAIRE

EFS Nouvelle Aquitaine

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

1.2 Objet du présent document

1.2.1 Préambule

1.2.3 Connaissance des lieux

1.2.4 Prix & prestations

1.2.6 Etudes d’exécution

1.2.7 Exécutions

1.2.8  Contréle technique

1.2.10
1.2.10.1
1.2.10.2
1.2.10.3

1.2.10.4
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.15.1
1.2.15.2
1.2.15.3
1.2.15.4
1.2.15.5
1.2.15.6
1.2.16
1.2.16.1
1.2.16.2
1.2.16.3
1.2.16.4
1.2.16.5
1.2.16.6

2. Autorisation adminisitrative

3. Liste des documents

1

4

4

4

5

1.2.2  Normes, reglements et DTU 5
6

6

1.2.5  Caractere forfaitaire du marché 7
7

7

8

1.2.9  Sécurité & protection de la Santé 8
L’enlevement des déchets de chantier et des gravois 8
Rédaction du plan de gestion des déchets : 9

Mise en décharge des déchets et conditions d’élimination 9
Classification des déchets particuliers 9
1.2.10.3.1 Déchets amiantés et plombés 9
1.2.10.3.2 Gestion et destination finale des déchets (tragabilité) 9
1.2.10.3.3 Classification des déchets 9
Zone de regroupement des matériaux sur le site 10
Constat d’état des lieux 10
Dommages divers 10
Démarches administratives 11
Dossier des ouvrages Exécutés 11
Prescriptions techniques particulieres 11
Classification des ouvrages 11
Charges de neige 11
Actions dues au vent 11

Actions accidentelles dues aux chocs et aux explosions 11
Résistance au feu des structures 11
Sismicité 11
Conditions d’exécution des travaux de mise en place des batiments 12
Salissures des voies extérieures 12
Exploitation du site 12

Tracé d’implantation 12
Protection des ouvrages 12
Nettoyage des ouvrages 12

Remise en état des lieux 12

12

12

12

4. Limite de prestations

605_DCE_CCTP_01-Ind B

Page 2/19




@ = EMERSION E_:
& z Y 8%

Engineering

CABMET VAN GOENOLE

. FAURE QEI

EFS Nouvelle Aquitaine — Site Bordeaux Pellegrin Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX
4.1 Travaux non compris au présent lot 12
4.2 Travaux compris au présent lot 12
4.3 Mission de synthése des équipements 13

5. Etendue des travaux 13
5.1 Etudes et DOE 13
5.1.1  Etude de fondations 13
5.1.2  Rapport de sol et mission G3 13
5.1.3  Etudes BA, plan d’exécution, plan de récolement 13
5.1.4  Dossier des Ouvrages Exécutés 13
5.2 Installation de chantier 13
5.2.1 Base de vie 13
5.2.2  Protection et signalisation de la zone chantier 14
5.2.2.1 Les barrieres « HERAS » 14
5.2.2.2 Dispositifs anti-poussieres 14
5.2.3  Protection des locaux en activité 14
5.2.4  Porte sécurisée d’acces au chantier 14
5.2.5  Boite a clé de chantier 14
5.2.6  Platelage temporaire pour évacuation des gravats 15
5.3 Curage — Démolitions 15
5.3.1  Paillasses 16
5.3.2  Faux-plafond 16
5.3.3  Contre-cloisons, cloisons et habillages 16
5.3.3.1 Cloisons 16
5.3.3.2 Contre-cloisons 16
5.3.3.3 Portes intérieures bois vitrées et non vitrées 16
5.3.3.4 Chassis vitrés 16
5.3.4  Revétements de sol souple PVC 16
5.3.5  Percements pour passage des fluides 17
5.3.6  Percement pour fenétre a créer 17
5.3.7 Dépose des équipements routiers et de stationnement 17
5.4 Gros ceuvre 17
5.4.1  Fondations de la structure métallique de la rampe des coursiers 18
5.4.2  Fondations des luminaires 18
5.4.3  Rebouchages divers dans murs et dalles apres démolition 18
5.4.4  Jardiniére sur-mesure 19
5.4.5 Raccord de la rampe des coursiers a la chaussée 19
5.4.6  Reprises du support béton des garde-corps 19
5.4.7  Revétement de sol en béton désactivé sur rampe métallique 19
5.4.8  Décapage et nettoyage de la passerelle 19
5.4.9 Reconstitution du trottoir et des bordures T4 19
5.4.10 Nettoyage 19

605_DCE_CCTP_01-Ind B Page 3/19



—
sememson = f)f N
- tmg\h@é‘r\hgm

SUEMOLE A URE QET

EFS Nouvelle Aquitaine — Site Bordeaux Pellegrin Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1 CONTEXTE

L’Etablissement Frangais du Sang (EFS) Nouvelle Aquitaine projette le réaménagement des locaux existants sur
le site Bordeaux Pellegrin. L’objectif est la réhabilitation du labo IH, du labo de Délivrance de produits PSL, de
I’accueil visiteur, des locaux tertiaires et de I’acces du laboratoire (livraison et expédition) situés au niveau RDC du
site Bordeaux Pellegrin de I’EFS Nouvelle Aquitaine.

L’aménagement des locaux s’organise suivant quatre axes principaux, a savoir :
- Amélioration de I’acces latéral (acces coursiers)
- Amélioration de la qualité thermique de la facade et le désamiantage (dépose des murs-rideaux)
- Réaménagement des locaux du rez-de-chaussée suite a la mise a disposition de diverses zones
supplémentaires, a la modernisation et la mise aux normes des espaces de travail.
- Agencement de bureaux
- Création d’un acces donneurs accessible depuis le domaine public

Lieu de ’exécution : EFS Bordeaux Pellegrin - Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX
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Vue aérienne du site de Bordeaux Pellegrin de I'EFS — échelle 1/2000

1.2 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour but de définir les données d’entrées, la nature et les conditions techniques
d’exécution des prestations du présent lot. Le présent document établit une liste de travaux neufs et modificatifs,
ainsi que les vérifications a mettre en ceuvre pour permettre la réalisation des nouvelles infrastructures, 1’adaptation
des existantes & prévoir pour I’implantation des nouveaux matériels.

L’acces au chantier se fait par la passerelle a I’Est du batiment. La base de vie sera située sur le parking
Donneurs au Sud du Batiment.

Les interventions seront définies, selon les phases et les zones de chantier. Des protections seront mises en place
pour permettre a 1’établissement de maintenir son activité. Le tout sera déposé et remis a 1’identique et en état de
propreté en fin de chantier.
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1.2.1 Préambule

L'entreprise retenue possedera les qualifications O.P.Q.C.B. demandées et aura été agréée par le Maitre
d'Buvre. Les entreprises devront produire les photocopies de leur carte de qualification professionnelle et
de leur police d'assurance obligatoire.

Dans le présent C.C.T.P., le Maitre d'(Buvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la nature
des travaux a exécuter, ainsi que leur nombre, dimensions et emplacement, mais il convient de signaler que
cette description n'a pas de caractere limitatif et que chaque soumissionnaire devra exécuter, comme étant
compris dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de son lot concernant la construction
projetée, qui seraient nécessaires au complet et parfait acheévement des travaux dont il est chargé. En
conséquence, les entrepreneurs ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans puissent
les dispenser d'exécuter tous les travaux de leurs corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de
supplément de prix.

L'entrepreneur pourra, a tout moment, proposer des modifications aux travaux définis par son marché
lorsqu'il estimera que ces modifications seraient susceptibles d'améliorer I'économie générale du projet ou
la marche du chantier. A ce sujet, il fournira tous les renseignements et dessins justificatifs et précisera
également les répercussions possibles sur les autres corps d'état, afin que le Maitre d'(Buvre puisse statuer.
En aucun cas, méme approuvées par le Maitre d'(Buvre, ces modifications proposées ne pourront servir de
base ou de motif de modification du forfait du marché. Chacun d'eux devra signaler au Maitre d'Euvre,
pour la part qui le concerne, les dispositions qui ne lui paraissent pas en rapport avec la solidité ou la
conservation des ouvrages, 1'usage auquel ils sont destinés ou l'observation des regles de I'Art. De toute
maniere, pour un entrepreneur, le fait d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d'(Buvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et enticre
responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que de tous les éléments
locaux, tels que : moyens d'acces, restriction des zones de stockage et des circulations, conditions
climatiques en relation avec 'exécution des travaux.

1.2.2 Normes, réglements et DTU

Tous les travaux seront exécutés suivant les prescriptions des normes en vigueur publiées par ' AFNOR.
L’entrepreneur est donc tenu de se conformer obligatoirement :

Plans de prévention et de sécurisation spécifiques de I’EFS Nouvelle Aquitaine

Code du travail,

Documents Techniques Unifiés

Cahiers des Clauses Techniques, Cahiers des Charges, Regles de calculs et additifs associés aux D.T.U.

cités ci-avant.

Regles de calcul : les calculs d'exécution seront constants, conformément aux regles en vigueur a la date

de remise des offres :

Documents publiés dans les annales de ' T.B.T.P.,

Recommandations des bureaux de controle et des divers organismes agréés ou professionnels.

Prescriptions techniques.

Arrété du 8 octobre 1987 relatif au contrdle périodique des installations d’aération et d’assainissement

des locaux de travail,

Normes AFNOR ou celles substituées par celles de la commission européenne,

Agréments et avis du C.S.T.B,

Eurocodes,
Normes Frangaises homologuées (NF),
o NFP03-001
o NFC15-100
o NFC15-103
o NFC13-100

Recommandations de 1’ AFE (Agence Francaise de 1’Eclairage)
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Regles PS de constructions parasismiques

Regles de calculs D.T.U. de béton armé (BAEL 91 Février 2000 en vigueur).

Regles de calcul de béton précontraint — BPEL 91 Modifié — Février 2000

Les produits utilisés pour tous les isolants devront posséder les caractéristiques d’aptitude a 1I’emploi

I.S.O.L.E. conformes aux certificats ACERMI.

Regle NV 65, modifications n° 1 et 2.

Regle N 84 et modification.

DTU 51-4 — cahier des charges applicables aux travaux de platelages extérieurs en bois

D T U 53 -1 Cahier des charges applicables aux travaux de revétements sols textiles

D T U 53 -2 Cahier des charges applicables aux travaux de revétements de sols plastiques

DTU NF° 26-2 Cahier des charges applicables aux chapes et dalles

Prescriptions techniques du CSTB 1368, 1369, 1370 suivant le cas :

o Utilisation des mortiers-colles
o Les produits de ragréage

RT 2012 rénovation

Aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la démolition et ’utilisation de

matériels spécifiques

Aux lois, arrétés et décrets en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection de

I’environnement (liste non exhaustive) : o Loi N° 75 633 du 15/07/1975 relative a 1’élimination des

déchets et a la récupération des matériaux,

Décret du 19/08/1977 sur les déchets générateurs de nuisances, Arrété du 04/01/1985 suivi des déchets,

Loi N° 88 1261 du 30/12/1988 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

Circulaire du 28/12/1990 et arrétés préfectoraux sur Etude déchets,

Reéglement sanitaire départemental,

Aux C.C.T.G.

Aux Cahiers des Charges des Compagnies Concessionnaires (Eau, E.D.F., Voiries, égouts, P & T,

G.D.F.) etc.

A la Charte « PERIDEL» de I'EFS

Aux Bonnes Pratiques Transfusionnelles suivant I’article L.1222-12 du code de la santé publique,

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle se veut étre un résumé des principaux textes.

Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d'état et leurs
dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations
contenues dans les documents d'ordre particulier. Inversement, toute fourniture ou prestation
complémentaire découlant de I'observation des normes ou des regles susvisées, par rapport aux prévisions
faites dans les descriptifs, ne pourra ouvrir droit a supplément.

1.2.3 Connaissance des lieux

L’entrepreneur prendra connaissance des lieux ; le fait de soumissionner en est considéré comme la
confirmation. Par exemple, pour les difficultés d'approvisionnement, d’acces, de grutage, d'installation de
chantier, ... Toutes anomalies entre I’état des existants et les travaux a exécuter devront étre signalées au
Maitre d’Euvre lors de la remise de la proposition de 1’entreprise. L’entrepreneur ne pourra arguer apres
remise de son prix, en cours de travaux, aucune réserve et mauvaise connaissance des lieux et ne pourra pas
justifier une quelconque plus-value.

1.2.4 Prix & prestations

L’entrepreneur inclura notamment dans son prix forfaitaire :
L’ensemble des contraintes du site et des obligations / régles / dispositions a tenir - Cadre Général
Prescriptions Communes, sans que celles-ci soient limitatives,
Les fournitures en totalité, y compris celles des accessoires et des organes de fonctionnement et de
sécurité,
Les emballages,
Le transport a pied d’ceuvre,
Les manutentions,
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Les montages,
Les coltinages a tous niveaux,
Les fixations,
Les réglages,
Les ajustages,
Les dégraissages, etc.
Les prestations accessoires a ces ouvrages telles que :
Les protections de leur ouvrage propre,
Les protections des ouvrages réalisés par les autres corps d'état, lors de leur intervention
Le nettoyage en cours et en fin de travaux, I'enlevement de tous détritus aux décharges publiques.
Dans le cas ou des ouvrages décrits au présent devis differeraient du C.C.T.P. de par leur conception,
I’entrepreneur se conformera toujours a l'esprit de ces documents quant a la qualité et a la mise en ceuvre
des matériaux.

1.2.5 Caractere forfaitaire du marché

11 est rappelé que les devis descriptifs, ont pour objet de développer et de préciser les indications des
plans concernant les ouvrages que l’entrepreneur s’engage a réaliser a prix global et forfaitaire.
L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont prévues dans le descriptif ne présentent
aucun caractere limitatif et I’entrepreneur du présent lot devra le complet et entier achevement de ses
ouvrages, les fournitures et facons accessoires indispensables a cet achevement et au parfait fonctionnement
des installations projetées et traitées a forfait. Le devis quantitatif et estimatif de 1’entrepreneur
accompagnant la soumission générale, devra €tre conforme au devis quantitatif fourni a ’appel d’offres et
en suivre rigoureusement son ordre de présentation par chapitre et article, ces articles devant étre détaillés

par prix unitaire d’ouvrage élémentaire.

1.2.6 Etudes d’exécution

L'entreprise établira tous dessins de détails et épures d'atelier de toutes les parties d'ouvrage a construire
d'apres le projet d'ensemble dressé par 'architecte. Ces plans d'atelier seront c6tés et indiqueront I’ensemble
des informations nécessaires et suffisantes a la bonne compréhension du dossier technique. Ils seront
présentés au bureau de contrdle et au maitre d'(Buvre et au CSPS le cas échéant pour avis, préalablement a
toute exécution. Tous les plans d'exécution devront faire 1'objet d'une approbation du Maitre d'(Euvre avant
le lancement des fabrications. Le droit est laissé au Maitre d'Buvre de refuser les ouvrages réalisés sans
approbation de plans. La gamme de produit devra faire 1'objet d'un avis technique favorable du CSTB. La
référence, les caractéristiques mécaniques et de tenue au feu des matériaux devront étre présentées au BC
pour validation.

1.2.7 Exécutions

Dans les descriptifs par lots séparés, du présent C.C.T.P., I’entrepreneur est renseigné sur la nature des
travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements mais il convient de signaler
que cette description n'a pas un caractere limitatif et que les soumissionnaires devront exécuter comme
étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour
l'achevement complet de leur lot. Dans le cas de contradictions entre les plans et les descriptifs,
I'entrepreneur est tenu de les signaler au Maitre d'(Buvre avant remise de son offre, lequel lui
communiquera ses décisions par écrit. Au cas ou ces contradictions ne se réveleraient qu'apres remise des
soumissions, le Maitre d'(Euvre pourra exiger la solution la plus onéreuse figurant soit aux plans, soit aux
descriptifs. Cette clause sera appliquée par le calcul éventuel des travaux supplémentaires ou déductions,
provenant de ces contradictions.

Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis,
ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb,
décrochements, alignements et autres). Il provoquera en temps utile, la remise de tous renseignements
complémentaires. Faute par lui de se conformer & ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les
erreurs relevées au cours de l'exécution ainsi que des conséquences en résultant. Les entrepreneurs ne
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pourront donc jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent les dispenser
d'exécuter tous les travaux de leur corps d'état ou fassent 'objet d'une demande de supplément de prix.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter, sans en rien changer, les prescriptions du
présent devis descriptif, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de
constructeur. L’entrepreneur se conformera aux rectifications que le Maitre d'(Euvre jugera utile d'apporter
a ces dessins et calculs et en tiendra compte dans I'exécution qui devra respecter scrupuleusement les
dessins approuvés.

1.2.8 Controle technique

Le projet est suivi par un Bureau de Contr6le Technique (BTC) :
SOCOTEC
Agence BORDEAUX
Domaine du Millénium
3 Impasse Henry le Chatelier
33692 MERIGNAC CEDEX

Représenté par : Benjamin HUET
Chargé d’Affaires Sécurité Incendie & Electricité
Tél : +33 (0)5 57 29 06 41 / +33 (0)6 24 80 38 96

L’entrepreneur prendra en compte les remarques et avis formulés par le BTC dans le rapport initial de
controle technique (RICT).

1.2.9 Sécurité & protection de la Santé

L'entrepreneur, dans 1'élaboration de sa proposition, tiendra compte des frais inhérents aux équipements
d'intérét commun et a la mise en ceuvre des regles d'hygiene et de sécurité pour la protection de la santé
conformément a la loi 93.14.18 du 31/12/93, du décret d'application 94.11.59 du 26/12.94 et de l'arrété du

7/3/1995.
Le projet est suivi par un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :
BUREAU VERITAS
Agence PESSAC

Cceeur Bersol - Batiment A
30 avenue Gustave Eiffel
33610 PESSAC

Représenté par : Olivier RAVELEAU
Coordonnateur SPS
Tél : +33 (0)6 30 14 48 71

L’entrepreneur prendra en compte les remarques et avis formulés par le CSPS dans les documents
suivants : 14702254_1-821FX5]J PGC Rev3 2024-05-31.

Les travaux ont lieu au RDC mais le batiment accueille du personnel aux étages inférieurs et supérieurs
durant toute la durant des travaux. L’acces aux cages d’escalier doit étre maintenu durant toute la durée du
chantier pour 1’évacuation en cas d’incendie : les protections de chantier seront adaptées pour ne pas faire
obstacle a la bonne évacuation des locaux.

De plus, afin de permettre le maintien de 1’activité du site durant les travaux, les travaux n’impacteront
pas plus d’une cage d’escalier a la fois conformément au phasage des travaux.

1.2.10 L’enlévement des déchets de chantier et des gravois

Chaque lot est responsable de I’évacuation a la décharge publique et du tri des matériaux issus des
démolitions, films, palettes et autres résidus de chantier. Aucune benne commune ne sera mise a
disposition. Chaque lot est responsable de la mise a la benne de ses déchets de chantier avec obligation de
nettoyage quotidien. En cas de non-participation aux opérations de débarrassage et de nettoyage quotidien,
le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de mettre en demeure les entreprises contrevenantes. Si a I’issu d’un
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délai de sept jours calendaires, les opérations de débarrassage et de nettoyage demeurent ineffectuées, le
MOA fera appel a I’intervention d’une entreprise tierce. Les frais de débarrassage et de nettoyage seront
directement déduits de la situation et du décompte final des entreprises contrevenantes.

L’évacuation des déchets se fera par la plateforme avec un stockage temporaire des BigBag.
L’entreposage journalier est a déterminer avec le MOA au début de la phase chantier.

1.2.10.1 Rédaction du plan de gestion des déchets :

L'entrepreneur établira avant intervention un plan de démolition comprenant :

a) Plan des ouvrages démolis

b) Définition des zones d'implantation des bennes du présent lot avec classification

¢) La classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets selon la
nomenclature des déchets (JO du 11 novembre 1997) et, si possible, les filieres matériaux ;

Lors de I'examen des filieres d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une valorisation. Les
débouchés devront étre, dans la mesure du possible, locaux.

1.2.10.2 Mise en décharge des déchets et conditions d’élimination

Tous les articles définis ci-aprés comprennent de la prise en charge des locaux jusqu'au traitement final
des déchets y compris I’affranchissement des droits de décharge éventuels. Tous les gravats des travaux de
démolitions ci-apres, seront triés, sortis de la construction, chargés sur camion et transportés dans une
décharge agréée par le Maitre d'ouvrage. L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a la
sauvegarde des ouvrages conservés.

1.2.10.3 Classification des déchets particuliers

1.2.10.3.1  Déchets amiantés et plombés
Le diagnostic amiante avant travaux a été réalisé par la société :
BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Agence PESSAC
BAT A - 30 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

(Voir dossier : 03_Divers/07. Amiante DAT)

L’entrepreneur prendra en compte les informations, remarques et prescriptions de mise en eeuvre
formulées dans les documents DAT.

DIAG plomb : Non réalisé.

1.2.10.3.2  Gestion et destination finale des déchets (tracabilité)

Le tri et la collecte sélective demandés sur ce chantier sont organisés par 1’entreprise en fonction de la
nature des déchets et de leur catégorie. Un complément de tri est effectué pour certains déchets apres leur
dépose et stockage dans les bennes appropriées. Ainsi 1’entrepreneur installe sur le chantier dans 1’aire de
stockage, le nombre de bennes nécessaires aux différentes familles de déchets et selon les débouchés de
chaque matériau, suivant le schéma de principe ci-apres.

1.2.10.3.3  Classification des déchets
Actuellement, il existe trois classes de centre d’enfouissement technique :
o Classe I pour les déchets spéciaux (amiante, goudrons, bois traités etc...)
o Classe II pour les déchets ménagers et assimilés (en particulier déchets de chantier non triés)
o Classe III pour les déchets inertes (produits naturels ou manufacturés : béton, céramique, terre
cuite, verre ordinaire etc...)
Selon les textes réglementaires, les déchets des batiments peuvent étre classés en 3 catégories distinctes

o Les Déchets Inertes (DI) : ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne briilent pas et ne
produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des
produits naturels ou manufacturés. Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage soit au
stockage en centre d’enfouissement de classe III. Concernant la présente opération, ils sont dirigés
vers un centre de stockage de classe 3.
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o Les Déchets Industriels Banals (DIB) : ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractére
dangereux ou toxiques et qui ne sont pas inertes. Ce sont soit des déchets mono-matériau (bois non
traité, métaux, platre, bitume etc ...), soit des matériaux composites, des produits associés a du
platre, les matériaux fibreux (sauf amiante), le verre traité, le plastique etc. .... Les DIB doivent
étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, de recyclage, récupération, valorisation, soit vers des
incinérateurs, soit en centre d’enfouissement de classe II. Afin de limiter le nombre de rotations,
I’entreprise peut prévoir le broyage des DIB avant le remplissage des bennes.

o Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : ce sont des déchets qui contiennent des substances
toxiques et nécessitent des traitements spécifiques a leur élimination. Concernant I’amiante ciment,
(amiante non friable), se référer au diagnostic amiante avant travaux.

1.2.10.4 Zone de regroupement des matériaux sur le site

L’entreprise doit créer sur le site une zone de regroupement pour ’ensemble des matériaux triés par
nature. Cette zone sera balisée a I’aide de cloture de type « Héras ». Chaque zone sera identifiée a 1’aide de
panneaux : D.I.S, D.I.B., VERRE, FERREUX, ...L’entreprise propose a la Maitrise d’ceuvre un schéma
d’organisation et d’installation en phase préparatoire de I’opération. Une zone est réservée au démontage au
sol des matériaux issus de la déconstruction (poignées des portes, accessoires divers métalliques, vitres...).
L’organisation de la collecte et de I’évacuation des déchets de chantier est un point singulier et particulier
que les entreprises devront mettre en ceuvre en totale coordination avec la Maitrise d’ouvrage et les
personnels responsables du chantier de I’Etablissement Francais du Sang : approvisionnement, évacuation,

entreposage, ceee
CLOISONS
BENNES BOIS PLAiE%ESS B METAUX VERRE PLATRE - INERTES
BRIQUES
Charpente bois, Canalisations
R Sols caoutchouc,
. mains courantes, L plomb,
Listes de A linoléum, moquette, . Gravats,
. . fenétres, blocs- . canalisations .
déchets issus o dalles TP, plomberie . A . béton,
portes, liege, . . cuivre, Platre, briques +
de la . o PVC, fibralite sous- Verre N carrelage,
) . étanchéité, . . couverture, platre, placo P
déconstructi i . sol, laine minérales, o céramique,
on sélective encadrements polystyrene, éléments goutieres, graviers
bois, plinthes A L descentes EP
X électricité PVC R
bois en zinc
Granulats
Centre Centre Centre pour
Destination Usine d’Enfouissement d’Enfouissement | d’Enfouissement revente
d’incinération Technique de classe Technique de Technique de avec
11 classe III classe II extraction
des métaux

Schéma d’organisation préconisée de la gestion des déchets

1.2.11 Constat d’état des lieux

L’entreprise fera exécuter préalablement au début du chantier, un constat d’huissier a sa charge. Ce
constat portera sur 1’état des voiries et fossés, des espaces verts existants, des clotures ou bornes existantes,
des mitoyens etc. Elle s’assurera, avant le démarrage des travaux, de I’implantation exacte des différents
réseaux existants sur I’emprise des futures constructions. Les frais correspondants seront a la charge de
I’entreprise. L’entreprise avertira le Maitre d’ceuvre du jour et de I’heure prévus du constat. Les relevés
seront contradictoires avec les mitoyens.

A la fin du chantier, les réparations nécessitées par les désordres causés a ces installations, du fait de ses
travaux, seront a la charge de I’entreprise.

1.2.12 Dommages divers

Dans I’emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, 1’entreprise devra protéger, pendant la
durée des travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels qu’égouts, collecteurs, canalisations
électriques, de télécommunications, d’eau, de gaz, de chauffage, etc. Il devra assurer, en accord avec le
service technique EFS, le fonctionnement normal et continu de ces éléments. Toutes dégradations des
réseaux qui auront été provoquées par I’Entreprise devront étre réparées par celle-ci et a sa charge.
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Les dommages de toutes natures causés par l’entreprise au personnel ou aux biens du maitre de
I’ouvrage du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution sont a la charge du titulaire.

Les cofits de réparation des dommages matériels seront retenus sur situations ou décomptes mensuels,
des leur constatation et leur évaluation. En complément, le maitre d’ouvrage se réserve le droit, dans tous
les cas, de demander réparation du préjudice corporel, matériel ou immatériel des dommages qu’il aura
subis a I’encontre du titulaire du marché, ou a défaut a ses ayants droits.

1.2.13 Démarches administratives

Des réception de l'ordre de service, I’entreprise effectuera toutes les démarches administratives
nécessaires, en particulier celles relatives a I’emprise du chantier en domaine public. Dans ce cadre, il se
conformera aux regles en vigueur. Au titre de I’article R.421-5¢ du code de ’'urbanisme, les travaux sont
dispensés de toutes formalités administratives au titre du présent code.

1.2.14 Dossier des ouvrages Exécutés

La fourniture du DOE en nombre d’exemplaires spécifié au CCAP, (tirages papier et reproductible + un
jeu de CD format DWG compatible AUTOCAD Version 2004 et en version PDF pour les documents autres
que les plans) par l'entreprise, conditionne les réceptions (méme partielles) des installations.

L’entreprise devra remettre au minimum 3 semaines avant la date prévue des Opérations Préalables a la
Réception (O.P.R) son Dossier des Ouvrages Exécutés.

Le dossier mis a jour et validé par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de contrdle devra étre remis dans un
délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux.

1.2.15 Prescriptions techniques particulieres
1.2.15.1 Classification des ouvrages

Le projet concerne des locaux en rez-de-chaussée de type ERT soumis au code du Travail et non ERP.
L’acces des donneurs a créer et le cheminement piétons entre le domaine public et la rampe PMR sont les
seuls ouvrages soumis aux réglementations d’accessibilité PMR.

Les rampes a créer sont soumises au Code du Travail car elles sont a destination des coursiers pour
accéder a des locaux de travail. Elles ne sont donc pas soumises a la réglementation ERP.

1.2.15.2 Charges de neige
Voir EN 1991-1-3 et son annexe nationale.
Région A2 - Altitude < 200m
Charge caractéristique de neige : S = 45 daN/m?
Charge accidentelle de neige : S = 100 daN/m?
1.2.15.3 Actions dues au vent
Voir EN 1991-1-4 et son annexe nationale.
Zone 2
Vitesse de référence : V =22 m/s
Catégorie de terrain : III.b — Zone urbanisée
Coefficient de rugosité du terrain : Z0 = 0,5 m
Facteur de terrain : k = 0,223
1.2.15.4 Actions accidentelles dues aux chocs et aux explosions
Voir EN 1991-1-7 et son annexe nationale. Sans objet dans le cas présent.
1.2.15.5 Résistance au feu des structures
La résistance au feu des ouvrages suivants sera au moins égale a : ERT
Pas d’exigence de stabilité au feu réglementaire.
1.2.15.6 Sismicité

Il sera fait application de I'AM du 22/10/2010 relatif & la classification et aux regles de construction
parasismiques applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal ».

605_DCE_CCTP_01-Ind B Page 11/19



—
sememson = f)f N
o Engineering

CAE N GO FAURE QEI

EFS Nouvelle Aquitaine — Site Bordeaux Pellegrin Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

Contraintes de site : Commune de BORDEAUX (33) Zone de sismicité 2 — Risque faible

1.2.16 Conditions d’exécution des travaux de mise en place des biatiments
1.2.16.1 Salissures des voies extérieures

Les salissures des voies extérieures et des voies intérieures au site par les engins et camions devront étre
éliminées en tout premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier.
Les dispositions devront étre soumises a 1’agrément du Maitre d’(Euvre. Celles-ci pourront étre imposées a
I’Entrepreneur défaillant par le Maitre d’(Euvre sans que celui-ci puisse demander une quelconque plus-value.
1.2.16.2 Exploitation du site
Les travaux seront réalisés dans un site en exploitation. La priorité sera donc donnée impérativement aux
exploitants.
1.2.16.3 Tracé d’'implantation
L’entreprise aura a sa charge et sous sa seule responsabilité, le respect de ’implantation de ses ouvrages
d’apres les plans et instructions du Maitre d’ceuvre.
1.2.16.4 Protection des ouvrages
L’Entrepreneur sera tenu de protéger ses ouvrages conformément aux regles de 1’art.
1.2.16.5 Nettoyage des ouvrages
Apres exécution de ses travaux, I’Entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que 1’enlevement de
toutes les projections provenant de ceux-ci.
L’Entrepreneur sera tenu, en propre, de ramasser et manutentionner jusqu’a un emplacement extérieur ses
propres gravois et cela au fur et a mesure de leur production.
1.2.16.6 Remise en état des lieux
La remise en état des lieux a I'intérieur de ’emprise des travaux est a la charge de I’Entrepreneur du présent

corps d’état (espaces verts, voiries, etc.) en fonction du constat des lieux dressé en début de chantier. Il prendra
également en charge les dégats qu’il aura éventuellement causés a I’extérieur de cette emprise.

2. AUTORISATION ADMINISITRATIVE

(Voir dossier : 03_Divers/00. Autorisation administrative)
Les travaux ont fait I’objet d’une Déclaration Préalable (DP) n® DP 063 24 Z1314. Un arrété de non-opposition avec
prescriptions a été délivré par la préfecture de la Gironde en date du 07 juin 2024.

3. LISTE DES DOCUMENTS

Les pieces écrites, les pieces graphiques et les piéces annexes sont récapitulées dans le tableau 605_DCE_LST

4. LIMITE DE PRESTATIONS

4.1 TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT

* Voir Liste des interfaces

* Les consignations et la mise a disposition d’électricité et d’eau durant le chantier sont a la charge des lots 03
CVC et 04 ELEC.

* La pose des gares et des réseaux de Transport Automatisé de Produits Sanguins (TAPS) est a la charge du
maitre d’ouvrage ou de son prestataire.

4.2 TRAVAUX COMPRIS AU PRESENT LOT

¢ Installation de chantier
¢ Base de vie
¢ Démolition
¢ Génie civil
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e Voir Interfaces
¢ Percements

4.3 MISSION DE SYNTHESE DES EQUIPEMENTS

Avant le début des travaux, 1’entreprise devra réaliser les études suivantes, qui seront soumises a 1’approbation
du maftre d’ceuvre avant réalisation :
Vérification des acces altimétriques aux zones de travaux
Eléments structurels non repérés.
Plan de synthese

5. ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Acces et installations de chantier,
Etudes, plan de récolement
Cantonnements du chantier
Démolitions
Fondations
Gros ceuvre
Nettoyage de fin de chantier

5.1 ETUDES ET DOE

5.1.1 Etude de fondations

Nota : la rampe se trouve au-dessus du réseau HTA enterré d’ouvrages de ventilation et de locaux
techniques. Des encorbellements ou des porte-a-faux sont a prévoir.

L’étude permettant le choix du systeme de fondations est a la charge de 1’Entreprise du présent lot. Il lui
appartient de recueillir, soit sur place, soit dans les études géotechniques que le Maitre d’Ouvrage a fait
exécuter, les éléments techniques permettant au Bureau d’Etudes de I’Entreprise la détermination du
systeme de fondations a retenir.

Le lot 02 Serrurerie transmet les descentes de charge au présent lot.

Type de métré : forfait

5.1.2 Rapportde sol et mission G3

Un rapport de sol (mission G2AVP) a été réalisé par GEOFONDATION le 4 juillet 2024 (Dossier n° BX
240432) et est joint au dossier.

Une mission type G3 est a prendre par le présent lot. Conformément a la norme NF P 94500, sa mission
se fera en 2 phases : phase Etudes d’exécution et phase de suivi.

Type de métré : forfait

5.1.3 Etudes BA, plan d’exécution, plan de récolement
Etudes pour démolitions, calcul DC et prescriptions reprise en SO, plans d’exécution, détails et
validation, plan de récolement.

Type de métré : forfait

5.1.4 Dossier des Ouvrages Exécutés
Plans relevés des ouvrages réalisés, repérages.
Type de métré : forfait

5.2 INSTALLATION DE CHANTIER

5.2.1 Basedevie
Fourniture et mise en place d’'une base de vie dans 1’angle Nord-Est de la parcelle sur les places de
stationnement comprenant :
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Réfectoire-réunion : 20 places assises (Table, banc/coffre, tabourets), chauffe-eau instantané

électrique, chauffe-gamelles, réfrigérateur énergie électricité, radiateur électrique, éclairage basse
tension par LED, 1 prise électrique 220V, armoire a pharmacie et extincteur, tableau d’affichage,
Vestiaire : 20 armoires vestiaires « industrie salissante double », radiateur électrique, éclairage
basse tension par LED, lave-mains eau froide
Sanitaire : sans objet*
*Le MOA EFS met a la disposition des entreprises un WC avec lavabo EF et
EC accessibles dans les locaux au sous-sol.

Base de vie a raccorder sur :
Le réseau électrique de chantier (tableau dans le lot électricité)

Durée prévisible 12 mois.

Localisation : A déterminer

Type de métré : Forfait

5.2.2 Protection et signalisation de la zone chantier
5.2.2.1 Les barriéeres « HERAS »

Fourniture et pose de barricres « HERAS » ou similaire sur plots béton pour sécuriser les deux zones
réservées au chantier, les panneaux avec mention "chantier interdit au public" tous les 20 m maximum -
"Attention danger Sortie de chantier”, tous les 3 poteaux ’entreprise posera des jambes de force avec plots
pour éviter les renversements. Elles devront permettre de condamner le chantier, les stockages, les bennes
d'enlevement des déblais et gravois et I'installation de chantier. Elles seront déplacées autant de fois que
nécessaires. Toutes les signalisations nécessaires de jour comme de nuit seront apposées sur ces clotures
(signalisation routiere et de chantier). Elles pourront étre bougées suivant le phasage des travaux.
Localisation : Au Nord du batiment
Type de métré : Forfait

5.2.2.2 Dispositifs anti-poussieres

Fourniture et pose de rideaux de protection autour des barrieres HERAS, sur les bennes et sur les fenétres
de la zone de chantier pendant la durée des travaux de démolition.
Localisation : Au Nord du batiment
Type de métré : Forfait

5.2.3 Protection des locaux en activité

Fourniture, pose et dépose d'une protection de chantier pour assurer I'étanchéité aux poussieres :
Soit avec des plaques de platre toute hauteur sur ossature métallique avec film polyane correctement
jointées,
Soit avec un film thermo soudé sur une ossature d’échafaudage en tunnel, entre les locaux de travail et
la partie en chantier selon phasage du chantier avec mise a la DP en fin de chantier.
Localisation : voir plan

Type de métré : ml

5.2.4 Porte sécurisée d’acces au chantier

Fourniture, pose et dépose de portes sécurisées provisoires pour la protection du chantier avec serrure de
porte y compris clé, scellement, bouchage apres enlevement et toutes sujétions de sécurisation du chantier.
Localisation : Voir plan

Type de métré : Piece

5.2.5 Boite a clé de chantier

Fourniture et pose d’une boite a clé avec combinaison a 4 chiffres a ’entrée du

i chantier. La clé sera commune aux différentes sociétés intervenant sur le chantier.
Localisation : Voir plan
e Type de métré : Piece
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5.2.6 Platelage temporaire pour évacuation des gravats

Fourniture, pose et dépose d’un platelage en bois sur étanchéité de toiture. Les gravats seront entreposés
sur la plateforme dans des « Big Bag » puis évacués quotidiennement et acheminé a la DP par camion benne
ou tout autre moyen.

Localisation : Au Nord du batiment
Type de métré : ensemble

5.3 CURAGE - DEMOLITIONS

En amont du démarrage du chantier, le maitre d’ouvrage reperera physiquement les matériels / matériaux /
équipements / mobiliers qu’il souhaite conserver. Ces équipements et mobiliers seront évacuer & sa charge.
Avant le démarrage des démolitions, seront effectuées :
- les consignations électriques, CVC et TAPS
- la mise a disposition d’eau et électricité
- la mise a disposition d’une base de vie
- le confinement de la zone de chantier
Les démolitions consistent a la mise a nu des locaux, tri et traitement des déchets, évacuation a la DP,
nettoyage et purge de tout ce qui reste a I’intérieur de la zone de chantier. Les matériels et mobiliers restants seront
mis a la décharge publique par le présent lot sauf équipements spécifiques. Les gaines techniques seront a repérer
et & identifier en amont du chantier afin de déterminer les gaines a conserver et celles a démolir. La protection des
ouvrages et équipements a conserver est a la charge du présent lot.
Une visite sur site pour repérage préalable a la remise de Uoffre est obligatoire.
L’évacuation des gravats, déchets de toutes sortes se feront par tout moyen d’évacuation.
Les travaux se déroulant sur un site en activité, les nuisances sonores seront a limiter. Travaux bruyants
: horaires décalés heures habituelles — aprées-midi jusqu’a 21h ou 22h - heures de nuit — dimanche-Samedi.
De méme, les surfaces (intérieures et extérieures) devront étre maintenues en état de propreté pour ne pas

entraver ni ’activité du site ni I’évacuation en cas d’incendie.

En cas de nuisances dues au non-respect des regles de travail fixées en amont du chantier pour garantir la
propreté et pour limiter les nuisances de tout genre, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de mettre en demeure
le présent lot. Si a I’issu d’un délai de sept jours calendaires, le présent lot n’a pas pris les mesures adaptées, le
MOA pourra faire appel a I’intervention d’une entreprise tierce. Les frais de débarrassage et de nettoyage seront
directement déduits de la situation et du décompte final des entreprises contrevenantes.

Les équipements et les mobiliers mobiles sont déposés par la MOA en amont des travaux. Les TAPS seront
consignés par le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et déposés par le lot CVC. L’évacuation des mobiliers fixes
tels que les paillasses et les placards sont a la charge du présent lot.

(Voir § 1.2.10.3.1)

Suite au diagnostic amiante avant travaux et aux repérages fait, une entreprise spécialisée intervient pour
établir un plan de retrait des parties amiantées et déposer réglementairement les ouvrages amiantés. Le présent
lot procédera a un premier curage des parties repérées non-amiantées avant I’intervention de ladite entreprise
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spécialisée. Puis, apres le retrait et I’élimination totale des ouvrages amiantés, le présent lot achevera les
démolitions.

5.3.1 Paillasses

La visite des locaux doit permettre a I’entreprise d’évaluer cette prestation.

Démolition de paillasses a plan de travail en verre, de toutes épaisseurs et de tous types, des sorbonnes,
des équipements de laboratoire, compris le cas échéant ossature métallique coupement des armatures
d'ancrages ou des scellements, ramassage et enlevement des gravois a la DP, y compris toutes les conduites
de distribution de tous types apres neutralisation par le lot 03 CVC.

Type de métré : forfait
Localisation : tous les locaux d’intervention

5.3.2 Faux-plafond
Dépose sans soin des faux-plafonds en dalles minérales ou matériaux alvéolaires ou tout autre matériaux
repérés durant la visite préalable y compris les ossatures métalliques et tous les accessoires, enlevement des
gravois a la DP.
Type de métré : m?
Localisation : tous les locaux d’intervention

5.3.3 Contre-cloisons, cloisons et habillages

Démolition sans soin des cloisons, y compris les menuiseries, les vitres, les portes, de divers matériaux et
enlevement des gravois a la DP y compris le tri des matériaux.

Dans un premier temps, I’entreprise effectuera les démolitions en maintenant des pieds de cloisons
de 10 a 20 cm afin de ne pas dégrader le sol qui contient de ’amiante.

Dans un second temps, le lot désamiantage se chargera de la démolition des pieds de cloisons et du retrait

des revétements de sol.
Enfin, le présent lot acheévera le curage des cloisons restantes.

5.3.3.1 Cloisons

Type de métré : m’

Localisation : tous les locaux d’intervention
5.3.3.2 Contre-cloisons

Type de métré m’

Localisation : tous les locaux d’intervention
5.3.3.3 Portes intérieures bois vitrées et non vitrées

Type de métré : m?

Localisation : tous les locaux d’intervention
5.3.3.4 Chdssis vitrés

Type de métré : m?

Localisation : tous les locaux d’intervention
5.3.4 Revétements de sol souple PVC

Apres le désamiantage, dépose des divers revétements et arrachage des sous-couches le cas échéant y
compris colle, plinthes, tri des matériaux et mise a la décharge et rebouchages divers, et démolition de la
marche.
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Type de métré : m?
Localisation : tous les locaux d’intervention

5.3.5 Percements pour passage des fluides

Interface : Les percements inférieurs a () 100mm seront exécutés par les lots techniques (CVC et ELEC).
Le plan de repérage de I’ensemble des percements a réaliser sera fourni a la MOE et au présent lot avant le
démarrage des travaux. Les rebouchages, y compris le respect des degrés CF existants, sont a la charge du
présent lot ou du lot 05 Cloisons selon ’ouvrage concerné (gros ceuvre ou second ceuvre).

Exécution de percements par carottage ou par tout moyen autorisé pour passages et raccordements des
fluides (vidange, eau potable, électricité, téléphone, céble, fibre, ...) en restituant le degré CF existant et la
protection au feu du revétement, par carottage ou percussion, y compris toutes sujétions :

- @ <150 mm

- 150 mm<@<300 mm

- 3>300 mm

Ouvrage a percer : a préciser
Localisation : voir plans BET

Type de métré : forfait

5.3.6 Percement pour fenétre a créer

%

Le percement ou découpe d’un mur béton porteur pour la
création d’une baie y compris étayage et sécurisation, évacuation
et mise a la décharge publique des gravois sera exécuté par le lot
désamiantage.

La finition et le dressage des ébrasements, I’appui de fenétre
avec goutte d’eau et toutes sujétions seront a la charge du présent
lot.

Localisation : fagade Sud — Bureau Cadre MT 2 (voir plan)
Type de métré : ensemble

5.3.7 Dépose des équipements routiers et de stationnement

Dépose des arceaux, plots, poubelles, panneaux de signalisation,
bordures ... et autres équipements dans I’emprise de la future
rampe, évacuation et mise a la décharge publique y compris toutes
sujétions.

Localisation : voir plan + repérage sur site
Type de métré : ensemble

5.4 GROS (EUVRE

Le prix forfaitaire du marché s’entend pour tous les travaux nécessités par la nature du sol en fonction des
charges et surcharges a supporter, qu’il s’agisse du taux de travail aux différentes cotes de profondeur
nécessaires, de la présence cachée d’ouvrages nécessitant leur démolition ou de sujétions hydrologiques
(épuisements, cuvelages, protections, etc..), exception faite des sujétions d’exécution engendrées par survenance
de difficultés exceptionnelles et imprévisibles inhérentes aux types de travaux en cause, tels que découverte de
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carrieres souterraines, galeries, trous de bombes, renards, etc.., non décelables a la lecture d’un rapport d’études
géotechniques.

Une attention particuliére au mode de creusement sera apportée par le présent lot :

Une ligne HTA 20Kvolts se trouve précisément au droit des futurs dés de fondation des pieds de la CM
de la rampe ; toute information se trouve dans les documents en annexe. Les ouvertures et excavations
se feront avec une aspiratrice et suceuse.

Des locaux techniques se trouvent a 1’angle haut de la rampe au droit du rattrapage de la passerelle ;
toute information sur la nature et I’implantation de ces locaux se trouve dans les documents en annexe.
Une fondation avec encorbellement et dévoiement d’un porte-a-faux est a envisager.

Avant tout démarrage de chantier, I’entreprise devra prendre connaissance de l’implantation des
différents réseaux et sous-sols situés dans 1’emprise du projet.

Toutes les précautions nécessaires seront prises par I’entreprise pour ne pas altérer ou entraver le
fonctionnement de ces réseaux et locaux techniques. Les recommandations du CSPS devront étre
scrupuleusement respectées.

5.4.1 Fondations de la structure métallique de la rampe des coursiers

Fourniture et mise en ceuvre des fondations :

=  Fouilles en puits a I’aspiratrice et suceuse

= Dressement du fond et des parois pour coulage des fondations a pleine fouille.

= Les terres nécessaires aux remblais des excédents de fouilles seront transportées et stockées dans
I’enceinte du chantier a I’emplacement prévu sur le plan d’installation de chantier. Apres
I’exécution des travaux d’infrastructure, ces terres seront reprises et transportées pour étre utilisées
comme remblais, conformément aux articles y afférents. Les terres en provenance des
terrassements et des décapages qui ne seront pas utilisées en remblais seront enlevées a la décharge
publique

= Remplissage des puits de fondations entre parois de la fouille, sans interposition de coffrages, en
béton - caractéristiques définies par I’Entreprise et son BE.

= Les armatures des fondations en béton armé seront exécutées et mises en place conformément aux
plans d’exécution du Bureau d’Etudes, notamment en ce qui concerne leurs natures, leurs
diametres, leurs formes, leurs positionnements et les distances par rapport aux coffrages.

=  Ancrage des crosses fournies par le lot CM

e et toutes sujétions.
Etudes des descentes de charges du lot 02 CM, seront transmises au présent lot pour calcul définitif de

la DC.

Localisation : voir plan
Type de métré : ensemble

5.4.2 Fondations des luminaires

Fourniture et mise en ceuvre des fondations des massifs des luminaires (Voir dito précédent) y compris

incorporation des éléments préfa en béton fourni par le lot ELEC et toutes sujétions.

Localisation : voir plan
Type de métré : ensemble

5.4.3 Rebouchages divers dans murs et dalles aprés démolition

Fourniture et mise en ceuvre de rebouchage des percements, des pointes ou de passages de cébles,

réparation des supports verticaux et des dalles en béton, en respectant le degré coupe-feu des ouvrages
existants, apres démolition et dépose des réseaux, des murs rideaux en facade et de tous les ouvrages
résiduels y compris finition et préparation des supports pour recevoir les cloisonnements, I’isolation et les
revétements muraux et toute sujétion de mise en ceuvre.

Localisation : tous les locaux

Type de métré : forfait
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5.4.4 Jardiniere sur-mesure

Mise en ceuvre d’une jardiniere en béton préfabriquée sur mesure ou coulée sur place y compris toutes
sujétions. Teinte GRISE.
Localisation : acces haut coursiers (voir plan)
Type de métré : ensemble

5.4.5 Raccord de la rampe des coursiers a la chaussée

Mise en ceuvre de raccord entre la rampe et la chaussée (bateau) y compris joints de dilatation et toutes
sujétions. Rampe a ossature métallique avec revétement de finition en béton désactivé.
Localisation : acces coursiers (voir plan)
Type de métré : ensemble

5.4.6 Reprises du support béton des garde-corps

ﬁ{i | l (] [] i' i Nota : La passerelle fait partie du schéma d’évacuation du
il o batiment. Le passage devra étre maintenu propre et libre de tout
obstacle durant toute la durée des travaux.

Les garde-corps existants sont vétustes, leur réfection fait donc
partie du projet. La dépose, I’évacuation, la fourniture et la pose des
garde-corps sont a la charge du lot 02 serrurerie.

Apres la dépose, le comblement des trous de fixation et la remise
en état du support béton est a la charge du présent lot. Le revétement
en béton désactivé existant sur la passerelle est maintenu, il devra
étre soigneusement protégé.

Localisation : Passerelle (voir plan)

Type de métré : forfait

5.4.7 Revétement de sol en béton désactivé sur rampe métallique

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement de sol en béton désactivé beige clair a grain fin sur le
platelage acier de la rampe des coursiers y compris joints de dilatation et toutes sujétions. Les
caractéristiques du platelage sont a transmettre par le présent lot au lot 02 Serrurerie avant la mise en ceuvre
de la rampe. La fourniture et la pose du platelage est a la charge du lot 02 Serrurerie.

Localisation : rampe des coursiers (voir plan)
Type de métré : ensemble

5.4.8 Décapage et nettoyage de la passerelle

Décapage des surfaces de la passerelle (revétement et chasse-roue béton) au jet a haute pression apres
reprises des supports béton et avant la pose des garde-corps par le lot serrurerie y compris toutes sujétions.

Localisation : Passerelle (voir plan)

Type de métré : forfait

5.4.9 Reconstitution du trottoir et des bordures T4

Apres réalisation des travaux de fondations, remblaiements superficiels,
reconstitution du trottoir avec un béton & grain, finition lisse 1éger fruit vers la
chaussée pour chasser les éventuelles eaux de pluie ou autres.

Fourniture et pose de bordures béton gris clair y compris alignement, joints et toutes

. sujétions.
L’interface de réalisation avec le lot VRD est importante.
Localisation : chasse-roue rampe coursiers (voir pieces graphiques)

Type de métré : ml
5.4.10 Nettoyage

Nettoyage et balayage des locaux et mise a disposition des autres corps d'état, y compris I’enlévement de
tous les gravois résiduels et papiers apres les démolitions.
Localisation : tous les locaux d’intervention

Type de métré : forfait
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