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1. PROJET 

OBJET DU PRESENT DOCUMENT 
Le présent document a pour but de définir les travaux à réaliser dans le cadre d’une réhabilitation du RDC du 
laboratoire Immo Hématologique, zone Délivrance, zone IH, accueil visiteurs et des locaux tertiaires du site de 
BORDEAUX PELLEGRIN de l’EFS Nouvelle Aquitaine. 

Le lot Technique considéré est : 

- Le lot CVC (chauffage ventilation et climatisation), les réseaux d’alimentation en eau, les réseaux 
d’évacuation d’eaux usées, les RIA, les chambres froides positives et les passe-plats. 

LISTE DES PIECES 
 

- 605_DCE_REP_02-002 Plan de calepinage des faux-plafonds– Version du 30/05/2024 
- 605_DCE_REP_05-003 Plan de repérage des paillasses et des équipements de laboratoire - Version du 

30/05/2024  
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- 605_DCE_REP_01-001 Plan de repérage des cloisons modulaires – Version du 30/05/2024 
- 605_DCE_REP_03-002 Plan de repérage des mobiliers - Version du 30/05/2024 
- 605_APD_PLA_10-002 Plan des laboratoires – État Projet – Version du 30/05/2024 
- 605_DCE_PLA_08-002 Plan général des locaux – RDC – Démolitions – version du 30/05/2024 
- 605_DCE_PLA_09-002 Plan projeté des locaux RDC – Version du 30/05/2024 
- 605_DCE_CPE_01-002 – Plans de coupes 

 

CLASSEMENT DES BATIMENTS CONCERNES PAR LES TRAVAUX 
La maison du don du sang, ainsi que le centre de soins sont classés ERP. La zone des travaux est classée ERT 
(R.4211-2 code du travail). 
Le projet est prévu d’être réalisé en site occupé et en exploitation. Les laboratoires IH et DEL ont une activité de 
24h/24 et 7J/7. Cette activité sera provisoirement déménagée dans le cadre de cette réhabilitation à l’extérieur sur 
la zone parking dans des modules provisoires, type ALGECO. 
 
Ce projet sera établi principalement au rez-de-chaussée et comprendra les locaux suivants :  
- Labos IH-DEL 
- Accueil public 
- Locaux tertiaires 
- Extérieurs 
 

REFERENTIEL EFS 
- EFS Charte graphique Bâtiment 
- EFS Charte ‘PERIDEL’ 
- EFS Préconisation d’amélioration de la sécurisation des chambres froides de Produits Sanguins Labiles 

GLOSSAIRE 
- APD : Avant-Projet Détaillé [au sens de l’article R2431-10 du Code de la commande publique] 
- GTB : Gestion Technique du Bâtiment 
- GTC : Gestion Technique Centralisé 
- ZAC, ZEM : zone à atmosphère contrôlée, zone à environnement maitrisé 
- CVC : Chauffage ventilation & climatisation 
- CTA : Centrale de traitement d’air 
- VRV : Volume de réfrigérant variable 
 

TEXTES ET NORMES APPLICABLES 
Textes réglementaires : 
- Code du travail 

 
Spécifiques Laboratoires 
- BPL : Bonnes Pratiques de Laboratoire 
- BPTC : Bonne Pratiques de Thérapies Cellulaires 
- Arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sureté biologiques, 
- NF EN ISO 14644 salles propres et environnements maîtrisés apparentés, 
Spécifiques hospitaliers : 

- NF EN 16798-3 Ventilation des bâtiments non résidentiels – Exigences de performances  
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2. GENERALITES 

INSTALLATION DE CHANTIER 
L’installation de chantier sera mise en place dans le cadre de ce marché. 

- Alimentation Base-Vie :  Le lot CVC doit prévoir une alimentation provisoire en eau froide 
- Éclairage des circulations au lot électricité 
- Mise en place de coffrets de chantier, judicieusement disposés par le lot électricité 

 GESTION DES DECHETS ET NETTOYAGE CHANTIER 
L’entreprise devra gérer les déchets, leurs évacuations et leur recyclage si applicable. 
L’entreprise aura aussi la responsabilité de garder le chantier propre et rangé. 

ETUDES D’EXECUTION 
L’entreprise retenue devra fournir des études et plans d’exécution, ainsi qu’une DOE une fois les installations livrées 
et réceptionnées. L’entreprise devra aussi effectuer la mise en service des installations CVC et des systèmes 
frigorifiques de la chambre froide. 

3. DISPOSITIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES DU LOT « CVC – CHAMBRE FROIDE – PASSE PLAT »  

DEMONTAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
L’ensemble des installations existantes de ventilation seront démontées et évacuées par le présent lot. 

Le lot électricité devra consigner au niveau des départs électriques afin que le lot CVC travaille en toute sécurité. 

Sur la partie Laboratoire, 2 centrales de traitement d’air sont en place et nécessitent d’être évacuées :  

- Centrale de traitement d’air Thérapie Cellulaire située au R-2 (marque Wolf, débit 8000m3/h) : Enlever 
l’ensemble des supports et remettre en état la zone curée. Prévoir l’enlèvement du flocage existant. 
Reboucher l’ensemble des trous restants au même degré coupe-feu que la paroi. Prévoir après 
travaux la fourniture et pose du flocage pour assurer le degré coupe-feu. 

- Centrale de traitement d’air banque de tissus située au RDC (marque CIAT, débit 4000m3/h) : Enlever 
l’ensemble des supports et remettre en état la zone curée. Reboucher l’ensemble des trous restants 
au même degré coupe-feu que la paroi. 

- L’ensemble des splits et unités extérieures au RDC alimentant les zones laboratoires aussi démontées 
et évacuées : Enlever l’ensemble des supports et remettre en état la zone démontée. Reboucher 
l’ensemble des trous restants au même degré coupe-feu que la paroi. 

- Sur la partie bureaux, des splits existants avec leurs unités extérieures seront démontés (photos ci-
dessous) par le présent lot : Enlever l’ensemble des supports et remettre en état la zone démontée. 
Rebouchée l’ensemble des trous restants au même degré coupe-feu que la paroi.  
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PHOTOS 1 ET 2.  

 

                           
PHOTOS 3 ET 4  

 

                                                 
PHOTOS 5 ET 6 : UNITES EXTERIEURES DES LABOS ET BUREAUX EXISTANTS  

 



                                                                
 

Lot 03 : CVC ‒ Chambre froide ‒ Passe-plats 

21224 Indice : B - Phase : DCE Date : 16/09/2024 Page 6 / 16 
 

   
 

                                                     

PHOTOS 7 ET 8 

 

Plans des réseaux intérieurs existants à démonter : 

 

FIGURE 1 / PLAN DES RESEAUX AERAULIQUES AU RDC DES ZONES « PREPARATION, IRRADIATEUR, LABORATOIRE DE 
TRAITEMENT ET SAS ». 
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FIGURE 2 / PLAN DES RESEAUX AERAULIQUES AU RDC DES ZONES « BANQUES DE TISSUS ET LABOS » 
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NOUVEAU ZONING CTA 

 

FIGURE 3 / DECOUPAGE DES FUTURES ZONES POUR LE TRAITEMENT D’AIR 

Le plateau sera divisé en 3 parties et sera ventilé suivant le découpage ci-dessous :  
- Une partie administrative, ventilée avec une unité de ventilation en faux plafond et des splits avec un 

VRV à l’extérieur. 
- Une partie laboratoire IH ventilée par une nouvelle CTA qui viendrait à la place de la CTA existante 

au R-2 (qui ventile actuellement la thérapie cellulaire). 
- Une partie laboratoire DEL ventilée par une armoire de traitement d’air verticale, installée dans la zone 

dédiée « CVC » à proximité du local « zone TAPS ». 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 

Lot 03 : CVC ‒ Chambre froide ‒ Passe-plats 

21224 Indice : B - Phase : DCE Date : 16/09/2024 Page 9 / 16 
 

   
 

INTERFACES 
Cloisons / CVC : Le lot cloison fera les découpes pour le passage des gaines. Le respect des degrés coupe-feu 
devra être respecté par le lot CVC. 

Électricité / CVC : Le lot électricité apportera la puissance nécessaire à l’alimentation des différents systèmes 
de traitement d’air. 

EFS / CVC : Consignation : l’EFS se chargera de consigner les vannes d’eau chaude et d’eau froide des 
installations existantes avant leur démontage des CTA. L’EFS se chargera aussi de consigner les départs 
électriques des installations qui seront démontées. 

CVC/ gros œuvre : Les ouvertures en façades pour permettre la prise ou le rejet d’air, ainsi que le passage de 
tuyauteries (supérieur ou égal à diamètre 100) seront effectuées par le lot gros œuvre.  

 

DESIGN VENTILATION ET UTILITÉS 

3.1.1 PARTIE LABORATOIRE 
 

 

FIGURE 4 / SCHEMA DE PRINCIPE CVC 

 
Les réseaux d’air seront dimensionnés par l’entreprise afin de répondre aux besoins en matière d’apports d’air 
hygiénique, apports calorifiques et déperditions thermiques. La température demandée dans les laboratoires est 
21°C +/-  3°C. 
Des trappes de visites devront être installées sur les réseaux d’air afin que leur nettoyage soit réalisable. 
Un débit d’air hygiénique de 25 m3/h par personne sera considéré pour le calcul des débits d’air. 
Les mêmes trémies seront réutilisées pour faire cheminer les réseaux d’air depuis le -2 au rdc.  
 
La nouvelle CTA qui ventilera la zone IH sera installée au R-2, à la place de la CTA WOLF « thérapie cellulaire ». 
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L’armoire électrique sera installée dans ce même local par l’entreprise du présent lot. L’entreprise devra aussi prévoir 
la reprise du flocage après les travaux. 
Cette CTA ventilera pour répondre aux besoins en air hygiénique pour le personnel ainsi que pour combattre les 
apports et déperditions thermiques internes et externes. 
 
Pour la partie Délivrance, une armoire de climatisation installée dans le local CVC au rez-de-chaussée ventilera les 
locaux DEL. Elle sera équipée d’un préfiltre, d’une batterie froide, d’une batterie chaude, et d’un ventilateur de 
soufflage. L’amenée d’air neuf pour l’air hygiénique sera faite via une gaine par la trémie existante et cheminera au 
RDC (cf plan des réseaux) jusqu’à l’armoire verticale dans le local CVC. Le mélange air neuf et air repris sera fait 
dans un caisson de mélange en amont des batteries.  
 
Le groupe froid de marque TRANE situé dans le local au -2 sera réutilisé pour alimenter les batteries froides de la 
nouvelle CTA au -2 et de l’armoire de climatisation au RDC.  
Les arrivées d’eau chaude existantes seront réutilisées pour alimenter les batteries d’eau chaude de la nouvelle CTA 
et de l’armoire de climatisation. Les tuyauteries chemineront dans la trémie existante et les faux-plafonds pour 
alimenter les batteries de l’armoire de ventilation située au rez-de-chaussée. 
 
Les puissances et débits sont renseignées à titre indicatif sur les PID et ci-dessous dans les extraits de bilan 
aéraulique ; ils devront être revu en phase d’étude d’exécution par l’entreprise sélectionnée.  
 

 
FIGURE 5 : BILAN AERAULIQUE DE LA PARTIE LABO DELIVRANCE 

 

Nom du local Surface
Nombre de 
personnes

Débit d'air 
hygiénique

Débit d'air 
hygiénique 
total

Apports 
thermiques 
estimés Débit calculé

m2 m3/h m3/h W m3/h

Laverie 6,18 1 25 25 400 235
Zone de réception PSL 18 2 25 50 850 500
Zone de stockage PFC/CP 37 1 25 25 3000 1765
Chambre froide +4°C 20,89 25
Circulation DEL 2 9,61 1 25 25 200 118
Zone de délivrance 20,74 2 25 50 200 118
zone TAPS 11,3 1 25 25 500 294
Zone de remise aux coursiers 5,63
Circulation DEL 1 10,89
Zone de colisage 22,5 2 25 50 500 294
Espace pre-analyse 12,15 2 25 50 200 118
Zone de réception des commandes PSL 19 3 25 75 350 206

TOTAL 425 6300 3747
m3/h W m3/h

50

PARTIE LABO DÉLIVRANCE

2 25 100 100
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FIGURE 6 : BILAN AERAULIQUE DE LA PARTIE LABO IH 

 

3.1.2 CHAMBRE FROIDE POSITIVE 
Le maintien de la température dans la chambre froide à +4°C (2°C-8°C) accueillant les girostockeurs sera assuré 
par des évaporateurs placés directement dans la chambre froide.  

Ces évaporateurs seront reliés à une installation frigorifique. Les installations frigorifiques seront dimensionnées en 
phase d’exécution pour que la puissance d’une unité soit suffisante pour assurer le service en temps normal. L’autre 
unité est maintenue en réserve, pour les cas de panne de la première (100% de redondance). 

Un basculement d’une unité sur l’autre est assuré par un programme horaire et gérée par un automate indépendant 
afin d’équilibrer le temps de fonctionnement.  

Le groupe frigorifique sera placé à l’extérieur à proximité de la chambre froide. Un support sera créé sur le mur 
existant. 

- Spécifications techniques : Des panneaux isothermes de 100mm à joints emboités avec mousse 
intérieure. L’ensemble des panneaux, plafond sera en tôle 6/10 laquée, blanc RAL9010 lisse.  
Le sol sera en panneaux isothermes avec système de sol renforcé tout inox. Tôle acier inoxydable à 
prévoir. Le sol doit prendre une charge statique uniformément répartie de 4000kg/m2. Avant la pose 
du sol, il sera demandé une note de calcul pour déterminer l’épaisseur de l’isolant du sol. Les portes 
seront coulissantes isotherme avec un passage libre de 1200mmx2100mm, RAL 9010.Fermeture à 
clé́ avec décondamnation intérieure  
La chambre froide sera équipée de 2 rampes en tôle aluminium damier épaisseur 4/5.5., de 
dimensions L 1200, l 1000, H 80mm. L’ensemble aura des renforts soudés Prévoir en face avant 
plusieurs découpes pour l’accès aux girostockeurs. Le fournisseur fournira un plan des découpes.  

2 passe-plats et un passe-chariot non ventilés seront installés entre les zones « circulation coursiers » et remise aux 
coursiers ». Ces passe-plats seront interlockés mécaniquement.  

- Spécifications techniques : RAL 9010.L’intérieur sera en inox brossé, équipés de 2 portes bi-
affleurante avec vitrage face à face. Oculus double vitrage bi-affleurant sur chaque porte.  
Paumelles inox vissées montage affleurant, béquille en inox.  
Dimensions interne du passe-plat : Hauteur 65cm ; Profondeur 75cm ; Largeur : 75cm 
Dimensions interne du passe-chariot : Hauteur 125cm ; Profondeur 90cm ; Largeur : 60cm 

 

Nom du local Surface
Nombre de 
personnes

Débit d'air 
hygiénique

Débit d'air 
hygiénique 
total

Apports 
thermiques 
estimés Débit calculé

m2 m3/h m3/h W m3/h

Espace centri-tubes 14,17 1 25 25 2000 1176
Espace automates 37,74 2 25 50 2000 1176
Entrée technique et circulation 5,98 1 25 25 0 0
Local technique électricité 4,7 0 25 0 0 0
Consommables 17 1 25 25 1500 882
SAS Stock 7 1 25 25 200 118
Circulation IH 200 98
Postes IH 2, 3, 4 Kleihausers, ANA 3500 2059
Validation BIO 6,37 1 25 25 500 294
Salle de repos 22,89 8 25 200 800 471
SAS Personnel 11,61 2 25 50 100 200
WC 1,35 1 25 25 0 0

TOTAL 700 10800 6475
m3/h W m3/h

250

PARTIE LABO IH

90 10 25
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3.1.3 UTILITES 
Le lot CVC devra fournir les éléments suivants :  

Alimentation en eau :  
 
Une boucle sera à réaliser depuis le réseau d’eau osmosée existant au R+1; 2 piquages en diamètre 32 avec la 
pose de vannes d’isolement afin d’alimenter les éviers et équipements décrits ci-dessous : 
2 éviers seront alimentés en eau osmosée, un évier dans le local « espace automate » et un évier dans le local 
« stockage PFC/CP ».  
Dans le local « stockage PFC/CP », 3 vannes d’arrêt seront à prévoir pour l’alimentation des bains marie. Le lot 
Paillasse se raccordera à ces 3 vannes pour installer des douchettes qui serviront à remplir les bains marie. Pour 
l’évacuation de l’eau des bains marie, le lot CVC devra adapter et fixer pour chaque bain marie une vanne d’arrêt. 
Prévoir après chaque vanne un raccordement à un siphon pour chaque bain marie. Ces raccordements à 
l’évacuation pourront être réalisés quand les bains marie seront installés sur les paillasses.  
 
Dans le local « espace automate », il faudra prévoir une alimentation en eau osmosée pour les équipements 
« Eflexys », « Ortho » et « Qwalys » (vanne d’arrêt en attente au niveau de chaque équipement). 
 
 
Ce réseau d’eau osmosée sera réalisé en PVC pression. Une petite pompe de circulation devra être rajoutée, ainsi 
qu’un bac de rétention sous la pompe. L’entreprise devra réaliser le nettoyage et la désinfection du réseau avant sa 
mise en service. 
 

Un réseau d’eau froide de ville devra alimenter les autres éviers, soit un évier dans le local « Poste post ANA », un 
évier dans le local « espace automate », un évier dans le local « stockage PFC/CP », un évier dans le local « espace 
centri-tube », un évier dans le local « Laverie ». Il faudra prévoir aussi une alimentation en eau froide dans les WC, 
la salle de repos et le sas personnel. Un petit ballon instantanée électrique permettra d’alimenter en eau chaude 
l’évier de la salle de repos et du sas personnel. Le point de raccordement pour le départ d’eau froide sera confirmé 
avec les personnes de l’EFS. 

2 petits ballons électriques de production d’eau chaude seront installés, un dans la salle de repos et un dans la 
laverie.  
Le ballon dans la salle de repos alimentera le coin cuisine de la salle de repos ainsi que l’évier dans le sas. 
Le ballon dans la laverie alimentera l’évier dans la laverie et l’évier du coin kitchenette dans l’espace d’accueil. 
 
 
L’ensemble de la robinetterie est à inclure dans le présent lot.  
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FIGURE 7 : EMPLACEMENT DES POINTS D'UTILISATION D'EAU 

 

Évacuation des eaux : 

L’évacuation des eaux usées au tout à l’égout est à prévoir par le lot CVC. Les carottages pour le passage des 
tuyauteries sont à inclure (diamètre inférieur ou égal à 100mm). Les carottages des tuyauteries de diamètre supérieur 
à 100 sont dans le lot 1. 2 carottages sont à prévoir dans le lot 1. 

L’évacuation du WC côté accueil sera raccordée au niveau de la cour anglaise (cuve de rejet des eaux usées). Ce 
réseau passera en aérien à l’extérieur et devra être calorifugé et protégé mécaniquement. 

Ci-dessous un plan approximatif des points d’évacuation et de carottage. Le lot CVC devra vérifier et valider ces 
emplacements. Le lot 1 devra réaliser une étude de structure pour vérifier et valider ces carottages. 
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FIGURE 8 : EMPLACEMENT APPROXIMATIF DES POINTS D'EVACUATIONS D’EAUX USEES ET DES CAROTTAGES ASSOCIES 
 

Dévoiement d’une conduite d’eau usée existante :  

Emplacement exact à déterminer lors d’une visite de site :  
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3.1.4 PARTIE ADMINISTRATIVE 
Une unité de ventilation sera installée dans le faux plafond et assurera l’amenée et l’extraction d’air neuf pour le 
renouvellement de l’air hygiénique pour les occupants des bureaux.  
Des cassettes intérieures connectées au VRV à l’extérieur assureront le contrôle de la température dans les bureaux 
Les conditions intérieures sont minimum 19°C l’hiver et maximum 26°C l’été). 
L’air neuf sera introduit en façade au niveau de l’entrée des visiteurs. 
L’air extrait sera rejeté au niveau de la façade sud du bâtiment.  
 

 
FIGURE 9 : BILAN AERAULIQUE DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE 

Le lot 1 devra réaliser des percements en façade, sur les façades Est et façades Sud pour permettre la prise d’air 
neuf et le rejet d’air neuf pour la zone administration, de dimension 300x200. 

 

FIGURE 10 : EMPLACEMENT DES PERCEMENTS EN FACADE 

Nom du local Surface
Nombre de 
personnes

Débit d'air 
hygiénique

Débit d'air 
hygiénique

Apports 
thermiques 
estimés Débit calculé

m2 m3/h m3/h W m3/h

Bureau cadre MT 1 11,8 1 25 25 500 294
Bureau cadre MT 2 8,56 1 25 25 500 294
Bureau cadre MT 3 13,36 1 25 25 500 294
WC 6
Bureau Responsable Maison du don 19,4 1 25 25 500 294
Bureau responsable biologiste 13,78 1 25 25 500 294
Stockage 9,66 0
Bureau Biologiste 1 16,62 1 25 25 500 294
Bureau Biologiste 2 15,83 1 25 25 500 294
Secrétariat 24,35 3 25 75 500 294
Espace Agent d'accueil 16,18 1 25 25 500 294
Attente visiteurs 3 2 25 50 500 294
Circulation Admin 56 0 500 294
Circulation visiteurs 6,44 2 25 50 500 294
Circulation coursiers 38,16 2 25 50 500 294

425 3824
TOTAL m3/h m3/h

PARTIE ADMINISTRATIVE



                                                                
 

Lot 03 : CVC ‒ Chambre froide ‒ Passe-plats 
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FIGURE 11 : RESEAUX DE DISTRIBUTION D’AIR, DE REPRISES D’AIR ET D’EXTRACTION D’AIR 

 

 

 


