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EFS Nouvelle Aquitaine - Site Bordeaux Pellegrin Place Amélie Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

REHABILITATION DU LABORATOIRE IH-DEL

Site Bordeaux Pellegrin

Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

Pos. Désignation des ouvrages
Q 

ROZ

EN

Q 

entreprise
U PU en € TOTAL HT en €

1

1.1 Etudes de fondations 1 ens 0,00

1.2 Rapport de mission G3 1 ens

1.3 Etudes BA, plans d'exécution, plan de récolement 1 ens 0,00

1.4 Dossier des Ouvrages Exécutés 1 ens 0,00

2 INSTALLATION DE CHANTIER

2.1 Base de vie 1 ens 0,00

2.2 Protection et signalisation de la zone chantier

2.2.1 Les barrières « HERAS » 1 ens 0,00

2.2.2 Dispositifs anti-poussières 1 ens 0,00

2.3 Protection des locaux en activité 50 ml 0,00

2.4 Porte  sécurisée d'accès au chantier 3 U 0,00

2.5 Boîte à clé de chantier 3 U 0,00

2.6 Platelage temporaire pour évacuation des gravats 1 ens 0,00

3

3.1 Paillasses 1 ens 0,00

3.2 Faux-plafond 850 m² 0,00

3.3 Contre-cloisons, cloisons et habillages

3.3.1 Cloisons 103 m
3

0,00

3.3.2 Contre-cloisons 28 m
3

0,00

3.3.3 Portes intérieures bois vitrées et non vitrées 48 U 0,00

3.3.4 Châssis vitrés 20 m² 0,00

3.4 Finitions de curage revêtements de sol souple PVC 810 m² 0,00

3.5 Carottages et rebouchages pour passage des fluides

3.5.1 100 mm < Ø <150 mm 4 U 0,00

3.5.2 150 mm<Ø<300 mm 6 U 0,00

3.5.3 Ø>300 mm 2 U 0,00

3.6 Finitions du percement pour fenêtre à créer, linteau et ébrasements 1 ens 0,00

3.8 Dépose des équipements routiers 1 ens 0,00

4 GROS ŒUVRE

4.1 Fondations de la structure métallique de la rampe des coursiers 1 ens 0,00

4.2 Fondations des luminaires 1 ens 0,00

4.3 Rebouchages divers dans murs et dalles après démolition 1 ens 0,00

4.4 Jardinière sur mesure 1 ens 0,00

4.5 Raccord de la rampe des coursiers à la chaussée 1 ens 0,00

4.6 Reprises du support béton des garde-corps 1 ens 0,00

4.7 Revêtement de sol en béton désactivé sur rampe métallique 65 m² 0,00

4.8 Décapage et nettoyage de la passerelle 1 ens 0,00

4.9 Reconsttution du trottoir et bordures T4 1 ens 0,00

4.10 Nettoyage 1 ens 0,00

0,00

T.V.A. 0,00

0,00TOTAL T.T.C. en €     

LOT 

01

Génie civil - Démolitions – Fondations - Structure -VRD -Aménagements 

paysagers

CURAGE ET DEMOLITIONS

ETUDES ET DOE

MONTANT H.T. en €     

20%
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