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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1 CONTEXTE

L’Etablissement Frangais du Sang (EFS) Nouvelle Aquitaine projette le réaménagement des locaux existants sur
le site Bordeaux Pellegrin. L’objectif est la réhabilitation du labo IH, du labo de Délivrance de produits PSL, de
I’accueil visiteur, des locaux tertiaires et de I’acces du laboratoire (livraison et expédition) situés au niveau RDC du
site Bordeaux Pellegrin de I’EFS Nouvelle Aquitaine.

L’aménagement des locaux s’organise suivant quatre axes principaux, a savoir :
- Amélioration de I’acces latéral (acces coursiers)
- Amélioration de la qualité thermique de la facade et le désamiantage (dépose des murs-rideaux)
- Réaménagement des locaux du rez-de-chaussée suite a la mise a disposition de diverses zones
supplémentaires, a la modernisation et la mise aux normes des espaces de travail.
- Création d’un acces donneurs accessible depuis le domaine public

Lieu de ’exécution : EFS Bordeaux Pellegrin - Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX
o % \ W g -

- - 5 _" | i

Vue aérienne du site de Bordeaux Pellegrin de I'EFS — échelle 1/2000

1.2 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour but de définir les données d’entrées, la nature et les conditions techniques
d’exécution des prestations du présent lot. Le présent document établit une liste de travaux neufs et modificatifs,
ainsi que les vérifications a mettre en ceuvre pour permettre la réalisation des nouvelles infrastructures, 1’adaptation
des existantes & prévoir pour I’implantation des nouveaux matériels.

L’acces au chantier se fait par la passerelle a I’Est du batiment. La base de vie sera située sur le parking
Donneurs au Nord-Est du Batiment.

Les interventions seront définies, selon les phases et les zones de chantier. Des protections seront mises en place
pour permettre a 1’établissement de maintenir son activité. Le tout sera déposé et remis a 1’identique et en état de
propreté en fin de chantier.
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1.2.1 Préambule

L'entreprise retenue possedera les qualifications O.P.Q.C.B. demandées et aura été agréée par le Maitre
d'Buvre. Les entreprises devront produire les photocopies de leur carte de qualification professionnelle et
de leur police d'assurance obligatoire.

Dans le présent C.C.T.P., le Maitre d'(Buvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la nature
des travaux a exécuter, ainsi que leur nombre, dimensions et emplacement, mais il convient de signaler que
cette description n'a pas de caractere limitatif et que chaque soumissionnaire devra exécuter, comme étant
compris dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de son lot concernant la construction
projetée, qui seraient nécessaires au complet et parfait acheévement des travaux dont il est chargé. En
conséquence, les entrepreneurs ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans puissent
les dispenser d'exécuter tous les travaux de leurs corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de
supplément de prix.

L'entrepreneur pourra, a tout moment, proposer des modifications aux travaux définis par son marché
lorsqu'il estimera que ces modifications seraient susceptibles d'améliorer I'économie générale du projet ou
la marche du chantier. A ce sujet, il fournira tous les renseignements et dessins justificatifs et précisera
également les répercussions possibles sur les autres corps d'état, afin que le Maitre d'(Buvre puisse statuer.
En aucun cas, méme approuvées par le Maitre d'(Buvre, ces modifications proposées ne pourront servir de
base ou de motif de modification du forfait du marché. Chacun d'eux devra signaler au Maitre d'Euvre,
pour la part qui le concerne, les dispositions qui ne lui paraissent pas en rapport avec la solidité ou la
conservation des ouvrages, 1'usage auquel ils sont destinés ou l'observation des regles de I'Art. De toute
maniere, pour un entrepreneur, le fait d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d'(Buvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et enticre
responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que de tous les éléments
locaux, tels que : moyens d'acces, restriction des zones de stockage et des circulations, conditions
climatiques en relation avec 'exécution des travaux.

1.2.2 Normes, réglements et DTU

Tous les travaux seront exécutés suivant les prescriptions des normes en vigueur publiées par ' AFNOR.
L’entrepreneur est donc tenu de se conformer obligatoirement :

Plans de prévention et de sécurisation spécifiques de I’EFS Nouvelle Aquitaine

Code du travail,

Documents Techniques Unifiés

Cahiers des Clauses Techniques, Cahiers des Charges, Regles de calculs et additifs associés aux D.T.U.

cités ci-avant.

Regles de calcul : les calculs d'exécution seront constants, conformément aux regles en vigueur a la date

de remise des offres :

Documents publiés dans les annales de ' T.B.T.P.,

Recommandations des bureaux de controle et des divers organismes agréés ou professionnels.

Prescriptions techniques.

Arrété du 8 octobre 1987 relatif au contrdle périodique des installations d’aération et d’assainissement

des locaux de travail,

Normes AFNOR ou celles substituées par celles de la commission européenne,

Agréments et avis du C.S.T.B,

Eurocodes,
Normes Frangaises homologuées (NF),
o NFP03-001
o NFC15-100
o NFC15-103
o NFC13-100

Recommandations de 1’ AFE (Agence Francaise de 1’Eclairage)
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Regles PS de constructions parasismiques

Regles de calculs D.T.U. de béton armé (BAEL 91 Février 2000 en vigueur).

Regles de calcul de béton précontraint — BPEL 91 Modifié — Février 2000

Les produits utilisés pour tous les isolants devront posséder les caractéristiques d’aptitude a 1I’emploi

I.S.O.L.E. conformes aux certificats ACERMI.

Regle NV 65, modifications n° 1 et 2.

Regle N 84 et modification.

DTU 51-4 — cahier des charges applicables aux travaux de platelages extérieurs en bois

D T U 53 -1 Cahier des charges applicables aux travaux de revétements sols textiles

D T U 53 -2 Cahier des charges applicables aux travaux de revétements de sols plastiques

DTU NF° 26-2 Cahier des charges applicables aux chapes et dalles

Prescriptions techniques du CSTB 1368, 1369, 1370 suivant le cas :

o Utilisation des mortiers-colles
o Les produits de ragréage

RT 2012 rénovation

Aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la démolition et 1’utilisation de

matériels spécifiques

Aux lois, arrétés et décrets en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection de

I’environnement (liste non exhaustive) : o Loi N° 75 633 du 15/07/1975 relative a 1’élimination des

déchets et a la récupération des matériaux,

Décret du 19/08/1977 sur les déchets générateurs de nuisances, Arrété du 04/01/1985 suivi des déchets,

Loi N° 88 1261 du 30/12/1988 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

Circulaire du 28/12/1990 et arrétés préfectoraux sur Etude déchets,

Reéglement sanitaire départemental,

Aux C.C.T.G.

Aux Cahiers des Charges des Compagnies Concessionnaires (Eau, E.D.F., Voiries, égouts, P & T,

G.D.F.) etc.

A la Charte « PERIDEL» de I'EFS

Aux Bonnes Pratiques Transfusionnelles suivant I’article L.1222-12 du code de la santé publique,

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle se veut étre un résumé des principaux textes.

Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d'état et leurs
dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations
contenues dans les documents d'ordre particulier. Inversement, toute fourniture ou prestation
complémentaire découlant de I'observation des normes ou des regles susvisées, par rapport aux prévisions
faites dans les descriptifs, ne pourra ouvrir droit a supplément.

1.2.3 Connaissance des lieux

L’entrepreneur prendra connaissance des lieux ; le fait de soumissionner en est considéré comme la
confirmation. Par exemple, pour les difficultés d'approvisionnement, d’acces, de grutage, d'installation de
chantier, ... Toutes anomalies entre I’état des existants et les travaux a exécuter devront étre signalées au
Maitre d’Euvre lors de la remise de la proposition de 1’entreprise. L’entrepreneur ne pourra arguer apres
remise de son prix, en cours de travaux, aucune réserve et mauvaise connaissance des lieux et ne pourra pas
justifier une quelconque plus-value.

1.2.4 Prix & prestations

L’entrepreneur inclura notamment dans son prix forfaitaire :
L’ensemble des contraintes du site et des obligations / régles / dispositions a tenir - Cadre Général
Prescriptions Communes, sans que celles-ci soient limitatives,
Les fournitures en totalité, y compris celles des accessoires et des organes de fonctionnement et de
sécurité,
Les emballages,
Le transport a pied d’ceuvre,
Les manutentions,
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Les montages,
Les coltinages a tous niveaux,
Les fixations,
Les réglages,
Les ajustages,
Les dégraissages, etc.
Les prestations accessoires a ces ouvrages telles que :
Les protections de leur ouvrage propre,
Les protections des ouvrages réalisés par les autres corps d'état, lors de leur intervention
Le nettoyage en cours et en fin de travaux, I'enlevement de tous détritus aux décharges publiques.
Dans le cas ou des ouvrages décrits au présent devis differeraient du C.C.T.P. de par leur conception,
I’entrepreneur se conformera toujours a l'esprit de ces documents quant a la qualité et a la mise en ceuvre
des matériaux.

1.2.5 Caractere forfaitaire du marché

Il est rappelé que les devis descriptifs, ont pour objet de développer et de préciser les indications des
plans concernant les ouvrages que l’entrepreneur s’engage a réaliser a prix global et forfaitaire.
L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont prévues dans le descriptif ne présentent
aucun caractere limitatif et I’entrepreneur du présent lot devra le complet et entier achevement de ses
ouvrages, les fournitures et facons accessoires indispensables a cet achevement et au parfait fonctionnement
des installations projetées et traitées a forfait. Le devis quantitatif et estimatif de 1’entrepreneur
accompagnant la soumission générale, devra étre conforme au devis quantitatif fourni a la consultation et
en suivre rigoureusement son ordre de présentation par chapitre et article, ces articles devant étre détaillés

par prix unitaire d’ouvrage élémentaire.

1.2.6 Etudes d’exécution

L'entreprise établira tous dessins de détails et épures d'atelier de toutes les parties d'ouvrage a construire
d'apres le projet d'ensemble dressé par 'architecte. Ces plans d'atelier seront c6tés et indiqueront I’ensemble
des informations nécessaires et suffisantes a la bonne compréhension du dossier technique. Ils seront
présentés au bureau de contrdle et au maitre d'(Buvre et au CSPS le cas échéant pour avis, préalablement a
toute exécution. Tous les plans d'exécution devront faire 1'objet d'une approbation du Maitre d'(Euvre avant
le lancement des fabrications. Le droit est laissé au Maitre d'uvre de refuser les ouvrages réalisés sans
approbation de plans. La gamme de produit devra faire 1'objet d'un avis technique favorable du CSTB. La
référence, les caractéristiques mécaniques et de tenue au feu des matériaux devront étre présentées au BC
pour validation.

1.2.7 Exécutions

Dans les descriptifs par lots séparés, du présent C.C.T.P., I’entrepreneur est renseigné sur la nature des
travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements mais il convient de signaler
que cette description n'a pas un caractere limitatif et que les soumissionnaires devront exécuter comme
étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour
l'achevement complet de leur lot. Dans le cas de contradictions entre les plans et les descriptifs,
I'entrepreneur est tenu de les signaler au Maitre d'(Euvre via la plateforme de dématérialisation PLACE
avant remise de son offre, lequel lui communiquera ses décisions par écrit. Au cas ou ces contradictions ne
se réveleraient qu'apres remise des soumissions, le Maitre d'(Buvre pourra exiger la solution la plus
onéreuse figurant soit aux plans, soit aux descriptifs. Cette clause sera appliquée par le calcul éventuel des
travaux supplémentaires ou déductions, provenant de ces contradictions.

Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis,
ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb,
décrochements, alignements et autres). Il provoquera en temps utile, la remise de tous renseignements
complémentaires. Faute par lui de se conformer & ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les
erreurs relevées au cours de l'exécution ainsi que des conséquences en résultant. Les entrepreneurs ne
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pourront donc jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent les dispenser
d'exécuter tous les travaux de leur corps d'état ou fassent 'objet d'une demande de supplément de prix.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter, sans en rien changer, les prescriptions du
présent devis descriptif, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de
constructeur. L’entrepreneur se conformera aux rectifications que le Maitre d'(Euvre jugera utile d'apporter
a ces dessins et calculs et en tiendra compte dans I'exécution qui devra respecter scrupuleusement les
dessins approuvés.

1.2.8 Contrdle technique

Le projet est suivi par un Bureau de Contr6le Technique (BTC) :
SOCOTEC
Agence BORDEAUX
Domaine du Millénium
3 Impasse Henry le Chatelier
33692 MERIGNAC CEDEX

Représenté par : Benjamin HUET
Chargé d’Affaires Sécurité Incendie & Electricité
Tél : +33 (0)5 57 29 06 41 / +33 (0)6 24 80 38 96

L’entrepreneur prendra en compte les remarques et avis formulés par le BTC dans le rapport initial de
controle technique (RICT).

1.2.9 Sécurité & protection de la Santé

L'entrepreneur, dans 1'élaboration de sa proposition, tiendra compte des frais inhérents aux équipements
d'intérét commun et a la mise en ceuvre des regles d'hygiene et de sécurité pour la protection de la santé
conformément a la loi 93.14.18 du 31/12/93, du décret d'application 94.11.59 du 26/12.94 et de l'arrété du
7/3/1995.

Le projet est suivi par un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :

BUREAU VERITAS

Agence PESSAC
Cceeur Bersol - Batiment A
30 avenue Gustave Eiffel
33610 PESSAC

Représenté par : Augustin BAS
Coordonnateur SPS
Tél : +33 (0)6 07 72 91 07

L’entrepreneur prendra en compte les remarques et avis formulés par le CSPS dans les documents
suivants : 14702254_1-821FX5]J PGC Rev4 2024-10-07.

Les travaux ont lieu au RDC mais le batiment accueille du personnel aux étages inférieurs et supérieurs
durant toute la durant des travaux. L’acces aux cages d’escalier doit étre maintenu durant toute la durée du
chantier pour 1’évacuation en cas d’incendie : les protections de chantier seront adaptées pour ne pas faire
obstacle a la bonne évacuation des locaux.

De plus, afin de permettre le maintien de 1’activité du site durant les travaux, les travaux n’impacteront
pas plus d’une cage d’escalier a la fois conformément au phasage des travaux.

1.2.10 L’enlévement des déchets de chantier et des gravois

Chaque lot est responsable de I’évacuation a la décharge publique et du tri des matériaux issus des
démolitions, films, palettes et autres résidus de chantier. Aucune benne commune ne sera mise a
disposition. Chaque lot est responsable de la mise a la benne de ses déchets de chantier avec obligation de
nettoyage quotidien. En cas de non-participation aux opérations de débarrassage et de nettoyage quotidien,
le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de mettre en demeure les entreprises contrevenantes. Si a I’issu d’un
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délai de sept jours calendaires, les opérations de débarrassage et de nettoyage demeurent ineffectuées, le
MOA fera appel a I’intervention d’une entreprise tierce. Les frais de débarrassage et de nettoyage seront
directement déduits de la situation et du décompte final des entreprises contrevenantes.

L’évacuation des déchets se fera par la plateforme avec un stockage temporaire des BigBag.
L’entreposage journalier est a déterminer avec le MOA au début de la phase chantier.

1.2.10.1 Rédaction du plan de gestion des déchets :

L'entrepreneur établira avant intervention un plan de démolition comprenant :

a) Plan des ouvrages démolis

b) Définition des zones d'implantation des bennes du présent lot avec classification

¢) La classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets selon la
nomenclature des déchets (JO du 11 novembre 1997) et, si possible, les filieres matériaux ;

Lors de I'examen des filieres d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une valorisation. Les
débouchés devront étre, dans la mesure du possible, locaux.

1.2.10.2 Mise en décharge des déchets et conditions d’élimination

Tous les articles définis ci-aprés comprennent de la prise en charge des locaux jusqu'au traitement final
des déchets y compris I’affranchissement des droits de décharge éventuels. Tous les gravats des travaux de
démolitions ci-apres, seront triés, sortis de la construction, chargés sur camion et transportés dans une
décharge agréée par le Maitre d'ouvrage. L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a la
sauvegarde des ouvrages conservés.

1.2.10.3 Classification des déchets particuliers

1.2.10.3.1  Déchets amiantés et plombés

Le diagnostic amiante avant travaux a été réalisé par la société :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Agence PESSAC
BAT A - 30 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

(Voir dossier : 03_Divers/07. Amiante DAT)
L’entrepreneur prendra en compte les informations, remarques et prescriptions de mise en ceuvre
formulées dans les documents DAT.

DIAG plomb : Non réalisé.

1.2.10.3.2  Gestion et destination finale des déchets (tracabilité)

Le tri et la collecte sélective demandés sur ce chantier sont organisés par I’entreprise en fonction de la
nature des déchets et de leur catégorie. Un complément de tri est effectué pour certains déchets apres leur
dépose et stockage dans les bennes appropriées. Ainsi I’entrepreneur installe sur le chantier dans I’aire de
stockage, le nombre de bennes nécessaires aux différentes familles de déchets et selon les débouchés de
chaque matériau, suivant le schéma de principe ci-apres.

1.2.10.3.3  Classification des déchets
Actuellement, il existe trois classes de centre d’enfouissement technique :

o Classe I pour les déchets spéciaux (amiante, goudrons, bois traités etc...)
o Classe II pour les déchets ménagers et assimilés (en particulier déchets de chantier non triés)
o Classe III pour les déchets inertes (produits naturels ou manufacturés : béton, céramique, terre
cuite, verre ordinaire etc...)
Selon les textes réglementaires, les déchets des batiments peuvent étre classés en 3 catégories distinctes

o Les Déchets Inertes (DI) : ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne briilent pas et ne
produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des
produits naturels ou manufacturés. Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage soit au
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stockage en centre d’enfouissement de classe III. Concernant la présente opération, ils sont dirigés
vers un centre de stockage de classe 3.

o Les Déchets Industriels Banals (DIB) : ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractere
dangereux ou toxiques et qui ne sont pas inertes. Ce sont soit des déchets mono-matériau (bois non
traité, métaux, platre, bitume etc ...), soit des matériaux composites, des produits associés a du
platre, les matériaux fibreux (sauf amiante), le verre traité, le plastique etc. .... Les DIB doivent
étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, de recyclage, récupération, valorisation, soit vers des
incinérateurs, soit en centre d’enfouissement de classe II. Afin de limiter le nombre de rotations,
I’entreprise peut prévoir le broyage des DIB avant le remplissage des bennes.

o Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : ce sont des déchets qui contiennent des substances
toxiques et nécessitent des traitements spécifiques a leur élimination. Concernant I’amiante ciment,
(amiante non friable), se référer au diagnostic amiante avant travaux.

1.2.10.4 Zone de regroupement des matériaux sur le site

L’entreprise doit créer sur le site une zone de regroupement pour ’ensemble des matériaux triés par
nature. Cette zone sera balisée a I’aide de cloture de type « Héras ». Chaque zone sera identifiée a 1’aide de
panneaux : D.I.S, D.I.B., VERRE, FERREUX, ...L’entreprise propose a la Maitrise d’ceuvre un schéma
d’organisation et d’installation en phase préparatoire de I’opération. Une zone est réservée au démontage au
sol des matériaux issus de la déconstruction (poignées des portes, accessoires divers métalliques, vitres...).
L’organisation de la collecte et de I’évacuation des déchets de chantier est un point singulier et particulier
que les entreprises devront mettre en ceuvre en totale coordination avec la Maitrise d’ouvrage et les
personnels responsables du chantier de I’Etablissement Francais du Sang : approvisionnement, évacuation,

entreposage, .
CLOISONS
BENNES BOIS PLAi%%ESS 1520 METAUX VERRE PLATRE - INERTES
BRIQUES
Charpente bois, Canalisations
R Sols caoutchouc,
. mains courantes, L plomb,
Listes de A linoléum, moquette, . Gravats,
. . fenétres, blocs- . canalisations .
déchets issus o dalles TP, plomberie . A . béton,
portes, liege, . . cuivre, Platre, briques +
dela p oz PVC, fibralite sous- Verre A carrelage,
) . étanchéité, . . couverture, platre, placo P
déconstructi sol, laine minérales, N céramique,
P encadrements Ny goutieres, .
on sélective . . polystyrene, éléments graviers
bois, plinthes 7 L descentes EP
X électricité PVC R
bois en zinc
Granulats
Centre Centre Centre pour
Destination Usine d’Enfouissement d’Enfouissement | d’Enfouissement revente
estinatio d’incinération Technique de classe Technique de Technique de avec
I classe IIT classe II extraction
des métaux
Schéma d’organisation préconisée de la gestion des déchets
1.2.11 Constat d’état des lieux

L’entreprise fera exécuter préalablement au début du chantier, un constat d’huissier a sa charge. Ce
constat portera sur 1’état des voiries et fossés, des espaces verts existants, des clotures ou bornes existantes,
des mitoyens etc. Elle s’assurera, avant le démarrage des travaux, de I’implantation exacte des différents
réseaux existants sur I’emprise des futures constructions. Les frais correspondants seront a la charge de
I’entreprise. L’entreprise avertira le Maitre d’ceuvre du jour et de I’heure prévus du constat. Les relevés
seront contradictoires avec les mitoyens.

A la fin du chantier, les réparations nécessitées par les désordres causés a ces installations, du fait de ses
travaux, seront a la charge de I’entreprise.

1.2.12 Dommages divers
Dans I’emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I’entreprise devra protéger, pendant la
durée des travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels qu’égouts, collecteurs, canalisations
électriques, de télécommunications, d’eau, de gaz, de chauffage, etc. Il devra assurer, en accord avec le
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service technique EFS, le fonctionnement normal et continu de ces éléments. Toutes dégradations des
réseaux qui auront été provoquées par I’Entreprise devront étre réparées par celle-ci et a sa charge.

Les dommages de toutes natures causés par l’entreprise au personnel ou aux biens du maitre de
I’ouvrage du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution sont a la charge du titulaire.

Les cofits de réparation des dommages matériels seront retenus sur situations ou décomptes mensuels,
des leur constatation et leur évaluation. En complément, le maitre d’ouvrage se réserve le droit, dans tous
les cas, de demander réparation du préjudice corporel, matériel ou immatériel des dommages qu’il aura
subis a I’encontre du titulaire du marché, ou a défaut a ses ayants droits.

1.2.13 Démarches administratives
Des réception de l'ordre de service, I'entreprise effectuera toutes les démarches administratives
nécessaires, en particulier celles relatives a I’emprise du chantier en domaine public. Dans ce cadre, il se
conformera aux regles en vigueur. Au titre de I’article R.421-5¢ du code de ’'urbanisme, les travaux sont
dispensés de toutes formalités administratives au titre du présent code.

1.2.14 Dossier des ouvrages Exécutés

La fourniture du DOE en nombre d’exemplaires spécifié au CCAP, (tirages papier et reproductible + un
jeu de CD format DWG compatible AUTOCAD Version 2004 et en version PDF pour les documents autres
que les plans) par 'entreprise, conditionne les réceptions (méme partielles) des installations.

L’entreprise devra remettre au minimum 3 semaines avant la date prévue des Opérations Préalables a la
Réception (O.P.R) son Dossier des Ouvrages Exécutés.

Le dossier mis a jour et validé par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de contrdle devra étre remis dans un
délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux.

1.2.15 Prescriptions techniques particuliéres
1.2.15.1 Classification des ouvrages

Le projet concerne des locaux en rez-de-chaussée de type ERT soumis au code du Travail et non ERP.
L’acces des donneurs a créer et le cheminement piétons entre le domaine public et la rampe PMR sont les
seuls ouvrages soumis aux réglementations d’accessibilité PMR.

Les rampes a créer sont soumises au Code du Travail car elles sont a destination des coursiers pour
accéder a des locaux de travail. Elles ne sont donc pas soumises a la réglementation ERP.

1.2.15.2 Charges de neige

Voir EN 1991-1-3 et son annexe nationale.
Région A2 - Altitude < 200m
Charge caractéristique de neige : S = 45 daN/m?
Charge accidentelle de neige : S = 100 daN/m?
1.2.15.3 Actions dues au vent
Voir EN 1991-1-4 et son annexe nationale.
Zone 2
Vitesse de référence : V =22 m/s
Catégorie de terrain : III.b — Zone urbanisée
Coefficient de rugosité du terrain : Z0 = 0,5 m
Facteur de terrain : k = 0,223
1.2.15.4 Actions accidentelles dues aux chocs et aux explosions
Voir EN 1991-1-7 et son annexe nationale. Sans objet dans le cas présent.
1.2.15.5 Résistance au feu des structures

La résistance au feu des ouvrages suivants sera au moins égale a : ERT
Pas d’exigence de stabilité au feu réglementaire.
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1.2.15.6 Sismicité

Il sera fait application de I’AM du 22/10/2010 relatif & la classification et aux regles de construction
parasismiques applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal ».
Contraintes de site : Commune de BORDEAUX (33) Zone de sismicité 2 — Risque faible

1.2.16 Conditions d’exécution des travaux de mise en place des batiments
1.2.16.1 Salissures des voies extérieures

Les salissures des voies extérieures et des voies intérieures au site par les engins et camions devront étre
éliminées en tout premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier.

Les dispositions devront étre soumises a 1’agrément du Maitre d’(Euvre. Celles-ci pourront étre imposées a
I’Entrepreneur défaillant par le Maitre d’(Euvre sans que celui-ci puisse demander une quelconque plus-value.

1.2.16.2 Exploitation du site

Les travaux seront réalisés dans un site en exploitation. La priorité sera donc donnée impérativement aux
exploitants.

1.2.16.3 Tracé d’'implantation

L’entreprise aura a sa charge et sous sa seule responsabilité, le respect de ’implantation de ses ouvrages
d’apres les plans et instructions du Maitre d’ceuvre.

1.2.16.4 Protection des ouvrages
L’Entrepreneur sera tenu de protéger ses ouvrages conformément aux regles de 1’art.
1.2.16.5 Nettoyage des ouvrages

Apres exécution de ses travaux, I’Entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que 1’enlevement de
toutes les projections provenant de ceux-ci.

L’Entrepreneur sera tenu, en propre, de ramasser et manutentionner jusqu’a un emplacement extérieur ses
propres gravois et cela au fur et a mesure de leur production.

1.2.16.6 Remise en état des lieux

La remise en état des lieux a I'intérieur de ’emprise des travaux est a la charge de I’Entrepreneur du présent
corps d’état (espaces verts, voiries, etc.) en fonction du constat des lieux dressé en début de chantier. Il prendra
également en charge les dégits qu’il aura éventuellement causés a 1’extérieur de cette emprise.

2. AUTORISATION ADMINISITRATIVE

(Voir dossier : 03_Divers/00. Autorisation administrative)
Les travaux ont fait I’objet d’une Déclaration Préalable (DP) n® DP 063 24 Z1314. Un arrété de non-opposition avec
prescriptions a été délivré par la préfecture de la Gironde en date du 07 juin 2024.

3. LISTE DES DOCUMENTS

Les pieces écrites, les pieces graphiques et les pieces annexes sont récapitulées dans le tableau 605_DCE_LST.

4. LIMITE DE PRESTATIONS

4.1 TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT

e Voir Liste des interfaces

* Les consignations et la mise a disposition d’électricité et d’eau durant le chantier sont a la charge des lots 03
CVC et 04 ELEC.

4.2 TRAVAUX COMPRIS AU PRESENT LOT

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
e Acces et installations de chantier,
*  Etudes, plan de récolement
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e  Démolitions

*  Fondations, avec étude G3 établie par le présent lot
* Voirie

*  Réseaux Divers

* Aménagements paysagers

* Nettoyage de fin de chantier

4.3 MISSION DE SYNTHESE DES EQUIPEMENTS

Avant le début des travaux, I’entreprise devra réaliser les études suivantes, qui seront soumises a 1’approbation
du maitre d’ceuvre avant réalisation :
Vérification des acces altimétriques aux zones de travaux
Eléments structurels non repérés.
Plan de synthese

5. TRAVAUX PREPARATOIRES

5.1 ETUDES ET DOE

5.1.1 Etude de fondations

L’étude permettant le choix du systeéme de fondations (étude G3) est a la charge de I’Entreprise du
présent lot. Il Iui appartient de recueillir, soit sur place, soit dans les études géotechniques que le Maitre
d’Ouvrage a fait exécuter, les éléments techniques permettant au Bureau d’Etudes de I’Entreprise la
détermination du systeme de fondations a retenir.

5.1.2 Etudes BA, plan d’exécution, plan de récolement

Etudes pour démolitions, calcul DC et prescriptions reprise en SO, assainissement, plans d’exécution,
détails et validation, plan de récolement.

Type de métré : forfait

5.1.3 Dossier des Ouvrages Exécutés
Plans relevés des ouvrages réalisés, repérages.
Type de métré : forfait

5.2 INSTALLATION DE CHANTIER (VOIR PGC ET PRECONISATION
PARTICULIERES)

5.2.1 Roulotte de chantier

Fourniture et pose d’une roulotte de chantier a laisser en place tout le long du chantier.

5.2.2 Protection et signalisation de la zone chantier
5.2.2.1 Les barriéeres « HERAS »

Fourniture et pose de barrieres « HERAS » ou similaire sur plots béton pour sécuriser les zones réservées
au chantier, les panneaux avec mention "chantier interdit au public" tous les 20 m maximum -"Attention
danger Sortie de chantier”, tous les 3 poteaux ’entreprise posera des jambes de force avec plots pour éviter
les renversements. Elles devront permettre de condamner le chantier, les stockages, les bennes d'enlevement
des déblais et gravois et I'installation de chantier. Elles seront déplacées autant de fois que nécessaires.
Toutes les signalisations nécessaires de jour comme de nuit seront apposées sur ces clotures (signalisation
routiere et de chantier). Elles pourront étre bougées suivant le phasage des travaux.

Localisation : Au Nord-Est du batiment

Type de métré : Forfait
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6. CURAGE - DEMOLITIONS

Avant le démarrage des démolitions, seront effectuées :
- les consignations électriques, CVC
- la mise a disposition d’eau et électricité
- la mise a disposition d’une base de vie
- le confinement de la zone de chantier

Les démolitions consistent a la mise a nu des locaux, tri et traitement des déchets, évacuation a la DP,
nettoyage et purge de tout ce qui reste a I’intérieur de la zone de chantier. Les matériels et mobiliers restants seront
mis a la décharge publique par le présent lot sauf équipements spécifiques. Les gaines techniques seront a repérer
et a identifier en amont du chantier afin de déterminer les gaines a conserver et celles a démolir. La protection des
ouvrages et équipements a conserver est a la charge du présent lot.

Une visite sur site pour repérage préalable a la remise de Uoffre est obligatoire.

L’évacuation des gravats, déchets de toutes sortes se feront par tout moyen d’évacuation.

Les travaux se déroulant sur un site en activité, les nuisances sonores seront a limiter. De méme, les surfaces
(intérieures et extérieures) devront tre maintenues en état de propreté pour ne pas entraver ni I’activité du site ni
I’évacuation en cas d’incendie.

En cas de nuisances dues au non-respect des regles de travail fixées en amont du chantier pour garantir la
propreté et pour limiter les nuisances de tout genre, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de mettre en demeure
le présent lot. Si a I’issu d’un délai de sept jours calendaires, le présent lot n’a pas pris les mesures adaptées, le
MOA pourra faire appel a ’intervention d’une entreprise tierce. Les frais de débarrassage et de nettoyage seront
directement déduits de la situation et du décompte final des entreprises contrevenantes.

La localisation des bennes sera a définir en amont du chantier avec le MOA.

Le présent lot se chargera du remblai et de la remise en état du site suite aux démolitions.

6.1 DEPOSE DU MUR ET DE CLOTURE

Démolition du mur de cloture en béton matricé, y compris
la semelle et les fondations. Evacuation et mise a la décharge
publique des gravois.

Dépose de la cloture rigide et démolition de son
soubassement en béton matricé, y compris évacuation et mise
a la décharge publique des gravois.

Localisation : fagade du projet
Type de métré : ml

6.2 DEPOSE DES EQUIPEMENTS ROUTIERS ET DE STATIONNEMENT

Dépose des arceaux, plots, poubelles, panneaux de
signalisation... et autres équipements dans 1’emprise de la zone
d’intervention, évacuation et mise a la décharge publique y compris
rebouchage soigné des trous en respectant le degré coupe-feu,
lavage des facades des édicules, enduit et toutes sujétions.

Localisation : voir plan + repérage sur site
Type de métré : ensemble
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6.3 FOSSE DE RETENTION

Identification, neutralisation , désinfection et comblement de la fosse avec des graves 25/40 et du sable y
compris vibration, tassement et remplissage par stratification de 30 cm, ététage de la plaque. L’évent
associé sera a démolir

Dimensions fosse : 1..180 x P.400 x H.200
Localisation : Acces donneurs et stationnements a créer (voir plan)
Type de métré : ensemble

6.4 DEMOLITION EDICULE BETON

Dépose et évacuation des éléments composant I’édicule en béton.
Localisation : Acces donneurs a créer (voir plan)
Type de métré : ensemble

6.5 DEPOSE ET REPOSE DE BARRIERES DE CONTROLE D’ACCES
AUTOMOBILE AVEC SOIN
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Dépose avec soin de la barriere et des équipements
associés pour stockage temporaire avant la pose.
Dépose de leurs fondations y compris évacuation des
gravois a la décharge publique.
Espace de stockage sécurisé a définir avec la MOA.
La protection des équipements est & la charge du
présent lot.
Les fondations (article 6.2) sont a la charge du
présent lot ainsi que la pose de la barriere en fin de
chantier y compris réglages et toutes sujétions.
L’alimentation et le raccordement sont a la charge du
lot 04 ELEC, ainsi que la consignation du cable
d’alimentation existante.

Localisation : voir plan

Type de métré : forfait

6.6 DEPOSE DU BATIMENT GAZ

Démolition du batiment gaz (une fois la coupure et le nouveau raccordement effectué). Evacuation et mise a la
décharge publique des gravois.

Localisation : fagade du projet
Type de métré : forfait

7. INFRASTRUCTURE

Le prix forfaitaire du marché s’entend pour tous les travaux nécessités par la nature du sol en fonction des
charges et surcharges a supporter, qu’il s’agisse du taux de travail aux différentes cotes de profondeur
nécessaires, de la présence cachée d’ouvrages nécessitant leur démolition ou de sujétions hydrologiques
(épuisements, cuvelages, protections, etc..), exception faite des sujétions d’exécution engendrées par survenance
de difficultés exceptionnelles et imprévisibles inhérentes aux types de travaux en cause, tels que découverte de
carrieres souterraines, galeries, trous de bombes, renards, etc.., non décelables a la lecture d’un rapport d’études
géotechniques.

7.1 REALISATION DE LA NOUVELLE CLOTURE

ARl (ARRRRRRN| —

La nouvelle cloture sera constituée de :
L - un mur bahut de 0,34m de hauteur, enduit 2 faces, épaisseur
— 21.5cm, avec fondations adaptées suivant 1’étude G3.

- panneaux a barreaudage rigides en acier thermo laqué, de
RAL vert foncé a définir avec les services de Bordeaux Métropole,
d’une hauteur de 1,80m,

Les barreaux auront un diametre de 23mm, espacés de 10cm. Des
poteaux de 23x83mm seront positionnés tous les 1.20m sur platine
boulonnée (17x17cm). Une traverse haute sera mise en place a
35cm du haut de la cloture.

Le tout ne dépassera pas la hauteur de 2,14m (dito la cloture
existante au niveau des urgences pédiatriques).

7.2 FONDATIONS DE LA BARRIERE D’ACCES AUTOMOBILE

Terrassement en fouille isolée. Evacuation des excédents aux décharges publiques.
Réalisation d’une semelle isolée pouvant recevoir la barriere existante déposée au préalable, sur mesure ou
coulée sur place y compris toutes sujétions.
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Localisation : voir plan
Type de métré : ensemble

7.3 FONDATION DU PORTAIL

Terrassement en fouille isolée. Evacuation des excédents aux décharges publiques.
Réalisation d’un seuil en béton (type longrine) sur mesure ou coulée sur place y compris toutes sujétions.
Fourniture et réalisation de poteaux 30x30cm avec chainage verticale, enduit 4 faces, hauteur 2.20m
Localisation : voir plan
Type de métré : ensemble

7.4 MURETS DE L’ENTREE DES DONNEURS A CREER

Mise en ceuvre de murets béton extérieur banché brut H.42 cm en limite de propriété y compris longrines
de fondation et toutes sujétions. Ces murets servent de support aux claustras en bois.

Fourniture et pose de cloture a claire-voie, lames en bois a pose verticale, hauteur : 1.70m
Localisation : acces donneurs (voir plan)

Type de métré : ml

7.5 JARDINIERE

Mise en ceuvre d’une jardiniere en béton préfabriquée sur mesure ou coulée sur place y compris toutes
sujétions, Teinte GRISE, avec réserve d’eau.
Localisation : Jardiniere type 1, acces coursiers (voir plan)
Type de métré : ensemble

8. VOIRIE, STATIONNEMENTS ET ACCES PIETONNIER

La définition de la nature du sol sur les lieux de la construction fera I’objet de campagnes de sondages
et de reconnaissance des sols effectuée par des bureaux d’études spécialisés Le rapport rédigé par ces
bureaux d’études sera mis a la disposition de I’Entreprise du présent lot. Cependant, les résultats de cette
étude ne sont donnés a I’Entreprise qu’a titre indicatif. En toute occurrence, I’Entreprise devra adapter ses
travaux en fonction de la nature réelle des sols rencontrés.

8.1 VOIRIE ET STATIONNEMENTS

8.1.1 Sciage au disque des couches d’enrobé
Sciage au disque des couches d’enrobé de diverses épaisseurs pour permettre le décapage de la
chaussée, voie et stationnement y compris toute sujétion.
Localisation : Voie de circulation du site et stationnements voitures a créer (Voir pieces graphiques)
Type de métré : ml

8.1.2 Dépose des bordures et démolition des enrobés

Dépose des bordures existantes et évacuation

Démolition des enrobés existants et évacuation
Localisation : Stationnements voitures existants (Voir pieces graphiques)
Type de métré : ml pour les bordures et m? pour les enrobés

8.1.3 Décapage de la chaussée et des places de stationnement

Rabotage des enrobés existants et reprofilage avec apport de matériaux si nécessaire.
Localisation : Voie de circulation du site et stationnements voitures a créer (Voir pieces graphiques)

Type de métré : m?
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8.1.4 Eaux pluviales

Tranchées
Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G. n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.
Les terrassements comprendront :
. Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
I’emprise de la fouille.
. Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.
. Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec
blindage des fouilles.
. Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.
. Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,
. Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.
. Mise en ceuvre de grillage avertisseur.
. Remblais complémentaires en sable ou grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné
jusqu'a la base des structures voiries et allées piétonnes.
Aux endroits ol les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,

les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Canalisations
Les canalisations et raccordements des grilles seront de classe CR8 diametre 100
Localisation : Voie de circulation du site (Voir pieces graphiques)

Type de métré : ml

Equipements
Les grilles seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400 kg/m3) comprenant élément de

fond, joints caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre. Crosse et échelons compris si
nécessaire.

Les regards grilles seront de type siphoides avec décantation 0,50 m. Les trous en sol des grilles des
regards ouvrants auront un diametre ou un écartement < 2 cm norme PMR.
Localisation : Voie de circulation du site (Voir pieces graphiques)

Type de métré : unité

8.1.5 Géotextile

Fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile anti contaminant non tissé certification ASQUAL, de type 2.
Localisation : stationnements a créer (Voir pieces graphiques)
Type de métré : m?

8.1.6 Couche de forme GNT 40cm

- Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31° sur 40cm d’épaisseur minimum
- Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA
Localisation : stationnement a créer (Voir pieces graphiques)

Type de métré : m>

8.1.7 Bordures T2

Il sera exécuté une fondation de 15 cm minimum en béton maigre dosé a 350 k/m3 de C.P.J.35 sur fond
de la couche de forme compactée. Les bordures seront ensuite posées a « bain de mortier » jointoyés, et les
caniveaux coulés en place apres coffrage.

Le joint présentera un creux de quelques millimetres par rapport au nu de la bordure afin de cacher la
fissure en cas de tassement ou déplacement de la bordure.
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Eléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisées, chaque élément devant comporter un signe
distinctif désignant le fabriquant, et indiquant la date de fabrication ; ils seront de classe U conforme a la
norme NFP 98 340.

Coupes en biseau pour pose en arc de cercle avec éléments de 0,30m a 0,50 maxi. Les angles seront
réalisés par des éléments d’angles préfabriqués ou sciés en biseau.

Les coupes de bordures ne seront pas faites par éclatement mais par sciage a la disqueuse ou a la scie
mobile de chantier, de fagon a obtenir une régularité de coupe parfaite.

Les remblais situés le long des bordures et caniveaux seront compactés.

Les bordures et caniveaux devront €tre protégés des projections résultant de I’exécution du revétement
de surfaces ; toutes bordures tachées et dont le nettoyage serait jugé non satisfaisant par le Maitre d’ceuvre
seront obligatoirement remplacées au frais de 1’entrepreneur.

Joints d'un centimetre d'épaisseur garnis au mortier et exécution des contreforts en béton.

Bordures de type :
- T2 haute et T2 arasée
Localisation : Voie de circulation du site et stationnements voitures a créer (Voir pieces graphiques)

Type de métré : ml

8.1.8 Couche de base en grave-bitume

Fourniture et mise en ceuvre de grave bitume sur 8cm d’épaisseur
Localisation : Voie de circulation du site et stationnements voitures a créer (Voir pieces graphiques)

Type de métré : m>

8.1.9 Couche de roulement
Fourniture et mise en ceuvre d’enrobés a chaud BBSG sur 6cm d’épaisseur
Localisation : Voie de circulation du site et stationnements voitures a créer (Voir pieces graphiques)
Type de métré : m*

8.1.10 Résine
Fourniture et mise en ceuvre de résine micro pépite
Localisation : Voie de circulation du site (Voir pieces graphiques)
Type de métré : m*

8.1.11 Marquage des places de stationnement et signalétique

Marquage au sol des stationnements en résine.

Fourniture et pose de signalisation verticale aux normes.
Localisation : stationnements voitures a créer (Voir pieces graphiques)
Type de métré : forfait

8.1.12 Coussin berlinois

Fourniture et mise en ceuvre de coussin berlinois aprés ancrage et scellement chimique, y compris
signalisation verticale

Localisation : Voie de circulation du site (Voir pieces graphiques)

Type de métré : m*

8.2 ACCES PIETONNIER (PLATELAGE BOIS)
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8.2.1 Terrassement et évacuation

Terrassement et évacuation de terres végétales sur 20 cm ou plus si
nécessaire pour mise a niveau et préparation de la surface en vue de la mise en
ceuvre d’un sol stable pour la pose du platelage.

Terrassement de 1’existant pour mise a niveau et préparation de la surface
en vue de la mise en ceuvre d’un sol stable pour la pose du platelage.

Localisation : Acces donneurs a créer (Voir pieces graphiques)
Type de métré : m*

8.2.2 Géotextile
Fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile anti contaminant non tissé certification ASQUAL, de type 2.
Localisation : Acces donneurs a créer (Voir pieces graphiques)
Type de métré : m?

8.2.3 Couche de base

Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de GNT sur 20cm d’épaisseur.
Localisation : Acces donneurs a créer (Voir pieces graphiques)

Type de métré : m’

8.2.4 Platelage bois composite antidérapant

Les cheminements seront mis en ceuvre dans le respect des normes ERP et PMR.
.Bambcu MOSO SIKKENS 120
AR — Fourniture d'une structure 2 poser sur un sol réputé stable (sol
naturel ou remblai stabilisé), charge répartie de 200kg/m’ type
By Systeme Perfect Rail ou similaire pour la fixation du platelage. La
1 structure sera réalisée en profils aluminium posés sur les plots
o polymeres. Le systtme sera démontable et les lames facilement
— — remplacables.
Fourniture et pose d’un platelage MOSO X-treme finition Sikkens ou similaire y compris
incrustation d’une bande antidérapante. Lames nettes de nceuds, section 21/120, traitement
thermique et compression haute densité :
o Antidérapant R12

o Fixations invisibles sur lambourdes

21mm

o Finition brossée
Localisation : Acces donneurs a créer (Voir pieces graphiques)

Type de métré : m?

8.2.5 Grille de ventilation de la sous-face du platelage

Fourniture et pose a fleur d’une lame perforée en aluminium permettant d’assurer
une bonne ventilation de la sous-face du platelage y compris fixation, réglages et toute
sujétion. La lame sera placée au niveau du seuil avec la rue en lieu et place d’une lame
bois du platelage, ses dimensions seront donc identiques. L’ouvrage sera conforme
PMR et antidérapant.

L’entreprise prévoira autant de lame perforée supplémentaire que nécessaire afin
d’assurer la bonne ventilation du platelage.
Localisation : Accés donneurs a créer (Voir pieces graphiques)

Type de métré : forfait
8.2.6 BorduresP1

Il sera exécuté une fondation de 15 cm minimum en béton maigre dosé a 350 k/m3 de C.P.J.35 sur fond
de la couche de forme compactée. Les bordures seront ensuite posées a « bain de mortier » jointoyés, et les

caniveaux coulés en place apres coffrage.
Le joint présentera un creux de quelques millimetres par rapport au nu de la bordure afin de cacher la
fissure en cas de tassement ou déplacement de la bordure.
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Eléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisées, chaque élément devant comporter un signe
distinctif désignant le fabriquant, et indiquant la date de fabrication ; ils seront de classe U conforme a la
norme NFP 98 340.

Coupes en biseau pour pose en arc de cercle avec éléments de 0,30m a 0,50 maxi. Les angles seront
réalisés par des éléments d’angles préfabriqués ou sciés en biseau.

Les coupes de bordures ne seront pas faites par éclatement mais par sciage a la disqueuse ou a la scie
mobile de chantier, de fagon a obtenir une régularité de coupe parfaite.

Les remblais situés le long des bordures et caniveaux seront compactés.

Les bordures et caniveaux devront €tre protégés des projections résultant de I’exécution du revétement
de surfaces ; toutes bordures tachées et dont le nettoyage serait jugé non satisfaisant par le Maitre d’ceuvre
seront obligatoirement remplacées au frais de 1’entrepreneur.

Joints d'un centimetre d'épaisseur garnis au mortier et exécution des contreforts en béton.

Bordures de type :
-P1
Localisation : Acces des donneurs a créer et stationnements (voir plan)

Type de métré : ml

9. AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Généralités

La composition et I’assortiment des végétaux sont a la charge du présent lot.

Les plans EXE et fiches techniques des produits sont a valider par la MOE avant leur mise en ceuvre.

Les plantes décrites ont été choisies notamment en se basant sur les recommandations de la CAUE de
Gironde. Le présent lot devra vérifier que les plantes sont adaptées au site (terre, ensoleillement, taille a
maturité, besoin en eau, ...) et privilégier des plantes a faible entretien. Les végétaux a planter devront
provenir de pépinieres reconnues pour la qualité de leur production et d'un lieu de culture compatible avec
celui du chantier. Les plantes seront exemptes de maladies, parasites, germes, mousse, lichen, etc... Ils seront
vigoureux, sans bois mort, munis de bourgeons vivants. Les besoins des plantations et leur entretien seront
spécifiés a la MOA dans un document écrit pour chaque type de plante. Entretien et arrosage pendant la
GPA.

Pralinage des végétaux fournis racines nues.

Le stockage sera éventuellement fait en plusieurs points du chantier, répartis par le Maitre de chantier,
afin de ne pas entraver les travaux des autres corps d'état et faciliter la mise en ceuvre des ouvrages du présent
lot. Sous la terre végétale, avant dépose de celle-ci, 1'entreprise du présent lot devra le déroulement d'un
feutre géotextile anti-contaminant. Ce feutre sera évacué par la présente entreprise apres travaux. Les terres
seront protégées des pluies par mise en place d'un film polyane évitant le lavage des éléments les plus fins
contenus dans la terre.

D'une maniere générale, I'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance de ses matériaux par un
certificat d'origine.

Les tuteurs seront en bois de résineux (de préférence méleze ou douglas), ou chataignier, tourné et
assureront la protection mécanique de l'arbre contre les chocs et les coups. Ils seront proportionnés au
végétal. Ils auront un diametre d'au moins 8 cm et une hauteur minimale hors terre de 1.80 m, et une fiche
minimum de 0.30 m par rapport au fond de fouille. Dans tous les cas les attaches et colliers seront souples,
non blessants en polyéthylene ou en polyester & boucler ou a clouer. Les lanieres a clouer seront
obligatoirement équipées d'ceillets métalliques évitant ainsi un déchirement prématuré. Les tuteurs seront mis
en place sur les arbres tige, avec haubanage de l'arbre sur ces pieux, et comprenant toutes les précautions
nécessaires pour assurer leur verticalité. Les tuteurs seront en résineux (de préférence méleze ou douglas), ou
chataignier, non traité, sans nceud de plus de 4 cm, et non éclatés.

Avant mise en terre des végétaux, l'entrepreneur devra procéder en présence du Maitre d'(Euvre au
piquetage a I'emplacement de chaque sujet et a la délimitation des massifs par un marquage réalisé a la chaux
ou avec un autre produit a soumettre a 'agrément du Maitre d'(Buvre. Des piquets ayant au moins 15 cm de
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fiche seront plantés a 1'emplacement de chaque sujet. La téte de ces piquets sera peinte de couleur vive
permettant une localisation rapide de chaque plantation a réaliser. Aussitot apres le piquetage sera dressé un
certificat de conformité aux plans visé par le Maitre d'(Buvre. L'Entrepreneur fournira a ses frais les ouvriers,
piquets, fiches, cordeaux et outils nécessaires au piquetage. Il aura & sa charge l'entretien du piquetage,
jusqu'a la fin des opérations de plantations, et le rétablissement du piquetage en cas de disparition de celui-ci.
Le présent lot respectera I’ensemble des Normes Frangaises notamment la norme NFU 44 051 concernant les
amendements organiques et la NFU 44 001 pour les amendements minéraux.

9.1 COUPE DES VEGETAUX

Abatage d’arbres et arbustes et évacuation des déchets y compris des souches.
Localisation : Acces des donneurs a créer (voir plan)

Type de métré : forfait
9.2 PREPARATION DES PLANTATIONS

9.2.1 Zones a planter

- Terrassement des zones a planter a -0.50m
Localisation : Acces des donneurs a créer et fond de stationnements (voir plan)

Type de métré : ml

9.2.2 Fosse pour arbre
- Réalisation de fosse pour la plantation d’arbre (1.5mx1.5mx1.5m)
Localisation : Acces des donneurs a créer et fond de stationnements (voir plan)
Type de métré : unité

9.2.3 Terre végétale

- Fourniture et mise en place de terre végétale amendée dans les zones a planter, les fosses de
plantations et les jardinieres.
Localisation : Acces des donneurs a créer, fond de stationnements et jardinieres (voir plan)

Type de métré : forfait

9.3 PLANTATIONS

Fourniture et mise en place de végétaux suivant palette végétale, compris accessoires et paillage
organique de finition.

9.3.1 Fleurs et Couvre-sol

Thym laineux rampant
(Soleil)

Sagine
(Ombre)

Dichondra rampant
(Mi-ombre)

Myosotis des Alpes
(Mi ombre)
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Gazon des Bermudes
(Résistant aux embruns et

a la sécheresse, peu

d’arrosage et de tonte)

Capucines

(Exposition ensoleillée -
persistant — floraison
mai/oct. — tapissant ou

grimpant)

Agapanthe

(Exposition ensoleillée —
persistant — floraison
juin/sept. — L.45 x H.90

cm)

Campanules
(Exposition mi-ombre -
floraison mai/sept.)

Valériane*

Centranthus ruber
(Exposition ensoleillée -
caduc - floraison mai/sept.
- H.70cm)

Lavande

(Exposition ensoleillée —
persistant — floraison
avril/sept. — L.70 x H.90
cmenv.)

Localisation : voir plans d’aménagements extérieurs

Type de métré : m?

9.3.2

9.3.3

Arbre

Arbustes

Erable champétre*

Fourniture, transport et plantation en pleine terre d’un Erable champétre
(14/16) y compris fouilles, fosse, drainage, substrat adapté, amendements,

arrosages, tuteurs,
sujétions.

protections, évacuation des terres et déchets et toutes

Localisation : voir plans d’aménagements extérieurs
Type de métré : unité

9.3.4 Paillage organique

Amélanchier :

Fourniture, transport et plantations en pleine terre
d’arbustes locaux y compris fouilles, tranchées, drainage,
substrat adapté, amendements, arrosages, tuteurs,
protections, paillage, évacuation des terres et déchets et
toutes sujétions.

Localisation : voir plans d’aménagements extérieurs
Type de métré : unité

Réalisation de paillage organique, en copeaux de bois ou broyat, sur une épaisseur de 7cm.
Localisation : Acces des donneurs a créer, fond de stationnements et jardinieres (voir plan)

Type de métré : forfait

9.4 MOBILIER URBAIN
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9.4.1 Jardiniéres mobiles

Fourniture et pose de jardinieres béton monobloc auto-stables, mobiles et
anti-vandalisme, Teinte GRISE, avec réserve d’eau.

Dimensions : L. 125 x P. 125 x H. 80 cm
Localisation : jardiniere type 2, acces des donneurs (voir plan)

Type de métré : Unité

9.4.2 Sculpture (1% artistique)

Réalisation d’une sculpture d’extérieur RAL 3002, compris ancrage et scellement.
Localisation : acces des donneurs (voir plan)

Type de métré : ensemble

Vue de I’acces donneurs a créer

(Les documents EXE seront a réaliser sur la base des plans fournis et des relevés sur site. L’image ci-dessus est fournie a titre indicatif)

10. RESEAUX DIVERS

10.1 GENERALITES

10.1.1 Tranchées

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du C.C.T.G. n° 70. Les
largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les tranchées seront de dimensions nécessaires pour respecter les profondeurs et écartements réglementaires entre
les diverses canalisations, avec banquettes, selon les directives des fascicules 80 et 71 du C.C.T.G.

Les terrassements comprendront :

- Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans 1’emprise de la fouille.
- Profondeur minimum 80cm.

- Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

- Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec blindage des fouilles.

- Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

- Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

- Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure.

- Mise en place d’un grillage avertisseur de couleur conventionnel rouge

M24.099-CCTP lot 8_V3 Page 25/28



@ <= EMERSION E_:'I , 82

A Engineering el

canmer

— FAURE QEI

EFS Nouvelle Aquitaine — Site Bordeaux Pellegrin Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

- Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base des structures voiries,
sur une épaisseur de 50cm.

- Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera avant ouverture pour
des raccords propres).

Les tranchées seront réalisées a I’aspiratrice, aux endroits ol les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en
présence de réseaux existants, les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Parois et fonds de fouille

Lorsque les fouilles sont exécutées mécaniquement, 1'arasement aux cotes prévues, tant pour ce qui concerne les
fonds que les parois, sera exécuté soit a la main, soit par tout autre moyen évitant 'ameublissement des terrains.

Les parois des fouilles devront étre stables, un léger fruit sera éventuellement prévu et si nécessaire un étaiement ou
blindage. Les fonds de fouille seront dressés horizontalement sauf dans le cas ol un assainissement s’averera
nécessaire, lequel sera facilité par une pente de 2 a 5%.

En cas de terrassement excessif, 1'entrepreneur sera tenu de recharger 1'excavation a ses frais, en béton maigre ou en
remblai de qualité au moins équivalente a celle du terrain en place et compacté jusqu'aux cotes théoriques.

Surcharges a proximité des fouilles

Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc.) sur le terrain a proximité des fouilles doivent étre
disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la stabilité de la paroi doit étre
vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité.

Etaiements et blindages

Les étais reposeront sur des semelles de répartition ancrées de telle sorte que tout enfoncement ou glissement soit
évité. Aucun flambement ne sera toléré, toutes les dispositions nécessaires devront étre prises a cet effet.

L'entrepreneur sera responsable de 1'étaiement ou du blindage des fouilles. Sa responsabilité contractuelle demeure
pleine et entiere, méme en l'absence d'objection de 'architecte sur les conditions d'exécution des travaux.

10.1.2 Remblais

Constitution des remblais

Les remblais employés seront constitués de sols homogenes. Les remblais seront exempts de platras, gravier
hétérogene, tourbe, vase, terre fluente ou argile. Les matériaux gelés ou susceptibles d'€tre altérés par le gel ne pourront
étre utilisés. Les blocs rocheux et les déblais de carriere seront autorisés sous réserve que les vides soient remplis par un
remblai de bonne nature.

Avant le début des travaux, l'entrepreneur indiquera la nature et la provenance des matériaux qu'il propose de mettre
en ceuvre et fournira les résultats des essais de convenance exécutés dans un laboratoire agréé. (Classement au GTR).

Les déblais provenant des fouilles, serviront aux remblais, apres nettoyage (élimination des gravois, des cailloux et
des pierres les plus volumineuses), et a condition qu'ils soient de qualité requise.

Exécution des remblais

Les remblais seront exécutés par couches successives, horizontales ou si nécessaire en légere pente vers l'extérieur,
d'une épaisseur de 20cm au maximum avant tassement.
Le compactage sera effectué de facon soignée par pilonnage, arrosage immersion, rouleau vibrant etc.

Essais proctor
Le compactage réalisé devra permettre d'atteindre au moins :

. 90% de la densité seche du Maximum Proctor Modifié lorsque le remblai n'est pas porteur
. 95% de la densité seche du Maximum Proctor Modifié lorsque le remblai constitue l'assise de fondation
d'un ouvrage.

Il sera fait un essai Proctor au moins par 500m’ de terres mises en place, une mesure de la teneur en eau sur place
par 250m’ et une mesure de la densité séche par 250m’. Les essais seront effectués par l'entreprise ou par un laboratoire
agréé par le Maitre d’(Buvre mais aux frais de l'entreprise si celle-ci ne dispose pas du matériel et des éléments
nécessaires.
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Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire d'autres essais ou une modification de la fréquence des essais et s'il le juge
nécessaire, il pourra faire exécuter des essais de contrdle contradictoires par un laboratoire spécialisé de son choix.

10.1.3 Responsabilités de I'entreprise

Sécurité du personnel

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des fouilles. Les étaiements
et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du pendage des couches ainsi que
des variations de leur état physique sous l'action des intempéries conforme au PGC.

Sécurité des biens et des personnes
Les camions ou engins effectuant les transports de matériaux ne devront provoquer aucun dommage aux plates-

formes ou installations voisines, ni a la végétation conservée. Toute détérioration sera imputée a l'entreprise reconnue
responsable et les réparations seront effectuées a ses frais.

L'entrepreneur sera entierement responsable des accidents causés par le non-respect de ces prescriptions ; de plus, en
cas de carence de l'entreprise, le Maitre d’(Euvre pourra faire procéder d'office et aux frais de l'entreprise défaillante aux
nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.

Responsabilité sur I’'implantation des ouvrages
L'implantation des ouvrages sera réalisée par le Géometre Expert de 1’opération et devra étre approuvée par le
Maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux. Mais cette approbation n'engage en rien la responsabilité du

maitre d'ceuvre, ni celle du maitre de l'ouvrage. L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu
commettre et en supportera les conséquences, quelles qu'en soient I'importance et 1'époque de leur découverte.

Responsabilité pour détériorations aux existants et responsabilité civile

Il est précisé que l'entrepreneur sera toujours responsable des éboulements et tassements qui pourraient se produire
du fait de ses terrassements, quelle qu'en soit la cause. Par conséquent, il sera également responsable des dommages de
toute nature, aux biens ou aux personnes, qui pourraient résulter de ces éboulements ou tassements.

L'entrepreneur titulaire du présent corps d'état est également responsable des détériorations éventuelles qu'il pourrait
occasionner aux réseaux d'eau, d'électricité ou de téléphone existants.

10.1.4 Garanties annuelle, biennale et/ou décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiere de
construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage
reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des
conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes

conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue 1'origine de la garantie biennale et/ou décennale des
ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

10.2 RESEAUX

10.2.1 Tranchée

Les tranchées effectuées pour la pose des fourreaux seront remblayées.

Localisation : voie de circulation et stationnements (voir plan)
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Type de métré : ml

10.2.2 Fourreaux

Des fourreaux TPC annelé aiguillés de diametres 63, avec cablette cuivre nu 25mm? pour I’éclairage, et 90 seront
mis en place pour I’alimentation de la barriere, des bornes IRVE, des prises frigorifiques et en attente.
Localisation : voie de circulation et stationnements (voir plan)

Type de métré : ml

10.2.3 Zone de pénétration

Dans la zone de pénétration dans le batiment, la fouille sera laissée ouverte sur Imx1m.
Elle sera balisée et protégée avec des clotures de type HERAS tout le long du chantier, jusqu’a ce que le lot
électrique fasse le raccordement.
Des le raccordement établi, la fouille sera remblayée et le site remis en 1’état d’origine par le présent lot.
Localisation : voie de circulation (voir plan)

Type de métré : unité

10.2.4 Chambre de tirage

Les chambres seront réalisées en béton armé préfabriqué avec plaques de couverture normalisées (250 KN
sous trottoir, 400 KN sous chaussée), dimensions 40cmx40cm, compris pose et toutes sujétions de réalisation complete.
Localisation : (voir plan)
Type de métré : unité

11. RECOLEMENT

Une fois les travaux terminés, 1’entrepreneur devra fournir un dossier de tous les ouvrages exécutés au présent lot :
voiries et réseaux divers comprenant I’ensemble des plans, PV des essais et constat, fiches techniques, mode d’emploi
des matériels spécifiques, etc.

Selon prescription des pieces générales du marché, et a défaut selon prescription suivante, les dossiers de récolement
pour les voiries et les réseaux divers devront étre constitués en 7 exemplaires et sur clé USB.

Le dossier comportera a minima les informations suivantes :
. Notes de calculs de toutes les canalisations,
e Plan de repérage des ouvrages en coordonnées CC45 établi par le Géometre Expert de I’opération.
- X, Y, Z tampons, Z fils d’eau, cotes en amont, cdtes en aval,
- Nivellement des fils d’eau et tampons en NGF,
- Diameétres et natures des canalisations,
e Le titulaire du lot VRD aura a sa charge I’inspection télévisée par une entreprise indépendante agrée par la
MOA et la MO de I’ensemble des collecteurs réalisés.
e L’original du rapport d’inspection sera remis au MO.

Nota : les plans de récolement seront réalisés par le géometre de I’opération aux frais du présent lot.

Type de métré : forfait
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