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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1 CONTEXTE

L’Etablissement Frangais du Sang (EFS) Nouvelle Aquitaine projette le réaménagement des locaux existants sur
le site Bordeaux Pellegrin. L objectif est la réhabilitation du labo IH, du labo de Délivrance de produits PSL, de
I’accueil visiteur, des locaux tertiaires et de I’acces du laboratoire (livraison et expédition) situés au niveau RDC du
site Bordeaux Pellegrin de I’EFS Nouvelle Aquitaine.

Le projet a pour objet :

- La création d’un acces donneurs accessible depuis le domaine public

- Le réaménagement de I’Est du site en accord avec le projet du Bus Express

- L’amélioration de 1’acces Est (acces coursiers)

- L’amélioration de la qualité thermique de la facade,

- Le désamiantage,

- Le réaménagement des locaux du rez-de-chaussée suite a la mise a disposition de diverses zones
supplémentaires, a la modernisation et la mise aux normes des espaces de travail,

- Etl’agencement de bureaux.

ace Amélie-Raba-L.éo

Lieu de I’exécution : EFS Bordeaux Pellegrin - Pl n F-33000 BORDEAUX
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Vue aérienne du site de Bordeaux Pellegrin de I'EFS — échelle 1/2000

1.2 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour but de définir les données d’entrées, la nature et les conditions techniques
d’exécution des prestations du présent lot. Le présent document établit une liste de travaux neufs et modificatifs,
ainsi que les vérifications a mettre en ceuvre pour permettre la réalisation des nouvelles infrastructures, 1’adaptation
des existants a prévoir pour 'implantation des nouveaux matériels.

L’acces au chantier se fait par la passerelle a I’Est du batiment. La base de vie sera située sur le parking
Donneurs au Sud du Batiment.

Les interventions seront définies, selon les phases et les zones de chantier. Des protections seront mises en place
pour permettre a 1’établissement de maintenir son activité. Le tout sera déposé et remis a 1’identique et en état de
propreté en fin de chantier.
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1.2.1 Préambule

L'entreprise retenue possedera les qualifications O.P.Q.C.B. demandées et aura été agréée par le Maitre
d'Buvre. Les entreprises devront produire les photocopies de leur carte de qualification professionnelle et
de leurs polices d'assurance obligatoire.

Dans le présent C.C.T.P., le Maitre d'(Buvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la nature
des travaux a exécuter, ainsi que leur nombre, dimensions et emplacement, mais il convient de signaler que
cette description n'a pas de caractere limitatif et que chaque soumissionnaire devra exécuter, comme étant
compris dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de son lot concernant la construction
projetée, qui seraient nécessaires au complet et parfait acheévement des travaux dont il est chargé. En
conséquence, les entrepreneurs ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans puissent
les dispenser d'exécuter tous les travaux de leurs corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de
supplément de prix.

L'entrepreneur pourra, a tout moment, proposer des modifications aux travaux définis par son marché
lorsqu'il estimera que ces modifications seraient susceptibles d'améliorer I'économie générale du projet ou
la marche du chantier. A ce sujet, il fournira tous les renseignements et dessins justificatifs et précisera
également les répercussions possibles sur les autres corps d'état, afin que le Maitre d'(Buvre puisse statuer.
En aucun cas, méme approuvées par le Maitre d'(Buvre, ces modifications proposées ne pourront servir de
base ou de motif de modification du forfait du marché. Chacun d'eux devra signaler au Maitre d'Euvre,
pour la part qui le concerne, les dispositions qui ne lui paraissent pas en rapport avec la solidité ou la
conservation des ouvrages, 1'usage auquel ils sont destinés ou l'observation des regles de I'Art. De toute
maniere, pour un entrepreneur, le fait d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d'(Buvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et enticre
responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que de tous les éléments
locaux, tels que : moyens d'acces, restriction des zones de stockage et des circulations, conditions
climatiques en relation avec 'exécution des travaux.

1.2.2 Normes, réglements et DTU
Tous les travaux seront exécutés suivant les prescriptions des normes en vigueur publiées par ' AFNOR.
L’entrepreneur est donc tenu de se conformer obligatoirement :
Plans de prévention et de sécurisation spécifiques de I’EFS Nouvelle Aquitaine
Code du travail,
D.T.U
Regles de calcul : les calculs d'exécution seront constants, conformément aux regles en vigueur a la date
de remise des offres :
Documents publiés dans les annales de ' T.B.T.P.,
Recommandations des bureaux de controle et des divers organismes agréés ou professionnels.
Prescriptions techniques.
Arrété du 8 octobre 1987 relatif au contrdle périodique des installations d’aération et d’assainissement
des locaux de travail,
Normes AFNOR ou celles substituées par celles de la commission européenne,
Agréments et avis du C.S.T.B,

Eurocodes,
Normes Francaises homologuées (NF),
o NFP03-001
o NFC15-100
o NFC15-103
o NFC13-100

Recommandations de I’ AFE (Agence Francaise de 1’Eclairage)
D T U 53 -1 Cahier des charges applicables aux travaux de revétements sols textiles
D T U 53 -2 Cahier des charges applicables aux travaux de revétements de sols plastiques
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DTU 53.12 — Préparation du support et revétements de sol souples
DTU N° 26-2 Cahier des charges applicables aux chapes et dalles
Prescriptions techniques du CSTB 1368, 1369, 1370 suivant le cas :

o Utilisation des mortiers-colles

o Les produits de ragréage
RT 2012 rénovation
Aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la démolition et ’utilisation de
matériels spécifiques
Aux lois, arrétés et décrets en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection de
I’environnement (liste non exhaustive) : o Loi N° 75 633 du 15/07/1975 relative a 1’élimination des
déchets et a la récupération des matériaux,
Décret du 19/08/1977 sur les déchets générateurs de nuisances, Arrété du 04/01/1985 suivi des déchets,
Loi N° 88 1261 du 30/12/1988 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux,
Circulaire du 28/12/1990 et arrétés préfectoraux sur Etude déchets,
Reéglement sanitaire départemental,
Aux C.C.T.G.
Aux Cahiers des Charges des Compagnies Concessionnaires (Eau, E.D.F., Voiries, égouts, P & T,
G.D.F.) etc.
A la Charte « PERIDEL» de I’EFS
Aux Bonnes Pratiques Transfusionnelles suivant I’article L.1222-12 du code de la santé publique,

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle se veut étre un résumé des principaux textes.

Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d'état et leurs
dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations
contenues dans les documents d'ordre particulier. Inversement, toute fourniture ou prestation
complémentaire découlant de I'observation des normes ou des régles susvisées, par rapport aux prévisions
faites dans les descriptifs, ne pourra ouvrir droit a supplément.

1.2.3 Connaissance des lieux

L’entrepreneur prendra connaissance des lieux ; le fait de soumissionner en est considéré comme la
confirmation. Par exemple, pour les difficultés d'approvisionnement, d’acces, de grutage, d'installation de
chantier, ... Toutes anomalies entre 1’état des existants et les travaux a exécuter devront €tre signalées au
Maitre d’(Euvre lors de la remise de la proposition de 1’entreprise. L’entrepreneur ne pourra arguer apres
remise de son prix, en cours de travaux, aucune réserve et mauvaise connaissance des lieux et ne pourra pas
justifier une quelconque plus-value.

1.2.4 Prix & prestations

L’entrepreneur inclura notamment dans son prix forfaitaire :
L’ensemble des contraintes du site et des obligations / reégles / dispositions a tenir - Cadre Général
Prescriptions Communes, sans que celles-ci soient limitatives,
Les fournitures en totalité, y compris celles des accessoires et des organes de fonctionnement et de
sécurité,
Les emballages,
Le transport a pied d’ceuvre,
Les manutentions,
Les montages,
Les coltinages a tous niveaux,
Les fixations,
Les réglages,
Les ajustages,
Les dégraissages, etc.
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Les prestations accessoires a ces ouvrages telles que :
Les protections de leur ouvrage propre,
Les protections des ouvrages réalisés par les autres corps d'état, lors de leur intervention
Le nettoyage en cours et en fin de travaux, I'enlevement de tous détritus aux décharges publiques.
Dans le cas ou des ouvrages décrits au présent devis differeraient du C.C.T.P. de par leur conception,
I’entrepreneur se conformera toujours a l'esprit de ces documents quant a la qualité et a la mise en ceuvre
des matériaux.

1.2.5 Caractere forfaitaire du marché

Il est rappelé que les devis descriptifs, ont pour objet de développer et de préciser les indications des
plans concernant les ouvrages que l’entrepreneur s’engage a réaliser a prix global et forfaitaire.
L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont prévues dans le descriptif ne présentent
aucun caractere limitatif et I’entrepreneur du présent lot devra le complet et entier achevement de ses
ouvrages, les fournitures et facons accessoires indispensables & cet acheévement et au parfait fonctionnement
des installations projetées et traitées a forfait. Le devis quantitatif et estimatif de 1’entrepreneur
accompagnant la soumission générale, devra étre conforme au devis quantitatif fourni a la consultation et
en suivre rigoureusement son ordre de présentation par chapitre et article, ces articles devant étre détaillés

par prix unitaire d’ouvrage élémentaire.

1.2.6 Etudes d’exécution

L'entreprise établira tous dessins de détails et épures d'atelier de toutes les parties d'ouvrage a construire
d'apres le projet d'ensemble dressé par 'architecte. Ces plans d'atelier seront cotés et indiqueront I’ensemble
des informations nécessaires et suffisantes a la bonne compréhension du dossier technique. Ils seront
présentés au bureau de contrdle et au maitre d'(Buvre et au CSPS le cas échéant pour avis, préalablement a
toute exécution. Tous les plans d'exécution devront faire I'objet d'une approbation du Maitre d'(Euvre avant
le lancement des fabrications. Le droit est laissé au Maitre d'(Buvre de refuser les ouvrages réalisés sans
approbation de plans. La gamme de produit devra faire 1'objet d'un avis technique favorable du CSTB. La
référence, les caractéristiques mécaniques et de tenue au feu des matériaux devront étre présentées au BC
pour validation.

1.2.7 Exécutions

Dans les descriptifs par lots séparés, du présent C.C.T.P., I’entrepreneur est renseigné sur la nature des
travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements mais il convient de signaler
que cette description n'a pas un caractere limitatif et que les soumissionnaires devront exécuter comme
étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour
I'achévement complet de leur lot. Dans le cas de contradictions entre les plans et les descriptifs,
I'entrepreneur est tenu de les signaler au Maitre d'(Euvre via la plateforme de dématérialisation PLACE
avant remise de son offre, lequel lui communiquera ses décisions par écrit. Au cas oll ces contradictions ne
se réveleraient qu'apres remise des soumissions, le Maitre d'(Buvre pourra exiger la solution la plus
onéreuse figurant soit aux plans, soit aux descriptifs. Cette clause sera appliquée par le calcul éventuel des
travaux supplémentaires ou déductions, provenant de ces contradictions.

Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis,
ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb,
décrochements, alignements et autres). Il provoquera en temps utile, la remise de tous renseignements
complémentaires. Faute par lui de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les
erreurs relevées au cours de l'exécution ainsi que des conséquences en résultant. Les entrepreneurs ne
pourront donc jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent les dispenser
d'exécuter tous les travaux de leur corps d'état ou fassent 1'objet d'une demande de supplément de prix.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter, sans en rien changer, les prescriptions du
présent devis descriptif, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de
constructeur. L’entrepreneur se conformera aux rectifications que le Maitre d'(Euvre jugera utile d'apporter
a ces dessins et calculs et en tiendra compte dans l'exécution qui devra respecter scrupuleusement les
dessins approuvés.
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1.2.8 Controéle technique

Le projet est suivi par un Bureau de Contr6le Technique (BTC) :
SOCOTEC
Agence BORDEAUX
Domaine du Millénium
3 Impasse Henry le Chatelier
33692 MERIGNAC CEDEX
Représenté par : Benjamin HUET
Chargé d’Affaires Sécurité Incendie & Electricité
Tél : +33 (0)5 57 29 06 41 / +33 (0)6 24 80 38 96

L’entrepreneur prendra en compte les remarques et avis formulés par le BTC dans le rapport initial de
controle technique (RICT).

1.2.9 Sécurité & protection de la Santé

L'entrepreneur, dans 1'élaboration de sa proposition, tiendra compte des frais inhérents aux équipements
d'intérét commun et a la mise en ceuvre des regles d'hygiene et de sécurité pour la protection de la santé
conformément a la loi 93.14.18 du 31/12/93, du décret d'application 94.11.59 du 26/12.94 et de l'arrété du

7/3/1995.
Le projet est suivi par un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :
BUREAU VERITAS
Agence PESSAC

Cceeur Bersol - Batiment A
30 avenue Gustave Eiffel
33610 PESSAC

Représenté par : Augustin BAS
Coordonnateur SPS
Tél : +33 (0)6 07 72 91 07

L’entrepreneur prendra en compte les remarques et avis formulés par le CSPS dans les documents
suivants : 14702254_1-821FX5]J PGC Rev4 2024-10-07.

Les travaux ont lieu au RDC mais le batiment accueille du personnel aux étages inférieurs et supérieurs
durant toute la durant des travaux. L’acces aux cages d’escalier doit étre maintenu durant toute la durée du
chantier pour 1’évacuation en cas d’incendie : les protections de chantier seront adaptées pour ne pas faire
obstacle a la bonne évacuation des locaux.

De plus, afin de permettre le maintien de 1’activité du site durant les travaux, les travaux n’impacteront
pas plus d’une cage d’escalier a la fois conformément au phasage des travaux.

1.2.10 L’enlévement des déchets de chantier et des gravois

Chaque lot est responsable de I’évacuation a la décharge publique et du tri des matériaux issus des
démolitions, films, palettes et autres résidus de chantier. Aucune benne commune ne sera mise a
disposition. Chaque lot est responsable de la mise a la benne de ses déchets de chantier avec obligation de
nettoyage quotidien. En cas de non-participation aux opérations de débarrassage et de nettoyage quotidien,
le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de mettre en demeure les entreprises contrevenantes. Si a I’issu d’un
délai de sept jours calendaires, les opérations de débarrassage et de nettoyage demeurent ineffectuées, le
MOA fera appel a I’intervention d’une entreprise tierce. Les frais de débarrassage et de nettoyage seront
directement déduits de la situation et du décompte final des entreprises contrevenantes.

1.2.10.1 Rédaction du plan de gestion des déchets :

L'entrepreneur établit avant intervention un plan de démolition comprenant :
a) Plan des ouvrages démolis
b) Définition des zones d'implantation des bennes avec classification
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¢) La classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets selon la
nomenclature des déchets (JO du 11 novembre 1997) et, si possible, les filieres matériaux ;

Lors de I'examen des filieres d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une valorisation. Les
débouchés devront étre, dans la mesure du possible, locaux.

1.2.10.2 Mise en décharge des déchets et conditions d’élimination

Tous les articles définis ci-aprés comprennent de la prise en charge des locaux jusqu'au traitement final
des déchets y compris I’affranchissement des droits de décharge éventuels. Tous les gravats des travaux de
démolitions ci-apres, seront triés, sortis de la construction, chargés sur camion et transportés dans une
décharge agréée par le Maitre d'ouvrage. L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a la
sauvegarde des ouvrages conservés.

1.2.10.3 Classification des déchets particuliers

1.2.10.3.1  Déchets amiantés et plombés
Le diagnostic amiante avant travaux a été réalisé par la société :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Agence PESSAC
BAT A - 30 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

(Voir dossier : 03_Divers/07. Amiante DAT)
L’entrepreneur prendra en compte les informations, remarques et prescriptions de mise en ceuvre
formulées dans les documents DAT

DIAG plomb : Non réalisé.

1.2.10.3.2  Gestion et destination finale des déchets (tragabilité)

Le tri et la collecte sélective demandés sur ce chantier sont organisés par I’entreprise en fonction de la
nature des déchets et de leur catégorie. Un complément de tri est effectué pour certains déchets apres leur
dépose et stockage dans les bennes appropriées. Ainsi I’entrepreneur installe sur le chantier dans I’aire de
stockage, le nombre de bennes nécessaires aux différentes familles de déchets et selon les débouchés de
chaque matériau, suivant le schéma de principe ci-apres.

1.2.10.3.3  Classification des déchets
Actuellement, il existe trois classes de centre d’enfouissement technique :

o Classe I pour les déchets spéciaux (amiante, goudrons, bois traités etc...)

o Classe II pour les déchets ménagers et assimilés (en particulier déchets de chantier non triés)

o Classe III pour les déchets inertes (produits naturels ou manufacturés : béton, céramique, terre
cuite, verre ordinaire etc...)

Selon les textes réglementaires, les déchets des batiments sont classés en 3 catégories distinctes :

o Les Déchets Inertes (DI) : ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne briilent pas et ne
produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des
produits naturels ou manufacturés. Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage soit au
stockage en centre d’enfouissement de classe III. Concernant la présente opération, ils sont dirigés
vers un centre de stockage de classe 3.

o Les Déchets Industriels Banals (DIB) : ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractére
dangereux ou toxiques et qui ne sont pas inertes. Ce sont soit des déchets mono-matériau (bois non
traité, métaux, platre, bitume etc ...), soit des matériaux composites, des produits associés a du
platre, les matériaux fibreux (sauf amiante), le verre traité, le plastique etc. .... Les DIB doivent
étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, de recyclage, récupération, valorisation, soit vers des
incinérateurs, soit en centre d’enfouissement de classe II. Afin de limiter le nombre de rotations,
I’entreprise peut prévoir le broyage des DIB avant le remplissage des bennes.
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o Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : ce sont des déchets qui contiennent des substances
toxiques et nécessitent des traitements spécifiques a leur élimination. Concernant I’amiante ciment,
(amiante non friable), se référer au diagnostic amiante avant travaux.

1.2.10.4 Zone de regroupement des matériaux sur le site

L’entreprise doit créer sur le site une zone de regroupement pour ’ensemble des matériaux triés par
nature. Cette zone sera balisée a I’aide de cloture de type « Héras ». Chaque zone sera identifiée a I’aide de
panneaux : D.I.S, D.I.LB., VERRE, FERREUX, ...L’entreprise propose a la Maitrise d’ceuvre un schéma
d’organisation et d’installation en phase préparatoire de I’opération. Une zone est réservée au démontage au
sol des matériaux issus de la déconstruction (poignées des portes, accessoires divers métalliques, vitres...).
L’organisation de la collecte et de I’évacuation des déchets de chantier est un point singulier et particulier
que les entreprises devront mettre en ceuvre en totale coordination avec la Maitrise d’ouvrage et les
personnels responsables du chantier de I’Etablissement Frangais du Sang : approvisionnement, évacuation,
entreposage, ....

CLOISONS
BENNES BOIS Pé‘,lé i%ITngEESS METAUX VERRE PLATRE - INERTES
BRIQUES
Charpente Sols caoutchouc,
bois, mains linoléum, Canalisations
Listes de courflntes, moquette, dal}es plqmb_, Gravats,
. . fenétres, TP, plomberie canalisations )
déchets issus . . . A . béton,
blocs-portes, PVC, fibralite cuivre, Platre, briques +
de la -\ . Verre A carrelage,
. . liege, sous-sol, laine couverture, platre, placo . .
déconstruction . s . -\ céramique,
dlecti étanchéité, minérales, goutieres, raviers
sclective encadrements polystyrene, descentes EP g
bois, plinthes éléments en zinc
bois électricité PVC
Granulats
Centre Centre Centre P ourt
o Usine d’Enfouissement d’Enfouissement | d’Enfouissement revente
Destination e e . . . avec
d’incinération Technique de Technique de Technique de .
extraction
classe II classe III classe II
des
métaux

Schéma d’organisation préconisée de la gestion des déchets

1.2.11 Dommages divers

Les dommages de toutes natures causés par l’entreprise au personnel ou aux biens du maitre de
I’ouvrage du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution sont a la charge du titulaire.

Les cofits de réparation des dommages matériels seront retenus sur situations ou décomptes mensuels,
des leur constatation et leur évaluation. En complément, le maitre d’ouvrage se réserve le droit, dans tous
les cas, de demander réparation du préjudice corporel, matériel ou immatériel des dommages qu’il aura
subis a I’encontre du titulaire du marché, ou a défaut a ses ayants droits.

1.2.12 Démarches administratives

Des réception de l'ordre de service, I'entreprise effectuera toutes les démarches administratives
nécessaires, en particulier celles relatives a I’emprise du chantier en domaine public. Dans ce cadre, il se
conformera aux regles en vigueur. Au titre de I’article R.421-5¢ du code de 1’'urbanisme, les travaux sont
dispensés de toutes formalités administratives au titre du présent code.

1.2.13 Dossier des ouvrages Exécutés

La fourniture du DOE en nombre d’exemplaires spécifié au CCAP, (tirages papier et reproductible + un
jeu de CD format DWG compatible AUTOCAD Version 2023 et en version PDF pour les documents autres
que les plans) par 'entreprise, conditionne les réceptions (méme partielles) des installations.

L’entreprise doit remettre son Dossier des Ouvrages Exécutés au minimum 3 semaines avant la date
prévue des Opérations Préalables a la Réception (O.P.R).

Le dossier mis a jour et validé par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de contrdle doit étre remis dans un
délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux.
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1.2.14 Prescriptions techniques particuliéres
1.2.14.1 Réception des supports

Préalablement au démarrage des travaux, l’entrepreneur procede a la réception des éléments qui
serviront de support a la mise en ceuvre de ses ouvrages. Afin d’éviter ultérieurement les contestations,
I’entrepreneur du présent lot réceptionne les supports en présence des autres entreprises et du maitre
d’ceuvre. Faute d’avoir procéder a cette réception, I’entreprise sera tenue pour responsable de toutes les
imperfections qui pourront étre relevées apres 1’exécution des revétements.

Le support doit étre plan, propre, exempt de débris et de résidus. Il ne doit présenter aucune marque
(feutre, marqueur, stylo bille, etc.) susceptible d’entrainer une coloration. Il doit étre sain, sec, uniforme,
solide et lisse. Le niveau d’absorption doit €tre contrdlé et le support ne doit pas étre exposé a I’humidité. La
préparation/siccité du support et les procédures d’installation doivent respecter les normes applicables.

La siccité d’un support uniforme doit étre inférieure au niveau d’humidité maximal autorisé, lorsqu’il
est testé conformément a la norme applicable.

1.2.14.2 Provenance et qualité des matériaux

Les produits employés doivent étre d'une marque réputée et soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre
avant toute mise en ceuvre.

Aucun dé-nuancement sur une méme surface ne sera toléré. L'Entrepreneur doit donc prévoir a cette fin
une livraison par lot adaptée afin de ne pas avoir & recouvrir une surface avec des produits provenant de
deux lots différents.

Les colles devront étre parfaitement adaptées aux supports et aux revétements de finition. Elles devront
contenir au minimum 5% de solvant dans tous types de pieces, afin de lutter contre I’humidité.

L'Entrepreneur réalise la préparation et de l'application, conformément aux spécifications imposées dans
la documentation du fournisseur et contenues dans 1'Avis Technique du C.S.T.B.

1.2.15 Conditions d’exécution des travaux de mise en place des biatiments
1.2.15.1 Salissures des voies extérieures

Les salissures des voies extérieures et des voies intérieures au site par les engins et camions sont éliminées en
tout premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier.

Ces dispositions sont soumises a l’agrément du Maitre d’Euvre. Celles-ci pourront étre imposées a
I’Entrepreneur défaillant par le Maitre d’(Euvre sans que celui-ci puisse demander une quelconque plus-value.

1.2.15.2 Exploitation du site

Les travaux sont réalisés dans un site en exploitation. La priorité sera donc donnée impérativement aux
exploitants.

1.2.15.3 Tracé d'implantation

L’entreprise a a sa charge et sous sa seule responsabilité, le respect de I'implantation de ses ouvrages d’apres
les plans et instructions du Maitre d’ceuvre.

1.2.15.4 Protection des ouvrages
L’Entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages conformément aux regles de I’art.
1.2.15.5 Nettoyage des ouvrages

Apres exécution de ses travaux, I’Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I’enlévement de
toutes les projections provenant de ceux-ci.

L’Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et manutentionner jusqu’a un emplacement extérieur ses
propres gravois et cela au fur et a mesure de leur production.

1.2.15.6 Remise en état des lieux

La remise en état des lieux a 'intérieur de I’emprise des travaux est a la charge de I’Entrepreneur du présent
corps d’état (espaces verts, voiries, etc.) en fonction du constat des lieux dressé en début de chantier. Il prendra
également en charge les dégits qu’il aura éventuellement causés a 1’extérieur de cette emprise.
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2. AUTORISATION ADMINISTRATIVE
(Voir dossier : 03_Divers/00. Autorisation administrative)
Les travaux ont fait I’objet d’une Déclaration Préalable (DP) n® DP 063 24 Z1314. Un arrété de non-opposition avec
prescriptions a été délivré par la préfecture de la Gironde en date du 07 juin 2024.

3. LISTE DES DOCUMENTS

Les pieces écrites, les pieces graphiques et les piéces annexes sont récapitulées dans le tableau voir 605_DCE_LST :

4. LIMITE DE PRESTATIONS

4.1 TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT

* Le désamiantage des locaux sera réalisé par une entreprise spécialisée en amont de ’intervention du présent
lot. Les sols existants seront déposés par le lot désamiantage puis le lot gros ceuvre assurera le curage et la
reprise des supports.

* Voir Liste des interfaces

4.2 TRAVAUX COMPRIS AU PRESENT LOT

e Voir Liste des interfaces

5. ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Ragréage
Revétement de sol souple
Nettoyage

5.1 REVETEMENT DE SOL

5.1.1 Sols des locaux administratifs avec cloisons modulaires
Nota : Le lot 05 Cloisons pose les cloisons modulaires sur le sol fini nettoyé et propre.
5.1.1.1 Ragréage P3
Fourniture et mise en ceuvre d'un ragréage de type P3 fibré sur supports anciens, dépoussiérage des
supports, rebouchage des trous par application d'un primaire bouche-pore, primaire d'adhérence adapté au
support, ragréage composé de ciment, résines re-dispersables, sables siliceux, fibres minérales et adjuvants
spécifiques, y compris toutes sujétions de réalisation suivant prescriptions du fabricant, épaisseur de 3 a
Smm.
Localisation : RC01, R116, R117, R118, R119, R120 et R121.
Type de métré : m*
5.1.1.2 Revétement PVC acoustique
' Fourniture et pose de sol PVC type TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC 43 ou
similaire, isophonique multicouche, armaturé, isolation acoustique au bruit de choc de 19 dB
sur sous-couche mousse en rouleau de 2 m de large mini, décor standard au choix, pose collée

sur dallage, soudure a chaud des joints y compris tous travaux de préparation, de ragréage, de

rattrapage et de coupe, et toutes sujétions.
Classement UPEC U4P3E2/3C2. Teinte FINESSE BROWN.
Localisation : RCO1, R116, R117, R118, R119, R120 et R121.

Type de métré : m’
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5.1.1.3 Plinthes

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes semi-rigide en vinyle avec levre d'étanchéité
coextrudée pour la finition entre un revétement de mur et un revétement de sol, hauteur
80 mm y compris dégraissage, découpe a la cisaille a onglet, collage compatible et toutes
sujétions.

Classement UPEC U3P3E2/3C2. Teinte BLANC.

Localisation : RCO1, R116, R117, R118, R119, R120 et R121.

Type de métré : au ml
5.1.2 Sols des locaux administratifs entre cloisons
5.1.2.1 Ragréage P3

Fourniture et mise en ceuvre d'un ragréage de type P3 fibré sur supports anciens, dépoussiérage des
supports, rebouchage des trous par application d'un primaire bouche-pore, primaire d'adhérence adapté au
support, ragréage composé de ciment, résines re-dispersables, sables siliceux, fibres minérales et adjuvants
spécifiques, y compris toutes sujétions de réalisation, épaisseur de 3 & Smm.

Localisation : RC02, RC03, RCO5, RC09, REO5, REO7, RE09, R002, R040, R112, R113, R115, R123, R125 et R126.
Type de métré : m*
5.1.2.2 Revétement PVC acoustique
Fourniture et pose de sol PVC type TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC 43
ou similaire, isophonique multicouche, armaturé, isolation acoustique au bruit de
choc de 19 dB sur sous-couche mousse en rouleau de 2 m de large mini, décor
standard au choix, pose collée sur dallage, soudure a chaud des joints y compris
= tous travaux de préparation, de ragréage, de rattrapage et de coupe, classement
T —f' i UPEC U4P3E2/3C2. Teinte FINESSE BROWN et KUBES CARMINE.
S i Localisation : RC02, RC03, RCO5, RC09, RE05, REO7, RE09, R002, R040, R112,
R113, R115, R123, R125 et R126.
Type de métré : m*
5.1.2.3 Plinthes
Fourniture et mise en ceuvre de plinthes semi-rigide en vinyle avec levre d'étanchéité
coextrudée pour la finition entre un revétement de mur et un revétement de sol, hauteur
80 mm y compris dégraissage, découpe a la cisaille a onglet, collage compatible et toutes
sujétions.
Classement UPEC U3P3E2/3C2. Teinte BLANC.
Localisation : RC02, RC03, RC05, RC0O9, REOS, REO7, RE09, R002, R040, R112, R113,
R115, R123, R125 et R126.

Type de métré : au ml
5.1.3 Sols des locaux techniques entre cloisons
5.1.3.1 Ragréage P4

Fourniture et mise en ceuvre d'un ragréage de type P4 fibré sur supports anciens, dépoussiérage des
supports, rebouchage des trous par application d'un primaire bouche-pore, primaire d'adhérence adapté au
support, ragréage composé de ciment, résines re-dispersables, sables siliceux, fibres minérales et adjuvants
spécifiques, y compris toutes sujétions de réalisation suivant prescriptions du fabricant, épaisseur de 3 a
Smm.

Localisation : R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R108, R109, R110, R112, R114 et R124.
Type de métré : m*
5.1.3.2 Revétement PVC homogéne

~ d Fourniture et pose de sol PVC type MIPOLAM BIOCONTROL Clean ou
N A : similaire de type homogene monocouche, coloré dans la masse, en rouleau, pose
; % collée sur dallage, soudure a chaud des joints y compris tous travaux de préparation,
R de ragréage, de rattrapage et de coupe, classement UPEC U4P3E2/3C2.
> e Teinte MOQUI et MOON STONE.
& : Localisation : R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R108, R109,
- : : '~ R110,R112, R114 et R124.
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Type de métré : m*
5.1.3.3 Remontée en plinthes

-~ il Fourniture et mise en ceuvre de remontées en plinthes complete flexible de 10 cm de
hauteur, largeur du pied 25 mm contre les cloisons conformes a la position précédente y

compris profil de finition et soudure des coins, découpe a la cisaille a onglet, collage

compatible avec les profils en PVC, classement U4P3E2/3C.

Localisation : R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R108, R109, R110,

R112, R114 et R124.

Type de métré : au ml

5.1.4 Profilés de finition

Fourniture et pose de profilés de finition entre sols de nature différente de type seuils de 40mm alu
anodisé, avec fixation par vis. Conforme a l'accessibilité pour personnes a mobilité réduite. Fourniture et
mise en place de profilés de jonction entre revétements de différentes natures, de type SCHLUTER modele
Rampe ou équivalent. Profilé spécial de transition progressive par rampe entre des revétements de sol de
hauteurs différentes. Les arétes des revétements adjacents sont également protégées.

Le type de profilés sera adapté en fonction des conditions d'exploitation : trafic, entretien, ... dans la
gamme du fabricant.

Localisation : tous les locaux

Type de métré : au ml

5.1.5 Raccord a I'existant

L’entreprise est chargée des ajustements avec les revétements de sols existants, de la réalisation de
mises a niveau, de soudures a chaud des joints, de la fourniture et pose de barres de seuil et de toutes
sujétions au traitement de la jonction des ouvrages neufs avec I’existant, suivant les observations faites lors
de la visite préalable.

Localisation : RC0O1, RC02, RC03, RC05, RC09, REOS, RE07, RE09, R002 et R100.

Type de métré : ensemble

5.1.6 Découpes particuliéres
L’entreprise est chargée de la réalisation des découpes de différents diametres pour le passage des
fluides :
-0< @ <100 mm
-100 < @ < 150 mm
- 150 < @ < 300 mm
Localisation : toutes les surfaces
Type de métré : ensemble

5.2 PROTECTION DES SOLS

Mise en ceuvre d’une protection jusqu’au nettoyage final de fin de chantier, vérification hebdomadaire des
protections dépose intervenant avant la réception des travaux, scotchs, enduits de collage et toutes sujétions..
Localisation : toutes les surfaces

Type de métré : forfait
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