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DPGF 

NOTE IMPORTANTE

Les manutentions de matériels à emmener ou à évacuer sont à la charge du titulaire du 

présent lot.

Celui-ci devra donc prendre en compte tous les moyens de levage et transport dans sa 

prestation.

➔ LES COTES, DIMENSIONS ET QUANTITES SONT DONNEES A TITRE 

INDICATIF.

➔ ELLES SERONT VERIFIEES PAR L’ENTREPRENEUR SOUS SA PROPRE 

RESPONSABILITE.

NB : LES REMARQUES, TYPES DE MATERIELS ET LES PRINCIPES RESTENT IDENTIQUES, A LA 

PRESTATION DE BASE.

605_DCE_DPGF_04-C-DPGF-Elec.xlsx



DESIGNATION UNITE

QUANTITE

(à titre 

indicatif) 

 QTE ENTREPRISE  PRIX UNITAIRE €HT  PRIX TOTAL €HT 

GENERALITES

Etudes d'exécution ens 1

DOE ens 1

Percements et rebouchages CF ens 1

Sujétions liées au phasage ens 1

Installations de chantier

Mise en place d’un coffret de chantier et d'éclairages de

chantier pour les zones de travaux
ens 1

Travaux de dépose

Dépose des terminaux, câbles et cheminements dans les zones 

de travaux
ens 1

Identification et protection des résaux conservés ens 1

Purge des armoires électriques suite à la dépose ens 1

Purge des baies VDI suite à la dépose ens 1

Dépose/repose des terminaux plafonds dans la circulation RC09
ens 1

Dépose/repose des plafonds pour amenée des alimentations 

électriques depuis les armoires jusqu'à la zone de chantier yc 

toutes sujétions

ens 1

Evacuation des déchets ens 1

COURANT FORT

Armoires de distribution

Ajout de départ pour le réseau normal/secouru dans l'armoire

P055-AGBT1 13110911
ens 1

Création armoire pour le réseau normal/secouru depuis AGBT1

R040-TDS1
ens 1

Ajout de départs pour le réseau normal/secouru dans l'armoire

P056-AGBT2 13110912
ens 2

Création armoire pour le réseau normal/secouru depuis AGBT2

R125-TDS1
ens 1

Création armoire pour le réseau normal/secouru depuis AGBT2

S104-TDS1
ens 1

Ajout de départs pour le réseau ondulé dans l'armoire

P060-TGHQ 13111741
ens 2

Création armoire pour le réseau ondulé depuis TGHQ

R040-TDO1
ens 1

Création armoire pour le réseau ondulé depuis TGHQ

R125-TDO1
ens 1

Modification des armoires divisionnaires existantes ens 1

Liaisons équipotentielles

Mise à la terre de toutes les masses métalliques dont chemins

de câbles, paillasses, ossatures cloisons…
ens 1

Chemins de câbles

Chemins de câbles CFO ml 145

Chemins de câbles Cfa/SSI ml 145

Accessoires de cheminements divers (tubes, boites,…) ens 1

Goulotte et colonnes

Goulottes PVC 2C ml 322

Colonne de distribution u 2

Attentes électriques principales

NOTA : les sections sont des prédimensionnement, à confirmer 

par l'entreprise.

AGBT1 > R40-TDS1 - U1000AR2V 5G70 ml 80

AGBT2 > R125-TDS1 - U1000R2V 5G16 ml 30

AGBT2 > S104-TDS1 - U1000AR2V 4x1x95 + 1x50PE ml 60

TDHQ > R40-TDO1 - U1000R2V 5G6 ml 45

TDHQ > R125-TDO1 - U1000R2V 5G6 ml 60

Attentes électriques HVAC  :

VRV - U1000R2V 5G2,5 ens 1

Chauffe-eau instantané - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Cassette - U1000R2V 3G2,5 ens 10

Unité de ventilation - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Extracteur VMC sanitaire - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Extracteur VMC sanitaire / cuisine - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Bloc évaporateur cubique à détente directe - U1000R2V 3G2,5 ens 1

CTA Verticale - U1000R2V 5G4 ens 1
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DESIGNATION UNITE

QUANTITE

(à titre 

indicatif) 

 QTE ENTREPRISE  PRIX UNITAIRE €HT  PRIX TOTAL €HT 

Compresseur Chambre Froide - U1000R2V 5G2,5 ens 1

Extracteur Hotte 1 - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Extracteur Hotte 2 - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Extracteur Hotte 3 - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Alimentations électriques

Porte automatiques intérieur - U1000R2V 3G2,5 ens 2

UTL - U1000R2V 3G2,5 ens 2

Eclairage rampe - U1000R2V 3G2,5 ens 2

Enseigne - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Porte automatique entrée principale - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Balises DATI - U1000R2V 3G2,5 ens 3

Centrale SSI - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Armoire ventilée  - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Pneumatique 1 - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Pneumatique 2 - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Gyrostockeur 1 - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Gyrostockeur 2 - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Table réfrigérée - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Au R+1 : pompe eau osmosée - U1000R2V 3G2,5 ens 1

Alimentations électriques sur PC

PC Réactifs 1 ens 2

PC Réactifs 2 ens 2

PC Microscope 1 ens 1

PC Microscope 2 ens 1

PC Etuve Friocell 1 ens 2

PC Etuve Friocell 2 ens 2

PC Incub. Biorad 1 ens 2

PC Incub. Biorad 2 ens 2

PC Ortho Bio 1 ens 2

PC Ortho Bio 2 ens 2

PC Bain-marie ens 1

PC Centri. Tubes 1 et 2 ens 2

PC Centri. Tubes 1 et 2 ens 2

PC Centri. Ortho 1 ens 1

PC Centri. Ortho 2 ens 1

PC Centri. Ortho 3 ens 1

PC Centri. Ortho 4 ens 1

PC Centri. Grifols 1 ens 1

PC Centri. Grifols 2 ens 1

PC Centri. Grifols 3 ens 1

PC Centri. Grifols 4 ens 1

PC Agitateur 1 ens 1

PC Agitateur 2 ens 1

PC Eflexys ens 2

PC Ortho ens 2

PC Qwalys ens 2

PC Incub. 1 ens 2

PC Incub. 2 ens 2

PC Incub. 3 ens 2

PC IH 1 ens 1

PC Centri. 1 ens 1

PC Centri. 2 ens 1

PC Frigo 1 ens 1

PC Frigo 2 ens 1

PC Frigo 3 ens 1

PC Frigo 4 ens 1

PC Frigo 5 ens 1

PC Frigo 6 ens 1

PC Frigo 7 ens 1

PC Frigo 8 ens 1

PC Frigo 9 ens 1

PC Frigo 10 ens 1

PC Congel 1 ens 1

PC Congel 2 ens 1

PC Congel 3 ens 1

PC Congel 4 ens 1

PC Congel 5 ens 1

PC Congel 6 ens 1

PC Congel 7 ens 1

PC Congel 8 ens 1

PC PFC ens 1

PC CGR ens 1

PC Décongélation 1 ens 1

PC Décongélation 2 ens 1

PC Décongélation 3 ens 1

PC Armoire ventilée ens 1

PC Prod Eau déminéralisée ens 1

PC Pompe Eau déminéralisée ens 1

PC Paillasse hauteur réglable ens 1
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DESIGNATION UNITE

QUANTITE

(à titre 

indicatif) 

 QTE ENTREPRISE  PRIX UNITAIRE €HT  PRIX TOTAL €HT 

Eclairage

Eclairage type 1 y compris câblage u 58

Eclairage type 2 y compris câblage u 84

Eclairage type 3 y compris câblage u 6

Eclairage type 4 y compris câblage u 6

Eclairage type 5 y compris câblage u 5

Bouton Poussoir y compris câblage u 29

Inter simple y compris câblage u 2

Inter simple étanche y compris câblage u 1

Va et Vient étanche y compris câblage u 2

Détecteur de présence y compris câblage u 25

Eclairage extérieur

Eclairage type 6 y compris câblage u 3

Déplacement d'un candélabes exisatnt y compris massif et

câblage
ens 1

Eclairage de sécurité

LSC y compris câblage u 31

BAPI u 1

Appareillage

Prise de courant normale banalisée, y compris câblage u 70

Prise de courant normale étanche, y compris câblage u 3

Prise de courant ondulée, y compris câblage u 3

Poste de travail type 1 (4PCN/2PCO/2RJ45) y compris câblage u 34

Poste de travail type 2 (1PCN/1RJ45) y compris câblage u 19

Commutateur Marche/Arrêt y compris câblage u 3

Arrêts d'urgence yc câblage u 3

Prises camions frigo

Prise mono yc câblage et accessoires u 3

Prise tétra yc câblage et accessoires u 3

COURANTS FAIBLES

VDI

Prises RJ45 u 19

Prises RJ45 PT1 u 68

Prises RJ45 PT2 u 19

Prises RJ45 WIFI u 4

Prises RJ45 DECT u 4

Prises RJ45 VISIOPHONIE u 4

Prises RJ45 SIRIUS u 4

Liaison cuivre 1x4P ens 122

Intallation panneau 24 port avec noyaux ens 6

Bandeau passe câbles u 6

Cordons RJ45 u 244

Recettes RJ45 u 122

Visiophonie

Poste d'appel 3B u 1

Poste récepteur u 3

Programmation et mise en service ens 1

Sonnerie

Sonnette u 1

Carillon u 3

Transfo, câblage ens 1

Monitoring Frigo / Process

Prises RJ45 GTC / Frigo, y compris câblage u 6

Liaison cuivre 1x4P ens 6

Modification coffret de regroupement / Automates ens 1

Programmation, essais et mise en service ens 1

Mise à jour de la supervision ens 1

Contrôle d'accès

Matériel central (UTL,…) ens 1

Câblage de bus ens 1

Module de porte u 10

Lecteurs de badges ens 10

BBG Vert ens 11

BP sortie ens 6

Commande à effleurement - hors fourniture ens 8

Système de verouillage : KEL564 / Ventouse / ...- hors lot u 9

Câblage terminal (boitier éclatement,fourreaux, …) ens 14

Programmation, mise en service et essais ens 1

17/10/2024



DESIGNATION UNITE

QUANTITE

(à titre 

indicatif) 

 QTE ENTREPRISE  PRIX UNITAIRE €HT  PRIX TOTAL €HT 

Mise à jour de la supervision ens 1

Sytème de sécurité incendie

Déplacement de la centrale SSI du R+1 vers le RDC yc tous les

équipements annexes (réarmement,…)
ens 1

Détecteur optique yc câblage ens 42

Sirène-flash yc câblage ens 9

Flashs yc câblage ens 5

TRE dans local 2018 au R+2 yc câblage (non représenté sur

plan)
ens 1

TRE dans la salle de repos au RdC yc câblage ens 1

Asservissement PFA ens 5

Programmation suivant phases chantier ens 1

Essais fonctionnels ens 1

Mise à jour de la supervision ens 1

-                           

TOTAL
MONTANT GLOBAL BASE €HT
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