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1 CPTC

1.1 CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

1.1.1 GENERALITES

1.1.1.1 Objet du C.P.T.C

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Communes (C.P.T.C.) définit les prescriptions
générales techniques communes a tous les corps d'état intervenant pour la réalisation de I'ouvrage
définit a l'article 1.2

1.1.1.2 Description sommaire de I'ouvrage

Réhabilitation des laboratoires et bureaux du RDC du site Bordeaux Pellegrin sis a
EFS Pellegrin
Place Amélie Raba Léon 33035 Bordeaux

1.1.1.3 Application du C.C.T.P

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) est constitué par le présent Cahier des
Prescriptions Techniques Communes (C.P.T.C) et les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P.) propres a chaque lot qui subdivisent I'opération sus visée ; I'expression "Cahier des Clauses
Techniques Particulieres" implique I'application sans restriction du présent C.P.T.C. sans qu'il soit
nécessaire d'y faire référence et son application ne peut étre dissociée du dossier de plans et
documents auxquels font référence les piéces contractuelles.

En cas de contradiction entre les prescriptions du C.C.T.P. relatif a I'un des lots, ce sont celles de ce
dernier document qui prévalent.

Les différents C.C.T.P. précisent essentiellement les performances minimales attendues des ouvrages
dont la réalisation fait I'objet du Marché et dont I'obtention constitue la condition essentielle de la
commande passée a |'Entrepreneur.

Par ailleurs, ils précisent ou complétent les prescriptions du présent document, étant entendu que
celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise,
sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les prescriptions techniqgues communes du présent document et les prescriptions techniques
particuliéres des différents lots donnent une prescription aussi compléte que possible des travaux a
exécuter, dans le but de permettre aux Entrepreneurs d'interpréter les plans, de préciser la nature
des matériaux a employer et de connaitre les particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Ces prescriptions ne peuvent prétendre a une description compléte et parfaite des travaux et il
convient de souligner que cette description des travaux n'a pas un caractére limitatif.

L'Entrepreneur doit exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc
inclure dans son Marché, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents mais
encore ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour
le complet achévement des ouvrages, suivant les plans et C.C.T.P. remis et les regles de I'Art.



Chaque Entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
étre mal indiqués ou omis dans les Cahiers des Clauses Techniques et les plans.

De méme, les travaux prévus aux piéces écrites et chiffrées du Marché et ne figurant pas dans les
plans, sont dus par I'Entrepreneur et compris dans le prix forfaitaire et ipso facto, il ne pourra
prétendre a une modification intrinséque de la nature des ouvrages.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations des C.C.T.P., les prestations énumérées
s'appliquent a tout local ou ouvrage ayant la méme destination.

Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu.
L'Entrepreneur doit signaler dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent
document.

En conséquence, I'Entrepreneur ne peut jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et pieces
écrites pour se dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou pour demander une
indemnité.

L'Entrepreneur doit, avant de soumissionner, se rendre compte personnellement et sur place, de
I'état des lieux, des conditions et difficultés d'accés, d'approvisionnement et de toutes sujétions
générales et propres aux travaux pour lesquels il soumissionne.

Tous les frais en découlant sont a la charge de I'Entrepreneur.

1.1.1.4 Décomposition en lots

La consultation est lancée en Entreprises séparées.
Les travaux ont été décomposés en 11 lots :

Lot N°00 - CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

Lot N°01 - Génie civil/Démolitions/Fondations

Lot N°02 — Menuiserie Aluminium/Serrurerie/ Charpente métallique

Lot N°03 - Climatisation/Ventilation/Chauffage/Chambre froide/Passe plat
Lot N°04 - Electricité courant fort et courant faible/SSI

Lot N°05 - Cloisons/Isolation intérieure/Menviserie intérieures/plafonds/Mobilier
Lot N°06 - Revétement du sol

Lot N°07 - Paillasses et mobiliers

Lot N°08 — VRD Voiries et réseaux divers

Lot N°09- Peinture

Lot N°10- Désamiantage

1.1.1.5 Lecture et étude du DPGF

1.1.1.6 Un bordereau quantitatif (DPGF) est joint au Dossier de Consultations et servira de guide a la
remise de prix des entrepreneurs.

Ce bordereau quantitatif énumere les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction et
spécifie la quantité nécessaire de chacune d'elles.

Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette décomposition et relevées aprés la remise de
la soumission ne pourront en aucun cas conduire a une modification du prix global et forfaitaire porté
sur cette derniére.



L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant
la remise de prix, tout recourt a postériori contre la Maitrise d'ceuvre étant exclu.

L'Entrepreneur devra IMPERATIVEMENT répondre sur le fichier DPGF joint au format Excel et format
papier et transmettre en méme temps que son offre le fichier au format Excel.

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre avoir apprécié toutes les conditions
d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur
importance et de leur particularité, en outre il doit contréler toutes les indications du dossier de
consultation, notamment des plans, des dessins et du CCTP.

L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché.

Il exécutera donc, comme faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages envisagés

1.1.1.7 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée pour le compte du Maitre d'Ouvrage par :

L’Architecte, MANDATAIRE :

CABINET ROZEN

51 Avenue des Vosges

67000 STRABOURG

Tel : 06 86 07 63 42

Email : direction@rozen-architecte.com

FAURE QEI BET Fluides, Co-traitant
20 rue Massenet

38400 St MARTIN D'HERE

Tel : 04 76 92 81 00

Email : contact@faure-qei.atrix.group

OPC, Co-traitant

EMERSION Engineering

161 chemin de Couhins

F-33140

VILLENAVE-D'ORNON

Tél : +33 6 72 93 70 54

Email : alice.lafaille@emersion-engineering.com

GEOMETRE Expert, Co-traitant

Cabinet Yann GUENOLE

245 avenue Louis Barthou

F-33200 BORDEAUX

Tél : +33 5 56 08 59 22

Email : marcheprime.guenole@geometre-expert.fr

Pour l'exercice de sa mission pendant la phase ou se dérouleront les travaux de construction de
l'ouvrage, le Maitre d'CEuvre assurera les taches suivantes (VISA, DET, AOR et missions
complémentaires OPC et SYNT.)



_ Suivi des travaux

_ Controle qualité et conformité des travaux

_ Organisation et surveillance des controles effectués par des tiers
_ Controle général des travaux.

Le Maitre d'ceuvre n'a aucune délégation d'engagement de dépense de la part du Maitre d'Ouvrage.
Toute prestation réalisée par une Entreprise sans commande préalable du Maitre d'Ouvrage, sera
réputée faire partie intégrante du prix global et forfaitaire défini a I'article 2 de I'acte d'engagement.

En complément de I'article 5 de I'additif du C.C.A.P., il est précisé que I'Entrepreneur est tenu de

faire approuver par le Maitre d'ceuvre les consistances et qualités des travaux réalisés sous la forme
d'attachements, qui seront présentés en annexe au projet de décompte mensuel.

1.1.1.8 Contrdle technique

Le controle technique sera assuré par :

SOCOTEC

Agence BORDEAUX

Domaine du Millénium, 3 impasse Henry le Chatelier
33692 MERIGNAC CEDEX

Représenté par : Benjamin HUET

Chargé d'affaires sécurité incendie et électricité

Tel : 433557 29 06 41/ +33 6 24 80 38 96

1.1.1.9 Coordination SPS

La mission de Coordination SPS sera assurée par :

BUREAU VERITAS

Agence PESSAC

Ceeur Bersol-Batiment A

30 avenue Gustave Eiffel
33610 PESSAC

Représenté par : Augustin BAS
Coordinateur SPS

Tél : +33 6 07 72 91 07

1.1.1.10 Dossier de plans et documents technigues

Les plans et documents techniques constituant le D.C.E. relatifs au projet sont répertoriés dans la
liste ci-apres.

Certains plans de lots techniques ont été établis a partir de fonds de plans d'Architecte, parfois moins
renseignés que les plans d'Architecte définitifs.

En conséquence, I'Entreprise, en ce qui concerne les lots techniques aura a consulter
SYSTEMATIQUEMENT les plans d'Architecte qui seuls définissent les dispositions dites
architecturales : volumes des locaux, implantation des divers ouvrages non prévus aux plans
techniques.



LISTE DES DOCUMENTS DU DOSSIER D.C.E.

L'intégralité du dossier D.C.E. dont la constitution est précisée dans le CCAP, est transmise par voie
électronique selon les modalités définies au Reglement de Consultation.

La constitution, lot par lot, de chacun des dossiers de consultation des Entreprises est portée sur la
grille de répartition des pieces, et ce pour des raisons de simplification.

Il appartient a I'Entreprise de vérifier que chacune des piéces qui lui est destinée figure bien dans le
dossier téléchargé sur la plateforme dédiée. (Voir RC)

Elle est expressément réputée par ailleurs, avoir connaissance de toutes les piéces qu'elle peut

examiner comme précisé ci-dessus, auprés du Maitre de I'Ouvrage, pendant toute la durée de la
consultation

1.2 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

1.2.1 LES REGLES DE L'ART

1.2.1.1 Qualité des matériaux

Qualité des matériaux

Sauf dérogations apportées par le Devis Descriptif, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis
en ceuvre suivant les regles de I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la
provenance et la qualité des matériaux.

La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances a des Brevets et il ne
pourra y avoir de réclamation a ce sujet.

Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, I'entrepreneur est tenu de
transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches techniques des produits et
matériaux mis en ceuvre dans la construction de I'ouvrage. Ces documents doivent comporter les
garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et d'intervention.

1.2.1.2 Documents techniques unifiés

D.T.U.

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents
Techniques Unifiés francais.

Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre.

La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

1.2.1.3 Les cahiers des clauses techniques générales

C.C.T.G

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur
au moment de la délivrance du permis de construire.



1.2.2 LES NORMES FRANCAISES

1.2.2.1 Les normes avec ou sans estampilles

Normes

L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour l'exécution de ses ouvrages et chaque
matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé.

Le respect des Bonnes Pratiques Sanguins Labiles et les bonnes pratiques ingénierie
Tissus Cellulaires.

1.2.3 LES CODES ET REGLEMENTS

1.2.3.1 Codes et réglements

Réglements

Les Codes et reglements a observer pour |'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés
par la profession et plus particulierement :

_ Le code de I'Urbanisme ;

_ Le code de la construction et de I'habitation ;

_ Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuée ;

_ Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par
le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

_ Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les régles des D.T.U. ;

_ Documents techniques COPREC n°® 1 et n° 2 "Contrble technique des ouvrages" publiés au
supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

_ Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

_ Le code du travail ;

_ Les réglements de sécurité ;

_ Les réglementations incendie ;

_ La note de sécurité.

_ Les prescriptions de la santé publique.

_ Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de BORDEAUX

_ Les avis des Batiments De France.

_ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés.

_ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des
pieces écrites du marché de travaux.

L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toute contradiction entre les documents cités
ci-dessus et le projet (plans, Devis Descriptifs, etc....).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-
dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé
du CSTB, posséder un Avis Technique ou une ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation”
pour les produits récents).



1.2.4 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.2.4.1 Prescriptions technigues réglementaires

Prescriptions techniques réglementaires.

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives. Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les
calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage,
la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou
partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions
techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

1.3 REGLEMENTATIONS

1.3.1 GENERALITES

L'entrepreneur chargé de I'exécution des travaux est tenu de respecter I'ensemble des documents
législatifs et réglementaires comme énoncés eu C.C.A.P., ainsi que les documents qui régissent
techniguement les travaux de son corps d’état et de ceux qui sont directement liés aux sien.

Le C.C.T.P. rappelle les documents relatifs a certains ouvrages de maniére a attirer I'attention de
I'Entrepreneur sur quelques points particuliers, sans que ceux-ci soient limitatifs, I'Entrepreneur étant
réputé connaitre I'ensemble des textes concourant a I'établissement et a I'exécution du projet dans
les regles de I'Art.

En conséquence, I'entrepreneur doit inclure dans son offre, toutes prestations et sujétions conformes
aux réglements, normes et D.T.U. en vigueur a la date de remise de son offre comme précisé au
C.CAAP.

La liste des documents citée ci-aprés est complété par les spécifications techniques propres a chaque
corps d’état et n’est en aucun cas limitative.

1.3.2 REGLEMENTS ET DECRETS

L'entrepreneur est toujours tenu de respecter, dans I'exécution de ses travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou
ils concernent ses travaux, dont notamment les suivantes :

- Code civil ;

- Code de la construction et de I'habitation

- Code du travail ;

- Réglement national d'Urbanisme (RNU)

- Réglement sanitaire départemental et/ou national

- Réglementations sécurité incendie - textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur
les chantiers - Réglementations acoustiques, dont NRA ;

- Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main-d'ceuvre textes relatifs a la
protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

_ Textes concernant les déchets de chantier ;

_ Législation concernant les travaux de désamiantage et tous autres textes réglementaires et
législatifs ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité, etc.



1.3.3 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES D.T.U

Sont applicables aux matériaux employés d'une part, a I'exécution des travaux, d'autre part, les
prescriptions des Cahiers des Charges et des Cahiers des Clauses Spéciales des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.), ainsi que les mémentos qui les accompagnent.

Les diverses régles de calculs éditées par le C.S.T.B. sont également applicables.

1.3.4 NORMES FRANCAISES

Les matériaux et leur mise en ceuvre définis dans le C.C.T.P. doivent satisfaire aux dispositions
édictées par les normes francaises (N.F. publiées par I'Association Francaise de normalisation
A.F.N.O.R.) et homologuées par arrété ministériel.

Pour tous les travaux d'électricité et le matériel électrique, il est fait application de toutes les normes
établies par I'union techniques d'électricité (U.T.E.) en complément e celles édictées par I'A.F.N.O.R.

Les travaux sont notamment régis par la norme NFP 01.101 concernant "les dimensions de
coordination des ouvrages et des éléments de construction".

NOTA :
En cas de discordance entre les différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.

En cas de discordance entre les documents cités précédemment et ceux énumérés au présent
paragraphe, les spécifications édictées par les D.T.U. et Normes Francaises priment sur toutes les
autres.

1.3.5 AUTRES PUBLICATIONS
A — Avis techniques

Les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la commission ministérielle
créée par l'arrété du 02 Décembre 1969, compte tenu des réserves formulées par la commission
technique de I'A.R.C.E.S.

Ceux-ci devront avoir obtenu une révision ou étre encore en vigueur a la date présumée de réception,
faute de quoi, les matériaux et matériels seraient refusés d'office.

Les derniéres éditions de ces Avis Techniques seront les seules prises en considération.

B. DOCUMENTS PUBLIES PAR LES ORGANISMES DIVERS

Les Entrepreneurs doivent également se conformer aux documents édités par les divers organismes
professionnels tels que chambres syndicales, mémentos professionnels, etc. ...

Néanmoins, ces documents ne peuvent en aucun cas déroger aux réglements, normes et D.T.U.

En cas de contradiction, ces derniers priment.

C. PRESCRIPTIONS DES FABRICANTS

L'Entrepreneur doit mettre en ceuvre les matériaux conformément aux prescriptions des fabricants,
telles que définies dans les Avis Techniques, documentation et notices techniques de ce dernier.

1.3.6 SECURITE INCENDIE
A — Avis techniques

Les textes généraux applicables au batiment de Types :
_ Reléve du Code du Travail



1.3.7 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

Les chantiers sont soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions
législatives en vigueur a ce sujet.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et
de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.
Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le
montant de leurs marchés.

A ce sujet, il est rappelé I'autorité du coordinateur sur le chantier : en cas de non-respect des régles
définies au PGCSPS et des PPSPS ne mettant pas en cause la vie d'autrui, le coordinateur pourra
mettre en demeure I'entreprise de remédier aux manques constatés, copie sera transmise au maitre
d'ouvrage et au maitre d'ceuvre. Dans le cas de non-mise en conformité dans le délai énoncé ci-
dessus, le coordinateur en informera le maitre d'ouvrage par écrit, qui statuera sur l'arrét ou non de
I'entreprise.

En cas de risque grave et immédiat, le coordinateur aura autorité pour arréter une entreprise si les
régles de sécurité définies dans le PGCSPS, mettant en cause directement la vie des ouvriers, des
usagers de la route ou des riverains, ne sont pas respectées.

Le coordinateur disposera alors d'un délai de vingt-quatre heures pour donner son feu vert de
redémarrage des travaux aprés examen des mesures prises par I'entreprise.

Le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, les organismes associés (CARSAT, inspecteur du travail,
OPPBTP) et le controle extérieur si nécessaire seront tenus informés immeédiatement, ainsi que le
responsable de I'entreprise par fax, de tout arrét des travaux, précisant la date, I'heure et les raisons
de cet arrét. Dans ces deux cas, une mention sera effectuée dans le registre journal.

1.3.8 SECURITE DES OUVRIERS LORS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
SANS OBJET

1.3.9 SECURITE DES OUVRIERS CONTRE LES CHUTES

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la
protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture,
conformément a la réglementation en vigueur :

_ Décret 65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre II du Code du
travail - Titre 111 ;

_ DTU 43.3 - Annexe B.

Pour les toitures réalisées en matériaux fragiles notamment, I'entrepreneur devra également prendre
toutes dispositions pour garantir le personnel contre les chutes a travers la toiture, conformément a
la réglementation en vigueur : recommandation R 191 du 10 juin 1981 de la CNAM.

1.3.10 PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES LIES A L'AMIANTE

La protection sera traitée avant par le lot curage et /ou le désamiantage

1.4 ETABLISSEMENT DU PROJET

Les plans de détails de fabrication et spécifications techniques détaillées sont a la charge des
Entreprises a partir des documents figurant dans les dossiers D.C.E.



Toutes les notices et plans de détails nécessaires a I'exécution sont a la charge des Entreprises qui
devront les soumettre au préalable a 'accord de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de Controéle.

1.4.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

Tant vis a vis des travaux a réaliser que vis a vis des tiers, I'Entrepreneur est réputé connaitre les
lieux et avoir pris connaissance :

_ Des difficultés d'acces, de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus, tels que
murs de cl6ture, batiments existants sur les propriétés voisines ainsi que leurs sous-sol.

_ Des accés au terrain, des largeurs et de I'état des voies de desserte.

_ Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins (grues mobiles ou nacelles,
bétonniéres, baraques de chantier, etc....).

_ De la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc...

_ Des itinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, compte tenu des limites de charges de gabarit
imposés sur certaines voies publiques.

_ Des périodes d'interdictions de nuisance vis a vis des tiers, batiments voisins.

_ Un soin particulier devra étre apporté pour éviter I'émission de projections et poussiéres, arrosages
éventuels des magonneries en cours de démolition etc...

_ Le matériel bruyant devra étre conforme aux dispositions imposées par le décret relatif a
I'insonorisation des engins de chantier.

**]| ne sera pas toléré de stockage des gravois de démolition ; ceux-ci devront étre évacués chaque
jour a la décharge et au fur et a mesure de leur production.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et
I'entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

L'Entrepreneur est réputé accepter les lieux dans lesquels se déroulent les travaux dans I'état ou ils
se trouvent a la date d'origine de son intervention.

1.4.2 CONNAISSANCE DU PROJET

L'Entrepreneur doit avant d'effectuer son étude, prendre connaissance de I'ensemble des travaux
tous corps d'état et reconnait avoir une parfaite connaissance du projet.

Le dossier complet tous corps d'état, peut étre consulté dans les bureaux du Maitre d'CEuvre ; de ce
fait, il ne peut arguer d'un manque d'informations ou d'imprécisions pour ne pas exécuter les travaux
qui sont nécessaires a la finition compléte des travaux qui lui incombent conformément aux régles
de I'Art.

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur fait procéder, s'il le juge nécessaire, et a ses
frais, a un état des lieux contradictoire (constat d'huissier, photographies, etc....) ainsi que des
sondages et reconnaissance des sols en complément des études fournies par le Maitre d'Ouvrage.

1.4.3 CONFIDENTIALITE

Tous les documents et plans doivent étre considérés par les Entreprises comme des documents
confidentiels. Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées resteront
la propriété du Maitre d'Ouvrage.

L'Entreprise ne doit pas :

_ Utiliser ces documents a d'autres fins que le présent chantier,

_ Divulguer ces documents a des tiers,

_ Utiliser ces documents a des fins commerciales sans une autorisation écrite de I'utilisateur,
_ Divulguer des informations générales sur I'utilisateur,



_ Divulguer des informations techniques concernant les équipements, les processus et les techniques
de production.

1.4.4 ETUDES ET NOTES DE CALCULS

Comme spécifié au C.C.A.P., I'Entrepreneur doit établir a sa charge, d'apreés les plans d'exécution du
Maitre d'CEuvre les détails de principe, ses propres dessins d'exécution, calepins et épures, notes de
calculs, notices explicatives, etc.., tracés, détails et joindre toutes justifications nécessaires a la
parfaite réalisation de I'ouvrage.

L'Entrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie de ses travaux sans avoir
soumis au préalable ses détails de fabrication, avec ses piéces justificatives a I'appuis, aux Maitres
d'GEuvre et Bureau de Controle lorsque ce dernier est concerné et obtenu leur acceptation ou
approbation.

Les plans, notes de calculs, et tous documents doivent étre remis au Maitre d'ceuvre et au Bureau
de controle, quinze jours au minimum avant le début des fabrications ou des travaux.

Tous les documents graphiques et notes de calculs remis a I'Entrepreneur pour l'exécution des
ouvrages doivent étre considérés comme des propositions qu'il doit examiner avant tout
commencement d'exécution des travaux et peuvent étre modifiées par le Maitre d'Euvre autant de
fois que cela est nécessaire.

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'Euvre sont des cotes minimales a respecter.

S'agissant des raccordements aux réseaux publics, I'Entrepreneur doit avant travaux faire approuver
par les Services Administratifs Techniques ou concédés les projets d'exécution qui, aux termes des
régles en vigueur, doivent étre soumis a I'examen, lui communiquer tous renseignements qui lui sont
nécessaires ou simplement utiles pour la préparation de ces projets.

En retour, I'Entrepreneur doit les informer de toutes communications qu'il pourrait recevoir de ces
services, en particulier celles qui ont des incidences particuliéres sur l'ouvrage.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'Entrepreneur doit prouver que les matériaux, matériels et leur
mise en ceuvre sont bien conformes aux normes et aux réglements en vigueur, sinon il doit faire
approuver leurs procédés d'exécution par les Services compétents, tels que C.S.T.B., C.T.B., sécurité
incendie, Bureau de Controle, laboratoires agréés, etc...

1.4.5 PLANS DE RECOLLEMENT ET DE SYNTHESE

Les plans de recollement sont a la charge de chaque entreprise.
La synthése des lots fluides sera a la charge de la MOE.

Chaque lot devra fournir en temps utiles ses besoins en termes de réservations ainsi que les
contraintes de mise en ceuvre pour des diamétres supérieur a 100mm

Ces plans seront remis au Maitre d'CEuvre en Deux (2) exemplaires ainsi que support informatique
(CD, Clé USB) et aux formats informatiques .pdf, .xls, .dwg, .doc et ce dans des versions minima
afin de pouvoir étre consultables par tous logiciels.

Ces plans feront apparaitre principalement : (Liste non exhaustive)

Contenu du DOE
Le contenu du DOE remis par le MOE au MO sera au minimum conforme a la liste des pieces définie
ci-apres :



DOCUMENTS GENERAUX TCE

_ Tableau échéancier des garanties avec rappel des dates essentielles : obtention du PC / date OS
de démarrage / date d'effet de la réception / échéance de I'année de parfait achévement / échéance
de la garantie biennale / échéance de la garantie décennale.

_ Liste des intervenants avec nom de la structure, adresse, téléphone, télécopie, nom personne(s)
concernée(s).

_ Plans de chaque niveau y compris caves, combles et toitures / coupes / fagades / aménagements
extérieurs.

_ Tableau des surfaces remis a jour :

1 tableau comprenant la surface des circulations, SDO, Surface plancher de chaque niveau
permettant la totalisation par batiment,

1 tableau comprenant la surface utile et hauteur sous plafond de chaque local, y compris sanitaires,
locaux techniques, préaux, etc...

_ Fiches d'identité des équipements techniques complétées

_ Bordereaux de suivi des déchets dangereux issus de la démolition (amiante, plomb,...) -
Récapitulatif standardisé d'étude thermique suivant RT applicable au projet

_ Attestation de respect de la réglementation thermique - DPE Construction

_ Manuel Utilisateurs

VRD

Le récolement des réseaux enterrés doit étre effectué selon les dispositions de l'article 14 de la
norme NF S70-003-1.

_ Emplacement des branchements aux réseaux publics

_ Plans des réseaux enterrés

_ Position des tabourets, regards

_ Vannes, altimétrie éventuelle des fils d’eau

PLOMBERIE, VMC, CHAUFFAGE CVC

_ Analyse fonctionnelle, liste des points télégérés et CD de sauvegarde du programme des automates
_ Schéma de principe hydraulique et aéraulique de l'installation

_ Pans des réseaux horizontaux a chaque niveau

_ Coupes ou schémas des gaines et colonnes verticales

_ Repérage des piquages, des vannes, des clapets, ...

_ Plans détaillés de la chaufferie et des locaux techniques

_ Schémas des armoires électriques

_ Certificat de conformité pour cas particulier (ex : gaz)

_ Fiches d'essai et de mise en service (équilibrages, mesures, mise au point, etc.)
_ Pv de désinfection des réseaux d’alimentation d’eau avant mise en service

_ Liste des appareils mis en ceuvre

_ Liste des matériels mis en ceuvre

_ Fiches techniques sur chaque produit

_ Références des matériaux et des couleurs

_ Essais COPREC

ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE

_ Schéma général de l'installation électrique ou informatique
_ Circuit de terre en fond de fouilles

_ Tracé des chemins de cable en sous-sol

_ Schémas de chaque armoire

_ Plans des distributions pour chaque niveau

_ plans des équipements pour chaque niveau

_ Légende claire des repéres sur plans

_ Dossier d'identité SSI



_ Cahier de recette VDI

_ Liste des appareils mis en ceuvre

_ Référence des ampoules par type d'appareils, puissance et durée de vie moyenne
_ Fiches techniques sur chaque produit

_ Références des matériaux et des couleurs

_ Essais COPREC

_ CONSUEL

GROS OEUVRE

_ Ensemble des plans BA, coffrage et ferraillage

_ Note sur les surcharges d’exploitation plancher par plancher

_ Notices techniques et emplacement drains, fosses, séparateurs hydrocarbures, bacs divers,
éléments préfabriqués

ETANCHEITE - TOITURE - COUVERTURE

_ Carnet de détail des différents types d'étanchéité / couverture

_ Plan de repérage des terrasses selon le type d’étanchéité / couverture

_ Plan de repérage des évacuations EP avec diamétre des tuyaux

_ Notices techniques isolants, matériaux d’étanchéité, matériaux de couverture, accessoires de
récupération des EP

CHARPENTE

_ Plan de la structure de toiture
_ PV de traitement et agrément de I'entreprise

MENUISERIES EXTERIEURES

_ Plans type et PV essais menuiseries industrialisées

_ Référence des profils utilisés, fabricants et fournisseurs

_ Nature des ouvrages et fiches techniques par produit

_ Repérage des vitrages par nature

_ Organigramme des clefs (éventuellement)

_ Références des serrureries et quincailleries

_ Fiches techniques des produits d'occultation et fermetures

PEINTURE ET REVETEMENTS DE FACADES

_ Fiche technique de chaque produit mis en ceuvre

_ Convention d’extension de garanties du fabricant (éventuellement)
_ Références des choix de matériaux et teintes

MENUISERIES INTERIEURES

_ Fiches techniques des menuiseries industrialisées
_ Références des serrureries et quincailleries

_ Organigramme des clefs (éventuellement)

_ Références des matériaux et des teintes

_ PV attestant des degrés CF/PF requis

PLATRERIE - PEINTURES - FAUX PLAFONDS

_ Fiches techniques de chaque produit mis en ceuvre

_ Références des matériaux et des teintes

_ PV sur le classement au feu des matériaux et peintures

REVETEMENTS DE SOLS

_ Fiches techniques de chaque produit mis en ceuvre

_ Références des matériaux et des teintes

_ PV sur le classement au feu des matériaux et peintures



_ PV attestant des degrés CF/PF requis
DIVERS

Noter tous autres produits, matériels, accessoires mis en ceuvre et n‘entrant pas dans 'un des postes
ci-dessus, tels que décoration, signalétique.
Pour le bois utilisé (charpente, menuiseries extérieures et intérieures, mobilier) :

_ Caractéristiques des essences de bois utilisées (dureté, durabilité naturelle telle que définie par la
norme européenne EN 350 et classe d’emploi du bois selon la norme européenne EN 335, qualité de
finition)

_ Certificats de contr6le des bois et certificats de provenance (écolabel FSC, PEFC ou équivalent)
Pour les peintures, colles ou vernis :

_ Fiches techniques de chaque produit mis en ceuvre (écolabel européen, NF environnement ou
équivalent)

1.4.6 RACCORDEMENT AUX RESEAUX PUBLICS

A. LES RESEAUX EXISTANTS

Ces réseaux sont repérés sur les plans de V.R.D. I'Entrepreneur est tenu d'en vérifier I'exactitude
auprés des gestionnaires des dits réseaux et y compris toute vérification sur ce terrain, sondage,
etc...

L'entreprise devra quel que soit le point de raccordement prendre a sa charge les travaux incombant
afin de raccorder le chantier en matiére d'énergie électrique

B. LIMITES DE PRESTATIONS
Les limites de prestations et les caractéristiques précises des fluides des réseaux publics sont
précisées dans le C.C.T.P.

1.4.7 RESEAUX EXISTANTS

En I'absence d'un plan des réseaux enterrés, les entrepreneurs concernés seront tenus de prendre
toutes dispositions pour connaitre les réseaux enterrés et leurs tracés par toutes méthodes de leur
choix, dont notamment la consultation des différents concessionnaires pouvant étre consultés.

Les entrepreneurs concernés établiront alors un plan de ces réseaux, et ils matérialiseront les
différents tracés sur le terrain.

Les entrepreneurs concernés prendront les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit
causé aux installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature.

Ils devront prévenir par lettre recommandée, quinze jours au moins a l'avance, les différents services
ou entreprises intéressés du commencement de ces travaux afin de prendre les mesures en
conséquence.

Ils devront les informer immédiatement des dégradations ou accidents pouvant survenir a leurs
ouvrages.

1.5 FOURNITURES

1.5.1 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS

A. AVIS TECHNIQUES DES MATERIAUX ET MATERIELS

Pour chaque matériau et matériel employé, un avis technique doit étre en cours de validité pendant
et a la réception des travaux.

L'emploi de fabrication ou de procédé non traditionnel, pour lesquels le C.S.T.B. n'a pas fourni un
avis technique est interdit, sauf autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage.



L'avis technique peut étre remplacé par une enquéte spécialisée ou par un Cahier des Charges
accepté (avis technique ou enquéte) par la commission technique de I'assurance (C.T.A.).

Les travaux ou matériaux de technique nouvelle ne bénéficiant pas des procédures précitées sont
exclus des garanties de la police "dommages - ouvrages" souscrite pour I'opération.

L'Entreprise est entiérement responsable des incidences provenant de la non-observation de I'une
quelconque des prescriptions ci-dessus et doit réparation a ses frais.

B. MATERIAUX "TECHNIQUEMENTS EQUIVALENTS"

Les marques citées dans le présent document avec mention TECHNIQUEMENT EQUIVALENT ont
pour but de renseigner I'Entrepreneur sur les performances, formes, finition et la qualité désirée.
L'Entrepreneur peut proposer des marques de son choix. II doit mentionner dans sa proposition les
références exactes et fournir les fiches techniques des matériaux et matériels proposés qu'il compte
mettre en ceuvre.

L'Entrepreneur doit prévoir, dés son étude d'appel d'offres, I'approvisionnement correspondant aux
délais imposés par le planning contractuel joint au présent D.C.E.

Dans tous les cas ou le terme "TECHNIQUEMENT EQUIVALENT" est employé dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres, I'Entrepreneur doit, pendant la période d'étude et de préparation
des travaux, soumettre le matériau

Substituer a I'approbation du Maitre d'ceuvre qui apprécie s'il y a équivalence :

1 _ Le matériau ou matériel proposé ne doit, ni entrainer une modification de l'ouvrage ou de la
partie d'ouvrage auquel il est incorporé, ni présenter une incompatibilité avec I'ouvrage avec lequel
il est en contact, ni entrainer une incidence financiére. Le Maitre d'ceuvre se réservant le droit
d'accepter ou de refuser le matériel proposé apres vérification de I'équivalence technique avec le
matériel prescrit. Dans le cas d'un refus de la Maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur devra alors mettre en
ceuvre le matériel prescrit au CCTP.

2 _ 1l doit étre fourni un échantillon du matériau, les fiches techniques complétées ainsi que tous
procés-verbaux officiels d'essais.

Dans tous les cas ou le Maitre d'ceuvre estime qu'il n'y a pas équivalence entre les matériaux
proposés et ceux choisis en référence, I'Entrepreneur est tenu de fournir ces derniers sans
supplément de prix.

Toutes fournitures (matériaux, éléments préfabriqués, matériels, appareils et accessoires divers)
utilisés pour I'exécution des ouvrages, doivent étre neufs.

Préalablement a tout projet d'exécution, I'Entrepreneur doit remettre toutes fiches techniques et Avis
Techniques en cours de validité justifiant des qualités et provenance des fournitures.

L'Entrepreneur est tenu de fournir des matériaux et ensembles fabriqués répondant aux réglements
du C.S.T.B., du C.T.B. ou de I'U.T.E.

Si pour une fourniture déterminée il n'existe pas de réglementation particuliére, I'Entrepreneur doit
produire une assurance spéciale couvrant les garanties biennales et décennales au minimum et
comportant une renonciation au recours contre les concepteurs et le Maitre de I'Ouvrage et fournir
toutes justifications utiles (proces-verbaux d'essais, références, etc....).

L'acceptation par le Maitre d'ceuvre de cette fourniture, ne peut avoir pour effet de diminuer la
responsabilité de I'Entrepreneur et une modification de son offre de prix.

Toutes les fournitures proviennent de marque et fabricants connus, et comportant tous étiquetages
attestant de leur origine, label, date de fabrication et autres. Ils sont maintenus jusqu'a réception ou
constat par le Maitre d'ceuvre.

Tous les matériaux ou fournitures non conformes aux prescriptions ou exigences du C.C.T.P. ou du
C.P.T.C. sont refusés ou enlevés du chantier. Si ceux-ci sont mis en ceuvre, les parties d'ouvrages
construites sont démolies ou déposées et reconstruites aux frais de I'Entrepreneur défaillant.



Tous les matériaux prescrits et mis en ceuvre par les entreprises devront bénéficier d'un ECOLABEL.

1.5.2 PROTOTYPES D'OUVRAGES ET ECHANTILLONS - REFERENCES

L'Entrepreneur doit réaliser, a titre gracieux, tous les prototypes d'ouvrages qui pourraient lui étre
demandés par le Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur doit obligatoirement déposer au Bureau de la Direction du Chantier, les échantillons,
modeles et spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour
I'exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant (procés-verbaux, avis
techniques, notices d'entretien).

Ces échantillons sont présentés dans les trente jours qui suivent la signification du Marché et avant
toute commande aux fournisseurs.

Si ces modéles n'étaient pas satisfaisants, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'en demander le
remplacement.

Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d'Ouvrage qui peut les éprouver, et
éventuellement les détériorer, sans que les Entrepreneurs ou ses sous-traitants soient indemnisés
de ce fait.

Les échantillons, modéles et spécimens, sont d'un volume suffisant pour permettre tout examen et
essai avant commande et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix unitaires. L'exécution
de plusieurs échantillons témoins in-situ de quelques métres carrés chacun sont exigés dans les
mémes conditions pour le choix des teintes ou I'aspect des revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc.... qui n'auraient pas de référence dans le cahier
des Clauses Techniques Particulieres, plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute
commande.

1.5.3 CONTROLES ET ESSAIS

Selon C.C.A.G., article 24, I'Entrepreneur doit tous les essais prescrits par le C.C.T.P., ceux découlant
des spécifications des cahiers du C.S.T.B. ou ceux prescrits par I'organisme de contrle technique
intervenant a la demande du Maitre d'Ouvrage.

Ils sont a la charge de I'Entrepreneur et celui-ci doit assurer les transports des échantillons,
maquettes ou prototypes de I'atelier au laboratoire ou du chantier au laboratoire sans pouvoir
prétendre a une indemnité quelconque.

Tous les équipements d'ordre mécanique ou électrique, et tous autres équipements divers font I'objet
d'essais avant la réception (OPR).

Cette vérification s'exerce sur leurs caractéristiques de débit, rendement, silence et sécurité et sur
le fonctionnement correct des appareils.

Les caractéristiques doivent étre conformes aux prescriptions imposées ou aux normes en vigueur.

Il peut étre prescrit dans le C.C.T.P. que certains matériels font I'objet de réception ou d'essais en
usine.

Dans ce cas, le C.C.T.P. indigue les conditions dans lesquelles ces essais doivent étre conduits, les
frais y afférent a la charge de I'entrepreneur.

Ces essais sont répétés autant de fois que cela est nécessaire et les prototypes sont modifiés ou
reconstruits sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité quelle qu'elle soit.



Les essais doivent étre entrepris dans un délai de trente jours (30) a compter de la signification du
Marché a I'Entrepreneur. Ils ne doivent en aucun cas retarder la mise en oeuvre des ouvrages.

Si pour des impératifs de chantier, les travaux doivent étre commencés avant le résultat des essais,
I'Entrepreneur doit effectuer a ses frais, toutes modifications ou remplacements d'ouvrages en place
dont les essais auraient dévoilé des performances non conformes aux normes, D.T.U, réglements et
documents du Marché.

1.5.4 GARANTIES

Selon l'article 44.1 du C.C.A.G., les périodes de garanties des matériels et matériaux prennent effet
a compter de la date de réception des ouvrages prononcés sans réserve ou a la date de levée des
réserves si celle-ci concerne I'ouvrage garanti.

Dans le cas ou les ouvrages livrés sont d'une qualité inférieure a celle précisée au Marché, I'ensemble
de la livraison est refusé, y compris les quantités déja posées.

Les Entrepreneurs ont a leur charge :

_ La protection de leurs ouvrages pendant les travaux

_ Le nettoyage en fin de travaux

_ La fixation de leurs ouvrages, ainsi que tous les travaux non précisés, pour le parfait achévement
de la construction dans les régles de I'Art

Pendant la période de garantie, I'Entrepreneur doit assurer, I'entretien et la remise en état des
malfacons et vices cachés ou autres mémes si ceux-ci n'apparaissaient qu'apres la réception.

1.6 TRAVAUX PREALABLES

1.6.1 RACCORDEMENTS ET ORGANISATION DE CHANIER

Les Entreprises ont la charge de toutes les démarches administratives a effectuer auprés des services
municipaux et de voiries concernant les travaux du présent chapitre dont branchement de chantier
pour la voirie, I'eau, I'électricité, le téléphone, I'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées et
ce quelqu'en soient leurs origines et lieux de raccordements.

_ Toutes les sujétions de terrassements, remblais, mise hors gel des canalisations, protection au
droit des voiries de chantier, etc...

_ L'entretien de toutes ces installations et les modifications nécessaires, - Les déplacements
éventuels en cours de chantier

_ Le démontage et I'enlévement en fin de chantier y compris tous raccords nécessaires aux ouvrages
construits,

_ Les charges temporaires de voiries et de police,

_ L'Entrepreneur du lot établit a ses frais un plan d'organisation de chantier intégrant I'ensemble des
informations fournies par les autres lots, les contraintes du site et propose ledit plan a I'agrément du
Maitre d'ceuvre.

Aprées vérification et accord du Maitre d'ceuvre, le plan d'organisation d{ est notifié a I'ensemble des
corps d'état par le Maitre d'Ouvrage.
1.6.2 GARDIENNAGE DU CHANTIER

SANS OBJET



1.6.3 INSTALLATIONS COMMUNES DE SECURITE ET D'HYGIENE
PRESTATIONS :

Toutes fournitures et mise en place des dispositifs communs de sécurité et d'hygiene intéressant les
parties communes du chantier y compris toutes sujétions pour :

_ Branchements divers sur réseaux existants mis a disposition par la Maitrise d'Ouvrage,

_ Démontage et enlevement en fin de chantier.

L'Entrepreneur devra se conformer scrupuleusement aux recommandations du Coordonnateur S.P.S.

1.6.4 PANNEAU DE CHANTIER
PRESTATIONS :

Fourniture et pose d'un panneau de chantier suivant logo, dimensions et hauteur de fixation définies
par le Maitre d'Ouvrage. Le panneau est a la charge du LOT 1

Les inscriptions seront conformes a la réglementation :

a) La désignation de l'opération avec numéro de permis de construire, surface de planchers a
construire, date de commencement des travaux et date présumée de leur achévement, etc...
conformément aux dispositions de 'article A.421.7 du Code de I'Urbanisme,

b) La désignation du Maitre d'Ouvrage selon le graphisme retenu par lui,

c) La désignation du Maitre d'ceuvre, Bureau de Contr0le et autres contractants,

d) La désignation des Entreprises concourant a la construction ainsi que leurs sous-traitants
éventuels.

1.6.5 BUREAU DE CHANTIER

PRESTATIONS :

Un bureau sera mis en place dés le début de la préparation de chantier et devra comporter
obligatoirement au minimum : A la charge du lot 1

_ Une table permettant d'asseoir 20 personnes,

_ Des chaises pour 20 personnes,

_ Un éclairage,

_ Un chauffage et rafraichissement ou Climatisation réversible,

_ Equipement téléphonique de chantier avec connexion internet et Wifi.

_ Cafetiére, bouilloire, fontaine a eau, etc...

L'entretient de ces locaux est a la charge du lot 1 et ce durant toute la période de chantier jusqu'a
sa réception.

1.6.6 SANITAIRES DE CHANTIER

Mise a disposition par I'EFS

1.6.7 VOIRIE DE CHANTIER

SANS OBJET



1.6.8 ZONE DE TRI
Chaque entreprise fera son propre tri sélectif
1.6.9 BRANCHEMENT EAU

Branchement de chantier aprés compteur de chantier a la charge du lot 1, 'EFS mettra a disposition
le départ.

1.6.10 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Branchement électrique a la charge du lot électricité, 'EFS mettra a disposition le départ.

1.6.11GARDIENNAGE DU CHANTIER

SANS OBJET

1.7 CONDITIONS D’EXECUTION

1.7.1 CONDITIONS GENERALES

La mise en oceuvre des matériaux et du matériel est réalisée en suivant les prescriptions des
documents suivants.

_ Les Cahiers des Charges D.T.U.,

_ Les Cahiers des Charges Spéciales des D.T.U.,

_ Les Avis techniques obtenus en cours de validité,

_ Les prescriptions du fabricant

L'entrepreneur doit apporter a la mise en ceuvre des matériaux et du matériel, le plus grand soin
tant pour assurer la parfaite des travaux et des installations qui lui sont commandés, que pour éviter
toute détérioration aux ouvrages réalisés par les autres corps de métiers.

Il appartient a l'entrepreneur d'attirer en temps utile l'attention du Maitre d'ceuvre sur les
répercussions que peuvent avoir certains travaux ou installations sur la marche générale du chantier
et de signaler le cas échéant, les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions arrétées
par les autres corporations.

Aucun matériel ou matériau détérioré ou défectueux ne devra étre mis en ceuvre, faute de quoi il
serait déposé et remplacé. L'Entrepreneur aurait alors a sa charge tous les frais occasionnés par le
remplacement de ceux-ci.

Certaines installations électriques ont fait I'objet d'une réglementation de I'U.T.E. quant a la fagon
dont elles doivent étre réalisées.

L'entrepreneur est obligé de respecter rigoureusement les prescriptions contenues dans cette
réglementation.

Pour toute installation qui n'a pas fait I'objet de la part de I'U.T.E. d'une réglementation spéciale,
I'Entrepreneur est tenu d'apporter a la mise en ceuvre du matériel, les soins voulus pour que cette
installation fonctionne de fagon correcte et durable.

L'entrepreneur ne peut en aucun cas arguer, soit de I'état hygrométrique des lieux, soit du manque
ou de l'excés de chauffage, postérieur a la mise en ceuvre de ses ouvrages pour justifier des
désordres survenus entre I'exécution et la réception ainsi que pendant la période de garantie.
L'entrepreneur étant censé connaitre ces phénomenes inéluctables, il doit prendre toutes dispositions
utiles conformément aux régles de I'Art afin d'éviter qu'ils ne produisent des effets préjudiciables é
la pérennité de I'ouvrage.



1.7.2 FEUILLURES — RESERVATIONS - INCORPORATIONS

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la
compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les
éléments préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront
étre réservés au coulage par I'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements, percements et autres
dans ces ouvrages étant formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre
toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou
autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Réservations au coulage et/ou a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements,
passages, trous, gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les
éléments préfabriqués le cas échéant, établiront des plans de réservations donnant les implantations,
dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservations devront étre transmis a I'entrepreneur de gros ceuvre, dans le délai fixé,
avec copie au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur de gros ceuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans
qui lui auront été remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires
pour les réservations sera a la charge de I'entrepreneur de gros ceuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le
gros ceuvre conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au
maitre d'ceuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été effectuées au coulage ou a la préfabrication seront
obligatoirement exécutées par le gros ceuvre, et les frais en seront supportés :

_ Par I'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservations serait incomplet
ou inexact;

_ Par I'entrepreneur de gros ceuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage

L'entrepreneur de gros ceuvre devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres
éléments métalliques ainsi que tous taquets et brochets en bois nécessaires a la réalisation des
travaux des autres corps d'état, et ce dans tous les ouvrages en béton ou préfabriqués. Ces pieces
seront fournies en temps utile au gros ceuvre par le corps d'état concerné.

Les entrepreneurs concernés fourniront au gros ceuvre tous plans et dessins cotés concernant ces
incorporations, et ils en contréleront la mise en ceuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus
pour les réservations.

Canalisations incorporées au coulage

Dans le cas ol des conduits électriques ou autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages
en béton ou préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus ans les coffrages
par les entrepreneurs concernés avant le coulage du béton.

En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire
de tous travaux de reprises nécessaires.



Les frais de ces reprises seront a la charge de I'entreprise responsable des désordres.

AUTRES SUJETIONS :
Les trous, percements, feuillures dont I'importance n'altére pas la résistance des ouvrages en béton,
armé ou non, et en magonnerie, ainsi que les chevillages, sont effectués.

En aucun cas les saignées, percements et autres ne doivent diminuer la performance des éléments
assurant une isolation thermique, phonique ou une protection au feu.

1.7.3 SCELLEMENTS REBOUCHAGES — CALFEUTREMENTS RACCORDS SCELLEMENTS

Chaque Entrepreneur réalise ses propres scellements dans toute nature de matériau. Dans le cas ou
ils sont a réaliser dans des revétements spéciaux, les scellements sont réalisés en retrait et la finition
sera assurée par |'entrepreneur spécialiste.

A. A LA CHARGE DU LOT 01 - GROS OEUVRE

Le lot 1 aura a sa charge les carottages supérieur ou égal a 100mm et I'ensemble des traversées de
mur pour les gaines du lot CVC. Un plan sera fourni par le lot CVC indiquant les réalisations a faire.
Les rebouchages de cette prestation restent a la charge du lot 1. Le rebouchage doit respecter le
degré coupe-feu.

B. A LA CHARGE DES DIFFERENTS LOTS

Chaque Entrepreneur, en ce qui le concerne, a la charge de tous les rebouchages de ses réseaux
(colonnes, traversées de voiles ou de murs, etc...). Tous carottages inférieur ou égal a 100mm, et a
la charge de I'entreprise. Le rebouchage doit respecter le degré coupe-feu.

C. OBLIGATIONS A TOUS LES CORPS D'ETAT

L'emploi de polystyréne, bouchons de papier, matériaux de nature différente a celle de la paroi de
support est strictement interdit.

Avant rebouchage, les parois d'accrochage sont soigneusement piquetées et expurgées de toute
matiére étrangere.

1.7.4 CALFEUTREMENTS

L'Entrepreneur de 01 - GROS OEUVRE doit le calfeutrement d'ouvrages tels qu'huisseries ou batis et
autres ouvrages dormants, qui seront posés et fixés par le corps d'état concerné, avant le montage
de macgonneries.

Il doit également les scellements et les raccords d'enduit en ménageant I'épaisseur nécessaire pour
le revétement de finition.

1.7.5 RACCORDS - FINITIONS

Les raccords aprés scellements, rebouchages et calfeutrements doivent assurer une finition
irréprochable, faute de quoi le Maitre d'ceuvre les fait reprendre par I'Entrepreneur du lot 01 - GROS-
OEUVRE aux frais de I'Entrepreneur qui les a mal exécutés.

Les raccords d'enduit spéciaux sont en principe a réfuter.

Les scellements, rebouchages et calfeutrements sont réalisés avant I'exécution de ces enduits.
Toutefois, si cela était nécessaire en accord avec le Maitre d'ceuvre, ils sont réalisés par une
Entreprise spécialiste auquel il est laissé une réservation de méme épaisseur que I'enduit, toujours
aux frais de I'Entrepreneur.



1.7.6 ISOLATION

Chaque Entrepreneur est responsable de la reconstitution de l'isolement acoustique et du degré de
comportement au feu requis que ce soit sur ses ouvrages ou les ouvrages d'un autre corps d'état,
dans ce dernier cas, I'entrepreneur se devra de consulter au préalable le corps d'état concerné et
d'en définir la méthodologie afin de ne pas dégrader les performances du matériel ou matériau mis
€en ceuvre.

1.7.7 LIMITE DES PRESTATIONS
Voir le CCTP de chaque lot

1.7.8 TRACES ET IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAUX

Selon l'article 27 du C.C.A.G., en plus des implantations définies aux articles 7 du C.C.A.P.,
I'Entrepreneur général a a sa charge et sous sa responsabilité, les tracés d'implantation de tous ses
ouvrages, des cloisons de distribution d'aprés les plans et instructions du Maitre d'ceuvre.

Toutes divergences qui pourraient se révéler au cours de ces tracés doivent étre signalées
immédiatement au Maitre d'ceuvre.

En cas d'inobservation de cette clause, il en subit toutes les conséquences.

Au fur et a mesure de l'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros oeuvre devra, a ses
frais :

_ Porter, a I'extérieur sur les facades, le niveau +1,00 m fini du premier niveau

_ Porter, a lintérieur sur les murs et cloisons bruts et aprés I'exécution des enduits, le niveau
+1,00 m fini au-dessus de tous les planchers, et se autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les
emplacements nécessaires aux autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le Lot 01 - GROS-OEUVRE également
aprés exécution des enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

Ces traits de niveau sont rattachés a la cote N.G.F. dont le repérage est effectué en plusieurs points
a chaque niveau.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur doit vérifier les implantations et traits de niveau exécutés et
signaler toute anomalie, faute de quoi, il aurait a reprendre tout ou partie d'ouvrage non conforme
aux regles de I'Art ou mal implanté.

1.7.9 VERIFICATION DES COTES

L'Entrepreneur est tenu de vérifier soigneusement avant toute exécution, toutes les cotes portées
aux plans et détails qui lui sont fournis par le Maitre d'ceuvre.
Aucune cote ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans pour I'exécution des travaux.

Les Entrepreneurs doivent s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre
les cotes et indications des plans et détails.

En cas de divergence, erreur, insuffisance ou manque de cote, I'Entrepreneur doit en référer avant
toute exécution au Maitre d'ceuvre qui fait les mises au point ou rectifications nécessaires.

L'Entrepreneur ne peut apporter de lui-méme aucune modification aux plans et écrits mais doit
signaler au Maitre d'ceuvre tout changement ou complément qu'il jugerait utile d'y apporter.

Faute de se conformer aux prescriptions énoncées ci-avant, I'Entrepreneur est seul responsable des
erreurs d'exécution et des conséquences qui en résultent.



1.7.10 PROTECTION DES OUVRAGES
Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou
des salissures aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles
pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique
ou autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception en
ce qui concerne les marches d'escaliers, ou plus particulierement le nez de marche devra étre
protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par
une bande de papier fort collé.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, (y compris béton restant apparent et brut
de décoffrage) ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux
chocs en cours de travaux. En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux
a parement fini, elles devront obligatoirement étre protégées a minima par un film plastique collé, il
y aura lieu de protéger les montants et seuils par des protections mécaniques adaptées.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

1.7.11  ACCES AU CHANTIER

Il doit se faire sans troubler le fonctionnement des ouvrages existants limitrophes et avoisinants
apres accord requis auprés du Maitre de I'Ouvrage et des services techniques compétents.

1.7.12 DECHARGEMENT ET MONTAGE DES MATERIAUX

L'Entrepreneur fait son affaire personnelle de tous déchargements, manutention et montage de ses
matériaux, matériels ou ouvrages fabriqués.

Il lui appartient de débattre des services éventuellement rendus avec les Entrepreneurs des autres
intervenants, sans que le Maitre d'Oeuvre n'ait a intervenir.

Tous matériaux, matériels ou ouvrages ayant subi des détériorations, mémes superficielles ont
refusés.

1.7.13 RESPONSABILITE VIS A VIS DES TIERS

L'Entrepreneur est responsable, jusqu'a la réception des travaux, du maintien en bon état des voies,
réseaux, clotures, végétation et installations de toutes natures affectées par ses travaux.
L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour qu'aucune projection de terre ne vienne souiller
les revétements des chaussées et les rendre glissants.

Les pneus des camions et engins de chantier doivent étre "décrottés" et lavés avant sortie du
chantier.

Il doit en outre, protéger les arbres a conserver situés dans I'environnement de ses travaux
efficacement sur au moins 2,50 m de hauteur, il doit également faire procéder aux élagages
nécessaires par une Entreprise spécialisée.



Tout arbre a conserver, dont la santé aura été mise en péril durant le chantier, devra étre remplacé
par un sujet équivalent, a charge de I'Entrepreneur responsable, ou, le cas échéant, de I'Entrepreneur
du lot. Une retenue provisoire de la valeur du sujet sera appliquée dans I'attente de ce remplacement.
De plus, I'Entrepreneur doit prévoir toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas occasionner de
dommage ni motiver de réclamation de quelque nature que ce soit de la part des tiers (nettoyage
des voiries, survols de grues, bruits, etc....)

Bien entendu s'il y avait un préjudice quelconque a leur endroit, la réparation intégrale serait a la
charge de I'Entrepreneur. En aucun cas le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre ne peuvent étre
recherchés de ce fait. Tout arrét du chantier dii a I'inobservation de ces clauses ne peut en aucun
cas provoquer une modification de délai et de prix forfaitaire.

De plus, par cet arrét, I'Entrepreneur a a sa charge tous les frais et dommages occasionnés au Maitre
de 'Ouvrage.

1.7.14APPROVISIONNMENT - STOCKAGE DES MATERIAUX

En aucun cas les matériaux ou matériels ne sont stockés dans les locaux ou circulations, sauf accords
écrits du Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur approvisionne son chantier afin d'assurer l'avancement normal du chantier en
assurant le travail de ses équipes sur un mois maximum. Le complément des matériaux est stocké,
sauf accord écrit du Maitre d'ceuvre, hors du chantier.

Ils doivent étre stockés dans des locaux a I'abri des intempéries et du vol et cela sous son entiére
responsabilité.

Les matériaux doivent étre stockés suivant les prescriptions des fabricants.

En fin de chantier, et avant livraison du batiment au Maitre de I'Ouvrage, tous les matériaux et
matériels superflus sont évacués du chantier, faute de quoi le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de
les faire enlever aux décharges publiques aux frais de I'Entrepreneur défaillant.

Aucun matériel ou matériaux ne doit étre stocké sur les terrasses aprés intervention de I'Entrepreneur
d'étanchéité, sauf convention expresse avec celui-ci ou avec le Maitre d'ceuvre.

Dans ce cas, I'Entrepreneur ayant effectué le stockage, le fait sous sa seule responsabilité et doit
supporter tous les frais de remise en état des ouvrages détériorés du fait de son stockage.

I. ASSISTANCE DES FABRICANTS

L'Entrepreneur doit se faire assister par les fabricants pour la mise en ceuvre de ses ouvrages.
Ceux-ci doivent donner tous renseignements utiles au Maitre d'ceuvre et se présenter aux
convocations de celui-ci chaque fois qu'il le juge utile.

II. PRESENTATION DES MATERIAUX

Avant mise en ceuvre, les matériaux sont obligatoirement présentés au Maitre d'ceuvre.
L'acceptation des matériaux présentés ne peut en aucun cas étre considérée comme une réception
de ceux-ci.

1.7.15SECURITE SUR LE CHANTIER

Chaque entreprise est tenue, pour ce qui la concerne, d'assurer 'ordre et la propreté du chantier
ainsi que la sécurité réglementaire, aussi bien vis-a-vis des tiers que du personnel travaillant sur le
chantier.

La zone de travaux devra étre parfaitement signalisée et interdite au public, I'entreprise prenant a
cette fin toutes dispositions utiles (mise en place de platelage, garde-corps en bordure de fouilles,
etc.)

1.7.16TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par chaque entrepreneur.



1.8 NETTOYAGE DE CHANTIER

1.8.1 OBJET
L'Entreprise doit :

1. Effectuer ses nettoyages au fur et a mesure de I'avancement des travaux et au minimum 2 fois
par semaine.
Aucun gravois ne doit étre projeté par les fenétres ou trémies diverses.

2. L'évacuation des déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le Maitre d'CEuvre sur proposition
de I'Entrepreneur.

3. Le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées.
L'Entrepreneur titulaire a la charge, a ses frais exclusifs, de I'enlévement des déblais stockés et de
leur transport aux décharges publiques.

La propreté du chantier doit étre maintenue de facon constante.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, en cas de non-exécution de cette prescription, de faire
effectuer les nettoyages correspondants autant de fois qu'il est nécessaire en régie et aux frais de
I'Entreprise en cas de défaillance.

1.8.2 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Les travaux définis au présent article sont enti€rement a la charge du lot 9 (Peinture) et sont
effectués une fois les travaux de tous les corps d'état terminés et avant réception.

Les travaux a effectuer comprennent la fourniture de tout le matériel, les ingrédients, les matériaux,
le transport a pieds d'ceuvre, le stockage, les protections, le montage, selon les dispositions fixées
par le tableau des finitions érigé lors des coordinations d'exécution.

En principe, l'intervention de I'Entreprise se situe une premiére fois en début de la période de pré
réception (OPR) des ouvrages, soit approximativement et une seconde fois avant la réception des
batiments sous réserve de I'accord du Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur a pour mission de procéder a un nettoyage ultime des ouvrages et d'en maintenir la
propreté jusqu'a la réception.

_ Les sols de type plastique sont lavés, nettoyés, sans excés d'eau, puis essuyés,

_ Les sols et murs en carrelage ou faience sont lavés, brossés, nettoyés et lustrés a I'aide de produits
du type approprié a la nature de revétement,

_ Les moquettes et tapis nettoyés avec des aspirateurs appropriés ; toutes taches étant enlevées,
_ Les rideaux et voilages brossés ou époussetés avec précaution par moyens manuels ou par
aspirateur approprié,

_ Les peintures sont époussetées, lavées a I'éponge humide puis essuyées. Toutes les taches,
salissures, coups ou autres détériorations sont signalées au lot PEINTURE qui doit les reprises
correspondantes,

_ Les appareillages et appareils sanitaires sont nettoyés a partir d'un produit non susceptible
d'attaquer I'émail et le chromage : ils sont lustrés avec un produit remettant leurs éclats et aspects
en valeur,

_ Les vitrages, les glaces émaillées et les miroirs sont nettoyés et lustrés avec un produit en évitant
toutes rayures sur chaque face,

_ Les éléments en aluminium, acier inoxydable, sont nettoyés et lustrés avec un produit appropri€,
_ Les boiseries vernies ou non, sont époussetées et lustrées au chiffon ou ouate évitant toute rayure,
_ Les appareillages électriques, bouches d'aération et menus appareillages, aux sols, aux murs et
aux plafonds sont nettoyés et lustrés a sec ou avec un produit,

_ Les appareils, appareillages, canalisations, gaines et autres extérieurs aux locaux techniques sont
époussetés et nettoyés, soit manuellement, soit mécaniquement.



_ L'Entrepreneur doit remettre au Maitre d'ceuvre, avant toute intervention, toutes les fiches
techniques ou agrément justifiant les qualités et provenance des matériaux et produits utilisés pour
les nettoyages.

_ Les produits utilisés devront étre de premiéere qualité.

_ L'acceptation par le Maitre d'ceuvre de cette fourniture ne peut avoir pour effet de diminuer la
responsabilité de I'Entrepreneur.

_ Le matériel utilisé est de qualité supérieure et spécifiquement approprié au type de nettoyage a
effectuer. Il ne doit en aucun pouvoir dégrader des éléments ou portions d'éléments mis en ceuvre
dans I'ensemble des batiments. Par conséquent, aucune trace de rayures, épaufrures, altérations,
bris ou autres dégradations ne pourront étre tolérés.

_ Les conseils et consignes de nettoyage et entretien émanant des fabricants devront étre respectés.

L'Entrepreneur est tenu de faire constater avant son intervention tous les défauts et anomalies, faute
par lui d'avoir procédé ainsi, toutes réfections devant étre exécutées aprés son passage, sont a sa
charge entiére

1.9 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE

L'Entrepreneur doit mettre a disposition du Maitre d'ceuvre un responsable technique, diiment
mandaté, assurant tous les rendez-vous de chantier et de coordination.

Si le représentant de I'Entreprise est jugé incompétent par le Maitre d'ceuvre celui-ci peut en imposer
le remplacement.

Le représentant doit étre présent durant toutes les réunions et ne se libérer que sur accord du Maitre
d'ceuvre si celui-ci juge que sa présence n'est plus indispensable.

1.9.1 REUNIONS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier dont le jour et I'heure sont fixés par le Maitre d'ceuvre et I'OPC, ont lieu
chaque semaine.

Les réunions de chantier sont animées et les décisions sont prises par un représentant de la Maitrise
d'ceuvre et de 'OPC

Ils ont pour objet de contrdler le planning d'exécution, de prendre toutes décisions importantes.

De ce fait la présence des représentants des Entreprises est indispensable a chaque réunion et
pendant tout son déroulement. Toutes absences non justifiées, la MOA /MOE mettra en place des
pénalités.

Toute décision prise en I'absence d'un représentant de I'Entrepreneur ne peut étre contestée par lui.
Les décisions prises sur le Cahier sont consignées sur un compte rendu.

Si I'Entreprise n'a pas fait d'observations écrites par lettre recommandée au Maitre d'ceuvre dans les
8 jours (huit jours), les décisions portées aux comptes-rendus de chantier sont considérées acceptées
sans réserve.

1.9.2 REUNION DE MAITRISE D'OUVRAGE

Le Maitre d'Ouvrage et I'OPC organisent a leurs convenances des réunions dont la fréquence varie
selon l'importance des problémes a régler et auxquelles peuvent étre invités le Maitre d'ceuvre et
I'Entreprise dans les conditions définies a I'article précédent.



1.10 ANNEXE 1 - DECHETS DE CHANTIER

1.10.1  TEXTES LEGISLATIFS - REGLEMENTATION

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le
cadre de la Iégislation en vigueur a ce sujet.

CONTEXTE LEGISLATIF

Les orientations de la politique des déchets sont précisées a partir de quatre lois essentielles.

Loi n°® 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération
des matériaux.

Loi n°® 76-663 du 19 juillet ' 1976 relative aux installations classées pour la Protection de
I'environnement.

Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux
installations classées pour la protection de I'environnement.

Loi complétant et modifiant les deux précédentes.

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.

1.10.2  AUTRES TEXTES OFFICIELS CONCERNANT LES DECHETS
TEXTES GENERAUX

Décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit a l'information en
matiére de déchets (loi du 15 juillet 1975 - article 3.1).

Décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif a la taxe sur le traitement et le stockage des déchets
CLASSIFICATION DES DECHETS

Directive 75/442/CEE du 15juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 ; en
application de cette directive, la commission a établi une liste des déchets, appelée " Catalogue
européen des déchets ". Dans cette liste, les déchets de chantier sont classés au Chapitre 17.

Arrété du 21 février 1990, modifié, relatif aux critéres de classification et aux conditions d'étiquetage
et d'emballage des produits dangereux.

Décret n°® 95-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification francaise des déchets dangereux.

Ce décret transpose en droit francais les différentes directives européennes a ce sujet.

DECHETS DE CHANTIERS ET EMBALLAGES
Décret n°® 92-377 du 1er avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages.

Décret n°® 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur chantier, a I'utilisation et a I'élimination de
certains produits dangereux.

Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas
les ménages.

Directive 94/62/CEE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

DECHETS D'AMIANTE
Décret n° 77-974 du 19 aolit 1977 relatif a I'élimination des déchets.

Décret n° 88-466 du 28 ao(t 1988 relatif a I'étiquetage des produits contenant de I'amiante.
Circulaire n® 96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux
relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.
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Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment générés
lors des travaux de réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics.

Circulaire n°® 97-320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de I'amiante et de
I'élimination des déchets.

INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS

Textes relatifs aux décharges controlées ou centres d'enfouissement de résidus urbains, de déchets
de toute nature :

_ Circulaire du 11 juin 1987

_ Décret du 18 décembre 1992

_ Arrété du 18 décembre 1992

_ Arrété du 9 septembre 1997.

.10.3 PRESCRIPTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT LES DECHETS DE CHANTIER

CLASSIFICATION DES DECHARGES OU CENTRES D'ENFOUISSEMENT
Les décharges ou centres d'enfouissement sont actuellement classés en trois classes, a savoir :

_ Classe 1 pour déchets dangereux, et notamment les déchets d'amiante friable ;

_ Classe 2 pour déchets ménagers et assimilés, et déchets de chantier non triés, sauf ceux
dangereux;

_ Classe 3 pour déchets inertes, ainsi que les déchets des matériaux non friables 'Contenant de
I'amiante, dans la mesure ou l'installation comporte des alvéoles dédiées a cet usage.

Jusqu'au 1er juillet 2002, les déchets ultimes, c'est-a-dire ceux qui ne sont plus susceptibles d'étre
traités ou partiellement valorisés, pourront étre stockés dans des centres d'enfouissement ou des
installations de stockage.

VALORISATION DES DECHETS DE CHANTIER

Les déchets totalement ou partiellement valorisables devront, dans la mesure du possible, étre
valorisés, selon leur nature, dans des conditions conformes a la Iégislation :

_ Par réemploi ;

_ Par traitement de valorisation, selon le cas

_ Par I'entrepreneur dans une installation agréée,

_ Par cession par I'entrepreneur a une exploitation agréée pour assurer la gestion de déchets

_ Par valorisation produisant de I'énergie, le transport jusqu'a l'installation de traitement étant a la
charge de I'entrepreneur.

Dans le cas de cession par l'entrepreneur des déchets valorisables a un tiers pour traitement, cette
cession devra impérativement faire I'objet d'un contrat écrit.

Ce contrat devra notamment préciser la nature et les quantités de déchets faisant I'objet du contrat,
le ou les types de valorisation, et tous les autres renseignements exigés par la réglementation.
CLASSIFICATION DES DECHETS DE CHANTIER

Les déchets de chantier peuvent étre classés en différentes catégories, a savoir :

Les déchets inertes

Ce sont les déchets de béton, briques, tuiles, carrelages et autres matériaux ne se décomposant pas,
ne briilant pas et ne produisant aucune réaction chimique aprés stockage. Les déchets d'emballage

Sauf ceux pollués par les produits dangereux qu'ils ont contenus.
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Les déchets ménagers et assimilés
Les déchets dangereux

TRI DES DECHETS SUR CHANTIERS

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
_ Les déchets dangereux

_ Les déchets inertes

_ Les emballages.

Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

.10.4  ELIMINATION DES DECHETS DE CHANTIER APRES TRI

DECHETS DANGEREUX
Les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de classe 1.

Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés, dans les
conditions fixées par la réglementation.

DECHETS INERTES
Ces déchets devront étre évacués dans une installation de classe 3.

EMBALLAGES - SAUF CEUX AYANT CONTENU DES PRODUITS DANGEREUX

Les emballages de chantier devront obligatoirement étre valorisés par I'entrepreneur, décret n°
94609 du 13 juillet 1994. Le mode de valorisation est laissé au choix de I'entrepreneur, selon des
critéres de co(t ou autres. Cette valorisation pourra se faire comme il est dit a I'article "Valorisation
des déchets de chantier" ci-avant.

EMBALLAGES AYANT CONTENU DES PRODUITS DANGEREUX

Ces emballages seront évacués dans une installation de classe 1, aprés ensachage ou
conditionnement réglementaire.

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES, NON TRIES SUR CHANTIER

Dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier, ces déchets seront évacués dans une installation de
classe 2.

L'entrepreneur pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri.

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES TRIES SUR CHANTIER

Les déchets incinérables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation produisant
de I'énergie.

Ceux valorisables pourront étre transportés par |'entrepreneur a une installation de valorisation ou
de recyclage.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du réglement sanitaire
départemental, le brlilage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

TRANSPORT CLES DECHETS

Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la réglementation
tres précise a ce sujet.

DECHETS DANGEREUX
Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et
notamment:
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_ Les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire - le
véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementation ; - le
transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions
particuliéres qu'il aura recues de la préfecture ou de la direction départementale de I'équipement
concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou
d'hydrocarbures, le transport devra faire I'objet du " Bordereau de suivi des déchets spéciaux "
conforme au modéele administratif existant.

AUTRES DECHETS

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particuliéres de transport, si ce n'est que
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne
puissent se mélanger lors du transport.

DECHETS INERTES UTILISES POUR REMBLAIEMENT DE CARRIERES OU AUTRES

Ne pourront étre utilisés pour ce remblaiement que des déchets inertes tels que déblais de
terrassement et matériaux de démolition.

Ils devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels que bois et autres
matériaux putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des platres.

Ce remblaiement devra faire I'objet d'un bordereau de suivi conformément a la réglementation.

Ce bordereau devra préciser notamment :

_ La provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur quantité et
leur destination

_ Les moyens de transport utilisés

_ La conformité des matériaux utilisés a leur destination.

.10.5 RESPONSABILITES - IMPUTATION DES FRAIS

PRODUCTEURS - DETENTEURS
Pour les déchets de chantier de batiment, les entreprises seront tout d'abord producteur des déchets,
du fait de I'exécution des travaux, et ensuite détenteurs.

IMPLICATIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE, MAITRE D'CEUVRE ET COORDINATEUR SPS
Le maitre de l'ouvrage doit, a la demande des entreprises, fournir tous les renseignements
nécessaires en sa possession a ce sujet.

Dans les travaux de démolition et de réhabilitation, il doit permettre aux entreprises de constater,
sur les lieux, les différentes natures de matériaux constituant les existants.

Le maitre d'ceuvre doit faciliter aux entreprises la gestion des déchets sur chantier et prévoir les
emplacements nécessaires dans la mesure du possible.

Le coordinateur SPS doit, selon la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, inclure dans sa mission :

_ Les conditions de circulation des camions sur le chantier

_ Les conditions d'enlévement des gravois et déchets.

Le plan général de coordination doit comprendre, dés le début de chantier, Ies mesures et conditions
applicables au stockage sur chantier et a I'enlevement des déchets.

IMPUTATION DES FRAIS DE TRI ET DE TRAITEMENT ET D'ELIMINATION DES DECHETS

Tous les frais et colits de la gestion des déchets, sur chantier, des traitements et
d'élimination des déchets de chantier sont a la charge de chaque entrepreneur
participant au chantier qui doit évacuer ses propres déchets et ce au fur et a mesure de
leurs productions.

Ces frais et colits seront a la charge de chaque entreprise



