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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1

CONTEXTE

L’Etablissement Frangais du Sang (EFS) Nouvelle Aquitaine projette le réaménagement des locaux existants sur
le site Bordeaux Pellegrin. L’ objectif est la réhabilitation du labo IH, du labo de Délivrance de produits PSL, de
I’accueil visiteur, des locaux tertiaires et de I’acces du laboratoire (livraison et expédition) situés au niveau RDC du
site Bordeaux Pellegrin de I’EFS Nouvelle Aquitaine.

L’aménagement des locaux s’organise suivant quatre axes principaux, a savoir :

Amélioration de I’acces latéral (acces coursiers)

Amélioration de la qualité thermique de la fagade et le désamiantage (dépose des murs rideaux)
Réaménagement des locaux du rez-de-chaussée suite a la mise a disposition de diverses zones
supplémentaires, a la modernisation et la mise aux normes des espaces de travail, agencement de bureaux
Création d’un acces donneurs accessible depuis le domaine public

Lieu de ’exécution : EFS Bordeaux Pellegrin - Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX
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Vue aérienne du site de Bordeaux Pellegrin de I'EFS — échelle 1/2000

1.2 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour but de définir les données d’entrées, la nature et les conditions techniques
d’exécution des prestations du présent lot. Le présent document établit une liste de travaux neufs et modificatifs,
ainsi que les vérifications a mettre en ceuvre pour permettre la réalisation des nouvelles infrastructures, 1’adaptation
des existantes & prévoir pour I’implantation des nouveaux matériels.

L’acces au chantier se fait par la passerelle a I’Est du batiment. La base de vie sera située sur le parking
Donneurs au Sud du Batiment.

Les interventions seront définies, selon les phases et les zones de chantier. Des protections seront mises en place
pour permettre a I’établissement de maintenir son activité. Le tout sera déposé pour une restitution des lieux a
I’identique et en état de propreté en fin de chantier.
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1.2.1 Préambule

L'entreprise retenue possedera les qualifications O.P.Q.C.B. demandées et aura été agréée par le Maitre
d'Buvre. Les entreprises devront produire les photocopies de leur carte de qualification professionnelle et
de leurs polices d'assurance obligatoire.

Dans le présent C.C.T.P., le Maitre d'(Buvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la nature
des travaux a exécuter, ainsi que leur nombre, dimensions et emplacement, mais il convient de signaler que
cette description n'a pas de caractere limitatif et que chaque soumissionnaire devra exécuter, comme étant
compris dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de son lot concernant la construction
projetée, qui seraient nécessaires au complet et parfait acheévement des travaux dont il est chargé. En
conséquence, les entrepreneurs ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans puissent
les dispenser d'exécuter tous les travaux de leurs corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de
supplément de prix.

L'entrepreneur pourra, a tout moment, proposer des modifications aux travaux définis par son marché
lorsqu'il estimera que ces modifications seraient susceptibles d'améliorer I'économie générale du projet ou
la marche du chantier. A ce sujet, il fournira tous les renseignements et dessins justificatifs et précisera
également les répercussions possibles sur les autres corps d'état, afin que le Maitre d'(Euvre puisse statuer.
En aucun cas, méme approuvées par le Maitre d'(Buvre, ces modifications proposées ne pourront servir de
base ou de motif de modification du forfait du marché. Chacun d'eux devra signaler au Maitre d'Euvre,
pour la part qui le concerne, les dispositions qui ne lui paraissent pas en rapport avec la solidité ou la
conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés ou l'observation des régles de 1I'Art. De toute
maniere, pour un entrepreneur, le fait d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d'(Buvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere
responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que de tous les éléments
locaux, tels que : moyens d'acces, restriction des zones de stockage et des circulations, conditions
climatiques en relation avec l'exécution des travaux.

1.2.2 Normes, réglements et DTU
Tous les travaux seront exécutés suivant les prescriptions des normes en vigueur publiées par ' AFNOR.
L’entrepreneur est donc tenu de se conformer obligatoirement :
Plans de prévention et de sécurisation spécifiques de I’EFS Nouvelle Aquitaine
Code du travail,
D.T.U
Regles de calcul : les calculs d'exécution seront constants, conformément aux regles en vigueur a la date
de remise des offres :
Documents publiés dans les annales de I'. T.B.T.P.,
Recommandations des bureaux de controle et des divers organismes agréés ou professionnels.
Prescriptions techniques.
Arrété du 8 octobre 1987 relatif au contrdle périodique des installations d’aération et d’assainissement
des locaux de travail,
Normes AFNOR ou celles substituées par celles de la commission européenne,
Agréments et avis du C.S.T.B,

Eurocodes,
Normes Francaises homologuées (NF),
o NFP03-001
o NFC15-100
o NFC15-103
o NFC13-100

Recommandations de I’ AFE (Agence Francaise de 1’Eclairage)
DTU NF° 26-2 Cahier des charges applicables aux chapes et dalles
DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments d'octobre 1994 et amendement d'octobre 2000
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DTU 59.3 Peinture de sols de mai 1993 et amendement d'octobre 2000
DTU 59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux de février 1998 et fascicule de
mars 1998
Prescriptions techniques du CSTB 1368, 1369, 1370 suivant le cas :

o Utilisation des mortiers-colles

o Les produits de ragréage
RT 2012 rénovation
Aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la démolition et ’utilisation de
matériels spécifiques
Aux lois, arrétés et décrets en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection de
I’environnement (liste non exhaustive) : o Loi N° 75 633 du 15/07/1975 relative a 1’élimination des
déchets et a la récupération des matériaux,
Décret du 19/08/1977 sur les déchets générateurs de nuisances, Arrété du 04/01/1985 suivi des déchets,
Loi N° 88 1261 du 30/12/1988 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux,
Circulaire du 28/12/1990 et arrétés préfectoraux sur Etude déchets,
Reglement sanitaire départemental,
Aux C.C.T.G.
Aux Cahiers des Charges des Compagnies Concessionnaires (Eau, E.D.F., Voiries, égouts, P & T,
G.D.F.) etc.
A la Charte « PERIDEL» de I’EFS
Aux Bonnes Pratiques Transfusionnelles suivant I’article L.1222-12 du code de la santé publique,

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle se veut étre un résumé des principaux textes.

Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d'état et leurs
dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations
contenues dans les documents d'ordre particulier. Inversement, toute fourniture ou prestation
complémentaire découlant de I'observation des normes ou des régles susvisées, par rapport aux prévisions
faites dans les descriptifs, ne pourra ouvrir droit a supplément.

1.2.3 Connaissance des lieux

L’entrepreneur prendra connaissance des lieux ; le fait de soumissionner en est considéré comme la
confirmation. Par exemple, pour les difficultés d'approvisionnement, d’acces, de grutage, d'installation de
chantier, ... Toutes anomalies entre 1’état des existants et les travaux a exécuter devront étre signalées au
Maitre d’Euvre lors de la remise de la proposition de 1’entreprise. L’entrepreneur ne pourra arguer apres
remise de son prix, en cours de travaux, aucune réserve et mauvaise connaissance des lieux et ne pourra pas
justifier une quelconque plus-value.

1.2.4 Prix & prestations

L’entrepreneur inclura notamment dans son prix forfaitaire :
L’ensemble des contraintes du site et des obligations / reégles / dispositions a tenir - Cadre Général
Prescriptions Communes, sans que celles-ci soient limitatives,
Les fournitures en totalité, y compris celles des accessoires et des organes de fonctionnement et de
sécurité,
Les emballages,
Le transport a pied d’ceuvre,
Les manutentions,
Les montages,
Les coltinages a tous niveaux,
Les fixations,
Les réglages,
Les ajustages,
Les dégraissages, etc.
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Les prestations accessoires a ces ouvrages telles que :
Les protections de leur ouvrage propre,
Les protections des ouvrages réalisés par les autres corps d'état, lors de leur intervention
Le nettoyage en cours et en fin de travaux, I'enlevement de tous détritus aux décharges publiques.
Dans le cas ou des ouvrages décrits au présent devis differeraient du C.C.T.P. de par leur conception,
I’entrepreneur se conformera toujours a l'esprit de ces documents quant a la qualité et & la mise en ceuvre
des matériaux.

1.2.5 Caractere forfaitaire du marché

Il est rappelé que les devis descriptifs, ont pour objet de développer et de préciser les indications des
plans concernant les ouvrages que l’entrepreneur s’engage a réaliser a prix global et forfaitaire.
L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont prévues dans le descriptif ne présentent
aucun caractere limitatif et I’entrepreneur du présent lot devra le complet et entier achevement de ses
ouvrages, les fournitures et facons accessoires indispensables & cet acheévement et au parfait fonctionnement
des installations projetées et traitées a forfait. Le devis quantitatif et estimatif de 1’entrepreneur
accompagnant la soumission générale, devra étre conforme au devis quantitatif fourni a I’appel d’offres et
en suivre rigoureusement son ordre de présentation par chapitre et article, ces articles devant étre détaillés

par prix unitaire d’ouvrage élémentaire.

1.2.6 Etudes d’exécution

L'entreprise établira tous dessins de détails et épures d'atelier de toutes les parties d'ouvrage a construire
d'apres le projet d'ensemble dressé par 'architecte. Ces plans d'atelier seront cotés et indiqueront I’ensemble
des informations nécessaires et suffisantes a la bonne compréhension du dossier technique. Ils seront
présentés au bureau de controle (BC), au maitre d'(Euvre et au coordonnateur de sécurité et de protection de
la santé (CSPS) le cas échéant pour avis, préalablement a toute exécution. Tous les plans d'exécution
devront faire 1'objet de 1’approbation du Maitre d'(Buvre avant le lancement des fabrications. Le droit est
laissé au Maitre d'(Euvre de refuser les ouvrages réalisés sans approbation de plans. La gamme de produit
devra faire 1'objet d'un avis technique favorable du CSTB. La référence, les caractéristiques mécaniques et
de tenue au feu des matériaux devront étre présentées au BC pour validation.

1.2.7 Exécutions

Dans les descriptifs par lots séparés, du présent C.C.T.P., I’entrepreneur est renseigné sur la nature des
travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements mais il convient de signaler
que cette description n'a pas un caractere limitatif et que les soumissionnaires devront exécuter comme
étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour
I'achévement complet de leur lot. Dans le cas de contradictions entre les plans et les descriptifs,
I'entrepreneur est tenu de les signaler au Maitre d'(Euvre via la plateforme de dématérialisation PLACE
avant remise de son offre, lequel lui communiquera ses décisions par écrit. Au cas ol ces contradictions ne
se réveleraient qu'apres remise des soumissions, le Maitre d'(Buvre pourra exiger la solution la plus
onéreuse figurant soit aux plans, soit aux descriptifs. Cette clause sera appliquée par le calcul éventuel des
travaux supplémentaires ou déductions, provenant de ces contradictions.

Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis,
ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb,
décrochements, alignements et autres). Il provoquera en temps utile, la remise de tous renseignements
complémentaires. Faute par lui de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les
erreurs relevées au cours de l'exécution ainsi que des conséquences en résultant. Les entrepreneurs ne
pourront donc jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent les dispenser
d'exécuter tous les travaux de leur corps d'état ou fassent 1'objet d'une demande de supplément de prix.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter, sans en rien changer, les prescriptions du
présent devis descriptif, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de
constructeur. L entrepreneur se conformera aux rectifications que le Maitre d'(Euvre jugera utile d'apporter
a ces dessins et calculs et en tiendra compte dans 1'exécution qui devra respecter scrupuleusement les
dessins approuvés.
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1.2.8 Controéle technique

Le projet est suivi par un Bureau de Contr6le Technique (BTC) :
SOCOTEC
Agence BORDEAUX
Domaine du Millénium
3 Impasse Henry le Chatelier
33692 MERIGNAC CEDEX
Représenté par : Benjamin HUET
Chargé d’Affaires Sécurité Incendie & Electricité
Tél : +33 (0)5 57 29 06 41 / +33 (0)6 24 80 38 96

L’entrepreneur prendra en compte les remarques et avis formulés par le BTC dans le rapport initial de
controle technique (RICT).

1.2.9 Sécurité & protection de la Santé

L'entrepreneur, dans 1'élaboration de sa proposition, tiendra compte des frais inhérents aux équipements
d'intérét commun et a la mise en ceuvre des regles d'hygiene et de sécurité pour la protection de la santé
conformément a la loi 93.14.18 du 31/12/93, du décret d'application 94.11.59 du 26/12.94 et de l'arrété du

7/3/1995.
Le projet est suivi par un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :
BUREAU VERITAS
Agence PESSAC

Cceeur Bersol - Batiment A
30 avenue Gustave Eiffel
33610 PESSAC

Représenté par : Augustin BAS
Coordonnateur SPS
Tél : +33 (0)6 07 72 91 07

L’entrepreneur prendra en compte les remarques et avis formulés par le CSPS dans les documents
suivants : 14702254_1-821FX5]J PGC Rev4 2024-10-07.

Les travaux ont lieu au RDC mais le batiment accueille du personnel aux étages inférieurs et supérieurs
durant toute la durant des travaux. L’acces aux cages d’escalier doit étre maintenu durant toute la durée du
chantier pour 1’évacuation en cas d’incendie : les protections de chantier seront adaptées pour ne pas faire
obstacle a la bonne évacuation des locaux.

De plus, afin de permettre le maintien de 1’activité du site durant les travaux, les travaux n’impacteront
pas plus d’une cage d’escalier a la fois conformément au phasage des travaux.

1.2.10 L’enlévement des déchets de chantier et des gravois

Chaque lot est responsable de 1’évacuation a la décharge publique et du tri des matériaux issus des
démolitions, films, palettes et autres résidus de chantier. Aucune benne commune ne sera mise a
disposition. Chaque lot est responsable de la mise a la benne de ses déchets de chantier avec obligation de
nettoyage quotidien. En cas de non-participation aux opérations de débarrassage et de nettoyage quotidien,
le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de mettre en demeure les entreprises contrevenantes. Si a I’issu d’un
délai de sept jours calendaires, les opérations de débarrassage et de nettoyage demeurent ineffectuées, le
MOA fera appel a I'intervention d’une entreprise tierce. Les frais de débarrassage et de nettoyage seront
directement déduits de la situation et du décompte final des entreprises contrevenantes.

1.2.10.1 Rédaction du plan de gestion des déchets :

L'entrepreneur établit avant intervention un plan de démolition comprenant :
a) Plan des ouvrages démolis
b) Définition des zones d'implantation des bennes avec classification
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¢) La classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets selon la
nomenclature des déchets (JO du 11 novembre 1997) et, si possible, les filieres matériaux ;

Lors de I'examen des filieres d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une valorisation. Les
débouchés devront étre, dans la mesure du possible, locaux.

1.2.10.2 Mise en décharge des déchets et conditions d’élimination

Tous les articles définis ci-apres comprennent de la prise en charge des locaux jusqu'au traitement final
des déchets y compris I’affranchissement des droits de décharge éventuels. Tous les gravats des travaux de
démolitions ci-apres, seront triés, sortis de la construction, chargés sur camion et transportés dans une
décharge agréée par le Maitre d'ouvrage. L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a la
sauvegarde des ouvrages conservés.

1.2.10.3 Classification des déchets particuliers

1.2.10.3.1  Déchets amiantés et plombés
Le diagnostic amiante avant travaux a été réalisé par la société :
BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Agence PESSAC
BAT A - 30 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

(Voir dossier : 03_Divers/07. Amiante DAT)

L’entrepreneur prendra en compte les informations, remarques et prescriptions de mise en ceuvre
formulées dans les documents DAT.
DIAG plomb : Non réalisé.

1.2.10.3.2  Gestion et destination finale des déchets (tragabilité)

Le tri et la collecte sélective demandés sur ce chantier sont organisés par 1’entreprise en fonction de la
nature des déchets et de leur catégorie. Un complément de tri est effectué pour certains déchets apres leur
dépose et stockage dans les bennes appropriées. Ainsi I’entrepreneur installe sur le chantier dans ’aire de
stockage, le nombre de bennes nécessaires aux différentes familles de déchets et selon les débouchés de
chaque matériau, suivant le schéma de principe ci-apres.

1.2.10.3.3  Classification des déchets
Actuellement, il existe trois classes de centre d’enfouissement technique :

o Classe I pour les déchets spéciaux (amiante, goudrons, bois traités etc...)

o Classe II pour les déchets ménagers et assimilés (en particulier déchets de chantier non triés)

o Classe III pour les déchets inertes (produits naturels ou manufacturés : béton, céramique, terre
cuite, verre ordinaire etc...)

Selon les textes réglementaires, les déchets des batiments sont classés en 3 catégories distinctes :

o Les Déchets Inertes (DI) : ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne briilent pas et ne
produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des
produits naturels ou manufacturés. Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage soit au
stockage en centre d’enfouissement de classe III. Concernant la présente opération, ils sont dirigés
vers un centre de stockage de classe 3.

o Les Déchets Industriels Banals (DIB) : ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractére
dangereux ou toxiques et qui ne sont pas inertes. Ce sont soit des déchets mono-matériau (bois non
traité, métaux, platre, bitume etc ...), soit des matériaux composites, des produits associés a du
platre, les matériaux fibreux (sauf amiante), le verre traité, le plastique etc. .... Les DIB doivent
étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, de recyclage, récupération, valorisation, soit vers des
incinérateurs, soit en centre d’enfouissement de classe II. Afin de limiter le nombre de rotations,
I’entreprise peut prévoir le broyage des DIB avant le remplissage des bennes.

o Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : ce sont des déchets qui contiennent des substances
toxiques et nécessitent des traitements spécifiques a leur élimination. Concernant I’amiante ciment,
(amiante non friable), se référer au diagnostic amiante avant travaux.
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1.2.10.4 Zone de regroupement des matériaux sur le site

L’entreprise doit créer sur le site une zone de regroupement pour 1’ensemble des matériaux triés par
nature. Cette zone sera balisée a I’aide de cloture de type « Héras ». Chaque zone sera identifiée a I’aide de
panneaux : D.I.S, D.I.LB., VERRE, FERREUX, ...L’entreprise propose a la Maitrise d’ceuvre un schéma
d’organisation et d’installation en phase préparatoire de I’opération. Une zone est réservée au démontage au
sol des matériaux issus de la déconstruction (poignées des portes, accessoires divers métalliques, vitres...).
L’organisation de la collecte et de 1’évacuation des déchets de chantier est un point singulier et particulier
que les entreprises devront mettre en ceuvre en totale coordination avec la Maitrise d’ouvrage et les
personnels responsables du chantier de I’Etablissement Francais du Sang : approvisionnement, évacuation,

entreposage, .
CLOISONS
BENNES BOIS PLAiE%]ESS E METAUX VERRE PLATRE - INERTES
BRIQUES
Charpente bois, Sols caoutchouc, Canalisations
. mains courantes, Lo plomb,
Listes de ~ linoléum, moquette, . Gravats,
. . fenétres, blocs- . canalisations .
déchets issus .\ dalles TP, plomberie . N . béton,
portes, liege, . . cuivre, Platre, briques +
dela . P PVC, fibralite sous- Verre A carrelage,
P . étanchéité, . - couverture, platre, placo P
déconstructi sol, laine minérales, N céramique,
P encadrements Ny gouttieres, .
on sélective . . polystyrene, éléments graviers
bois, plinthes 7 L descentes EP
X électricité PVC R
bois en zinc
Granulats
Centre Centre Centre pour
Destination Usine d’Enfouissement d’Enfouissement | d’Enfouissement revente
d’incinération Technique de classe Technique de Technique de avec
I classe IIT classe II extraction
des métaux

Schéma d’organisation préconisée de la gestion des déchets

1.2.11 Dommages divers

Les dommages de toutes natures causés par l’entreprise au personnel ou aux biens du maitre de
I’ouvrage du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution sont a la charge du titulaire.

Les colts de réparation des dommages matériels seront retenus sur situations ou décomptes mensuels,
des leur constatation et leur évaluation. En complément, le maitre d’ouvrage se réserve le droit, dans tous
les cas, de demander réparation du préjudice corporel, matériel ou immatériel des dommages qu’il aura
subis a I’encontre du titulaire du marché, ou a défaut a ses ayants droits.

1.2.12 Démarches administratives

Des réception de l'ordre de service, I’entreprise effectuera toutes les démarches administratives
nécessaires, en particulier celles relatives a I’emprise du chantier en domaine public. Dans ce cadre, il se
conformera aux regles en vigueur. Au titre de Darticle R.421-5¢ du code de I'urbanisme, les travaux sont
dispensés de toutes formalités administratives au titre du présent code.

1.2.13 Dossier des ouvrages Exécutés

La fourniture du DOE en nombre d’exemplaires spécifié au CCAP, (tirages papier et reproductible + un
jeu de CD format DWG compatible AUTOCAD Version 2023 et en version PDF pour les documents autres
que les plans) par l'entreprise, conditionne les réceptions (méme partielles) des installations.

L’entreprise doit remettre son Dossier des Ouvrages Exécutés au minimum 3 semaines avant la date
prévue des Opérations Préalables a la Réception (O.P.R).

Le dossier mis a jour et validé par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de contrdle doit €tre remis dans un
délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux.

1.2.14 Prescriptions techniques particulieres

1.2.14.1 Réception des supports

Préalablement au démarrage des travaux, l’entrepreneur procede & la réception des éléments qui
serviront de support a la mise en ccuvre de ses ouvrages. Afin d’éviter ultérieurement les contestations,

605_DCE_CCTP_09-Ind B Page 11/19



=
zeeson = /) [Q2
0 Engineering

O S  FAURE QEI

EFS Nouvelle Aquitaine — Site Bordeaux Pellegrin Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

I’entrepreneur du présent lot doit réceptionner les supports en présence des autres entreprises et du maitre
d’ceuvre. Faute d’avoir procéder a cette réception, I’entreprise sera tenue pour responsable de toutes les
imperfections qui pourront étre relevées apres I’exécution des revétements.

1.2.14.2 Provenance et qualité des matériaux

Les produits employés doivent étre d'une marque réputée et soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre
avant toute mise en ceuvre.
Aucun dé-nuancement sur une méme surface ne sera toléré. L'Entrepreneur doit donc prévoir a cette fin
une livraison par lot adaptée afin de ne pas avoir a recouvrir une surface avec des produits provenant de
deux lots différents.
Les colles devront étre parfaitement adaptées aux supports et aux revétements de finition. Elles devront
contenir au minimum 5% de solvant dans tous types de pieces, afin de lutter contre I’humidité.
L'Entrepreneur réalise la préparation et 'application, conformément aux spécifications imposées dans la
documentation du fournisseur et contenues dans 1'Avis Technique du C.S.T.B.
Les travaux prévus au présent marché s'entendent y compris tous ouvrages préparatoires, pour exécution
dans les regles de I'Art et les prescriptions de la norme NF P 74-201 et des fabricants.
Les peintures agréées doivent arriver prétes a I'emploi sur le chantier dans des emballages fermés et
étiquetés, avec les mentions prévues a l'article 3.3 de la norme NF P 74-201.
Les travaux ne seront jamais exécutés en atmosphere susceptible de donner lieu a des condensations, ni
sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni de fagcon générale, dans des conditions activant le séchage
(vent) :
o En travaux extérieurs, la température ambiante ne sera pas inférieure a + 5° C et I'hygrométrie
ne devra pas étre supérieure a 75 % H.R.,
o En travaux intérieurs, les conditions requises sont : température supérieure a + 8° C,
hygrométrie inférieure a 60 % H.R.
o Si certains produits nécessitent des conditions particulieres d'application, elles seront précisées
dans les documents particuliers du marché.
Les peintures ainsi que les produits pour rebouchages et enduits doivent &tre compatibles avec le
subjectile a recouvrir et compatibles entre eux. Les couches d'impression doivent étre adaptées aux
subjectiles. Dans le cas d'ouvrages métalliques livrés avec une couche d'impression ou de protection
antirouille appliquée par les entreprises des autres corps d'état, ces dernieres doivent obligatoirement
soumettre cette préparation, pour accord préalable a 'entreprise du présent lot qui ne pourra se prévaloir
par la suite de la mauvaise qualité de cette impression pour réduire en quoi que ce soit la garantie
donnée a ses propres travaux. Elle doit en tout état de cause une révision et au besoin une reprise
complete des impressions et protections exécutées par les autres entreprises.
Si des ouvrages destinés a étre vitrés sont livrés non imprimés sur le chantier, la couche d'impression
des parcloses et des feuillures doit étre exécutée avant vitrage. Elle doit étre compatible avec le mastic
d'étanchéité des vitrages. Lorsque l'entrepreneur doit faire l'impression des menuiseries, il doit
s'entendre avec les responsables de ce lot pour exécuter cette impression, soit en usine, soit a l'arrivée
sur le chantier, avant pose, et au plus tard dans les six jours.
L'entreprise doit prévoir dans son prix toutes sujétions pour polychromie, changements de ton,
rechampissages.
Les tons de peinture seront définis par le Maitre d'ceuvre. Des surfaces témoins de dimensions
suffisantes seront soumises a l'agrément du Maitre d'ceuvre pour chaque ton ou coloris. A la demande de
celui-ci, un échantillon de chacun des produits pourra étre déposé au bureau de chantier. Il pourra faire
I'objet d'un essai a proximité de la surface témoin.

1.2.15 Conditions d’exécution des travaux de mise en place des batiments
1.2.15.1 Salissures des voies extérieures

Les salissures des voies extérieures et des voies intérieures au site par les engins et camions sont éliminées en
tout premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier.

Ces dispositions sont soumises a l’agrément du Maitre d’Euvre. Celles-ci pourront étre imposées a
I’Entrepreneur défaillant par le Maitre d’(Euvre sans que celui-ci puisse demander une quelconque plus-value.
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1.2.15.2 Exploitation du site

Les travaux sont réalisés dans un site en exploitation. La priorité sera donc donnée impérativement aux
exploitants.

1.2.15.3 Tracé d'implantation

L’entreprise a a sa charge et sous sa seule responsabilité, le respect de I’implantation de ses ouvrages d’apres
les plans et instructions du Maitre d’ceuvre.

1.2.15.4 Protection des ouvrages
L’Entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages conformément aux regles de I’art.
1.2.15.5 Nettoyage des ouvrages

Apres exécution de ses travaux, ’Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que 1’enlevement de
toutes les projections provenant de ceux-ci.

L’Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et manutentionner jusqu’a un emplacement extérieur ses
propres gravois et cela au fur et 2 mesure de leur production.

1.2.15.6 Remise en état des lieux

La remise en état des lieux a 'intérieur de I’emprise des travaux est a la charge de I’Entrepreneur du présent
corps d’état (espaces verts, voiries, etc.) en fonction du constat des lieux dressé en début de chantier. Il prendra
également en charge les dégats qu’il aura éventuellement causés a I’extérieur de cette emprise.

1.2.16 Qualité des matériaux et des produits

Le choix est 1ié¢ a la qualité de surface du subjectile. La nature et I'importance des travaux d'apprét et de
peinture a exécuter dépendent a la fois des caractéristiques du subjectile brut et du niveau de finition désirée.

1.2.16.1 Emploi des produits

Les peintures, produits de rebouchage et enduits devront étre choisis en fonction de 1'exposition des surfaces
extérieures et intérieures. L'emploi de peinture intérieure est interdit pour les travaux extérieurs. Les peintures,
produits de rebouchage et enduits devront étre compatibles avec le subjectile a recouvrir et compatibles entre
eux. Les couches d'impression devront étre ajustées au subjectile.

1.2.16.2 Définition du degré de brillant

Le degré de brillant est fixé par le maitre d'ouvrage en référence aux prescriptions de classement de la norme
NF X 08-002 paragraphe 3.11 - Tableau 1, qui donne les valeurs limites indicatives de brillant spéculaire Bs :
*mat : Bs compris entre O et 10 ;
esatiné mat : Bs compris entre 10 et 20 ;
esatiné moyen : Bs compris entre 20 et 45 ;
esatiné brillant : Bs compris entre 45 et 60 ;
sbrillant : Bs supérieur a 60.

La mesure du brillant spéculaire doit €tre faite au plus tard dans un délai de trois mois apres 'application de
la peinture. En l'absence de précision aux marchés, 1'aspect satiné retenu sera le "moyen". La perte de brillant
spéculaire survenant apres ce délai de trois mois ne peut engager la responsabilité de 1'entrepreneur de peinture,
cette perte étant fonction non seulement de la qualité de la peinture, mais également de la nature du subjectile,
des conditions climatiques d'environnement et des conditions d'utilisation des locaux.

1.2.16.3 Finitions

Les peintures utilisées doivent posséder un label NF Environnement.

Pour chaque subjectile les finitions A, B et C sont définies dans le D.T.U., auquel on doit se reporter, mais
d'une maniere générale on peut considérer

Finition A :

» La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires nécessaires.
*  De faibles défauts d'aspect sont tolérés.

» L'aspect d'ensemble est uniforme, soit 1égerement poché, soit lisse.

*  Le rechampissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

Finition B :
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* Laplanéité générale n'est pas modifiée.
* Les altérations accidentelles sont corrigées
*  L'aspect est poché
*  Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis.
Finition C :
* eLe film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais 1'état de finition de surface
reflete celui du subjectile.
e *Des défauts locaux de pouvoir masquant et de brillance sont tolérés.

1.2.16.4 Peintures spéciales

Les peintures spéciales répondent a des besoins bien déterminés. Elles seront précisées au présent C.C.T.P.
Leur composition ne peut donner une mesure précise de leur qualité particuliere ou de leur résistance. Elles
devront donc étre appliquées selon les prescriptions du fabricant. Le Maitre d’(Euvre pourra exiger de
I’Entrepreneur qu’il lui fournisse tous justificatifs sur leur provenance.

1.2.16.5 Revétements muraux

Les revétements muraux devront répondre aux prescriptions des reéglements de sécurité. L’entrepreneur est
tenu de fournir la preuve que les matériaux utilisés présentent bien la réaction au feu requise par les réeglements.
Cette preuve devra étre apportée par la présentation de proces-verbaux d’essais effectués par un laboratoire
agréé et portant la mention du classement obtenu. En 1’absence de tels proces-verbaux, il devra étre effectué ces
essais aux frais de ’entrepreneur par un laboratoire au choix du Maitre d’(Euvre et du Bureau de Controle.
En fin de travaux, ’entrepreneur devra fournir une attestation comme quoi les matériaux posés sont bien
ceux faisant I’objet des proces-verbaux d’essais.
Les différents systemes d'application prévus au présent devis descriptif correspondent aux nouvelles
appellations du D.T.U. 59-4.
Pour chaque subjectile les finitions C, B et A sont définies dans le D.T.U., auquel on doit se reporter, mais
d'une maniere générale on peut considérer :
e eLaplanéité générale initiale n'est pas modifiée.
e *Des altérations accidentelles sont corrigées.
e *Quelques défauts d'épiderme ou traces d'outils sont admis, ainsi que de légers défauts de
verticalité.
* La pose sera faite a partir d'un angle adjacent a la baie d'éclairage naturel d'une piece, elle
est réglée au fil a plomb.

e La tolérance de pose admissible au niveau des joints ne doit pas excéder 1,5 mm par
metre linéaire en recouvrement pour les papiers peints non vinyliques ou
lessivables.

e o[l sera admis des irrégularités de découpe et d'arasement.
Le liseré clair au niveau des joints est toléré dans le cas de revétements de teinte soutenue.

1.2.16.6 Tenue des produits

L’entrepreneur étant tenu a la garantie de ses ouvrages, les peintures qui, a la fin de la période de garantie,
auraient éprouvé une altération sensible, provenant de malfacons ou de mauvaise qualité des produits employés,
seront refaites d’une ou plusieurs couches suivant besoin, aux frais de ’entrepreneur. Sont également dus, tous
raccords de peinture sur les jeux de menuiserie.

2. AUTORISATION ADMINISTRATIVE

(Voir dossier : 03_Divers/00. Autorisation administrative)
Les travaux ont fait I’objet d’une Déclaration Préalable (DP) n° DP 063 24 Z1314. Un arrété de non-opposition avec
prescriptions a été délivré par la préfecture de la Gironde en date du 07 juin 2024.

3. LISTE DES DOCUMENTS

Les pieces écrites, les pieces graphiques et les piéces annexes sont récapitulées dans le tableau 605_DCE_LST :
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4. LIMITE DE PRESTATIONS

4.1 TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT

* Voir Liste des interfaces :

* Ladépose des cadres d’affichages et de la signalétique du site est a la charge du MOA.

* Les ébrasements, linteaux et tablettes des ouvertures dans la contre-cloison périphérique seront traités par des
L de jonction alu fournis et posés par le lot 02 Menuiseries extérieures.

4.2 TRAVAUX COMPRIS AU PRESENT LOT

e Voir Liste des interfaces :
o La finition décorative.
o Le nettoyage général.

5. ETENDUE DES TRAVAUX

5.1 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement d'exécution, 1'Entrepreneur du présent lot est tenu de procéder a un examen
détaillé de 1'état des surfaces a traiter, afin d'en tirer tous les renseignements utiles pour la bonne exécution de ses
travaux. Les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur du présent lot seront portées a la connaissance
du Maitre d'Euvre et des entrepreneurs concernés.

Un état contradictoire sera dressé en présence de toutes les parties.

L'application d'enduit de peinture ou de teinture vaudra acceptation du support.

5.1.1 Prescriptions de mise en ceuvre

Les produits parviendront sur le chantier dans des récipients clos comportant les marques d'origine et
d'identification. Dans le but de parvenir a une prestation parfaite, I'ensemble du chantier sera soumis a
l'assistance technique du fabricant. Les indications du présent CCTP n'ont pour but que de déterminer l'aspect, la
qualité, le produit a appliquer et les garanties minimales qu'elles doivent comporter. L'entrepreneur appliquera
intégralement le systeme préconisé par le fabricant et ne devra en aucun cas, en dehors des opérations de dilution
prescrites, modifier la composition des produits.

D'une maniere générale, l'exécution des travaux ne débutera qu'apres libération des lieux par les autres
entreprises (sauf celles intervenant apres peinture) et sera réalisée dans des conditions atmosphériques et
d’hygrométrie définies au DTU.

Les appareils de climatisation ou autres s seront déposés par lot CVC de facon que toutes les parties soient
atteintes par les diverses couches de peinture. Les rebouchages aux emplacements particulierement soignés.

Des assemblages, lames de paumelles, etc.... seront Tous les ouvrages préparatoires et rechampissages
nécessaires a 1'exécution de travail soigné seront exigés sans qu'une plus-value de prix ne puisse €tre réclamée.

La mise en ceuvre sur les différents supports (platre, maconnerie, bois, métaux, etc....) sera conforme au
DTU.

5.1.2 Choix des teintes

Les différentes teintes employées seront définies par le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre. L'entrepreneur
du présent lot devra se conformer a la palette des couleurs donnée par celui-ci ainsi que I'exécution des surfaces
témoins. Les tons retenus seront présentés sur les palettes et conservés comme témoins du Bureau de Chantier.

L'architecte se réserve la possibilit¢ de faire exécuter différentes teintes (polychromie) sans aucune
modification du prix forfaitaire convenu en accord avec le Maitre d'Ouvrage, il aura le droit, quel que soit le
degré d'avancement des travaux, a vérifier au moyen d'analyses, la qualité des matériaux employés. Si celle-ci se
révélait mauvaise, les travaux seraient détruits et refaits entierement aux frais de 1'entrepreneur.

Pour permettre le contrdle, chaque couche aura une tonalité distincte de celle qui précede et de celle qui suit.
Tous les travaux non exécutés conformément a cette régle seront considérés comme nuls, les teintes étant
définies avant tout début d'exécution suivant la tonalité de la couche finale.
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5.1.3 Débullage des ouvrages béton recevant un revétement de peinture

Conformément au DTU de peinture, I’enduit de débullage sera exécuté par 1’entrepreneur du Lot GROS-
OEUVRE a I’aide d’un produit de ragréage agréé.

5.1.4 Impressions

Les menuiseries bois seront imprimées sur le chantier apres approvisionnement par le Menuisier. Pour les
ouvrages métalliques en menuiserie ou serrurerie, la premicre couche d’antirouille sera exécutée par les
entrepreneurs des lots respectifs. La deuxieme couche d’antirouille sera due par le présent lot qui prendra & sa
charge tous les travaux nécessaires de brossage, dégraissage, raccords antirouille éventuels a effectuer avant
I’application de cette deuxieme couche. Le titulaire du présent lot devra se mettre en rapport, pour le choix de la
peinture antirouille, avec les titulaires des lots correspondants pour la compatibilité de 1’antirouille avec les

couches de finition.

5.1.5 Préparation des subjectiles

L'entrepreneur devra comprendre dans ses prix unitaires toutes les préparations et appréts nécessaires aux
subjectiles qu'il aura a peindre. Sauf prescriptions contraires dans le courant du présent devis, il devra prévoir
entre autres :

Sur béton, enduits et dérivés : brossage et époussetage
Sur platre et dérivés : égrenage et époussetage
Sur bois indigeéne et dérivés : brossage et époussetage
Sur bois exotique et dérivés : brossage, époussetage, dégraissage
Sur fer et dérivés : dégraissage, brossage, retouche de peinture antirouille, époussetage
Sur cuivre : brossage et époussetage
v' Sur surfaces prépeintes en usine : lessivage si nécessaire, époussetage

L'entrepreneur devra en outre comprendre tous les poncages nécessaires entre chaque couche d'apprét et de
peinture ainsi que les différentes teintes de peintures (avec rechampissages nécessaires) suivant échantillonnages
arrétés par le Maitre d'Buvre.

AN N NI NI NI

5.1.6 Raccords de finition

Les entreprises étant amenées a travailler ensemble, aucune plus-value ne sera accordée a 1'entrepreneur du
présent lot pour raccords nécessaires occasionnés par l'intervention des autres corps d'état et en particulier :
v Raccords apreés repose des climatiseurs
v Raccords apres pose de la quincaillerie intérieure
v Raccords apres pose du petit appareillage électrique
De maniere générale, l'entrepreneur est tenu de surveiller 1'état de ses ouvrages et de signaler au Maitre
d'Buvre le ou les entrepreneurs responsables de dégradations des peintures ou tentures, notamment pour
intervention apres peinture.

Afin d’anticiper et d’éviter des conflits, il est prévu trois phases de raccords de finition générale
de I’ensemble du lot peinture et de nettoyage dans I’offre de prix a la demande des maitrises
d’ouvrage et d’ceuvre :

+ Phase 1 : au moment des OPR.
Phase 2 : avant la réception des ouvrages une fois toutes les réserves levées.
Phase 3 : a la mise en service des locaux.

o,
o
o,
o

5.1.7 Qualité de I'exécution

L'entrepreneur sera dans tous les cas responsables de 1'exécution de son travail et du résultat de ce travail,
quels que soient les produits et les marques employés, méme préconisés par l'architecte. Il est tenu de prendre
connaissance complete du présent document et d'en respecter chaque clause. Il est tenu de consulter les
responsables des corps d'état précédents, afin d'€tre renseigné sur les ouvrages destinés a €tre peints. Avant
exécution de son travail, il devra s'assurer de la bonne tenue des subjectiles et signaler tout ce qu'il estime
impropre a l'exécution de son travail. Il fera alors effectuer un contrdle en présence des entrepreneurs incriminés,
afin de déterminer a qui incombent les travaux supplémentaires. Sans remarque de sa part, 1'entrepreneur de
peinture devra I'exécution de tous les enduits ou travaux nécessaires, afin d'obtenir une finition conforme a celle
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exigée par les regles de l'art. Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont
essentiellement les suivants :

*  Peintures
*  Nettoyage de fin d’installation

Les dimensions indiquées sur les plans architecte sont données a titre indicatif et pourront étre adaptées en
fonction des contraintes de fabrication, dans la mesure ou ces derniers respectent les contraintes réglementaires,
fonctionnelles et de surfaces préconisées.

5.2 PEINTURE

Pour le parfait déroulement du chantier, les interfaces entre les différents corps d’état, porteront entr’autres sur les

points suivants :
o

5.2.1

Réception des subjectiles : Avant tout commencement d’exécution, 1’Entrepreneur procédera a un

examen des subjectiles pour vérification de leur conformité avec les prescriptions du C.C.T.P. et du
D.T.U. N° 59.1. Les réserves éventuelles seront consignées dans un proces-verbal établi
contradictoirement avec I’Entrepreneur ayant exécuté le subjectile, sous I’arbitrage du Maitre d’ceuvre
qui décidera, éventuellement, des réfections a effectuer avant 1’intervention de I’Entrepreneur de
peinture. La réception des subjectiles sera alors prononcée et I’Entrepreneur ne sera plus admis a faire
des réserves, sauf pour vices cachés, lesquels seront reconnus suivant la méme procédure. Le Maitre
de I’Ouvrage ou I’Entrepreneur pourront demander éventuellement 1’assistance technique du ou des
Fournisseurs de produits de peinturage. S’il n’a pas été procédé a cette réception, I’Entrepreneur sera
considéré comme ayant accepté les subjectiles.

Les impressions et traitements : D’une facon générale, les impressions de peinture sur les menuiseries

bois seront exécutées par I’Entrepreneur de peinture, et les impressions de peinture contre la corrosion
des parties métalliques, par I’Entrepreneur des fournitures métalliques, tuyauteries exceptées
L’Entrepreneur de peinture se mettra en rapport avec I’Entrepreneur de menuiserie afin de procéder a
I’impression des ouvrages en temps voulu, apres vérification par le Maitre d’(Buvre. Dans les locaux
techniques, une attention particuliere est requise pour les traitements antibactériens, insecticides,
fongicides, hydrofuges et anti-bleuissements (lot n° 05).

Protections avant mise en ceuvre

Avant tout commencement des travaux, le présent entrepreneur devra effectuer, a ses frais, des

protections efficaces de tous les appareils ou revétements mis en ceuvre par les autres corps d’état et dont
I’aspect fini ne nécessite pas l’application de peinture (baches et toiles, encollage des verres, bandes
adhésives, vernis pelables, etc.).

Ces protections sont nécessaires, en particulier pour les appareils sanitaires, la robinetterie, les divers

revétements de sol, les pieces de quincaillerie, les éléments de vitrerie miroiterie, les menuiseries extérieures,

les menuiseries intérieures, les portes stratifiées, les luminaires, les appareillages électriques, le mobilier,

etc...

En fin de travaux, I’entrepreneur devra la dépose de toutes ces protections ainsi qu’un nettoyage

soigné de toutes les parties apparentes ayant ou non re¢u une protection.

Fourniture et pose et dépose des protections des ouvrages finis, y compris scotchs, colle et toutes

sujétions.
Localisation : Tous les locaux

Type de métré : au forfait
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5.2.2 Peinture bureaux
5.2.2.1 Cloisons

Fourniture et application de peinture en deux couches, y compris ébrasements, préparation du support,
égrenage, lissage, enduisage, brossage, sur les cloisons ou complexe isolant en plaques de platre,
ébrasements, retours, et toutes sujétions.

Finition A (soignée) planes, lisses et toujours exemptes de défaut. Finition satinée, teinte a définir.
Localisation : RCO1, RC02, RC03, RC0O5, RC09, REOS5, RE0O7, RE09, R002, R040, R101, R102, R113,
R115,R116,R117,R118, R119, R120, R121, R122, R123, R125 et R126
Type de métré : au m?

5.2.2.2 Plafonds

Fourniture et application de peinture en deux couches, sur plaques de platre BA13, y compris préparation
du support égrenage, brossage, primaire, sur les plafonds en plaques de platre, soffites et toutes sujétions.

Finition A (soignée) planes, lisses et toujours exemptes de défaut. Teinte BLANCHE a définir.
Localisation : R0O40, R113 et R123

Type de métré : au m?
5.2.2.3 Portes, trappes et huisseries sur supports neufs

Fourniture et application sur supports neufs de peinture glycérophtalique satinée en 3 couches sur les
huisseries en bois des portes et chissis y compris égrenage, primaire, brossage, pongage entre couches,
travaux préparatoires et toute sujétion.

Finition A (soignée) planes, lisses et toujours exemptes de défaut. Teinte a définir.

Localisation : M18, M19, M20, M21, M22, M29, M30, M31, M36, M37, M38, M39, M40, M41 et M42.
Pour les trappes, se reporter aux plans des lots 03 CVC et 04 ELEC.
Type de métré : m?
5.2.2.4 Portes et huisseries sur supports existants

Fourniture et application sur une face des supports existants de peinture glycérophtalique satinée en 3
couches sur les huisseries en bois des portes et chdssis y compris égrenage, primaire, brossage, poncage entre
couches, travaux préparatoires et toute sujétion.

Finition A (soignée) planes, lisses et toujours exemptes de défaut. Teinte & définir.

Localisation : = RCO9/RGO06 : Fagades de placard RCO1/RGO2 : I Porte RCO1/RGO3 : 1 Porte
RCO09/RG11 : Fagades de placard RCO1/R077 : 1 Porte RCO01/R074 : 1 Porte
RCO3/RGOI : 1 Porte RCO01/R076 : 1 Porte RCOI/R072 : 1 Porte

Type de métré : m?
5.2.3 Peinture technique

5.2.3.1 Cloisons

Fourniture et application de peinture spéciale antibactérienne type DEPRO SALISTOP ou similaire, en
deux couches, y compris ébrasements, préparation du support égrenage, brossage, application d'un primaire
conforme a la peinture alimentaire, et toute sujétion.

Finition A (soignée) planes, lisses et toujours exemptes de défaut. Teinte & définir.

Localisation : R100, R103, R104, R105, R106, R107, R108, R109, R110, R112, R114 et R124
Type de métré : au m?
5.2.3.2 Plafonds

Fourniture et application de peinture spéciale antibactérienne type DEPRO SALISTOP ou similaire, en
deux couches, sur plaques de platre BA13, y compris préparation du support égrenage, brossage, primaire,
sur les plafonds en plaques de platre en plaques de platre, soffites, et toutes sujétions.

Finition A (soignée) planes, lisses et toujours exemptes de défaut. Teinte BLANCHE.
Localisation : R104, R105 et R124

Type de métré : au m?
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5.2.3.3 Portes, trappes et huisseries sur supports neufs

Fourniture et application sur supports neufs de peinture spéciale antibactérienne type DEPRO SALISTOP
ou similaire, en 3 couches sur les huisseries en bois des portes et chassis y compris égrenage, brossage,
pongage entre couches, travaux préparatoires et toute sujétion.

Finition A (soignée) planes, lisses et toujours exemptes de défaut. Teinte & définir.

Localisation : MO1, M02, M03, M04, M05, M06, M08, M11, M12, M17, M32, M35, M43 et M44
Pour les trappes, se reporter aux plans des lots 03 CVC et 04 ELEC.
Type de métré : m?
5.2.3.4 Portes et huisseries sur supports existants

Fourniture et application sur supports existants de peinture spéciale antibactérienne type DEPRO
SALISTOP ou similaire, en 3 couches sur les huisseries en bois des portes et chassis y compris égrenage,
brossage, pongage entre couches, travaux préparatoires et toute sujétion.

Finition A (soignée) planes, lisses et toujours exemptes de défaut. Teinte & définir.

Localisation : R100/RGO7 : Fagades de placard

Type de métré : m?
5.3 NETTOYAGE

Mise en ceuvre d’un nettoyage de fin de chantier, intervenant en trois phases comprenant :
o Nettoyage/lessivage :

= les carrelages et revétements de sols divers

= les revétements verticaux de toutes natures des murs

= Les accessoires de quincaillerie

= les appareils sanitaires et leurs robinetteries

= Pappareillage électrique, y compris luminaires

= les vitres et glaces aux 2 faces

= Jes feuillures des menuiseries
Désinfection des sanitaires,
Evacuation des déchets et résidus et dépoussiérage/balayage/aspiration,
Nettoyage des diverses salissures (traces de colles, de peinture...)
Dégraissage/grattage/lavage des vitres et des rebords de fenétres
Remise en état des sols (parquets, carrelages, sols PVC...), balayage et lavage a la serpillere
Dépoussiérage et le nettoyage des placards
Aération du batiment.

O 0O 0O 0O 0O 0O O
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Un premier nettoyage global sera réalisé au moment des OPR.
Un second nettoyage sera réalisé avant la réception des ouvrages une fois toutes les réserves levées
Et un troisieme sera réalisé lors de la mise en service des locaux.

Ils seront réalisés conformément aux prescriptions du D.T.U. N° 59.1.

5

%
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Localisation : toutes les surfaces
Type de métré : forfait
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