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DPGF

NOTE IMPORTANTE

= LES COTES, DIMENSIONS ET QUANTITES SONT DONNEES A TITRE
INDICATIF.

=> ELLES SERONT VERIFIEES PAR L'ENTREPRENEUR SOUS SA PROPRE
RESPONSABILITE.

NB : LES REMARQUES, TYPES DE MATERIELS ET LES PRINCIPES RESTENT IDENTIQUES, A LA
PRESTATION DE BASE.

Les manutentions de matériels & emmener ou & évacuer sont a la charge du titulaire du
présent lot.

Celui-ci devra donc prendre en compte tous les moyens de levage et transport dans sa
prestation.
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QUANTITE

DESIGNATION UNITE (& titre QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRE €HT PRIX TOTAL €HT
indicatif)
GENERALITES
Etudes d'exécution ens 1
DOE ens 1
Percements et rebouchages CF ens 1
Sujétions liées au phasage ens 1
Installations de chantier
Mise en place d'un coffret de chantier et d'éclairages de ens 1
chantier pour les zones de travaux
Travaux de dépose
Dépose des terminaux, cébles et cheminements dans les zones ons |
de travaux
Identification et protection des résaux conservés ens 1
Purge des armoires électriques suite a la dépose ens 1
Purge des baies VDI suite a la dépose ens 1
Dépose/repose des terminaux plafonds dans la circulation RC09 ens !
Dépose/repose des plafonds pour amenée des alimentations
électriques depuis les armoires jusqu'd la zone de chantier yc ens 1
toutes sujétions
Evacuation des déchets ens 1
COURANT FORT
Armoires de distribution
Ajout de départ pour le réseau normal/secouru dans I'armoire ens 1
P055-AGBT1 13110911
Création armoire pour le réseau normal/secouru depuis AGBT1 ons 1
R040-TDS1
Ajout de départs pour le réseau normal/secouru dans I'armoire ons 5
P056-AGBT2 13110912
Création armoire pour le réseau normal/secouru depuis AGBT2 ens 1
R125-TDS1
Création armoire pour le réseau normal/secouru depuis AGBT2 ons .
S$104-TDS1
Ajout de départs pour le réseau ondulé dans I'armoire ons 5
P060-TGHQ 13111741
Création armoire pour le réseau ondulé depuis TGHQ ens 1
R040-TDO1
Création armoire pour le réseau ondulé depuis TGHQ ens 1
R125-TDO1
Modification des armoires divisionnaires existantes ens ]
Liaisons équipotentielles
Mise a la terre de toutes les masses métalliques dont chemins ens 1
de cdables, paillasses, ossatures cloisons...
Chemins de cables
Chemins de cébles CFO mi 145
Chemins de cébles Cfa/SS| mi 145
Accessoires de cheminements divers (tubes, boites,...) ens 1
Goulotte et colonnes
Goulottes PVC 2C ml 322
Colonne de distribution u 2
Attentes électriques principales
NOTA : les sections sont des prédimensionnement, & confirmer
par l'entreprise.
AGBT1 > R40-TDS1 - UT000AR2V 5G70 ml 80
AGBT2 > R125-TDS1 - UTO00R2V 5G16 ml 30
AGBT2 > S104-TDS1 - UTOOOAR2V 4x1x95 + 1x50PE ml 60
TDHQ > R40-TDOT - UT000R2V 5G6 ml 45
TDHQ > R125-TDO1 - UTO00R2V 5G6é ml 60
Attentes électriques HVAC :
VRV - UT000R2V 5G2,5 ens 1
Chauffe-eau instantané - UTO00R2V 3G2,5 ens ]
Cassette - UTOO0R2V 3G2,5 ens 10
Unité de ventilation - UTO00R2V 3G2,5 ens 1
Extracteur VMC sanitaire - UTO0O0R2V 3G2,5 ens 1
Extracteur VMC sanitaire / cuisine - UTOO0R2V 3G2,5 ens 1
Bloc évaporateur cubique a détente directe - UTO00R2V 3G2,5 ens 1
CTA Verticale - UTO00R2V 5G4 ens 1
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QUANTITE

DESIGNATION UNITE (a titre QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRE €HT PRIX TOTAL €HT
indicatif)
Compresseur Chambre Froide - UT000R2V 5G2,5 ens 1
Extracteur Hotte 1 - UTOOOR2V 3G2,5 ens 1
Extracteur Hotte 2 - UTOOOR2V 3G2,5 ens 1
Extracteur Hotte 3 - UTOOOR2V 3G2,5 ens 1
Alimentations électriques
Porte automatiques intérieur - UT000R2V 3G2,5 ens 2
UTL - UTOO0R2V 3G2,5 ens 2
Eclairage rampe - UTO00R2V 3G2,5 ens 2
Enseigne - UT000R2V 3G2,5 ens 1
Porte automatique entrée principale - UTO00R2V 3G2,5 ens 1
Balises DATI - UTOO0R2V 3G2,5 ens 3
Cenfrale SSI - UT000R2V 3G2,5 ens 1
Armoire ventilée - UT000R2V 3G2,5 ens 1
Pneumatique 1 - UTOOOR2V 3G2,5 ens 1
Pneumatique 2 - UT000R2V 3G2,5 ens ]
Gyrostockeur 1 - UTO00R2V 3G2,5 ens 1
Gyrostockeur 2 - UTOO0R2V 3G2,5 ens 1
Table réfrigérée - UT000R2V 3G2,5 ens 1
AU R+1 : pompe eau osmosée - UT000R2V 3G2,5 ens 1
Alimentations électriques sur PC
PC Réactifs 1 ens 2
PC Réactifs 2 ens 2
PC Microscope 1 ens 1
PC Microscope 2 ens 1
PC Etuve Friocell 1 ens 2
PC Etuve Friocell 2 ens 2
PC Incub. Biorad 1 ens 2
PC Incub. Biorad 2 ens 2
PC Ortho Bio 1 ens 2
PC Ortho Bio 2 ens 2
PC Bain-marie ens 1
PC Centri. Tubes 1 et 2 ens 2
PC Centri. Tubes 1 et 2 ens 2
PC Centri. Ortho 1 ens 1
PC Centri. Ortho 2 ens 1
PC Centri. Ortho 3 ens 1
PC Centri. Ortho 4 ens 1
PC Centri. Grifols 1 ens 1
PC Centri. Grifols 2 ens 1
PC Centri. Grifols 3 ens 1
PC Centri. Grifols 4 ens 1
PC Agitateur 1 ens 1
PC Agitateur 2 ens 1
PC Eflexys ens 2
PC Ortho ens 2
PC Qwalys ens 2
PC Incub. 1 ens 2
PC Incub. 2 ens 2
PC Incub. 3 ens 2
PCIH 1 ens 1
PC Centri. 1 ens ]
PC Centri. 2 ens 1
PC Frigo 1 ens 1
PC Frigo 2 ens 1
PC Frigo 3 ens 1
PC Frigo 4 ens 1
PC Frigo 5 ens 1
PC Frigo 6 ens 1
PC Frigo 7 ens 1
PC Frigo 8 ens 1
PC Frigo 9 ens 1
PC Frigo 10 ens 1
PC Congel 1 ens 1
PC Congel 2 ens 1
PC Congel 3 ens ]
PC Congel 4 ens 1
PC Congel 5 ens ]
PC Congel 6 ens 1
PC Congel 7 ens 1
PC Congel 8 ens 1
PC PFC ens ]
PC CGR ens 1
PC Décongélation 1 ens 1
PC Décongélation 2 ens 1
PC Décongélation 3 ens 1
PC Armoire ventilée ens 1
PC Prod Eau déminéralisée ens 1
PC Pompe Eau déminéralisée ens 1
PC Paillasse hauteur réglable ens 1
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QUANTITE

DESIGNATION UNITE (a titre QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRE €HT PRIX TOTAL €HT
indicatif)
Eclairage
Eclairage type 1y compris cablage u 58
Eclairage type 2 y compris cdblage u 84
Eclairage type 3 y compris cablage u 6
Eclairage type 4 y compris cdblage u 6
Eclairage type 5y compris cablage u 5
Bouton Poussoir y compris céblage u 29
Inter simple y compris céblage u 2
Inter simple étanche y compris cablage u 1
Va et Vient étanche y compris cablage u 2
Détecteur de présence y compris cdblage u 25
Eclairage extérieur
Eclairage type é y compris cdblage u 3
Déplacement d'un candélabes exisatnt y compris massif et ens 1
cablage
Eclairage de sécurité
LSC y compris cablage u 31
BAPI u 1
Appareillage
Prise de courant normale banalisée, y compris céblage u 70
Prise de courant normale étanche, y compris cdblage u 3
Prise de courant ondulée, y compris cablage u 3
Poste de travail type 1 (4APCN/2PCO/2RJ45) y compris cdblage u 34
Poste de travail type 2 (1PCN/1RJ45) y compris cAblage U 19
Commutateur Marche/Arrét y compris cdblage u 3
Arréts d'urgence yc cablage U 3
Prises camions frigo
Prise mono yc cdblage et accessoires U 3
Prise tétra yc cablage et accessoires u 3
COURANTS FAIBLES
VDI
Prises RJ45 u 19
Prises RJ45 PT1 u 68
Prises RJ45 PT2 u 19
Prises RJ45 WIFI u 4
Prises RJ45 DECT u 4
Prises RJ45 VISIOPHONIE u 4
Prises RJ45 SIRIUS u 4
Liaison cuivre 1x4P ens 122
Intallation panneau 24 port avec hoyaux ens 6
Bandeau passe cébles U 6
Cordons RJ45 u 244
Recettes RJ45 u 122
Visiophonie
Poste d'appel 3B U 1
Poste récepteur u 3
Programmation et mise en service ens 1
Sonnerie
Sonnette u 1
Carillon U 3
Transfo, cablage ens 1
Monitoring Frigo / Process
Prises RJ45 GTC / Frigo, y compris cblage U 6
Liaison cuivre 1x4P ens 6
Modification coffret de regroupement / Automates ens 1
Programmation, essais et mise en service ens ]
Mise & jour de la supervision ens 1
Contrdle d'accés
Matériel central (UTL,...) ens 1
Céblage de bus ens 1
Module de porte u 10
Lecteurs de badges ens 10
BBG Vert ens 11
BP sortie ens 6
Commande a effleurement - hors fourniture ens 8
Systeme de verovuillage : KEL564 / Ventouse / ...- hors lot u 9
Cdblage terminal (boitier éclatement,fourreaux, ...) ens 14
Programmation, mise en service et essais ens ]
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QUANTITE
DESIGNATION UNITE (a titre QTE ENTREPRISE | PRIX UNITAIRE €HT PRIX TOTAL €HT
indicatif)
Mise & jour de la supervision ens 1
Sytéme de sécurité incendie
Déplacement de la centrale SSI du R+1 vers le RDC yc tous les ens 1
équipements annexes (réarmement,...)
Détecteur optique yc cablage ens 42
Sirene-flash yc céblage ens 9
Flashs yc céblage ens 5
TRE dans local 2018 au R+2 yc cdblage (non représenté sur ens 1
plan)
TRE dans la salle de repos au RAC yc céblage ens 1
Asservissement PFA ens 5
Programmation suivant phases chantier ens 1
Essais fonctionnels ens 1
Mise & jour de la supervision ens 1
TOTAL

MONTANT GLOBAL BASE €HT|
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