

EFS Nouvelle Aquitaine

MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DU LABO IH-DEL DU SITE DE BORDEAUX PELLEGRIN

605

DCE - DPGF

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT 08

Voiries et réseaux divers

**MAITRE
D'OUVRAGE**

MAITRISE D'ŒUVRE

**Architecte
(Mandataire)**

**Bureau d'Etudes Fluides
(Co-traitant)**

**Bureau d'Etudes
VRD
(Co-traitant)**

**OPC
(Co-traitant)**



Enora Park-Bâtiment 4
198 avenue du Haut Lévêque
CS 20020
33615 PESSAC CEDEX



CABINET ROZEN

38 rue Schweighaeuser
F-67000 STRASBOURG
GSM : +33 686 076 342



FAURE QEI

20 rue Massenet
F-38400 St-MARTIN-D'HERES
Tél. : +33 4 76 92 81 00



CABINET YANN GUÉNOLE
GÉOMÈTRES - EXPERTS

245 avenue Louis Barthou
F-33200 BORDEAUX
Tél. : +33 5 56 08 59 22



161 chemin de Couhins
F-33140 VILLENAVE-D'ORNON
GSM : +33 6 72 93 70 54

REVISION DU DOCUMENT

Indice	Date	Pages	Objet	Etabli	Contrôlé	Approuvé
				Nom - Visa	Nom - Visa	Nom - Visa
A	10/10/2024	Toutes	Emission initiale	C.G.		

APPROBATION CLIENT

Nom	Date	Visa

Ce rapport ne pourra être reproduit et diffusé que sous sa forme intégrale.


**LOT
08**
REHABILITATION DU LABORATOIRE IH-DEL
Site Bordeaux Pellegrin

Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

Voirie et Réseaux divers - ZONE 1 (EFS)


ART	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
5	TRAVAUX PREPARATOIRES				
5-1	Constat d'huissier (voirie, bâtiments, ouvrages béton...)	Forfait	1		0,00
	Réalisation des études géotechniques (mission G3 yc sondages)	Forfait	1		0,00
	Etablissement d'une note de calcul BA : Semelle et murets	Forfait	1		0,00
	Etablissement des DICT et réalisation des sondages pour repérer les réseaux suivant détection réalisée par le Maître d'Ouvrage	Forfait	1		0,00
5-2	Balisage et signalisation du chantier yc astreinte	Forfait	1		0,00
	Installation de chantier avec amené du matériel	Forfait	1		0,00
	Implantation des travaux	Forfait	1		0,00
6	DEMOLITIONS				
6-2	Dépose des équipements routiers et de stationnement	Forfait	1		0,00
6-3	Neutralisation de cuves et de son évent	u	2		0,00
6-4	Démolition de l'édicule en béton et évacuation	Forfait	1		0,00
6-5	Dépose de la barrière et stockage pour réemploi	Forfait	1		0,00
7	INFRASTRUCTURES				
7-2	Réalisation de fondation pour la repose de la barrière	u	1		0,00
7-3	Réalisation de fondation pour le portail	u	1		0,00
7-4	Réalisation de muret en béton	ml	15		0,00
	Fourniture et pose de claustras bois	ml	11		0,00
8	VOIRIE, STATIONNEMENT, ACCES PIETONNIER				
8-1	<u>Voirie et Stationnements :</u>				
8-1-1	Sciage des enrobés	ml	25		0,00
8-1-2	Dépose des bordures existantes et évacuation	ml	25		0,00
	Démolition des enrobés existants et évacuation	m²	15		0,00
8-1-3	Rabotage des enrobés existants	m²	90		0,00
8-1-7	Fourniture et pose de bordure T2	ml	15		0,00
8-1-8	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de grave bitume sur 8cm d'épaisseur	m²	90		0,00


**Lot
08**
REHABILITATION DU LABORATOIRE IH-DEL
Site Bordeaux Pellegrin

Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX


Voirie et Réseaux divers - ZONE 1 (EFS)

8-1-9	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de roulement en BBSG sur 0.06m d'épaisseur, y compris imprégnation	m²	90		0,00
8-1-10	Fourniture et mise en œuvre de résine	m²	30		0,00
8-1-11	Signalisation	Forfait	1		0,00
8-2	<u>Accès piétonnier</u>				
8-2-1	Terrassement de 20cm de terres, y compris évacuation	m²	21		0,00
	Terrassement de l'existant	m²	5		0,00
8-2-2	Fourniture et mise en place de géotextile	m²	26		0,00
8-2-3	Fourniture et pose de GNT sur une épaisseur de 20cm	m²	21		0,00
8-2-4	Fourniture et mise en place de platelage bois	m²	26		0,00
8-2-5	Fourniture et mise en place de grille de ventilation	Forfait	1		0,00
8-2-6	Fourniture et pose de bordure P1	ml	32		0,00
SOUS TOTAL H.T.					-

Les quantités ont été mesurées ou calculées d'après le plan daté du 10 octobre 2024, elles n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent être contradictoires.


**Lot
08**
REHABILITATION DU LABORATOIRE IH-DEL
Site Bordeaux Pellegrin

Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

Voirie et Réseaux divers - ZONE 1 (EFS)


ART	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
REPORT SOUS TOTAL H.T.					-
9	AMENAGEMENTS PAYSAGERS				
9-1	Abatage, dessouchage et évacuation des végétaux existants	Forfait	1		0,00
9-2	<u>Préparation des plantations :</u>				
9-2-1	Terrassement des zones à planter, y compris évacuation	m²	50		0,00
9-2-2	Réalisation de fosse pour plantation arbre	u	1		0,00
9-2-3	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	Forfait	1		0,00
9-3	<u>Plantations</u>				
9-3-1	Fourniture et mise en œuvre de végétaux couvre-sol	m²	40		0,00
9-3-2	Fourniture et mise en place d'arbre	u	1		0,00
9-3-3	Fourniture et mise en place d'amélanchier	u	14		0,00
9-3-4	Fourniture et mise en place de paillage organique sur 7cm d'épaisseur	m²	10		0,00
9-4	<u>Mobilier urbain</u>				
9-4-1	Fourniture et mise en place de jardinières monobloc	u	5		0,00
9-4-2	Fourniture et mise en place de sculpture	u	1		0,00
10	RESEAUX DIVERS				
10-2-1	Ouverture et fermeture tranchée, y compris grillage avertisseur (évacuation des terres et apport de sable)	ml	110		0,00
10-2-2	Fourniture et pose de fourreau Ø 63	ml	110		0,00
	Fourniture et pose de câblette	ml	55		0,00
	Fourniture et pose de fourreau Ø 90	ml	200		0,00
10-2-3	Réalisation de zone balisée et protégée pour les pénétrations	u	1		0,00
10-2-4	Fourniture et pose de chambre	u	6		0,00
11	RECOLEMENT				
	Dossier et plans de récolement, y compris DOE	Forfait	1		0,00
TOTAL H.T.					-
T.V.A. 20 %					-
TOTAL T.T.C.					-






Les quantités ont été mesurées ou calculées d'après le plan daté du 10 octobre 2024, elles n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent être contradictoires.


**Lot
08**
REHABILITATION DU LABORATOIRE IH-DEL
Site Bordeaux Pellegrin

Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

Voirie et Réseaux divers - ZONE 2 (BXM)


ART	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
5	TRAVAUX PREPARATOIRES				
5-1	Constat d'huissier (voirie, bâtiments, ouvrages béton...)	Forfait	1		0,00
	Réalisation des études géotechniques (mission G3 yc sondages)	Forfait	1		0,00
	Etablissement d'une note de calcul BA : Semelle et murets	Forfait	1		0,00
	Etablissement des DICT et réalisation des sondages pour repérer les réseaux suivant détection réalisée par le Maître d'Ouvrage	Forfait	1		0,00
5-2	Balisage et signalisation du chantier yc astreinte	Forfait	1		0,00
	Installation de chantier avec amené du matériel	Forfait	1		0,00
	Implantation des travaux	Forfait	1		0,00
6	DEMOLITIONS				
6-1	Dépose du mur en béton matricé existant, compris évacuation	ml	25		0,00
	Dépose de la clôture existante et de son soubassement en béton, compris évacuation	ml	16		0,00
6-2	Dépose des équipements routiers et de stationnement	Forfait	1		0,00
6-6	Dépose du bâtiment Gaz, compris évacuation	Forfait	1		0,00
7	INFRASTRUCTURES				
7-1	Réalisation du soubassement de 34cm en béton, y compris fondations	ml	32		0,00
	Fourniture et pose de panneau à barreaudage (H:1.80m)	ml	32		0,00
8	VOIRIE, STATIONNEMENT, ACCES PIETONNIER				
8-1	<u>Voirie et Stationnements :</u>				
8-1-2	Dépose des bordures existantes et évacuation	ml	70		0,00
	Démolition des enrobés existants et évacuation	m²	30		0,00
8-1-3	Rabotage des enrobés existants	m²	295		0,00
8-1-5	Fourniture et mise en place de géotextile	m²	4		0,00
8-1-6	Fourniture et pose de GNT 0/31.5, ép 40cm	m²	4		0,00
8-1-7	Fourniture et pose de bordure T2	ml	90		0,00
8-1-8	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de grave bitume sur 8cm d'épaisseur	m²	295		0,00
8-1-9	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de roulement en BBSG sur 0.06m d'épaisseur, y compris imprégnation	m²	300		0,00

 Lot 08	REHABILITATION DU LABORATOIRE IH-DEL Site Bordeaux Pellegrin Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX Voirie et Réseaux divers - ZONE 2 (BXM)	   
--	--	---

ART	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
8-1-11	Marquage des stationnements et signalisation horizontale	Forfait	1		0,00
8-1-12	Fourniture et mise en place de coussin berlinois	u	1		0,00
SOUS TOTAL H.T.					-

Les quantités ont été mesurées ou calculées d'après le plan daté du 10 octobre 2024, elles n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent être contradictoires.

ART	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
REPORT SOUS TOTAL H.T.					-
9	AMENAGEMENTS PAYSAGERS				
9-2	<u>Préparation des plantations :</u>				
9-2-1	Terrassement des zones à planter, y compris évacuation	m²	50		0,00
9-2-3	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	Forfait	1		0,00
9-3	<u>Plantations</u>				
9-3-3	Fourniture et mise en place d'amélanchier	u	10		0,00
9-3-4	Fourniture et mise en place de paillage organique sur 7cm d'épaisseur	m²	50		0,00
10	RESEAUX DIVERS				
10-2-1	Ouverture et fermeture tranchée, y compris grillage avertisseur (évacuation des terres et apport de sable)	ml	5		0,00
10-2-2	Fourniture et pose de fourreau Ø 63	ml	5		0,00
	Fourniture et pose de câblette	ml	5		0,00
11	RECOLEMENT				
	Dossier et plans de récolement, y compris DOE	Forfait	1		0,00
TOTAL H.T.					-
T.V.A. 20 %					-
TOTAL T.T.C.					-

Les quantités ont été mesurées ou calculées d'après le plan daté du 10 octobre 2024, elles n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent être contradictoires.



Lot
08

REHABILITATION DU LABORATOIRE IH-DEL

Site Bordeaux Pellegrin

Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX

Voirie et Réseaux divers - ZONE 3 (EFS)



ART	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
5	TRAVAUX PREPARATOIRES				
5-1	Constat d'huissier (voirie, bâtiments, ouvrages béton...)	Forfait	1		0,00
	Etablissement des DICT et réalisation des sondages pour repérer les réseaux suivant détection réalisée par le Maître d'Ouvrage	Forfait	1		0,00
5-2	Balisage et signalisation du chantier yc astreinte	Forfait	1		0,00
	Installation de chantier avec amené du matériel	Forfait	1		0,00
	Implantation des travaux	Forfait	1		0,00
7	INFRASTRUCTURES				
7-5	Réalisation de jardinière de type 1	u	1		0,00
8	VOIRIE, STATIONNEMENT, ACCES PIETONNIER				
8-1	<u>Voirie et Stationnements :</u>				
8-1-1	Sciage des enrobés	ml	30		0,00
8-1-2	Dépose des bordures existantes et évacuation	ml	22		0,00
8-1-3	Rabotage des enrobés existants	m²	65		0,00
8-1-4	Eaux pluviales :				
	Fourniture et pose de canalisation ø 100, y compris tranchée	ml	2		0,00
	Fourniture et pose de grille EP	u	1		0,00
8-1-7	Fourniture et pose de bordure T2	ml	30		0,00
8-1-8	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de grave bitume sur 8cm d'épaisseur	m²	65		0,00
8-1-9	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de roulement en BBSG sur 0.06m d'épaisseur, y compris imprégnation	m²	65		0,00
8-1-11	Signalisation	Forfait	1		0,00
9	AMENAGEMENTS PAYSAGERS				
9-2-3	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	Forfait	1		0,00
9-3	<u>Plantations</u>				
9-3-3	Fourniture et mise en place d'amélanchier	u	3		0,00
9-3-4	Fourniture et mise en place de paillage organique sur 7cm d'épaisseur	m²	3		0,00
11	RECOLEMENT				
	Dossier et plans de récolement, y compris DOE	Forfait	1		0,00
TOTAL H.T.					-
T.V.A. 20 %					-
TOTAL T.T.C.					-

Les quantités ont été mesurées ou calculées d'après le plan daté du 10 octobre 2024, elles n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent être contradictoires.