Etablissement Frangais du Sang Direction

générale
Région Nouvelle-Aquitaine

REHABILITATION DU LABO IH-DEL

du site BORDEAUX PELLEGRIN

DCE

Lot 03 : CVC — Chambre froide — Passe-plats

L
*”e
L J

EMERSION

Engineering

[

CABINET YANN GUENOLE

GEOMETRES-EXPERT

Maitre d’ouvrage

Maitrise d’ceuvre

ETABLISSEMENT
FRANCAIS DU SANG

Enora Park-Batiment 4

198 avenue du Haut Lévéque

CS 20020
33615 PESSAC CEDEX

Géomeétre Expert

51 avenue des Vosges
67000 STRASBOURG

+33 388 379 99

20 rue Massenet

38400 SAINT MARTIN D’HERES

+33 476 928 100

Architecte BET OPC :
mandataire (cotraitant) (cotraitant) (Cotraitant)
CABINET ROZEN FAURE QEI EMERSION Cabinet Yann
ENGINEERING Guénolé

161 chemin de Couhins
33140 Villenave d’Ornon

+33 06 729370 54

245 avenue Louis
Barthou 33200
Bordeaux

+33 556 08 59 22

REVISION DU DOCUMENT

. | ] Etabli Contrdlé Approuvé
| D P
ndice ate ages Objet Nom - Visa Nom - Visa Nom — Visa
A 30/08/2024 16 Version initiale A. LAFAILLE P. LABROT P. LABROT
B 16/09/2024 16 Ajout boucle ED A. LAFAILLE P. LABROT P LABROT
Suppression ED et A. LAFAILLE P. LABROT P. LABROT
C 18/10/2024 16 changement taux d’air
hygiénique
APPROBATION CLIENT
Nom Date Visa

Ce rapport ne pourra étre reproduit et diffusé que sous sa forme intégrale.



Lot 03 : CVC - Chambre froide — Passe-plats

TABLE DES MATIERES

PR (1Y TP 2
Objet du Présent AOCUMENT.........ooi ettt e e e ettt e e e e e sttt e e e e anbe e e e e e anbeeeeeeanteeeeeennbeeeeeennnees 2
[y (=0 [T o] 1= o PRSP 2
Classement des batiments coNCernés Par 1€S traVaUX ..........ccuuiiiiiiiiiie e e 3
T (=T gL UL B s SR 3
L1 (0TS = USSR 3
Textes et NOrMES APPIICADIES ........ooo ettt e ettt e e e s et e e e s s ante e e e e e anbeeeeeesanbeeeeeaans 3

P € 1= g T =11 (=SSR 4
INSEAIlAtioN A& CRANTIET ... ettt e e et e e s st e e e s nee e e e e s anneeeeeeenneeeens 4
Gestion des déchets et nettoyage Chantier.............ooi e 4
(o LT o M= =T oW (o] o SR 4

3. Dispositions Techniques des ouvrages du lot « CVC — chambre froide — passe plat »........cccccoevvecciiiiieenneeenn. 4
Démontage des installations eXiStantes..........coo i 4
(Lo A=Y= (U o] o1 TV TN PR RRR 8
11 C= 0 7= Lo SRR 9
Design Ventilation €t ULIITES ..ot e e e ettt e e e et e e e e e nbeeeeeennees 9

T I I = T (= F=1 o] =1 (o] (= RSP 9
3.1.2  Chambre froide POSITIVE .........ueiiiii et e e et e e e e b e e e e e e nnes 11
R TR TG TR 111 1= TSR 12
3.1.4  Partie ADMINISITAtIVE .......oooiiii e e ettt e e e et e e e e e e e e e e annbe e e e e anres 15
1. PROJET

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour but de définir les travaux a réaliser dans le cadre d’'une réhabilitation du RDC du
laboratoire Immo Hématologique, zone Délivrance, zone IH, accueil visiteurs et des locaux tertiaires du site de
BORDEAUX PELLEGRIN de 'EFS Nouvelle Aquitaine.

Le lot Technique considéré est :

- Le lot CVC (chauffage ventilation et climatisation), les réseaux d’alimentation en eau, les réseaux
d’évacuation d’eaux usées, les RIA, les chambres froides positives et les passe-plats.

LISTE DES PIECES

- 605 _DCE_REP_02-002 Plan de calepinage des faux-plafonds— Version du 30/05/2024
- 605 DCE_REP_05-003 Plan de repérage des paillasses et des équipements de laboratoire - Version du
30/05/2024
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- 605 DCE_REP_01-001 Plan de repérage des cloisons modulaires — Version du 30/05/2024
- 605 _DCE_REP_03-002 Plan de repérage des mobiliers - Version du 30/05/2024
- 605 _APD_PLA 10-002 Plan des laboratoires — Etat Projet — Version du 30/05/2024
- 605 DCE_PLA _08-002 Plan général des locaux — RDC — Démolitions — version du 30/05/2024
- 605 DCE_PLA _09-002 Plan projeté des locaux RDC — Version du 30/05/2024
- 605 DCE_CPE_01-002 — Plans de coupes

CLASSEMENT DES BATIMENTS CONCERNES PAR LES TRAVAUX

La maison du don du sang, ainsi que le centre de soins sont classés ERP. La zone des travaux est classée ERT
(R.4211-2 code du travail).

Le projet est prévu d’étre réalisé en site occupé et en exploitation. Les laboratoires IH et DEL ont une activité de
24h/24 et 7J/7. Cette activité sera provisoirement déménagée dans le cadre de cette réhabilitation a I'extérieur sur
la zone parking dans des modules provisoires, type ALGECO.

Ce projet sera établi principalement au rez-de-chaussée et comprendra les locaux suivants :
- Labos IH-DEL

- Accueil public

- Locaux tertiaires

- Extérieurs

REFERENTIEL EFS

- EFS Charte graphique Batiment
- EFS Charte ‘PERIDEL’
- EFS Préconisation d’amélioration de la sécurisation des chambres froides de Produits Sanguins Labiles

GLOSSAIRE

- APD : Avant-Projet Détaillé [au sens de l'article R2431-10 du Code de la commande publique]
- GTB : Gestion Technique du Batiment

- GTC : Gestion Technique Centralisé

- ZAC, ZEM : zone a atmosphére contrblée, zone a environnement maitrisé

- CVC : Chauffage ventilation & climatisation

- CTA : Centrale de traitement d’air

- VRV : Volume de réfrigérant variable

TEXTES ET NORMES APPLICABLES

Textes réglementaires :

- Code du travalil

Spécifiques Laboratoires

- BPL : Bonnes Pratiques de Laboratoire

- BPTC : Bonne Pratiques de Thérapies Cellulaires

- Arrété du 23 janvier 2013 relatif aux bonnes pratiques tendant a garantir la sécurité et la sureté biologiques,
- NF EN ISO 14644 salles propres et environnements maitrisés apparentés,

Spécifiques hospitaliers :

- NF EN 16798-3 Ventilation des batiments non résidentiels — Exigences de performances
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2. GENERALITES

INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation de chantier sera mise en place dans le cadre de ce marché.

- Alimentation Base-Vie : Le lot CVC doit prévoir une alimentation provisoire en eau froide

- Eclairage des circulations au lot électricité

- Mise en place de coffrets de chantier, judicieusement disposés par le lot électricité
GESTION DES DECHETS ET NETTOYAGE CHANTIER

L’entreprise devra gérer les déchets, leurs évacuations et leur recyclage si applicable.
L’entreprise aura aussi la responsabilité de garder le chantier propre et rangé.

ETUDES D’EXECUTION

L’entreprise retenue devra fournir des études et plans d’exécution, ainsi qu’'une DOE une fois les installations livrées
et réceptionnées. L’entreprise devra aussi effectuer la mise en service des installations CVC et des systémes
frigorifiques de la chambre froide.

3. DISPOSITIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES DU LOT « CVC — CHAMBRE FROIDE — PASSE PLAT »

DEMONTAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

L’ensemble des installations existantes de ventilation seront démontées et évacuées par le présent lot.
Le lot électricité devra consigner au niveau des départs électriques afin que le lot CVC travaille en toute sécurité.
Sur la partie Laboratoire, 2 centrales de traitement d’air sont en place et nécessitent d’étre évacuées :

- Centrale de traitement d’air Thérapie Cellulaire située au R-2 (marque Wolf, débit 8000m3/h) : Enlever
I'ensemble des supports et remettre en état la zone curée. Prévoir 'enlévement du flocage existant.
Reboucher I'ensemble des trous restants au méme degré coupe-feu que la paroi. Prévoir aprés
travaux la fourniture et pose du flocage pour assurer le degré coupe-feu.

- Centrale de traitement d’air banque de tissus située au RDC (marque CIAT, débit 4000m3/h) : Enlever
I'ensemble des supports et remettre en état la zone curée. Reboucher 'ensemble des trous restants
au méme degré coupe-feu que la paroi.

- L’ensemble des splits et unités extérieures au RDC alimentant les zones laboratoires aussi démontées
et évacuées : Enlever 'ensemble des supports et remettre en état la zone démontée. Reboucher
I'ensemble des trous restants au méme degré coupe-feu que la paroi.

- Sur la partie bureaux, des splits existants avec leurs unités extérieures seront démontés (photos ci-
dessous) par le présent lot : Enlever 'ensemble des supports et remettre en état la zone démontée.
Rebouchée I'ensemble des trous restants au méme degré coupe-feu que la paroi.
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PHOTOS 3 ET 4

PHOTOS 5 ET 6 : UNITES EXTERIEURES DES LABOS ET BUREAUX EXISTANTS
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PHOTOS 7 ET 8

Plans des réseaux intérieurs existants a démonter :
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FIGURE 1 / PLAN DES RESEAUX AERAULIQUES AU RDC DES ZONES « PREPARATION, IRRADIATEUR, LABORATOIRE DE
TRAITEMENT ET SAS ».
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FIGURE 2 / PLAN DES RESEAUX AERAULIQUES AU RDC DES ZONES « BANQUES DE TISSUS ET LABOS »
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NOUVEAU ZONING CTA

LABORATOIRE DI
VRANCE DE PSI

FIGURE 3 / DECOUPAGE DES FUTURES ZONES POUR LE TRAITEMENT D’AIR

Le plateau sera divisé en 3 parties et sera ventilé suivant le découpage ci-dessous :
- Une partie administrative, ventilée avec une unité de ventilation en faux plafond et des splits avec un
VRV a I'extérieur.
- Une partie laboratoire IH ventilée par une nouvelle CTA qui viendrait a la place de la CTA existante
au R-2 (qui ventile actuellement la thérapie cellulaire).
- Une partie laboratoire DEL ventilée par une armoire de traitement d’air verticale, installée dans la zone
dédiée « CVC » a proximité du local « zone TAPS ».
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INTERFACES

Cloisons / CVC : Le lot cloison fera les découpes pour le passage des gaines. Le respect des degrés coupe-feu
devra étre respecté par le lot CVC.

Electricité / CVC : Le lot électricité apportera la puissance nécessaire a I'alimentation des différents systémes
de traitement d’air.

EFS / CVC : Consignation : 'EFS se chargera de consigner les vannes d’eau chaude et d’eau froide des
installations existantes avant leur démontage des CTA. L’EFS se chargera aussi de consigner les départs
électriques des installations qui seront démontées.

CVC/ gros ceuvre : Les ouvertures en fagades pour permettre la prise ou le rejet d’air, ainsi que le passage de
tuyauteries (supérieur ou égal a diamétre 100) seront effectuées par le lot gros ceuvre.

DESIGN VENTILATION ET UTILITES

3.1.1 PARTIE LABORATOIRE

Trémie technique a
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FIGURE 4 / SCHEMA DE PRINCIPE CVC

Les réseaux d’'air seront dimensionnés par I'entreprise afin de répondre aux besoins en matiére d’apports d’air
hygiénique, apports calorifiques et déperditions thermiques. La température demandée dans les laboratoires est
21°C +/- 3°C.

Des trappes de visites devront étre installées sur les réseaux d’air afin que leur nettoyage soit réalisable.

Un débit d’air hygiénique de 25 m3/h par personne sera considéré pour le calcul des débits d’air.

Les mémes trémies seront réutilisées pour faire cheminer les réseaux d’air depuis le -2 au rdc.

La nouvelle CTA qui ventilera la zone IH sera installée au R-2, a la place de la CTA WOLF « thérapie cellulaire ».
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L’armoire électrique sera installée dans ce méme local par I'entreprise du présent lot. L’entreprise devra aussi prévoir
la reprise du flocage aprés les travaux.
Cette CTA ventilera pour répondre aux besoins en air hygiénique pour le personnel ainsi que pour combattre les
apports et déperditions thermiques internes et externes.

Pour la partie Délivrance, une armoire de climatisation installée dans le local CVC au rez-de-chaussée ventilera les
locaux DEL. Elle sera équipée d'un préfiltre, d’'une batterie froide, d’'une batterie chaude, et d’'un ventilateur de
soufflage. L’amenée d’air neuf pour I'air hygiénique sera faite via une gaine par la trémie existante et cheminera au
RDC (cf plan des réseaux) jusqu’a I'armoire verticale dans le local CVC. Le mélange air neuf et air repris sera fait
dans un caisson de mélange en amont des batteries.

Le groupe froid de marque TRANE situé dans le local au -2 sera réutilisé pour alimenter les batteries froides de la
nouvelle CTA au -2 et de I'armoire de climatisation au RDC.

Les arrivées d’eau chaude existantes seront réutilisées pour alimenter les batteries d’eau chaude de la nouvelle CTA
et de l'armoire de climatisation. Les tuyauteries chemineront dans la trémie existante et les faux-plafonds pour
alimenter les batteries de I'armoire de ventilation située au rez-de-chaussée.

Les puissances et débits sont renseignées a titre indicatif sur les PID et ci-dessous dans les extraits de bilan
aéraulique ; ils devront étre revu en phase d’étude d’exécution par I'entreprise sélectionnée.

PARTIE LABO DELIVRANCE
Débit d'air Apports
Nombre de |Débitd'air |hygiénique |thermiques
Nom du local Surface personnes |hygiénique |total estimés Débit calculé
m2 m3/h m3/h w m3/h

Laverie 6,18 1 25 25 400 235
Zone de réception PSL 18 2 25 50 850 500
Zone de stockage PFC/CP 37 1 25 25 3000 1765
Chambre froide +4°C 20,89 25
Circulation DEL 2 9,61 1 25 25 200 118
Zone de délivrance 20,74 2 25 50 200 118|
zone TAPS 11,3 1 25 25 500 294
Zone de remise aux coursiers 5,63 2 25 50 100 100
Circulation DEL 1 10,89
Zone de colisage 22,5 2 25 50 500 294
Espace pre-analyse 12,15 2 25 50 200 118|
Zone de réception des commandes PSL 19 3 25 75 350 206

TOTAL 425 6300 3747,

m3/h w m3/h

FIGURE 5 : BILAN AERAULIQUE DE LA PARTIE LABO DELIVRANCE
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PARTIE LABO IH
Débit d'air Apports
Nombre de |Débit d'air [hygiénique [thermiques
Nom du local Surface personnes [hygiénique |[total estimés Débit calculé
m2 m3/h m3/h w m3/h

Espace centri-tubes 14,17 1 25 25 2000 1176
Espace automates 37,74 2 25 50 2000 1176
Entrée technique et circulation 5,98 1 25 25 0 0|
Local technique électricité 4,7 0 25 0 0 0|
Consommables 17 1 25 25 1500 882
SAS Stock 7 1 25 25 200 118
Circulation IH % 10 25 250 200 98
Postes IH 2, 3, 4 Kleihausers, ANA 3500 2059
Validation BIO 6,37 1 25 25 500 294
Salle de repos 22,89 8 25 200 800 471
SAS Personnel 11,61 2 25 50 100 200
WC 1,35 1 25 25 0 0
TOTAL 700 10800 6475
m3/h w m3/h

FIGURE 6 : BILAN AERAULIQUE DE LA PARTIE LABO IH

3.1.2 CHAMBRE FROIDE POSITIVE

Le maintien de la température dans la chambre froide a +4°C (2°C-8°C) accueillant les girostockeurs sera assuré
par des évaporateurs placés directement dans la chambre froide.

Ces évaporateurs seront reliés a une installation frigorifique. Les installations frigorifiques seront dimensionnées en
phase d’exécution pour que la puissance d’'une unité soit suffisante pour assurer le service en temps normal. L’autre
unité est maintenue en réserve, pour les cas de panne de la premiere (100% de redondance).

Un basculement d’'une unité sur l'autre est assuré par un programme horaire et gérée par un automate indépendant
afin d’équilibrer le temps de fonctionnement.

Le groupe frigorifique sera placé a I'extérieur a proximité de la chambre froide. Un support sera créé sur le mur

existant.

Spécifications techniques : Des panneaux isothermes de 100mm a joints emboités avec mousse

intérieure. L’ensemble des panneaux, plafond sera en téle 6/10 laquée, blanc RAL9010 lisse.

Le sol sera en panneaux isothermes avec systéme de sol renforcé tout inox. Téle acier inoxydable a
prévoir. Le sol doit prendre une charge statique uniformément répartie de 4000kg/m2. Avant la pose
du sol, il sera demandé une note de calcul pour déterminer I'épaisseur de I'isolant du sol. Les portes
seront coulissantes isotherme avec un passage libre de 1200mmx2100mm, RAL 9010.Fermeture a
clé avec décondamnation intérieure

La chambre froide sera équipée de 2 rampes en tdle aluminium damier épaisseur 4/5.5., de
dimensions L 1200, | 1000, H 80mm. L’ensemble aura des renforts soudés Prévoir en face avant
plusieurs découpes pour I'accés aux girostockeurs. Le fournisseur fournira un plan des découpes.

2 passe-plats et un passe-chariot non ventilés seront installés entre les zones « circulation coursiers » et remise aux
coursiers ». Ces passe-plats seront interlockés mécaniquement.

Spécifications techniques : RAL 9010.L'intérieur sera en inox brossé, équipés de 2 portes bi-
affleurante avec vitrage face a face. Oculus double vitrage bi-affleurant sur chaque porte.

Paumelles inox vissées montage affleurant, béquille en inox.

Dimensions interne du passe-plat : Hauteur 65cm ; Profondeur 75cm ; Largeur : 75cm

Dimensions interne du passe-chariot : Hauteur 125cm ; Profondeur 90cm ; Largeur : 60cm

21224 Indice : B - Phase : DCE Date : 16/09/2024 Page 11/ 16



Yy N

Lot 03 : CVC - Chambre froide — Passe-plats

3.1.3 UTILITES

Le lot CVC devra fournir les éléments suivants :

Alimentation en eau :

Une boucle sera a réaliser depuis le réseau d’eau osmosée existant au R+1; 2 piquages en diamétre 32 avec la
pose de vannes d’isolement afin d’alimenter les éviers et équipements décrits ci-dessous :

2 éviers seront alimentés en eau osmosée, un évier dans le local « espace automate » et un évier dans le local
« stockage PFC/CP ».

Dans le local « stockage PFC/CP », 3 vannes d’arrét seront a prévoir pour I'alimentation des bains marie. Le lot

Paillasse se raccordera a ces 3 vannes pour installer des douchettes qui serviront a remplir les bains marie. Pour
I'évacuation de I'eau des bains marie, le lot CVC devra adapter et fixer pour chaque bain marie une vanne d’arrét.
Prévoir aprés chaque vanne un raccordement a un siphon pour chaque bain marie. Ces raccordements a
I’évacuation pourront étre réalisés quand les bains marie seront installés sur les paillasses.

Dans le local « espace automate », il faudra prévoir une alimentation en eau osmosée pour les équipements
« Eflexys », « Ortho » et « Qwalys » (vanne d’arrét en attente au niveau de chaque équipement).

Ce réseau d’eau osmosée sera réalisé en PVC pression. Une petite pompe de circulation devra étre rajoutée, ainsi
qu’un bac de rétention sous la pompe. L’entreprise devra réaliser le nettoyage et la désinfection du réseau avant sa
mise en service.

Un réseau d’eau froide de ville devra alimenter les autres éviers, soit un évier dans le local « Poste post ANA », un
évier dans le local « espace automate », un évier dans le local « stockage PFC/CP », un évier dans le local « espace
centri-tube », un évier dans le local « Laverie ». Il faudra prévoir aussi une alimentation en eau froide dans les WC,
la salle de repos et le sas personnel. Un petit ballon instantanée électrique permettra d’alimenter en eau chaude
I'évier de la salle de repos et du sas personnel. Le point de raccordement pour le départ d’eau froide sera confirmé
avec les personnes de 'EFS.

2 petits ballons électriques de production d’eau chaude seront installés, un dans la salle de repos et un dans la
laverie.

Le ballon dans la salle de repos alimentera le coin cuisine de la salle de repos ainsi que I'évier dans le sas.

Le ballon dans la laverie alimentera I'évier dans la laverie et I'évier du coin kitchenette dans I'espace d’accueil.

L’ensemble de la robinetterie est a inclure dans le présent lot.
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FIGURE 7 : EMPLACEMENT DES POINTS D'UTILISATION D'EAU

Evacuation des eaux :

L’évacuation des eaux usées au tout a I'égout est a prévoir par le lot CVC. Les carottages pour le passage des
tuyauteries sont a inclure (diamétre inférieur ou égal a 100mm). Les carottages des tuyauteries de diamétre supérieur
a 100 sont dans le lot 1. 2 carottages sont a prévoir dans le lot 1.

L’évacuation du WC c6té accueil sera raccordée au niveau de la cour anglaise (cuve de rejet des eaux usées). Ce
réseau passera en aérien a I'extérieur et devra étre calorifugé et protégé mécaniquement.

Ci-dessous un plan approximatif des points d’évacuation et de carottage. Le lot CVC devra vérifier et valider ces
emplacements. Le lot 1 devra réaliser une étude de structure pour vérifier et valider ces carottages.
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FIGURE 8 : EMPLACEMENT APPROXIMATIF DES POINTS D'EVACUATIONS D’EAUX USEES ET DES CAROTTAGES ASSOCIES

Dévoiement d’une conduite d’eau usée existante :

Emplacement exact a déterminer lors d’une visite de site :
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Lot 03 : CVC - Chambre froide — Passe-plats
3.1.4 PARTIE ADMINISTRATIVE

Une unité de ventilation sera installée dans le faux plafond et assurera 'amenée et I'extraction d’air neuf pour le
renouvellement de I'air hygiénique pour les occupants des bureaux.

Des cassettes intérieures connectées au VRV a I'extérieur assureront le controle de la température dans les bureaux
Les conditions intérieures sont minimum 19°C I'hiver et maximum 26°C I'été).

L’air neuf sera introduit en fagade au niveau de 'entrée des visiteurs.

L’air extrait sera rejeté au niveau de la fagade sud du batiment.

PARTIE ADMINISTRATIVE
Apports
Nombre de (Débitd'air |Débit d'air thermiques
Nom du local Surface personnes |hygiénique |hygiénique |estimés Débit calculé
m2 m3/h m3/h w m3/h
Bureau cadre MT 1 11,8 1 25 25 500 294
Bureau cadre MT 2 8,56 1 25 25 500 294
Bureau cadre MT 3 13,36 1 25 25 500 294
wC 6
Bureau Responsable Maison du don 19,4 1 25 25 500 294
Bureau responsable biologiste 13,78 1 25 25 500 294
Stockage 9,66 0
Bureau Biologiste 1 16,62 1 25 25 500 294
Bureau Biologiste 2 15,83 1 25 25 500 294
Secrétariat 24,35 3 25 75 500 294
Espace Agent d'accueil 16,18 1 25 25 500 294
Attente visiteurs 3 2 25 50 500 294
Circulation Admin 56 0 500 294
Circulation visiteurs 6,44 2 25 50 500 294
Circulation coursiers 38,16 2 25 50 500 294
425 3824
TOTAL m3/h m3/h

FIGURE 9 : BILAN AERAULIQUE DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE

Le lot 1 devra réaliser des percements en fagade, sur les facades Est et fagades Sud pour permettre la prise d’air
neuf et le rejet d’air neuf pour la zone administration, de dimension 300x200.
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FIGURE 10 : EMPLACEMENT DES PERCEMENTS EN FACADE
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Lot 03 : CVC - Chambre froide — Passe-plats
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FIGURE 11 : RESEAUX DE DISTRIBUTION D’AIR, DE REPRISES D’AIR ET D’EXTRACTION D’AIR
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