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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché vise a confier a son/ses titulaire(s) I’exécution des prestations relatives a la
réalisation de I’exposition temporaire intitulée « Banlieues chéries » (ci-aprés désignée
« I'exposition »), qui sera présentée au sein du Musée national de I'histoire de I'immigration (ci-
apres désigné « le Musée »), lequel fait partie intégrante de I'Etablissement public du Palais de Ia
Porte Dorée (ci-aprés désigné « I'Etablissement »).

L'exposition sera présentée dans la galerie d’exposition temporaire du Musée situé au niveau 2 du
Palais de la Porte Dorée.

L’exposition a une durée de quatre (4) mois, les vernissages étant prévus les 7 et 8 avril 2025, pour
une ouverture au public le 9 avril jusqu’au 17 aolt 2025 inclus. Le démontage de la scénographie
est prévu a partir du 28 ao(it 2025 (date prévisionnelle).

Le présent marché est constitué de quatre (4) lots, ainsi décomposés :

Le lot n°1 : AMENAGEMENT SCENOGRAPHIQUE : Ce lot consiste principalement en la construction
de cimaises temporaires, de socles, de plafonds et de vitrines, la mise en peinture, le démontage de
I’exposition et la remise en état.

Le lot n°2 : ELECTRICITE / ECLAIRAGE : Ce lot consiste principalement en I'équipement de rails, le
cablage, la fourniture et la pose de spots d’éclairage et le réglage de ces matériels et en le
démontage de ces équipements a I'issue de I'exposition.

Le lot n°3: GRAPHISME : Ce lot consiste en I'impression et la pose des différents éléments
didactiques et signalétiques de I'exposition et en la dépose de ces éléments (hors transferts
sérigraphiques).

Le lot n°4 : AUDIOVISUEL / MULTIMEDIA : Ce lot consiste en la fourniture en location, I'installation,
le raccordement, la mise en ceuvre, le chargement des contenus, la maintenance et la dépose des
équipements multimédias et audiovisuels (y compris ceux appartenant au Musée), des installations
sonores et des installations scénographiques pour la fixation des matériels.

Les prestations demandées sont définies dans le présent CCTP. Sauf indication expresse contraire,
le chiffrage des différents éléments s’entend pose comprise.

Propos et parcours de I'exposition : Partant des imaginaires multiples qui ont faconné la banlieue,
I’exposition raconte I'histoire des faubourgs, des banlieues et des quartiers populaires dans ce
gu’elle a d’ordinaire et d’extraordinaire, de singulier et d’universel. De la fin du XIXe siecle a
aujourd’hui, des banlieues rouges a la crise des banlieues en passant par les grands ensembles, elle
donne a voir une multiplicité de points de vue. Ces « banlieues chéries » sont des lieux de mémoire
et de transmission ou se croisent histoires intimes, histoire politique et histoire du monde, des lieux
de fierté et de créativité, mais aussi des lieux de tensions, de fractures et de relégation. Il s’agit ici
d’en assumer les différentes faces.

Les imaginaires de la banlieue, hétérogénes dans le temps et I'espace, riches et doux-amer, seront
mis en lumiére par une sélection d'ceuvres et de documents d'époques et d'horizons divers, dans
I'intention de contribuer a batir une compréhension plus juste du passé de ces territoires, des
réalités contemporaines et des enjeux d'avenir. Le pluriel du titre fait référence aux différentes
morphologies, phases et appréhensions des banlieues francaises.

Des peintures, photographies, installations, sculptures et vidéos seront réparties dans trois grandes
sections articulées autour de thémes transversaux. Tout au long de ce parcours, des cartes et des
repéres chronologiques seront mis en regard d’ceuvres tres diverses, pour faire dialoguer une
histoire des représentations avec une histoire sociale, politique et culturelle de |la banlieue populaire
de la fin du XVllle a nos jours.

Le parcours se déroulera de la maniére suivante :
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-Introduction : Hors champ et limites
-Section 1 : Banlieues douces-ameres
-Section 2 : Banlieues engagées
-Section 3 : Banlieues centrales

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
2.1 - Lieu d’exécution des prestations

* Le Palais de la porte Dorée
Le Palais de la Porte Dorée est situé a I'orée du Bois de Vincennes, au Sud-Est de Paris, au 293,
avenue Daumesnil dans le 12°™¢ arrondissement.

* Le Musée national de I’histoire de I'immigration

Ouvert en 2007, le Musée national de [|'histoire de l'immigration est chargé de rassembler,
sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs a I’histoire de I'immigration
en France, notamment depuis le XIXe siécle, et de contribuer ainsi a la reconnaissance des parcours
d’intégration des populations immigrées dans la société francaise et de faire évoluer les regards et
les mentalités sur I'immigration en France.

Depuis 2011, il fait partie de I’Etablissement public du Palais de la Porte Dorée, dont fait également
partie un Aquarium tropical.

Le Palais de la Porte Dorée, siége de I'Etablissement, abrite ainsi le Musée national de I’histoire de
I'immigration et I’Aquarium tropical.

* Espace dédié a I’exposition

Surface : environ 800 m2 (240m2 + 560m2, espaces séparés par une porte coupe-feu)

Hauteur sous plafond : environ 5,30m ; environ 7,75m pour les lanterneaux

Pas de sortie possible du public par le fond de I'espace (c6té baie vitrée Nord) : la sortie se fait par

I’entrée de la galerie d’exposition temporaire, dans un parcours en aller/retour.

Sols : La protection intégrale du sol est indispensable lors des travaux d’aménagement, y compris

lors du démontage. Cette protection concerne également les espaces de passages a proximité (salle

de réunion ouest) utilisés pour les livraisons. Charge admissible au sol : 500 kg au m?

Matériaux de construction : Le mur extérieur est paré d’un bardage bois peint au lait de chaux,

protégeant une isolation. Ce lattis assure I'isolation et la correction acoustiques des volumes. Le

tout est recouvert d’'une cimaise en médium de 14 mm (M1), d’une hauteur de 4 métres (3,80 m

dans la premiére partie, avant la rotonde).

Le mur intérieur est également paré d’une cimaise en medium M1 d’une hauteur de 4 metres, non

continue.

Alimentation électrigue : La galerie d’exposition temporaire est dotée de points de branchements

courants forts et courants faibles répartis en périphérie. Il existe 3 réseaux :

e Un réseau pour le nettoyage, avec des prises a hauteur de plinthe.

e Un réseau destiné a I'alimentation des supports de présentation (notamment les équipements
multimédia) avec boftiers de prises intégrant des prises réseauy, installés a hauteur de plinthe et
régulierement répartis.

e Un ensemble de deux prises de 32A en 380V tri + n permettant d’alimenter des armoires
scéniques a chacune des extrémités de I'espace.

Rails électriques : Un dispositif de rail électrique est mis en ceuvre dans le volume des lanterneaux.
Il est composé d’une structure primaire tubulaire (50mm de diamétre), a laquelle sont suspendus
des rails Nordic Aluminium Global trac Pro, a environ 4,80m de hauteur, alimentés par le chemin de
cable périphérique, et destinés a accueillir des projecteurs en poids limité. Ce dispositif est implanté
selon un carré de 3,80 metres environ de c6té dans chaque lanterneau et un octogone dans la
rotonde d’entrée.

Un dispositif de rail similaire a été installé en 2017 dans I'espace adjacent de 240m2, constitué de
rails 3 allumages ERCO suspendus a un chassis primaire composé de traverses HILTI.
La charge admissible sur les rails ERCO est de 12Kg/ml entre chaque élingue.
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Tout ajout de charge a la structure primaire devra faire I'objet d’une validation par la Direction du
batiment et de la programmation culturelle.
Par ailleurs un systéme de rails périphérique est implanté sur les murs Est et Quest de la galerie.

Eclairage naturel : 'espace est éclairé de facon zénithale par 11 lanterneaux (1 grand dans la rotonde
et 10 plus petits) et par une baie vitrée en facade Nord, actuellement occultés.

Conditions climatiques : la régulation des conditions climatiques est assurée par un systéeme de
renouvellement d’air par ventilation mécanique (2 bouches d’aération).

Désenfumage : Le désenfumage de I'espace est assuré par des chéassis implantés dans les
lanterneaux (1 par lanterneau et 2 dans la rotonde) et en partie basse de la baie vitrée Nord. Les
zones de désenfumage doivent rester dégagées.

Il appartiendra au titulaire de procéder a toutes les visites sur place, en plus de la visite obligatoire
gu’il aura effectuée avant la date limite de remise des offres, pour étudier I'état des lieux, la nature
et la qualité de I'espace d’exposition. Il fera sur site tous les repérages et les relevés de cotes dont
il aura besoin pour compléter les informations transmises par I'Etablissement dans le présent CCTP
et lors de la premiére visite.

2.2 — Contraintes d’acces

* Accés et circulations

L'Etablissement est ouvert au public du mardi au vendredi de 10h a 17h30 et les samedis et
dimanches de 10h a 19h. Il est accessible aux personnels et aux prestataires du lundi au vendredi
de 07h a 20h30. Ces horaires peuvent étre modifiés en fonction des manifestations exceptionnelles
accueillies au sein de I'Etablissement.

Toute demande d’acces a un autre horaire que ceux visés ci-dessus pourra étre examinée par
I’Etablissement en fonction des besoins de I'opération. Cette demande devra obligatoirement étre
acceptée préalablement et par écrit par I'Etablissement. Le titulaire devra adresser cette demande
a I'Etablissement au minimum quarante-huit (48) heures avant la date de l'intervention, a Madame
Emilie Augier (emilie.augier@palais-portedoree.fr).

Le batiment est accessible par I'entrée administrative située au 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris,
ou par une entrée réservée aux livraisons, a l'arriere du batiment (Aire de livraisons située au 8,
avenue Armand Rousseau, 75012 Paris).

Cette seconde entrée est utilisée pour les livraisons et le stationnement ponctuels d’une durée
maximale de vingt (20) minutes et son acces doit impérativement faire I'objet d’'une demande
particuliére et préalable auprés de I’Etablissement.

Dans le cas ou le titulaire serait a I'origine d’une livraison ou d’un enlevement par un transporteur
extérieur sur le site de I'Etablissement, il devra mettre I'Etablissement et I'entreprise de transport
en relation afin qu’ils puissent élaborer un protocole de sécurité conformément a la réglementation.

L’acces aux différents niveaux du batiment s’effectuera par :

e |’escalier Nord intérieur,
Deux (2) ascenseurs (longueur 205cm ; largeur 120cm ; hauteur 210cm ; capacité : 675kg),
Un (1) monte-charge (porte paliere : 210 x 105 cm ; cabine : 220 x 125 cm ; longueur 130 cm ;
capacité de 1 000 Kg). Celui-ci sera privilégié pour I'accés a I'espace dédié a I’exposition.

Le titulaire devra respecter les consignes et regles de sireté et de sécurité en vigueur dans
I’Etablissement, notamment concernant le port visible et obligatoire d’'un badge d’identification.

*Procédures d’acces

L’accés de toute personne intervenant sur le chantier sera soumis a une autorisation d’acces. Le
titulaire devra adresser cette demande a I'Etablissement au minimum quarante-huit (48) heures
avant la date de l'intervention (emilie.augier@palais-portedoree.fr) avec les indications suivantes :

Page 6 sur 49



2024-593 (CCTP commun)

Les jours et les horaires d’intervention / de livraison et leur durée,

Le nom de la société, ainsi que la liste exhaustive des intervenants,

La zone de travail ou les locaux concernés par le chantier,

Pour une livraison et/ou un stationnement : le nom du conducteur, le type de véhicule et son
numeéro d’'immatriculation.

Pour la remise des badges d’accés, une piece d’identité sera exigée. Le port du badge est obligatoire
dans I'enceinte du batiment ou ses abords.

Pour le montage de I’exposition, le titulaire devra fournir au représentant de I’Etablissement une
liste nominative des intervenants au plus tard cing (5) jours avant le début de I'exécution des
prestations concernées sur site. Par ailleurs, le titulaire devra fournir un calendrier prévisionnel des
jours et heures des livraisons envisagées.

Une salle « réfectoire » et un vestiaire seront mis a la disposition des personnels des entreprises
extérieures intervenant sur le chantier.

Les salles d’exposition seront accessibles de 8h a 18h, du lundi au vendredi. Toute demande
d’intervention en dehors de ces horaires, et notamment pendant les périodes d’accrochage des
ceuvres, devra étre préalablement adressée au service sécurité de I'Etablissement (transmission par
mail : emilie.augier@palais-portedoree.fr) au plus tard soixante-douze (72) heures avant la date de
I'intervention.

2.3 — Conditions d’intervention sur site

* Sécurité générale ‘

Le batiment est un ERP (établissement recevant du public) de type Y (Musées) de 2°™¢ catégorie
avec activités de type W (administrations, banques, bureaux), L (Salles d'auditions, de conférences,
de réunions, de spectacles ou a usage multiple), R (établissements d’enseignement), S
(bibliotheques, centres de documentation) et N (restaurants et débits de boissons).

La réalisation de 'aménagement scénographique de I'exposition devra notamment répondre aux
normes et a la réglementation (matériaux, dispositions, dégagements) s’appliquant dans un ERP de
ce type et ne pas masquer les dispositifs de sécurité existants, et devra également respecter les
prescriptions correspondantes du CCTP (lots n°1 en particulier).

L’éclairage de sécurité est assuré par des blocs autonomes et sera éventuellement complété en
accord avec le bureau de contréle compétent et la Direction du batiment et de la programmation
culturelle de I'Etablissement, si I'aménagement scénographique le rend nécessaire.

En ce qui concerne la protection incendie et les moyens de secours, |'Etablissement dispose de
moyens d’extinction composés d’extincteurs et de RIA (robinets d’incendie armés), d’'un systéeme de
sécurité incendie de catégorie A et d’un service de sécurité incendie.

* Protection au titre des Monuments Historiques

L’'Etablissement est inscrit a I'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrété du
30 décembre 1987. De plus, certaines parties du batiment sont classées au titre des Monuments
Historiques par le méme arrété du 30 décembre 1987.

En aucune maniére le titulaire ne pourra réaliser dans les espaces d’exposition des prestations
nécessitant I'usage de matériels et d’outillages susceptibles de générer des dégradations sur le
batiment, ou de rejeter sans dispositif d’aspiration-récupération adapté et solidaire des appareils
tout type de particule, eau, poussiere, copeaux en tous genres.

Le titulaire remettra au service sécurité de I'Etablissement, pour approbation et avant exécution, la

liste et la destination des matériels et outillages types qu’il compte utiliser pour I'exécution de ses
prestations.
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2.4 — Présence d’autres intervenants pendant I’exécution des prestations

Le titulaire est informé qu’en paralléle de I'exécution des prestations dont il aura la charge, d’autres
équipes pourront étre amenées a travailler concomitamment dans les mémes espaces, qu'il s’agisse
d’entreprises extérieures ou du personnel interne a I'Etablissement (mise en place des éclairages,
prestations multimédia, signalétique, installation d’ceuvres indépendantes de la présente
prestation...).

Il sera exigé une collaboration étroite du titulaire avec tous les autres intervenants afin d’optimiser
le bon déroulement des opérations. ‘
Le chantier sera susceptible de faire I'objet d’'une mission de coordination SPS 3™ niveau.

ARTICLE 3 : DELAIS D’EXECUTION ET PERIODE D’INTERVENTION SUR SITE

Les prestations réalisées commenceront a étre préparées dans les locaux du titulaire et par ses
personnels a compter de la notification du marché. Le titulaire devra se référer au planning en
annexe 7 du présent CCTP (Annexe 7 : Calendrier prévisionnel).

Le titulaire s’engage également a respecter le planning prévisionnel mentionné ci-dessous :

- Mise a disposition de la salle d’exposition aux entreprises : 3 mars 2025

- Chantier scénographie : du 03 au 21 mars inclus.
(Week-end inclus si besoin)

- Réception des travaux du lot 1 : 21 mars 2025

- Alimentation électrique / audiovisuel / pose des rails : Du 3 mars au 21 mars 2025 (week-end inclus
si besoin)

- Installation du graphisme du lot 3 : du 24 mars au 4 avril 2025 inclus

- Accrochage des ceuvres : du 24 mars au 4 avril

- Réglage des éclairages et de I"audiovisuel : du 31 mars au 4 avril 2025

- Vernissages : les 7 et 8 avril 2025

- Inauguration de I'exposition : le 9 avril 2025

- Fin de I’exposition : le 17 aolt 2025

- Démontage des ceuvres : a partir du 18 aolt 2025

- Démontage de la scénographie : deux (2) semaines a compter de la date de fin du démontage des

ceuvres.

ARTICLE 4 : GENERALITES SUR LES PRESTATIONS

Le marché se présente sous forme de quatre (4) lots, tels que détaillés a I'article 1 ci-dessus du
présent CCTP.

Les prestations et travaux du présent marché concernent I'agencement général de la scénographie
comportant des ouvrages de menuiserie, tapisserie et textile, finitions de sol, vitrerie et peinture,
pour lesquels il sera exigé une exécution et une finition soignée.

La description des prescriptions techniques est indicative et ne présage pas des techniques propres
au titulaire, mais la réalisation devra respecter les encombrements et les modénatures des ouvrages
dessinés.

Les titulaires auront, dans leur mémoire technique, fait des suggestions de fabrication et
d’organisation de chantier (effectifs, etc.).

4.1 — Consistance des prestations et travaux objet du marché

Le présent descriptif a pour but de faire connaitre le programme général de construction, de
réalisation et le mode de fabrication.
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Toutes les prestations et tous les travaux nécessaires au parfait et complet achevement des
ouvrages et au bon fonctionnement des installations doivent étre prévus par le titulaire du marché
et exécutés.

Le titulaire du marché suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient
étre mal indiqués ou omis dans les plans et descriptifs du marché et devra exécuter intégralement
tous les ouvrages nécessaires a I'achevement complet des prestations, travaux et installations.

Le titulaire est réputé prendre possession des locaux en toute connaissance et ne pourra prétendre
a des prestations et travaux supplémentaires pour rencontre de différences de niveaux, d’acces
difficile, d’environnement particulier, de phasage particulier, etc.

4.2 — Références techniques et réglementaires
4.2.1 — Généralités

Le titulaire devra respecter les lois, décrets, arrétés et reglements administratifs qui s'appliquent a
cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les prestations et
travaux objet du présent marché : Décrets et reglements, Documents Techniques Unifiés (DTU),
normes, avis techniques, etc.

La liste des documents ci-apreés, n'est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur a la date de
remise de |'offre du titulaire sont réputés connus du titulaire.

L'attention du titulaire est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la
réglementation étant applicable, le titulaire doit se reporter aux textes publiés par le Recueil des
éléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiment en France
(REEF).

4.2.2 — Décrets et réglements particuliers
L'attention du titulaire est en particulier attirée sur les décrets suivants :
- Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les
chantiers de batiment et T.P modifié.
- Décret n° 69.380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les
arrétés d'application de celui-ci.
4.2.3 - Documents techniques unifiés (DTU)
Sont applicables aux matériaux employés d'une part, a I'exécution des prestations et travaux d'autre
part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des
Charges), des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales,
mémentos de conception ou de mise en ceuvre, additifs et publiés par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment (C.S.T.B.) suivant derniére liste a jour lors de la notification du marché.
4.2.4 — Normes frangaises
Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux
dispositions des Normes Francaises (NF) publiées par I’Association Francaise de Normalisation
(A.F.N.O.R.) homologuées par arrété ministériel, méme si elles ne sont pas citées dans le présent
document : principalement les normes des classes A, B, C, D, P et X.
4.2.5 — Documents publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

Le titulaire devra en particulier tenir compte des avis techniques instruits et prononcés par un
groupe spécialisé de la Commission Ministérielle créée par I'arrété du 2 décembre 1969.

Il devra également tenir compte des documents publiés par le Centre Technique du Bois (CTB).
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4.2.6 — Prescriptions de sécurité incendie

Le titulaire devra se conformer aux regles de sécurité contre lI'incendie conformément au
classement de I'Etablissement (cf. Article 2.3 du présent CCTP).

Ainsi, I'ensemble des matériaux utilisés par le titulaire devra étre conforme a la réglementation en
vigueur concernant la sécurité incendie. Les procés-verbaux des matériaux devront étre fournis par
le titulaire.

De méme, toutes les installations électriques devront étre conformes aux normes et aux regles de
sécurité dans les ERP (Etablissements Recevant du Public).

Enfin, le titulaire devra se conformer aux régles spécifiques édictées par I’Etablissement.

4.2.7 - Prescriptions relatives a la santé et a la protection des salariés
Un plan de prévention établi par le titulaire du marché en relation avec le coordonnateur SPS
missionné par I'Etablissement pour I'exposition devra étre complété et retourné par le titulaire
avant le démarrage de ses prestations sur site. Il comprendra éventuellement le permis feu.

4.3 — Vérification des documents

Le titulaire signalera, en temps utile, au maitre d’ouvrage les erreurs ou omissions qui auraient pu
se produire et proposera des solutions a valider par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Le titulaire sollicitera tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semble
douteux, non conforme aux Regles de I'Art ou aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, le titulaire deviendra responsable des erreurs relevées
au cours de I'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail ou prestation supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou des
omissions ne fera I'objet d'un supplément de prix.

4.4 — Coordination avec la maitrise d’ouvrage

Il sera fourni au titulaire toutes les indications nécessaires a la mise au point des plans de fabrication
et a la réalisation du chantier.

Le titulaire aura remis dans son mémoire technique un planning opérationnel détaillé des
prestations a exécuter, réalisé a partir du calendrier prévisionnel de réalisation joint a la présente
consultation (Annexe 7 : Calendrier prévisionnel). Ce planning opérationnel fera apparaitre les
différentes phases d’exécution ainsi que les moyens et ressources envisagés.

Le titulaire mettra a la disposition de ses éventuels sous-traitants les plans et détails dans leur plus
récente mise a jour.

4.5 - Etat du chantier et enlévement des gravois

Le titulaire devra, aprés approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour préserver ses
installations jusqu’a la réception des prestations et/ou travaux.

Le titulaire maintiendra en permanence les lieux en parfait état de propreté. Un nettoyage quotidien
des espaces sera réalisé. Les gravois seront évacués par le titulaire au fur et a mesure des travaux
sans qu’ils ne soient stockés dans les locaux intérieurs et extérieurs a 'exposition. Le titulaire
prendra toute disposition pour les autorisations de circulation de ses véhicules pour ces
évacuations.

Le titulaire limitera au maximum la diffusion de poussiéres dans les espaces de I'Etablissement.
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Si le titulaire ne satisfaisait pas a son obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de ses
travaux, le maitre d’ouvrage fera procéder au nettoyage des lieux par un tiers aux frais du titulaire,
aprés mise en demeure restée infructueuse dans un délai de quarante-huit (48) heures aprés sa
notification écrite au titulaire.

En fin de chantier le titulaire devra réaliser, et ce juste avant la réception, le dépoussiérage et le
nettoyage complet de I'’ensemble de ses aménagements et des zones investies.

4.6 — Provenance et qualité des matériaux

Le titulaire sera tenu de présenter au maitre d’ouvrage ou a son représentant, avant mise en ceuvre,
les certificats de ses fournisseurs, garantissant l'origine des matériaux et des fournitures, en
conformité avec les dispositions du présent CCTP.

Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU concernés.
Dans tous les cas ol le mot « ou équivalent » sera employé dans le descriptif, le titulaire intéressé
devra, avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer ou le nom du fabricant au maitre
d’ouvrage ou a son représentant, lequel appréciera s'il y a équivalence ou similitude.

Le titulaire sera tenu de respecter scrupuleusement |'aspect de finition de tous les ouvrages a sa
charge.

L’'ensemble des matériaux fournis et des prestations réalisées par le titulaire et ses éventuels sous-
traitants devra étre suffisamment résistant pour une exploitation publique de quatre mois (4) mois
minimum, soit sur I'ensemble de la durée de présentation de I'exposition. Tout défaut et/ou
nuisance du fait du titulaire et de ses éventuels sous-traitants devra étre rectifié selon les modalités
d’interventions détaillées dans le CCTP. L'ensemble des colts relatifs a ces interventions sera a la
charge du titulaire.

Tous les agencements seront conformes a la réglementation incendie des batiments de premiére
catégorie. L'ensemble des matériaux sont ignifugés, les certificats des matériaux devront étre
fournis.

Voici le détail et le rappel des résistances au feu des matériaux utilisés a respecter par le titulaire :

- M1 : tissus et toile, cimaises bois MDF ;
- M3 : plateaux contreplagué mobilier, revétement de sol.

Les ouvrages installés devront étre sécurisés soit par vis, soit par pattes de sécurité ou fermeture a
clé selon I'ouvrage ou la demande spécifique du préteur, afin de recevoir I'agrément du service de
la sécurité de I'Etablissement et du bureau de contréle éventuellement compétent.

4.6.1 — Qualité des bois
Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés devront étre conformes aux
prescriptions des normes. L’ensemble des bois et panneaux respectera la norme FSC/PEFC. Les
panneaux de particules support d’ceuvres seront de type E1.

Les panneaux a peindre seront en médium d'épaisseur selon les plans et calculs vérifiés par le
titulaire. Ils seront découpés parfaitement a la mesure.

4.6.2 — Traitement des bois

Les bois entrant dans la composition des ouvrages devront recevoir un traitement de marque agréé
par le Centre Technique du Bois (C.T.B.) (label CTB F).
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4.6.3 — Nature et traitement des métaux

Tous les ouvrages en métal restant visibles seront impérativement en acier étiré dégraissé, finition
peinture, tel que décrit dans le présent CCTP. Tous les ouvrages métalliques de support et/ou de
renfort non vus seront, sauf indication contraire, traités antirouille.

4.6.4 — Quincailleries

Elles seront toujours de premiere qualité. Elles seront validées par le maitre d’ouvrage ou son
représentant. Tous les produits fournis par le titulaire devront avoir leur traitement de finition et de
protection.

4.7 — Objectifs de développement durable

Le titulaire est sensibilisé au fait que le maitre d’ouvrage souhaite que ce projet prenne en compte
des objectifs de développement durable. En conséquence, il lui appartient de présenter des
solutions techniques qui soient notamment soucieuses du respect de I'environnement (utilisation
de matériaux ou de produits non polluants et qui peuvent étre recyclés, traitement possible des
déchets apres démontage, utilisation de matieres recyclées etc...).

Le titulaire aura donc établi une réponse qui soit conforme aux attentes du maitre d’ouvrage en la
matiere, dans son mémoire technique.

Les prescriptions suivantes devront étre respectées :

- Le titulaire devra utiliser des bois norme FSC/PEFC, agglo ou non

- Les peintures devront porter le label : Ecolabel européen « ou équivalent ».

- Les certificats de ces différents matériaux auront été fournis par le titulaire au maitre d’ouvrage,
dans le mémoire technique.

Dans le cas d’une préconisation d'utilisation de matériaux recyclés, le titulaire aura apporté au
maitre d’ouvrage, dans son mémoire technique, toutes les garanties de solidité et de fiabilité desdits
matériaux.

4.8 — Etudes et plans

Le titulaire devra établir, d'aprés les plans et détails de principe annexés au présent CCTP, ses
propres dessins d'exécution, calepins et épures, tracés, détails, etc. et joindre toutes justifications,
échantillons et documentations nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

Le titulaire devra préciser les éléments suivants au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre :

- Ossature : nature et section des bois ou des profilés métalliques, détail des assemblages ;

- Panneaux : nature, épaisseur et finition.

- Fixations au sol : Il ne peut y avoir aucune fixation mécanique dans les sols par vissage. La nature
des fixations (lest, collage, pointage, etc.) est a soumettre, avant toute réalisation, au maitre
d’ouvrage ou son représentant.

- Etudes structurelles pour la stabilité des ouvrages en béton cellulaire.

Il est spécifié que les épaisseurs et sections des profilés métalliques et des panneaux, sections et
répartitions des ossatures figurant sur les dessins du présent CCTP et de ses annexes ne sont
données qu'a titre indicatif.

Le titulaire, conformément aux études et notes de calculs qu'il établira, sera tenu de les renforcer si
nécessaire et d'en apporter les adaptations, sans aucun supplément de prix, afin que les éléments
considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables et afin que les ouvrages fabriqués
répondent en tout point a leur destination et leur utilisation.

Le titulaire reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses
fabrications.
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Le titulaire ne devra passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni engager ses
prestations ou travaux, sans avoir regu l'acceptation du maitre d’ouvrage ou son représentant sur
son projet d'exécution, apres lui avoir transmis toutes ses piéces justificatives a I'appui (plans, notes
de calculs, échantillons d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc.).

Les cotes mentionnées sur les plans annexés au présent CCTP seront des cotes a respecter.
Elles devront impérativement étre vérifiées :

» Au moment de I'étude et de I'établissement des plans de fabrication pour respecter la finalité
des travaux et des ouvrages a fabriquer, pour que la stabilité soit garantie ;
» Sur place en tenant compte de I'existant (implantation).

4.9 — Etablissement du projet d’exécution
4.9.1 - Connaissance des lieux

Dans le cadre du présent marché, le titulaire est réputé s'étre rendu sur le site de I'Etablissement,
connaitre les lieux et avoir pris connaissance :

Des difficultés d'acces, tant au site qu'aux salles concernées,

De la position et de I'état de conservation des ouvrages existants,

Des accés au batiment (largeur et état des voies de desserte),

Des acces aux salles,

Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins,

Des périodes d’interdiction de circulation et d’acces sur le site,

Des itinéraires obligatoires qu'il devra emprunter, compte tenu des limites de charges et de
gabarit imposées sur certaines voies et circulations intérieures au musée.

Des contraintes d'horaires et/ou de conditions d'accés aux salles,

Des interdictions de nuisance vis a vis des tiers et de dégradations des installations du Musée,
e Des nécessaires autorisations pour |'accés et la circulation des personnels du titulaire,

En conséquence, ses prix tiendront compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et
le titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a des indemnités en les évoquant.
Ces contraintes et spécificités ne sont pas limitatives.

4.9.2 — Transport — Stockage

Le titulaire devra se conformer aux exigences et aux dispositions suivantes : Transport - stockage-
emballage.

Il fera son affaire de tous les transports, approvisionnements, déchargements, manutention et
montage de ses matériaux, matériels ou ouvrages fabriqués ; il en est de méme pour les frais
d’emballage et désemballage et la sortie du batiment et I'enlévement de tous les emballages et
autres aux décharges publiques sélectives.

L’ensemble de la scénographie devra étre construite en atelier et acheminée en modules dans
I’espace d’exposition de I'Etablissement.

L'assemblage de ces modules sur site devra étre effectué en évitant au maximum les nuisances a
I’égard des bureaux avoisinants (bruits, poussieres).

Le titulaire du présent marché devra :
- tous les conditionnements liés aux approvisionnements,

- la sortie du batiment et I'enlévement quotidien de tous les emballages et autres aux décharges
publiques.
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4.9.3 — Protection du chantier

Un état des lieux sera établi au démarrage des prestations et travaux entre les titulaires des
différents lots et le maitre d’ouvrage, en présence des scénographes de la maitrise d’ceuvre.

Les ouvrages comportant un revétement définitif seront protégés par tous les moyens appropriés
afin d'éviter tout choc, épaufrure, rayure, etc.

Il en sera de méme pour les ouvrages existants notamment les sols, les plinthes, les murs, peintures
murales, plafonds, etc.

Toutes les arétes devront étre efficacement protégées.

Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont taches, épaufrures, rayures, etc.) seront
refusés par le maitre d’ouvrage et devront étre repris par le titulaire du présent marché, sans
supplément de prix.

Toutes les mesures utiles visant a la protection et a la propreté des lieux d'exposition et de leurs
voies d'accés seront assurées quotidiennement par le titulaire (pose et ajustement des baches ou
des films de protection repositionnables, regroupement des matériaux et outils, enléevement
guotidien des taches de peinture).

Un soin tout particulier sera apporté au maintien en bon état du sol des espaces, notamment au bas
des cimaises ou il faudra prévoir une protection par pose de baches ou de films de protection
repositionnés et remplacés régulierement.

Le titulaire sera responsable de la qualité de son travail. La réparation des décollements, fissures,
etc. qui se produiraient sera a sa charge exclusive.

4.10 - Finitions — Réservations — Trous et percements
4.10.1 — Aspect de finition

Sauf accord contraire exprés du maitre d’ouvrage ou son représentant, aucun systéme
d’assemblage et de fixation ne devra étre apparent.

Les vis seront des vis a téte fraisée, sans aucun débord ni désaffleure.

Méme si la description des ouvrages n'en fait pas le détail exhaustif, le titulaire devra prévoir tous
les habillages qui participeront a la finition des ouvrages de face et de profil.

Les finitions, les teintes et couleurs seront dans tous les cas au choix du maitre d'ceuvre et du maitre
d’ouvrage et seront référencées.

Tous ouvrages détériorés seront refusés par le maitre d’ouvrage tant qu’ils n’auront pas été repris
(sans supplément de prix) pour obtenir une finition parfaite.

Tous les ouvrages détériorés devront impérativement étre repris ou changés, aux frais du titulaire.
4.10.2 - Interactions entre les titulaires des lots du marché

Le titulaire du lot n°1 (aménagement scénographique) devra réaliser les implantations et toutes les
découpes, trous et réservations soignés pour la mise en place des appareils de multimédia (relevant
du lot n°4: audiovisuel/multimédia) et des éclairages intégrés (relevant du lot n°2:
électricité/éclairage) et pour le passage des cables.

Pour cela les titulaires des lots n°4 (audiovisuel/multimédia) et n°2 (électricité/éclairage) mettront
a disposition du titulaire du lot n°1, sur sa demande qui aura été préalablement validée par le maitre
d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, un exemplaire de chaque équipement a intégrer durant la période
d’études d’exécution.
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4.10.3 - Trous et percements

Le titulaire fera sa propre affaire, dans quelque support que ce soit, de tous les trous, trous
tamponnés, percements, chevillages, calfeutrements et autres, nécessaires.

Les fixations au sol seront absolument interdites.
4.11 - Hygiéne et sécurité du chantier

L'application des normes d'hygiene et de sécurité est particulierement rappelée, et par la le respect
des prescriptions légales d'hygiéne et de sécurité.

4.12 - Réception — Garanties

La réception des travaux ou l'admission des prestations sera réalisée conformément aux
prescriptions définies ci-dessus et selon les conditions et modalités visées au Cahier des clauses
administratives particuliéres (CCAP) du marché.

Si la pose, le choix des fournitures ou le fonctionnement des ouvrages réalisés (dont les ferrages),
ne sont pas jugés recevables par I'Etablissement, les ouvrages seront déposés, partiellement ou en
totalité, et seront remplacés aux frais du titulaire.

Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront étre effectuées par le titulaire
dans les quarante-huit (48) heures.

4.13 — Description générale des ouvrages
4.13.1 — Généralités

La résistance minimale au renversement ou au déplacement de tous les ouvrages sera calculée pour
une poussée de cent-cinquante (150) Kg exercée a une hauteur de 1,50m.

4.13.2 — Travaux de menuiserie

Tous les parements visibles de cimaises et mobiliers a peindre seront en médium M1 de 19 mm
d’épaisseur au minimum, sauf indication expresse contraire, ou en panneaux d’agglomérés de bois
M1 (paroi de fermeture des espaces identiques aux parois contigués).

Dans ce cas, le parement devant étre parfaitement lisse, ils seront enduits, voire entoilés avant mise
en peinture. Toutes les jonctions d’angle entre parements se feront a coupe d’onglet.

Les ossatures des mobiliers ainsi que les renforts ou raccords ponctuels pourront étre en aggloméré
de bois.

L'ensemble des parements d’'un méme mobilier sera homogene en matériau. Il ne sera pas admis
des matériaux différents sur un méme mobilier.

Les entailles pour quincaillerie auront la profondeur voulue, ne réduiront pas la résistance des bois
et ne devront pas engendrer de déformation des ouvrages.

Tous les parements destinés a étre peints seront rigoureusement poncés, afin de faire disparaitre
toutes traces de corroyage. Tous les trous de vis, les joints entre panneaux ou autres devront étre
parfaitement rebouchés en attente de peinture. L'assemblage entre panneaux ne permettra aucun
désaffleure, décalage ou joint ouvert.

Compte tenu des applications de peinture, les jointoiements devront étre parfaits. Toutes les mises
en jeu nécessaires seront a effectuer avant la mise en peinture.
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4.13.3 — Quincaillerie

Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires a
leur pose auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des profilés des supports et des
bois. Elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles seront
exécutées de telle sorte que les pieces affleurent exactement les profilés de support et les bois. Une
finition parfaite de ces entailles sera particulierement exigée.

Les vis seront toujours de force en rapport avec I'importance des objets qu’elles doivent fixer et
seront de finition en rapport avec I'ouvrage fixé. Elles ne devront pas engendrer d’éclatement des
bois.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables, tant pour la fourniture que pour la pose, seront
immédiatement déposés et remplacés par le titulaire, sans supplément de prix. Si les entailles faites
dans les bois nécessitaient des modifications, ou méme le cas échéant, entrainaient le
remplacement pur et simple des menuiseries, le titulaire du marché en supporterait seul les
responsabilités, charges, retards et frais en découlant.

4.13.4 — Miroiterie
Les vitrines devront étre protégées durant toute la phase du chantier.
Aucun matériel ne devra étre posé sur ces vitrines.
Les plexiglass seront d’une épaisseur de 6 a 10 mm. Le titulaire assurera la responsabilité des
vitrages jusqu’a la date de réception. Il est rappelé que le titulaire devra effectuer, avant réception
des travaux, un nettoyage de qualité musée de I'ensemble des vitrages et cloches.

4.13.5 — Electricité / éclairage
L'ensemble des cablages devra étre invisible, le titulaire du lot n°1 (aménagement scénographique)
devra réaliser ses travaux en coordination avec le titulaire du lot n°2 (électricité / éclairage) et du
lot n°4 (audiovisuel/Multimédia) de telle fagon que les cablages et autres matériels de support de
ces installations soient intégrés aux constructions.
Le titulaire devra également intégrer dans son planning d’exécution les dates ou le titulaire du lot
n°2 (électricité/éclairage) devra intégrer ses équipements et informer de I'avancement les différents
intervenants lors des réunions de chantier.
ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER (LOT PAR LOT)
5.1 — Prestations relevant du lot n° 1 : AMENAGEMENT SCENOGRAPHIQUE

Les prestations demandées dans le cadre du lot n° 1 du présent marché se décomposent selon les
postes suivants :

5.1.1 : CIMAISES
5.1.2 : VITRINES

5.1.3 : MENUISERIES DIVERSES

5.1.4 : SOLS SOUPLES

5.1.5 : PEINTURES )
5.1.6 : DEMONTAGE / REMISE EN ETAT

Les prestations a réaliser par le titulaire incluent :

- Le tracage au sol de 'ensemble des ouvrages a mettre en place ;

- La protection des sols des espaces de chantier et d’exposition ;

- Laréalisation des travaux tels que définis dans le présent CCTP et dans les cahiers de plans joints
a la consultation ;
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- La fourniture des plans et détails d’exécution réalisés a grande échelle et établis a partir du
présent dossier. Ceux-ci seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre et de la personne
chargée de la conduite du marché ou son représentant ;

- La vérification des cotes sur site pour une parfaite adaptation des ouvrages construits aux
éléments existants ;

- Laréinstallation d’éléments scénographiques existants ;

- La fourniture d’un plan d’implantation des pieces de fixations complémentaires nécessaires a la
bonne stabilité des ouvrages sur I’'ensemble de I'espace d’exposition ;

- Le contre typage des échantillons de peinture ;

- La présentation des échantillons de matériaux ;

- Lafabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser ;

- La fourniture des fiches techniques des différents matériaux et des P.V. classement feu ;

- La fermeture des vitrines une fois les ceuvres installées ;

- Le nettoyage final des vitrages (intérieur et extérieur) qualité musée avant fermeture des vitrines
une fois les ceuvres installées ;

- La protection des ouvrages jusqu’a réception des travaux ;

- La démolition des cimaises, I'évacuation de I'’ensemble des ouvrages et la remise en état des
lieux dans I’état initial lors du démontage de I'exposition ;

- Tout élément nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.

Pour la réalisation des prestations, le titulaire devra se référer aux cahiers de plans suivants :
ANNEXE 1 : Carnet de plans — Lot 1
ANNEXE 2 : Carnet de détails — Lot 1

Il devra également se référer a I'ensemble des dossiers de plans des autres lots annexés au présent
CCTP et notamment a I’Annexe 3 : Carnet de plans — Lot 2 pour les interactions construction /
électricité-éclairage et I'annexe 5: Carnet de plan — Lot 4 pour les interactions avec le lot
multimédia.

INTERFACES PARTICULIERES DU TITULAIRE DU LOT N°1:

Interfaces avec le titulaire lot n° 2 :

Le lot 1 devra interagir avec le lot 2 lors de la préparation des divers passages de cables a prévoir
(niches éclairées), et pour les réglages dans les niches et vitrines si besoin, avant fermeture de celles-
Ci.

Interfaces avec le titulaire lot n° 4 :
Le lot 1 devra interagir avec le lot 2 pour le passage de cable et le lot 4 pour vérifier les cotes des
éléments a intégrer a prévoir (écrans, diffusion sonore).

GENERALITES :
La scénographie a construire de I'exposition est constituée :

- De deux (2) grandes cimaises courbes comprenant quatre (4) passages de largeurs et hauteurs
différentes et de deux (2) niches éclairées.

- De quatre (4) cimaises droites

- De quatre (4) cimaises droites en béton cellulaire

- De six (6) vitrines

- De (4) podiums

- De (2) tables circulaires

- De (2) types de sols souples

- De la mise en peinture de la totalité des cimaises existantes et des éléments construits par le
présent lot sauf prescriptions contraires pour les éléments laissés bruts ;

- Du démontage et de la remise en état des murs existants (rebouchage/poncage).

Et les options suivantes :

- Surface supplémentaire de sol souple en caoutchouc recyclé.
- Fourniture de béton cellulaire pour I'’ensemble des cimaises, podiums et vitrines.
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Les cloisons sont soit des ossatures destinées a recevoir des baches acoustiques, soit des murs en
béton cellulaire, soit des cloisons a ossature bois et parement placo feu ou bois. Elles sont des
constructions n’intégrant pas de fonctions autres que support d’ceuvres et/ou cloisonnements et
peuvent intégrer ponctuellement des vitrines encastrées, des écrans et autres diffuseurs de son ou
autres détails (passage, trappes, extincteurs, etc.).

Les ossatures et les cimaises doivent étre autoportantes, sans fixation au sol ni au plafond, fixations
uniguement aux parois de la galerie pour une parfaite stabilité.

Des passages de cable sont a prévoir pour toutes les cimaises électrifiées (lumiére ou audiovisuel).
Toutes les tétes de cimaises seront creuses, avec en partie haute des espaces réservés pour poser
le matériel électrique éventuel (Transformateur, etc.).

Pour certaines cimaises, la récupération d’échelles et de parements existants (11080xP300xH3000)
est a prévoir (exposition précédente : « Chaque vie est une histoire »). CM-2a, CM-2b, CM-2c et CM-
3a. (cf. ANNEXE 6C).

Toutes les cimaises raccordées aux murs sont asymétriques (La prise de cotes sur place est
obligatoire). Un joint creux devra étre prévu entre la cimaise et le mur.

Tous les éléments sont considérés comme fournis / posés (Sauf mention contraire).
Tous les verres sont en verre clair 44/2.
Les trappes techniques disposeront d’un systéme d’ouverture simple et le plus discret possible.

Les éléments a récupérer de I'exposition précédente (« Chaque vie est une histoire ») pour le lot 1
sont : Echelles et parements réutilisables (ep.300mm) environ 27 422 mm linéaire. (cf. Annexe 6C).

Echantillons :

Peinture : Trois (3) essais de 50 x 50 cm sur panneau de chaque teinte choisie seront demandés au
titulaire pour un choix définitif des couleurs. Ces essais seront réalisés en période de préparation.

Bache acoustigue : Deux (2) échantillons de baches acoustique seront a fournir pour le choix de la
teinte en période de préparation.

Béton cellulaire : Un module de 1m x 1m d’une cimaise en bloc de béton cellulaire sera a produire
comprenant semelle basse, joints a la colle, une téte de mur, le systéme de mise en ceuvre pour les
éventuels raidisseurs verticaux et la finition bouche-pore. Ces essais seront réalisés en période de
préparation.

5.1.1 - CIMAISES

- CM-1 CIMAISE COURBE DOUBLE FACE HAUTEUR 3750 MM / PROFONDEUR 400 MM / RAYON
25000 MM

Cimaises constituées d'échelles simples ou double face en panneau MDF M1 cintrables, ép. 12 mm

a assembler sur site, destinées a recevoir des ceuvres de différentes nature. Finition peinture (y

compris bandes et enduit, les jointures doivent étre parfaites). Assemblage par vis, sans colle, pour

permettre un réemploi optimal. Les cimaises doivent étre autoportantes (pas de fixations au sol et

au plafond, fixations aux parois de la galerie uniquement pour une parfaite stabilité).

Cimaise CM-1a

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3750 mm

P (profondeur) : 400 mm

L (longueur totale a I'axe) : 11680 mm
Surface : 44 m?
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Cette cimaise :

- Comprend un (1) passage de cable pour deux (2) enceintes ;
- Est destinée a recevoir une projection a I'entrée ;

- Est support du linteau LT-1a.

Cimaise CM-1b

Quantité: 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3750 mm

P (profondeur) : 400 mm

L (longueur totale a I’axe) : 8000 mm
Surface : 30 m?

Cette cimaise est support des linteaux LT-1a et LT-2a.

Le parement MDF n’est pas a prévoir a I'arriere de la cimaise dans la zone non visible et non
accessible de la galerie.

Cimaise CM-1c

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3750 mm

P (profondeur) : 400 mm

L (longueur totale a I'axe) : 10420 mm
Surface : 39 m?2

Cette cimaise :

- Comprend deux niches de 1500 (H) x 350 (P) mm 2000 (L) x pour les vitrines VT-2 et VT-3 ;
- Est destinée a recevoir deux (2) écrans en applique et trois (2) mono-écouteurs ;

- Est support du linteau LT-2a.

Le parement MDF n’est pas a prévoir a I'arriere de la cimaise dans la zone non visible et non
accessible de la galerie.

Cimaise CM-1d

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3750 mm

P (profondeur) : 400 mm

L (longueur totale a I'axe) : 9460 mm
Surface : 32 m?

Cette cimaise :
- Comprend un (1) passage de 2500 (H) x 1500 (L) ;
- Est support du linteau LT-1b.

Le parement MDF n’est pas a prévoir a I'arriére de la cimaise entre 0 a 2800 mm lorsque la cimaise
est recouverte par le rideau acoustique CM-6a.

Cimaise CM-1e

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3750 mm

P (profondeur) : 400 mm

L (longueur totale a I'axe) : 2430 mm
Surface : 9,1 m?

Cette cimaise est support du linteau LT-1b.
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- CM-2 CIMAISE DROITE DOUBLE FACE HAUTEUR 3000 MM / PROFONDEUR 300 MM AVEC
REEMPLOI

Cimaises constituées d'échelles et semelles issues du réemploi de I'exposition précédente « Chaque

vie est une histoire », parement doubles faces avec 1 face en plaques de platre feu M1 13 mm

(type KNAUF FEU ou équivalent finition rose sans inscriptions commerciales sur les plaques) et 1

face en panneaux MDF M1 de réemploi de I'’exposition précédente, ép. 19mm, a assembler sur

site, destinées a recevoir des ceuvres de différentes typologies.

Les parements bois de réemploi doivent étre parfaitement poncés et assemblés (y compris bandes
et enduit), afin de recevoir une finition peinte. Les parements platre seront non peints, les plaques
simplement assemblées et les joints enduits selon le calepinage. Assemblage par vis, sans colle, pour
permettre un réemploi optimal. Les cimaises doivent étre autoportantes (pas de fixations au sol et
au plafond, fixations aux parois de la galerie uniguement pour une parfaite stabilité).

Cimaise CM-2a
Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3000 mm
P (profondeur) : 300 mm
L (longueur) : 4710 mm
Surface : 14 m?

Cimaise CM-2b
Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3000 mm
P (profondeur) : 300 mm
L (longueur) : 7020 mm
Surface : 21 m?

Cimaise CM-2c
Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3000 mm
P (profondeur) : 300 mm
L (longueur) : 7280 mm
Surface : 22 m?

Prévoir mise en peinture sur une surface de 3,5 m? c6té habillage platre.

- CM-3 CIMAISE DROITE DOUBLE FACE HAUTEUR 3750 MM / PROFONDEUR 300 MM AVEC
REEMPLOI

Cimaises constituées d'échelles doubles face a fabriquer et de parements de panneaux MDF 19mm
de réemploi de I'exposition précédente a assembler sur site, destinées a recevoir des ceuvres de
différentes typologies. Finition peinture 1 face et cotés (y compris bandes et enduit, les jointures
doivent étre parfaites). Assemblage par vis, sans colle, pour permettre un réemploi optimal. Bache
PVC acoustique M1 1 face (type RIGA de chez Acousteam ou équivalent) RAL 9006 compris ceillets
de fixation. Les cimaises doivent étre autoportantes (pas de fixations au sol et au plafond, fixations
aux parois de la galerie uniquement pour une parfaite stabilité).

Cimaise CM-3a
Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3750 mm
P (profondeur) : 400 mm
L (longueur) : 5760 mm
Surface : 14,5 m?

Cette cimaise comprend :
- Une (1) face avant en parement MDF de réemploi toute hauteur
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- Une (1) face arriere en parement MDF de réemploi jusqu’a 2000mm. L'ensemble de la face
arriére est habillée d’une bache acoustique fixé a la cimaise par des ceillets en partie haute.

- CM-4 DROITE DOUBLE FACE BETON CELLULAIRE HAUTEUR 3000 MM / PROFONDEUR 200 MM
(fourniture des blocs de béton cellulaire en option)

Cimaises constituées de blocs de béton cellulaire d'épaisseur 200mm (type Xella Ytong compact 20
ou équivalent), compris raidisseurs verticaux en bois ou métal aux extrémités, semelle basse de
protection au sol, assemblage par colle type Siporex easyfix ou équivalent (sans bavure sur les murs),
finition bouche-pores type Sikagard ou équivalent (a chiffrer au poste peinture 5.1.5). Les blocs
doivent étre propres et secs. La surface de la cimaise doit étre uniforme et permettre I’accrochage
d’ceuvre ou de recevoir un enduit dans le cas d’une projection. Les blocs d’angles (type Xella Ytong
compact 20 TA ou équivalent) doivent étre lisses et ne doivent pas présenter de défonce telles que
des poignées. Les cimaises doivent étre autoportantes (pas de fixations au sol et au plafond,
fixations aux parois de la galerie uniguement pour une parfaite stabilité). Le titulaire du lot 1 est
responsable de I'étude de stabilité des cimaises, laquelle devra garantir leur autoportance et leur
conformité aux prescriptions techniques et réglementaires en vigueur. Le cas échéant, des
adaptations pourront étre étudiées en concertation avec les scénographes pour répondre aux
contraintes spécifiques du projet.

Cimaise CM-4a
Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3000 mm
P (profondeur) : 200 mm
L (longueur) : 5625 mm
Surface: 17 m?

Cette cimaise comprend :

- 24 blocs de béton cellulaire d’angle de 250 x 200 x 625 mm (type Xella Compact 200 TA ou
équivalent) ;

- 90 blocs de béton cellulaire de 250 x 200 x 625 mm (type Xella Compact 200 ou équivalent) ;

- 2 raidisseurs verticaux en bois ou métal au choix 3000 (H) x 100 (D) ;

- Sera enduite et peinte sur une surface de 5 m2 pour recevoir une projection ;

- Intégrera 2 enceintes ;

- Prendra partiellement appui sur le linteau LT-1a qui pourra assurer sa stabilité.

Cimaise CM-4b
Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3000 mm
P (profondeur) : 200 mm
L (longueur) : 6562 mm
Surface : 19,5 m?

Cette cimaise comprend :

- 24 blocs de béton cellulaire d’angle de 200 x 250 x 625 mm (type Xella Compact 200 TA ou
équivalent) ;

- 108 blocs de béton cellulaire de 200 x 250 x 625 mm (type Xella Compact 200 ou équivalent) ;

- 2 raidisseurs verticaux en bois ou métal au choix 3000 (H) x 100 (D) ;

- Prendra partiellement appui sur le linteau LT-1b qui pourra assurer sa stabilité ;

- Servira d’appui a I'’élément de serrurerie cintré CM-6b ;

- Comprend un écran en applique et deux casques d’écoute pour lesquels un percement est a
prévoir au dos de I"écran pour le passage des cables.

- CM-5 DROITE DOUBLE FACE BETON CELLULAIRE HAUTEUR 4200 MM / PROFONDEUR 200 MM
(fourniture des blocs de béton cellulaire en option)

Cimaises constituées de blocs de béton cellulaire d'épaisseur 200mm (type Xella Ytong compact 20

ou équivalent), compris raidisseurs verticaux en bois ou métal aux extrémités, semelle basse de

protection au sol, assemblage par colle Siporex easyfix (sans bavure sur les murs), finition bouche-

pores Sikagard (a chiffrer au poste peinture 5.1.5). Les blocs doivent étre propres et secs.
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La surface de la cimaise doit étre uniforme et permettre I'accrochage d’ceuvre ou de recevoir un
enduit dans le cas d’une projection. Les blocs d’angles (Xella Ytong compact 20 TA) doivent étre
lisses et ne doivent pas présenter de défonce telles que des poignées. Les cimaises doivent étre
autoportantes (pas de fixations au sol et au plafond, fixations aux parois de la galerie uniquement
pour une parfaite stabilité). Le titulaire du lot 1 est responsable de I’étude de stabilité des cimaises,
laquelle devra garantir leur autoportance et leur conformité aux prescriptions techniques et
réglementaires en vigueur. Le cas échéant, des adaptations pourront étre étudiées en concertation
avec les scénographes pour répondre aux contraintes spécifiques du projet.

Cimaise CM-5a

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 4200 mm environ (jusqu’a la poutre du batiment)
P (profondeur) : 200 mm

L (longueur) : 2187 mm

Surface : 10 m?2

Cette cimaise comprend :

- 36 blocs de béton cellulaire d’angle de 200 x 250 x 625 mm (type Xella Compact 200 TA ou
équivalent) ;

- 36 blocs de béton cellulaire de 200 x 250 x 625 mm (type Xella Compact 200 ou équivalent) ;

- 2 raidisseurs verticaux en bois ou métal au choix 3000 (H) x 100 (D).

Cimaise CM-5b

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 4200 mm environ (jusqu’a la poutre du batiment)
P (profondeur) : 200 mm

L (longueur) : 2187 mm

Surface : 10 m?2

Cette cimaise comprend :

- 36 blocs de béton cellulaire d’angle de 200 x 250 x 625 mm (type Xella Compact 200 TA ou
équivalent) ;

- 36 blocs de béton cellulaire de 200 x 250 x 625 mm (type Xella Compact 200 ou équivalent) ;

- 2 raidisseurs verticaux en bois ou métal au choix 3000 (H) x 100 (D).

- CM-6 CIMAISE COURBE BACHE ACOUSTIQUE HAUTEUR 3000 MM

Cimaise constituée d'une serrurerie cintrée en partie haute de section 40 x 40mm, compris fixations
sur les murs périphériques et d'une bache acoustique M1 (type RIGA de chez Acousteam ou
équivalent) double face PVC et ouate de polyester, RAL 9006 compris ceillets de fixation et sangles
pour enroulement de la bache pour passage.

Bache acoustique CM-6a
Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 3000 mm

L (longueur) : 21500 mm
Surface : 65 m?2

Cette bache congue en un seul morceau, confection par thermo soudure, est fixée au rail en partie
haute par un systeme d’ceillets ou de sangles (a déterminer) et comprend une découpe pour un
passage de 2500mm de haut par 1500mm. La piéce découpée est solidaire de la bache en partie
haute puis enroulée et attachée par un systeme de sangles. Cf : ANNEXE 1 A-0-313 et ANNEXE 2 A-
1111

Serrurerie CM-6b
Quantité: 1

Dimensions :

L (longueur) : 21780 mml
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Section : 40 x 40 mm

Cet élément se compose de quatre (4) éléments

- 1cintre de 7480 mm de long d’un rayon de 2180 mm
- 1cintre de 4370 mm de long d’un rayon de 25100mm
- 1cintre de 4620 mm de long d’un rayon de 1435mm
- 1 élément droit de 4990 mm de long

La serrurerie est fixée a 3000mm de hauteur en prenant appui sur le mur périphérique existant et
les cimaises CM-4b et CM-1d. Prévoir fixations murales et fixations de la bache acoustique (ceillets).

- LT-1 LINTEAU COURBE DOUBLE FACE HAUTEUR 750 MM / PROFONDEUR 400 MM / RAYON
25000 MM

Linteau courbe double face a assembler sur site dans le prolongement de cimaises CM-1.

Le linteau devra étre en MDF M1 cintrables, ép. 12 mm, joints et raccords devront étre faits pour

que le raccord soit invisible une fois le linteau posé et aprées la mise en peinture.

Linteau LT-1a

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 750 mm

P (profondeur) : 400 mm

L (longueur totale a I'axe) : 4850 mm
Surface : 3,65 m?

LT-1a s’inscrit dans le prolongement des cimaises courbes CM-1a et CM-1b et prend appui
ponctuellement sur CM-4a.

Linteau LT-1b

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 750 mm

P (profondeur) : 400 mm

L (longueur totale a I'axe) : 3890 mm
Surface : 3 m?

LT-1b s’inscrit dans le prolongement des cimaises courbes CM-1d et CM-1¢ et prend appui
ponctuellement sur CM-4d.

- LT-2 LINTEAU COURBE SIMPLE FACE HAUTEUR 750 MM / PROFONDEUR 400 MM / RAYON
25000 MM

Linteau courbe simple face a assembler sur site dans le prolongement de cimaises CM-1.

Le linteau devra étre en MDF M1 cintrables, ép. 12 mm, joints et raccords devront étre faits pour

gue le raccord soit invisible une fois le linteau posé et apres la mise en peinture.

Linteau LT-2a

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 750 mm

P (profondeur) : 400 mm

L (longueur totale a I'axe) : 4290 mm
Surface : 3,25 m?

LT-2a s’inscrit dans le prolongement des cimaises courbes CM-1b et CM-1c et prend appui
ponctuellement sur CM-2b et CM-2c.

5.1.2 - VITRINES

Les surfaces apparentes des vitrines seront soigneusement poncées et revétues selon les
prescriptions architecturales (peinture ou bouche-pore).
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Aucune téte de vis ou élément de fixation ne devra étre visible sur les parties extérieures. Les
raccords bois-bois devront étre invisibles a I'ceil nu, sans joints apparents ni décalages, garantissant
ainsi une finition esthétique parfaite.

- VITRINES TABLES

Les vitrines sur pieds, dites vitrines tables, seront réalisées avec des pieds constitués de blocs de
béton cellulaire (type Xella Compact 20 et Xella Compact 200 TA ou équivalent), (fourniture des
blocs de béton en option), semelle basse de protection au sol, assemblage par colle Siporex easyfix
(sans bavure sur les murs), finition bouche-pores Sikagard (a chiffrer au poste peinture 5.1.5). Le
béton cellulaire, en raison de sa nature poreuse et friable, nécessite des précautions particulieres
pour protéger les surfaces de sol. Des dispositifs spécifiques devront étre prévus pour protéger le
sol de I'espace d'exposition contre les éventuelles marques, rayures, ou dommages causés par les
blocs de béton cellulaire. Des plaques de protection discrétes et fines en matériau rigide (acier,
plastique haute densité, ou feutre technique) seront disposées sous chaque pied en béton cellulaire
pour éviter tout contact direct avec le sol. Les blocs de béton cellulaire seront soigneusement
poncés pour éliminer les aspérités et éviter I'effritement avant I"application d’un bouche pore
Sikagard. Le systéeme de fixation entre la structure en bois de la vitrine et les blocs de béton cellulaire
devra étre invisible. Les fixations seront intégrées dans I'épaisseur des blocs ou dissimulées sous le
plateau de la vitrine. Aucun élément de quincaillerie ne devra apparaitre sur les surfaces
extérieures.

Vitrine table VT-1

Quantité: 1

Dimensions :

H (hauteur) : 781 mm

P (profondeur) : 625 mm

L (longueur) : 1870 mm

Finitions : peinture rose clair PT-1

Cette vitrine comprend :

- 6 blocs de béton cellulaire de 250 x 200 x 625 mm (type Xella Compact 200 TA ou équivalent)

- 1 plateau MDF de 1870 x 625 mm

- 1structure en U de 1470 x 563 x 187 mm

- 1 capot plexi 1 face 1450 x 543 mm (réemploi d’un plexi fourni par le musée, exposition « ce
que nous sommes » V2.1 a découper aux dimensions indiquées)

Vitrine table VT-4

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 969 mm

P (profondeur) : 625 mm

L (longueur) : 1000 mm

Finitions : peinture rose clair PT-1

Cette vitrine comprend :

- 15 blocs de béton cellulaire de 250 x 200 x 625 mm
- 1 plateau MDF avec prisonnier de 1000 x 625 mm

- 1 capot plexi 5 faces 1000 x 200 mm

- VITRINES MURALES :

Les vitrines murales encastrées seront intégrées dans les cimaises courbes de maniére a s'insérer
parfaitement dans I'architecture de I'exposition. L’encastrement sera réalisé avec précision pour
garantir I'alignement parfait des surfaces entre la vitrine et le mur, sans joint apparent entre le bois
et les éléments structurels du mur ou de la cimaise. Les vitrines seront montées sur chassis
menuisés. Les éléments seront installés sur site. Toute vis et point de fixation devra étre invisible.
Les raccords entre les vitrines et la cimaise doivent étre parfaits, sans joints visibles.

Un systeme d’éclairage LED sera intégré dans la structure supérieure de la vitrine, dissimulé derriére
le panneau en plexiglas. Les bandes ou spots LED devront étre positionnés de maniere a fournir une
lumiére diffuse et homogene a travers I'ensemble du plafond.
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Vitrine murale VT-2

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 1500 mm

P (profondeur) : cf plans

L (longueur) : 2000 mm

Finitions : peinture gris clair PT-2

Cette vitrine comprend :

- 1 caisson MDF de 1550 x 2000 x 350 mm

- 1 plafond pour intégrer un systeme d’éclairage LED.
- 1 structure MDF en L 500 x 2000 x 200 mm

- 1 capot plexi 4 faces 200 mm x 491 mm x 2000 mm
- 1 écran en applique a intégrer

Vitrine murale VT-3

Quantité: 1

Dimensions :

H (hauteur) : 1500 mm

P (profondeur) : 350 mm

L (longueur) : 2000 mm

Finitions : peinture gris clair PT-2

Cette vitrine comprend :
- 1 caisson MDF de 1550 x 350 x 2000 mm
- 1 plafond pour intégrer un systeme d’éclairage LED.

- VITRINES EN APPLIQUE :

Les vitrines murales et en applique seront fixées de maniére a étre parfaitement alignées avec les
cimaises, sans dépassements ou espaces entre le mobilier et la paroi. Des dispositifs spécifiques
(cales, systéme de fixation dissimulé) seront prévus afin d'assurer une fixation sécurisée et invisible.

Vitrine en applique VT-5
Quantité: 1

Dimensions :

H (hauteur) : 200 mm

P (profondeur) : 400 mm

L (longueur) : 5620 mm
Finitions : peinture blanche PT-3

Cette vitrine comprend :

- 1structureen U

- 2 écrans a encastrer

- 2 mono-écouteurs en applique

- 2 capots plexi 5 faces sur prisonniers de 125 x 300 x 1000 mm chacun.

Vitrine en applique VT-6
Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : 100 mm

P (profondeur) : 300 m

L (longueur) : 380 mm

Finitions : peinture blanche PT-3

Cette vitrine comprend :

- 1 panneau MDF avec prisonnier de 380 x 300 mm
- 1 capot plexi 5 faces 80 x 300 x 380 mm
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5.1.3 — MENUISERIES DIVERS

- PODIUM PD1

Podium en blocs de béton cellulaire (type Xella Compact 20 TA ou équivalent), fourniture des blocs
de béton cellulaire en option) compris semelle basse de protection au sol, assemblage par colle
Siporex easyfix (sans bavure sur les murs), finition bouche-pores Sikagard (a chiffrer au poste
peinture 5.1.5) avec un plateau en caoutchouc recyclé.

Des dispositifs spécifiques devront étre prévus pour protéger le sol de I'espace d'exposition contre
les éventuelles marques, rayures, ou dommages causés par les blocs de béton cellulaire. Des plaques
de protection discrétes et fines en matériau rigide (acier, plastique haute densité, ou feutre
technique) seront disposées sous chaque pied en béton cellulaire pour répartir les charges et éviter
tout contact direct avec le sol. Les blocs de béton cellulaire seront soigneusement poncés pour
éliminer les aspérités et éviter |'effritement avant I'application d’'un bouche pore. Le systéme de
fixation entre le plateau en caoutchouc recyclé et les blocs de béton cellulaire devra étre invisible.
Les fixations seront intégrées dans I'épaisseur des blocs ou dissimulées sous le plateau. Aucun
élément de quincaillerie ne devra apparaitre sur les surfaces extérieures.

Podium PD-1a
Quantité : 3
Dimensions :

H (Hauteur) : 500 mm
| (largeur) : 600 mm

L (Longueur) : 625 mm

Chaque podium est constitué de 6 blocs de béton cellulaire de 250 x 200 x 625 mm. (type Xella
Compact 200 TA ou équivalent)
Deux des podiums sont des assises, le troisieme est destiné a recevoir un écran cathodique.

Podium PD-1b
Quantité: 1
Dimensions :

H (Hauteur) : 250 mm

| (largeur) : 1200 mm

L (Longueur) : 1250 mm

Ce podium est constitué de 12 blocs de béton cellulaire de 250 x 200 x 625 mm. (type Xella Compact
200 TA ou équivalent)

- PODIUM PD2

Le podium incliné sera congu pour offrir un espace convivial ou les visiteurs pourront s'asseoir. Sa
structure sera réalisée en bois, utilisant possiblement des panneaux de réemploi provenant de
I’exposition précédente. Elle devra étre suffisamment robuste pour supporter un groupe de 30
personnes. La surface supérieure et les cotés du podium seront habillés d'une finition en caoutchouc
recyclé.

Quantité : 1

Dimensions :

H (hauteur) : entre 900 et 400 mm
| (largeur) : 3400 mm

L (longueur) : 5750 mm

- TABLES CIRCULAIRES
Table circulaire MOB-1
Quantité: 1

Dimensions :

H (hauteur) : 720 mm
Diameétre : 1200 mm
Finition : Peinture noire
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La table est constituée :

- 1 tableau MDF 30 mm circulaire avec bords chanfreinés avec une réservation au centre.

- 3 pieds panneaux MDF 30 mm + renforts dans les angles.

- 1 tube en aluminium diam 48mm et 2800mm de long pour support réglette LED et passages de
cables.

Table circulaire MOB-2
Quantité: 1
Dimensions :

Diameétre : 2640 mm

La table est constituée :

- De 2 structures métal en demi-cercle issue de réemploi (stock du musée) pour constituer le
support de la table

- 20 pieds ajustables a fabriquer et a peindre en noir

- 1 plateau MDF a fabriquer 2640 mm de diametre y compris renforts si nécessaires. La surface
supérieure est destinée a recevoir un graphisme. Seuls les bords et le dessous du plateau sont a
peindre.

5.1.4 — SOLS SOUPLES

SS-1 — Moquette verte pour I’ceuvre Déménagements

Fourniture et pose d’'une moquette verte M4 simple (coloris selon chois de I'artiste), suffisamment
résistante pour résister au passage des visiteurs durant toute la durée de I'exposition.

Idéalement, pour ne pas abimer le sol existant, la moquette devra étre insérée sous les cimaises,
sans adhésif. Un pas de porte de couleur similaire devra étre envisagé pour que les visiteurs se
prennent les pieds dedans en entrant dans la salle.

Quantité : 1
Surface : environ 46m?

SS-2 — Sol caoutchouc recyclé pour le studio de musique

Fourniture et pose d’un sol M4 en caoutchouc recyclé en rouleaux (pas de dalles), suffisamment
résistante pour résister au passage des visiteurs durant toute la durée de I'exposition.

Idéalement, pour ne pas abimer le sol existant, le sol devra étre insérée sous les cimaises, sans
adhésif. Un pas de porte de couleur similaire devra étre envisagé pour que les visiteurs se prennent
les pieds dedans en entrant dans la salle.

Quantité : 1
Surface : environ 43m?

S$S-3 — Sol caoutchouc recyclé pour la section 3 (fourniture et pose en option)

Quantité : 1
Surface : environ 118m?

5.1.5 - PEINTURE

FINITIONS ET PEINTURE. Voir détails en Annexe 1 page A-1-500.

Tous les éléments construits ainsi que les doublages périphériques sont a peindre (murs
périphériques également) sauf prescriptions contraires pour les éléments laissés bruts.

Toutes les surfaces visibles devront étre soigneusement finies pour une mise en peinture de
I’ensemble devant donner un rendu lisse exempt de reliefs. Un traitement particulierement soigné
sera apporté au jointement des panneaux, chants, assemblages, modes de fixation (tétes de vis
fraisées rentrantes, clous rentrants, collages sans bavures...).

Le méme type de finition sera apporté au jointement entre les cimaises neuves et les cimaises
existantes.

De maniere générale, couleurs et matiere seront au choix du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage.
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Le titulaire devra se rendre sur place avec un nuancier pour identifier le RAL actuellement utilisé.
Ces teintes sont a ce jour identifiées dans les nuanciers Argile gamme Couleurs de terre, ou
équivalent. Elles pourront étre contretypées avec validation sur échantillon. Toutes les teintes et
gammes/fabricants indiqués dans le présent CCTP sont données a titre indicatif et il pourra leur étre
proposé une équivalence. La peinture sera d’une facon générale une peinture acrylique mate.

Echantillons : Trois (3) essais de 50 x 50 cm sur panneau de chaque teinte choisie seront demandés
au titulaire pour un choix définitif des couleurs. Ces essais seront réalisés en période de
préparation.

Les retouches de peinture seront réalisées par le titulaire durant la période d’accrochage jusqu’au
vernissage de I'exposition.

Apreés la préparation des surfaces a peindre (rebouchage, correction des défauts, traitement des
jonctions verticales entre parois, enduit repassé et pongage), le titulaire devra prévoir la mise en
ceuvre de deux (2) couches de peinture acrylique phase aqueuse haut de gamme mate pour les murs
périphériques et les cimaises. Les peintures utilisées devront posséder un éco label européen.

Le titulaire fournira I'ensemble des certificats et procés-verbaux justifiant la conformité de la
peinture au regard de la réglementation sur la protection de la santé et la protection des salariés
ainsi qu’au regard de la conservation préventive des ceuvres.

A ce titre, les travaux de peinture seront réalisés dans un planning compatible avec le planning
d’installation des ceuvres, prenant en compte les temps de séchage et d’évaporation des éventuels
solvants.

Le titulaire veillera a laisser, a I'issue du montage de I'exposition, une quantité suffisante de peinture
- conditionnée en pots d’un litre (11) pour la maniabilité - sur place afin d’assurer la peinture des
pattes d’accrochage des ceuvres encadrées en vitrines et hors vitrines ainsi que d’éventuelles
retouches en période d'exposition.

Le titulaire sera responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, etc... qui se
produiraient au moment du montage ou de I’exploitation seront a reprendre de facon urgente, a sa
charge exclusive.

Le titulaire devra se rendre disponible si nécessaire en cours d’exposition pour une retouche
peinture.

PT-1 Mise en peinture rose clair
Quantité : 26.1 m?

PT-2 Mise en peinture gris clair
Quantité : 316 m?
Fourniture et mise en peinture de I'ensemble de la cimaise courbe, hauteur 3750mm

PT-3 Mise en peinture blanc (teinte identique aux murs de la galerie)

Quantité : 367.5 m2

Fourniture et mise en peinture du mur d’entrée de I'exposition (extérieur), d’'une partie des murs
périphériques colorés par I'exposition précédente ainsi qu’une partie des cimaises fabriquées a
partir de panneaux de réemploi.

La hauteur des doublages est d’environ 4000 mm.

L’'ensemble des parties visibles est a peindre avec autant de couches que nécessaire.

PT-4 Mise en peinture bleu foncé

Quantité : 28 m?

Sur nouvelle cimaise fabriquée a partir de panneaux de réemploi.

La hauteur des doublages est d’environ 4000 mm.

L'ensemble des parties visibles est a peindre avec autant de couches que nécessaire.

PT-5 Mise en peinture gris clair pour projection
Quantité : 10 m?
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PT-6 Finition bouche pore des cimaises en béton cellulaire.
Quantité : 116 m2

PT-7 Mise en peinture blanc (teinte identique aux murs de la galerie)

Quantité : 288 m2

Fourniture et mise en peinture 1 couche pour remise en état a I'identique des murs existants
périphériques qui sont déja blancs.

5.1.6 — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

PSE 1 : Fourniture de béton cellulaire pour CM-4, CM-5, VT-1, VT-4 et PD-1
Bloc de béton cellulaire de 250 x 200 x 625 mm (type Xella Compact 200 TA ou équivalent)
Quantité : 441 unités

PSE-2 : Sol souple caoutchouc pour studio musique
Sol souple caoutchouc recyclé en rouleaux
Quantité : 118 m2

5.1.7 - DEMONTAGE, ENLEVEMENT ET REMISE EN ETAT

DEM-1 / Démontage et enlevement de I'ensemble du lot n° 1 et remise en état des lieux
Quantité : 1 ensemble

Ce poste comprend :
- La dépose de I'ensemble de la scénographie en fin d'exposition a compter du 28 aolt jusqu’au 5
septembre 2025 dernier délai.
- La dépose des tous les postes du lot n° 1 :
- L'évacuation des éléments non conservés,
- La remise en état des lieux (remise en état des murs et plafonds existants : rebouchage des
trous et poncage y compris ceux des rails posés au plafond par le titulaire du lot 2).

Dans le cadre du présent lot n° 1, le titulaire devra prévoir la gestion des déchets de chantier qu'il
produit, suivant les dispositions ci-dessous :

- Descente de toutes hauteurs,

- Toutes manutentions pour chargement en bennes, camions, conteneurs, etc.,

- L'ensemble des frais concernant I'acheminement des déchets vers un centre de tri, de stockage,
et/ou centre de valorisation, en s'assurant de ['élimination finale conformément a la
réglementation en vigueur,

- Les nettoyages de voirie réglementaires.

Les déchets seront enlevés par le titulaire au fur et a mesure des déposes et démolitions et ne
devront en aucun cas étre stockés sur le site de I'Etablissement. Des nettoyages seront prévus par
le titulaire chaque soir afin de permettre le passage des rondes de nuit ainsi qu’en fin d’opération
(circulations laissées libres dans les espaces).

Une liste d’éléments a récupérer pour I'exposition suivante sera adressée par le musée avant le
démontage de I’exposition. Ces éléments seront a déposés et entreposés soigneusement.
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5.2 — Prestations relevant du lot n° 2 : ELECTRICITE / ECLAIRAGE
Les prestations a réaliser au titre du lot n° 2 du présent marché se décomposent des postes suivants :

: TRAVAUX D’ALIMENTATION ELECTRIQUE

: FOURNITURE EN LOCATION DE PROJECTEURS
: FOURNITURE DE CONSOMMABLES

: POSE ET REGLAGES

: MAINTENANCE ]

: DEPOSE ET REMISE EN ETAT

gununini
NNNNNN
obhbhwiNk

Les prestations a réaliser dans le cadre du lot n° 2 comprennent :

- La participation aux études d’exécution,

- La fourniture de luminaires en location,

- La fourniture de consommables,

- La pose et le raccordement de projecteurs sur rails

- Le passage des cables d’alimentation électrique d’ceuvres et leur raccordement,
- Le passage des cables d’alimentation électrique des audiovisuels,

- Le passage des cables d’alimentation électrique de I'éclairage intégré,

- Le passage des cables d’alimentation électrique des BAES en ajout

- la pose et la fixation des réglettes led en partie haute de lanternon, pour le studio de musique, et
sur mobilier du bureau de presse

- Les réglages de I'éclairage,

- La maintenance,

- La dépose et remise en état.

Coordination : Le titulaire devra se conformer aux consignes données par le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage dans les contacts ou rapports avec les titulaires des autres lots, dont les
prestations ou travaux seront en liaison avec les siens, de fagcon a assurer une parfaite coordination
lors de I'exécution des prestations. Le titulaire s’engage a fournir aux autres entreprises titulaires
ou intervenants au titre du présent marché toutes les informations sur ses propres prestations dont
ces entreprises titulaires ou intervenants auraient besoin.

Le titulaire du lot n° 1 (aménagement scénographique) a a sa charge I'ensemble des réservations,
encastrements, percements et autres sujétions nécessaires pour l'intégration et le cablage de tous
les dispositifs spécifiques (éclairages, boitier de raccordement...). La fourniture et la pose des caches
cables et goulottes sera a la charge du présent lot.

Le titulaire du lot 2 devra se référer en particulier al'annexe 2 : cahier de plans lot 2, mais également
a I'’ensemble des dossiers de plans relevant des autres lots du présent marché.

GENERALITES

Produits et marques : Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini
d’'une maniere précise sans faire référence a un matériel ou a un modele d’'une marque
commerciale. Les marques et modéles indiqués ci-aprés dans le présent CCTP ne sont donc donnés
gu’en terme de référence et a titre strictement indicatif ; la mention « ou équivalent » permet au
titulaire de proposer tous matériels et produits dont les fonctionnalités et les caractéristiques
techniques seraient similaires ou identiques.

Le titulaire aura donc toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques, sous
réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, aspects, etc... a ceux énoncés dans
le présent CCTP. lIs devront faire I'objet d’une garantie constructeur d’au minimum un (1) an a partir
de la date de réception du chantier.

Réglages : Le titulaire du lot n° 2 devra mettre a disposition de I'éclairagiste de la maitrise d’ceuvre
du personnel qualifié pour effectuer I'ensemble des réglages des projecteurs et I'adaptation lumiére
de toutes les sources d’éclairage suivant les consignes du présent CCTP et de I'éclairagiste de la
maitrise d’ceuvre.
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La fourniture des moyens de levage ou de travail en hauteur nécessaires seront a la charge du
titulaire du lot n® 2.

Le temps de travail prévu par le titulaire du lot n° 2 devra étre suffisamment dimensionné pour
permettre, sans surcolt, des réglages tres précis et toutes les reprises de réglages nécessaires a la
demande de I'Etablissement ou de la maitrise d’ceuvre (scénographes et éclairagiste).

Les réglages se feront en parallele de I'installation des ceuvres (la priorité sera, pendant cette
période, toujours donnée a la mise en place des ceuvres) et continueront au-dela, si nécessaire,
jusqu’a la veille du vernissage de I’exposition.

Comme dans tout projet d’éclairage d’exposition, le titulaire accepte d’ores et déja un certain degré
d’adaptation du projet pour une meilleure qualité et/ou pour répondre aux demandes de
I’Etablissement ou de la maitrise d’ceuvre.

Réception : Pour la réception des prestations, le titulaire devra fournir :

- Un certificat attestant du contrdle du bon serrage des appareils mis en place pour I'exposition,

- Une attestation de mise a la terre de 'ensemble des masses métalliques (le cas échéant),

- Le schéma de tous les branchements réalisés,

- Le plan d’implantation détaillé des cablages électriques / éclairages vitrine et réseaux pour
I’exposition,

- Le bilan de puissance certifié pour chaque nourrice,

- Les différents procés-verbaux (PV) et certificats de conformité des appareils d’éclairage utilisés.

5.2.1 - TRAVAUX D’ALIMENTATION ELECTRIQUE

A Alimentations électriques éclairage, ceuvres et BAES
Le titulaire fourni les alimentations électriques nécessaires a I'éclairage intégré des vitrines, les
ceuvres électrifiées, et les BAES en ajout. Les alimentations électriques partent des rails au plafond,
ou des prises électriques en partie basse, puis cheminent sous goulotte blanche et dans les
aménagements jusqu’a des boitiers de raccordement. Le passage des cables devra étre soigné et
discret. Le tracage et solution technique seront soumis a I'accord des scénographes et de la maitrise
d’ouvrage avant réalisation.
Le titulaire fourni les cables, les goulottes, les boitiers de raccordement ainsi que tout accessoire
nécessaire a la bonne mise en ceuvre des alimentations.
Le raccordement des terminaux d’éclairage est a la charge du titulaire du lot 2.
Soit : 22 unités
Détail : Deux (2) alimentations éclairage intégré en vitrine V2 et V3
Deux (2) alimentations pour ceuvre d’Anne-Laure Broyer
Quatre (4) alimentations pour rails 3 allumage en ajout
Neuf (9) alimentations pour réglettes led au studio de musique et bureau de presse
Cinq (5) alimentations pour BAES en ajout

B Alimentations électriques pour dispositifs audiovisuels et sonores

Le titulaire fourni les alimentations électriques pour I'audiovisuel. Les alimentations électriques
partent des rails au plafond, ou des prises électriques en parties basse, puis cheminent sous goulotte
blanche et dans les aménagements jusqu’a des boitiers de raccordement. Le passage des cables
devra étre soigné et discret. Le tracage et solution technique seront soumis a l'accord des
scénographes et de la maitrise d’ouvrage avant réalisation.

Le titulaire fournit les cables, les goulottes, les boitiers de raccordement ainsi que tout accessoire
nécessaire a la bonne mise en ceuvre des alimentations.

Le raccordement des terminaux sur les boitiers de raccordement est a la charge du titulaire du lot
multimédia.

Soit : 32 alimentations audiovisuelles

C Fourniture, pose et raccordement de rails 3 allumage blanc

Le titulaire aura la charge de la pose de cinqg (5) sections de rail électriques d’apres les plans du
maitre d’ceuvre et sous sa supervision.

Cette prestation comprend linstallation et la fixation de rails électriques supplémentaires
identiques aux existants et compatibles selon la nouvelle implantation.

Soit : 6,5 ml
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Détail : Deux (2) sections de 2m
Une (1) section de 1,5m
Une (1) section de 1m

5.2.2 - FOURNITURE EN LOCATION DE PROJECTEURS

A Projecteur ponctuel pour I’éclairage d’ambiance

Le titulaire assurera la fourniture en location, la pose et réglages de projecteurs a volets présentant
les caractéristiques techniques suivantes :

Modele : Beacon Muse Sylvania ou Focus de Procédés Hallier ou équivalent
Adaptateur de rail : compatible avec les rails de I'établissement

Finition : blanc

Teinte de lumiere : 4000K

Puissance : 20W

Angle d’ouverture réglable jusqu’a au moins 60°

Indice de rendu des couleurs : supérieur a 90 y compris sur R9

Gradation de l'intensité lumineuse de 0 a 100% par potentiométre sur le luminaire
Quantité : 108 unités

B Projecteur cadreur pour I’éclairage d’ambiance

Le titulaire assurera la fourniture en location, la pose et réglages de luminaires cadreurs présentant
les caractéristiques techniques suivantes :

Marque : SPX, modele syclop ou PROCEDES HALLIER, MODELE FENYX ou équivalent
Adaptateur de rail : compatible avec les rails de I'établissement Finition : blanc

Teinte de lumiéere : 4000K

Puissance : 20W

Indice de rendu des couleurs : supérieur a 90 y compris sur R9 Nez tournant quatre couteaux
Deux lentilles de réglages, ouverture de 16 a 40°

Gradation de l'intensité lumineuse de 0 a 100% par potentiométre sur le luminaire

Quantité : 62 unités

o Projecteur cadreur pour I’éclairage d’accentuation des ceuvres et de la signalétique
Le titulaire assurera la fourniture en location, la pose et réglages de luminaires cadreurs présentant
les caractéristiques techniques suivantes :

Marque : SPX, modele syclop ou PROCEDES HALLIER, MODELE FENYX ou équivalent
Adaptateur de rail : compatible avec les rails de I'établissement Finition : blanc

Teinte de lumiéere : 4000K

Puissance : 20W

Indice de rendu des couleurs : supérieur a 90 y compris sur R9 Nez tournant quatre couteaux
Deux lentilles de réglages, ouverture de 16 a 40°

Gradation de l'intensité lumineuse de 0 a 100% par potentiomeétre sur le luminaire

Quantité : 104 unités

D Réglette led type YAKI TUBE 35 20W/m, 180led/m, 4000K

Le titulaire assure la fourniture, la pose et le raccordement de réglette LED tubulaire type YAKI TUBE
35 ou équivalent. La pose et le raccordement des réglettes LED est compris dans le prix, ainsi que
tout accessoire nécessaire (profilé, diffuseur, systeme de fixation) a sa bonne mise en ceuvre.
Prévoir un potentiomeérre gradable pour chaque section de réglette pour faire varier leur intensité
individuellement.

Pour le studio de musique, les réglettes LED seront équipée de filtres rose type 328 rose lee filter
recouvrant I'intégralité du profilé a I'intérieur. Un échantillon de la réglette équipée sera a présenter
lors de la premiére réunion de chantier afin de valider la bonne couleur du filtre, et la propreté de
la finition.

Les réglette LED présenteront les caractéristiques suivantes :
Teinte de lumiére : 4000K

Indice de rendu des couleurs : > 90 y compris sur spectre rouge (R9)
Puissance : 20W/m Gradable de 0 a 100%

Profilé : tubulaire opal, 35mmde diamétre
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Nombre de led/m : 180 minimum
Quantité : 11,6 meétres
Détail : 3 sections de 1,2m pour bureau de presse
8 sections de 1m pour studio de musique (avec filtres rose 328 lee filter ou équivalent)

E Réglette led 120 led/m, IP20, 12V, 9,6W, optique 120° 4000K

Le titulaire assure la fourniture, la pose et le raccordement de ruban LED a intégrer dans les vitrines
V2 et V3 pour création d’un caisson lumineux. La pose et le raccordement des rubans LED est
compris dans le prix, ainsi que tout accessoire nécessaire (profilé, diffuseur, systeme de fixation) a
sa bonne mise en ceuvre. Prévoir un potentiometre gradable par vitrine pour faire varier I'intensité
des réglettes ensemble.

Les rubans LED présenteront les caractéristiques suivantes :

Teinte de lumiere : 4000K

Indice de rendu des couleurs : > 90 y compris sur spectre rouge (R9)

Puissance : 9,6 W/m Gradable de 0 a 100%

Optique : 120 degrés

IP:20

Nombre de led/m : 120 minimum

Tension nominale : 12V Transformateurs et gradateur compris

Quantités : 3,8 metres

Détail : 2 sections de 1,9m

F Eclairage de sécurité

Fourniture, pose et raccordement des blocs des secours.

Les points de raccordement des BAES seront a valider sur place avec la maitrise d’ouvrage et la
maitrise d’ceuvre.

Quantité : 5 unités

5.2.3 - FOURNITURE DE CONSOMMABLES

Le titulaire assure la fourniture de consommables nécessaires aux réglages, filtres, adhésifs
aluminiums haute température, utilisé autant que nécessaire.
Sans étre une liste exhaustive, les filtres suivants seront utilisés :

Rouleau Blackwrap 0.30 x 15.24 m

Rouleau Gaffa alu finition noir et alu

Filtre Rose Lee 328 ou équivalent a tester sur site. Apporter différent Rose Lee Filter pour test.
Filtre correcteur Lee 223 — 1/8 CT Orange
Filtre correcteur Lee 206 — 1/4 CT Orange
Filtre correcteur Lee 204 — full CT Orange

Filtre correcteur Lee 201 — full CT Blue

Filtre correcteur Lee 203 — 1/4 CT Blue

Filtre correcteur Lee 218 — 1/8 CT Blue

Filtre correcteur Lee 279 — 1/8 Minus green
Filtre correcteur Lee 278 — 1/8 Plus green
Filtres correcteur ND Lee 298 —1/8 ND

Filtres correcteur ND Lee 209 — 1/4 ND

Filtres correcteur ND Lee 210 —1/2 ND

Filtre diffusant strié Lee 228 Brushed Silk

Filtre diffusant strié Rosco 113

Filtre diffusant Rosco 114 Hamburg Frost

Filtre diffusant Rosco 119 Light Hamburg Frost
Filtre diffusant Rosco 132 Quarter Hamburg Frost
Filtres diffusant White diff Lee 250

Filtres diffusant White diff Lee 251

Filtres diffusant White diff Lee 252

Quantité : 1 ensemble
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5.2.4 -_POSE ET REGLAGES DE L’EXPOSITION

A Pose et réglages des projecteurs

L’Etablissement met a disposition le matériel suivant qui sera intégralement utilisé :
- Projecteurs Leds Beacon Muse 3000K : 32

- Projecteurs Leds cadreurs MUTANT 4000K : 32 (dont 2 fintion noir)

- Projecteurs Leds cadreurs SPX 3000K : 11

Quantité : 75 unités

Les réglages correspondent a la finalisation de I'’ensemble de la mise en lumiére de I’exposition. Elle
comprend le matériel fourni par I'entreprise, le matériel fourni par le musée, |'éclairage des vitrines,
... Cela comprend le réglage en angle, azimut, intensité, I'’équipement de filtres si nécessaire de
chacun des luminaires.

La pose des appareils se fera sur des rails nus, a I'avancement, appareil par appareil ; sans aucun
appareil installé préalablement (sauf pour contrdles ou travail).

Cette étape peut aussi nécessiter le déplacement de certains luminaires pour des raisons techniques
ou artistiques sans que cela ne donne lieu a des surcouts. Le titulaire pourvoit le nombre nécessaire
de techniciens qualifié pour cette étape. Le titulaire est conscient du caractére artistique que
représente la mise en lumiere de I'exposition.

Le temps de travail prévu par le titulaire doit étre largement dimensionné pour permettre, sans
surco(t, des réglages précis et toutes les reprises de réglages nécessaires a la demande des
scénographes ou de I'éclairagiste. Les réglages sont estimés a cing (5) jours de travail pour trois (3)
électriciens qualifiés, c’est-a-dire deux (2) équipes.

Lors de l'installation les mesures d’éclairement relatifs a la protection des ceuvres seront réalisées
par le concepteur lumiére. Ces mesures ne sont pas a la charge du titulaire.

Avant la réalisation des réglages, une zone test sera éclairée en présence des ceuvres afin de valider
les options retenues.
Quantité : 15 jour/homme

B Moyen d’accés en hauteur

Les moyens de travail en hauteur seront a fournir en quantité nécessaire selon les demandes de
I’éclairagiste. lls seront de type échafaudage roulant conforme aux préconisations du C.S.P.S. Les
personnels seront habilités au travail sur les moyens mis en ceuvre.

Prévoir un moyen d’accés en hauteur permettant I'accés aux fenétres des lanterneaux pour la pose
et la fixation des réglettes du studio de musique (hauteur estimée a 5m40).

Quantité : 2 unités

5.2.5 - MAINTENANCE

Le titulaire devra garantir et inclure dans ses prix la maintenance curative des matériels et de
I'installation mise en place par ses soins a compter de la date de réception des prestations jusqu’a
la date de fermeture au public de I'exposition.

S’agissant d’une exposition temporaire, le délai entre la déclaration par I’Etablissement du
dysfonctionnement et la remise en état de fonctionnement par le titulaire ne devra pas excéder
vingt-quatre (24) heures, et ce pendant toute la durée de I’exposition.

Les prestations de maintenance devront étre organisées en dehors des horaires d’ouverture au
public de I'Etablissement. Ces prestations pourront aussi se dérouler le jour de fermeture
hebdomadaire de I'Etablissement (le lundi).

Toutes fournitures de lampes, gélatines, matériel d’éclairage fourni par I'entreprise, seront a la
charge de celle-ci en cas de remplacement.
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L'offre technique du titulaire, annexée au marché, devra avoir précisé les modalités d’intervention
en ce qui concerne la procédure et les délais pour :

e La prise en compte des dysfonctionnements,

e Lesremises en état.

Quantité : 1 ensemble

5.2.6 - DEPOSE ET REMISE EN ETAT

Le titulaire aura a sa charge la dépose de tous les projecteurs installés fournis et des réseaux
électriques (rails compris).

L'entreprise aura a sa charge la remise en état du lanterneau du studio de musique apres dépose
des réglettes led tubulaire.

Quantité : 1 ensemble
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5.3 — Prestations relevant du lot n° 3 : GRAPHISME / SIGNALETIQUE

Les prestations a réaliser au titre du lot n° 3 du présent marché se décomposent comme suit :
5.3.1: FABRICATION (PRESTATIONS FERMES + PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTIUELLES)
5.3.2 : POSE

5.3.3 : DEPOSE

Ces prestations comprennent :

-La présentation des échantillons de matériaux.

-La fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser.
-Tout élément nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.

Le titulaire du lot n° 3 devra en particulier se référer aux cahiers de plans suivants :
Annexe 3- Carnet graphique.

Il devra également se référer a I'’ensemble des dossiers de plans des autres lots du présent marché.
GENERALITES

La conception graphique n’est pas incluse dans le marché.
Elle est assurée par le Studio Plastac, graphistes du maitre d’ceuvre.

L’'ensemble des prestations du présent lot n° 3 concerne les prestations de production graphique et
d’intégration sur les éléments de scénographie : il est donc exigé du titulaire du lot n°3 une
exécution et une finition parfaites dans les moindres détails.

Ces prestations font I'objet de plusieurs interventions particuliéres, a savoir :

Prestations d’impression,

Prestations d’impression et découpe,
Prestations d’adhésivage,

Prestations d’impression sérigraphique,
Pose et dépose des différents éléments.

ECHANTILLONS A PRODUIRE

Le titulaire sera tenu de fournir pour accord préalable du graphiste du maitre d’ceuvre un
échantillonnage complet des matériaux et couleurs prévus dans le cadre du présent CCTP du lot n°3
d’apres fichiers remis dans les piéces de la consultation (Cf. doc. Echantillons-CQNS-LOT3) :

Cartel développé souple

Poste B1.2

Impression numérique noire sur support textile adhésif (type phototex)
16 x21cm

1 unité

Cartel développé rigide

Poste B2.2

Cartels fond gris clair

Impression numérique noire directe sur support pvc expansé blanc (type forex) 3mm
16 x21 cm

1 unité

Cartel enfant

Poste B3.1

Impression numérique couleur sur support adhésif mat
22x1lcm

1 unité
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Echantillon - texte de section
Poste A.1.3

Lettrage adhésif noir mat
40x 40 cm

1 unité

Spécifications techniques générales
Les éléments graphiques réalisés devront étre suffisamment résistants pour une exploitation
publigue de I'exposition de treize (13) mois minimum.

Dimensions des ouvrages : En régle générale les plans de détail sont cotés et mentionnent les
caractéristiques dimensionnelles des ouvrages.

Dans le cas ol une cote (largeur, longueur, hauteur, épaisseur...) aurait été omise, le titulaire devra
guestionner le maitre d’ceuvre a son sujet ou compléter sa demande par des relevés de mesures.

Faconnage des ouvrages : Toute prestation présentant des défauts d’aspect sera refusée.
Toutes les opérations de découpage, percage, pliage, ... seront effectuées avant traitement de
surface.

Le titulaire veillera a I'obtention d’ouvrages d’une qualité parfaite.

Début de la fabrication : Le titulaire devra obtenir I'autorisation préalable du maitre d’ceuvre et du
maitre d’ouvrage avant de commencer la fabrication. En principe, cette autorisation ne sera pas
donnée avant que les « bons a tirer » (BAT) graphiques n’aient été diment approuvés. Les
documents pour la réalisation graphique sont fournis préts a étre imprimés.

Toutefois il sera demandé au titulaire de contréler les fichiers et de faire part au maitre d’ceuvre des
mises au point techniques si nécessaire.

Sous-traitance : Dans le cas ou des prestations seraient sous-traitées par le titulaire du lot n°3,
celles-ci devront étre préalablement déclarées et agréées par I'Etablissement, conformément aux
conditions prévues au CCAP du marché. En tout état de cause, ces prestations devront étre
exécutées par des entreprises spécialisées.

Propositions technigues : Toutes les propositions et solutions techniques proposées par le titulaire
visant a améliorer le rendu des prestations seront acceptées, aprés approbation du maitre d’ceuvre
et du maitre d’ouvrage du graphisme.

Transport : Le titulaire du présent lot n°3 aura sa charge le conditionnement, le transport et la
livraison des prestations jusqu’au site de I'Etablissement.

Pose : Une attention particuliére sera portée sur I'engagement d’'une équipe de pose adaptée
(effectifs suffisants et qualifiés).

Réimpression : Le titulaire s’engage a ce que toutes les éventuelles réimpressions qui seraient
demandées par I'Etablissement au titre de prestations supplémentaires, complémentaires ou de
remplacement (et sans qu’il ne s’agisse de corriger une défaillance du titulaire dans la réalisation de
la prestation initiale d’'impression) seront effectuées et facturées par le titulaire sur la base des tarifs
indiqués a la DPGF (sous réserve d’une réimpression a I'identique en technique et en dimensions).

Archivage : Le titulaire du présent lot n°3 aura la charge de fournir a I'Etablissement les fichiers et
scans haute définition ayant servi a la réalisation du graphisme, pour archivage.

5.3.1 - FABRICATION
5.3.1.1 — PRESTATIONS FERMES

Le titulaire du lot n°3 devra fabriquer les éléments mentionnés au présent article :
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POSTEA.1
TEXTES Lettrage découpe vynil adhésif renforcé mat - Pose sur site

Al1l

Titre/Habillage graphique de I'escalier
Lettrage adhésif noir mat

+ 1000 x 300 mm

14 unités

A.l1.2

Texte d’introduction C
Lettrage adhésif noir mat
1650 x 1900 mm

1 unité

A.1.3

Texte de section

Lettrage adhésif noir mat
1200 x 1350 mm

3 unités

Al4

Citations parcours
Lettrage adhésif noir mat
1+ 800 x 800 mm

6 unités

A.15

Citations Escalier + sous-section « luttes en héritage »
Lettrage adhésif noir mat

400 x 400 mm

14 unités

A.1.6a

Titre espaces

Lettrage adhésif

Noir ou coloré teinté dans la masse
+ 800 x 800 mm

4 unités

A.1.7

Signalétique directionnelle
Lettrage adhésif noir mat
1000 x 1000 mm

1 unité

A.1.8

Numéros de renvoi cartels groupés
Lettrage adhésif noir mat

200 x 200 mm

6 unités

A.1l9

Dates (Chronologies)
Lettrage adhésif noir mat
90 x40 mm

14 unités

POSTE A.2
TEXTES lettres transfert - Pose sur cloisons peintes existantes
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A2.1

Repeéres chronologiques
Lettres transfert noires
350 x 200 mm

28 unités

POSTE A.3
AFFICHES impression numérique s/aquapaper mat - Pose sur site

A3.1

Texte de sous-section
Impression noire s/aquapaper
A1l (594 x 841 mm)

12 unités

A33

Crédits

Impression noire s/aquapaper
A0 (849 x 1189 mm)

2 unités

POSTE B.1
CARTELS SOUPLES - impression numérique s/ textile adhésif (type phototex) (Support : bois peint
et/ou placo peint)

B.1.1

Cartel simple (souple)

Impression noire s/ textile adhésif blanc mat
160 x 80 mm

130 unités

B.1.2

Cartel développé (souple)

Impression noire s/ textile adhésif blanc mat
160 x 210 mm

40 unités

B.1.3

a/ Cartels groupés

Impression noire s/ textile adhésif blanc mat
350 x 510 mm

5 unités

B.1.3

Cartel groupé sous-section « luttes en héritage »
Impression noire s/ textile adhésif blanc mat
3900 x 320 mm

1 unités

POSTE B.2
CARTELS RIGIDES - impression numérique s/ pvc expansé (type forex) blanc 3mm (Support : béton
cellulaire)

B.2.1

Cartel simple (rigide)

Impression noire s/ pvc expansé 3 mm blanc mat
160 x 80 mm

40 unités
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Cartel développé (rigide)

Impression noire s/ pvc expansé 3 mm blanc mat
160 x 210 mm

10 unités

B.2.3

Cartel groupé (rigide)

Impression noire s/ pvc expansé 3 mm blanc mat
350x 510 mm

1 unité

POSTE B.3
CARTELS SOUPLES - impression numérique s/ adhésif mat

B.3.1

Cartel enfant

Impression couleur s/ vynil adhésif blanc mat
220x 110 mm

12 unités

B.3.2

Cartel espace médiation

Impression couleur s/ vynil adhésif blanc mat - découpe a la forme
+ diam. 250 mm

5 unités

POSTE C.1
VISUEL - impression numérique s/ adhésif mat

Cl1

Visuel table de médiation

Impression numérique s/ adhésif mat
2000 mm diam.

1 unité

C.1.2

Visuel « Cherche et trouve » (espace de médiation)
Impression CMJN sur adhésif mat

1500 x 1000 mm

1 unité

POSTE C.2
VISUEL - impression numérique s/ forex

c.21

Puzzle (espace de médiation)

Impression CMJN directe sur Forex 5 mm
Pieces puzzle — découpe a la forme
(Fourniture seule)

Dimensions : 180 x 180 mm

Quantité : 2 jeux de 30 pieces

Surface totale : £ 2 m2

POSTE C.3
VISUEL - impression numérique s/ dos bleu

C3.1
Visuel Bruno Boudjelal
Impression couleur s/ dos bleu

2024-593 (CCTP commun)
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6500 X 3750 mm
1 unité

C3.2

Affiches V.Perottet

Impression couleur s/ dos bleu
600 X 800 mm

6 unités

5.3.1.2 — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

PSE-1:

Poste A.1.6b

Titre espaces

Lettrage adhésif

Noir ou coloré teinté dans la masse
+ 800 x 800 mm

10 unités

PSE-2 :

Poste A.3.2

Cartels cas d’études

Impression couleur s/aquapaper
Al (594 x 841 mm)

3 unités

5.3.2 - POSE
Le titulaire devra prévoir une pose de l'ensemble des éléments graphiques précités. Une
coordination sera également a prévoir avec le titulaire du lot 1.

5.3.3 - DEPOSE
Le titulaire aura a sa charge la dépose de I'ensemble des éléments.
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5.4 — Prestations relevant du lot n° 4 : AUDIOVISUEL/MULTIMEDIA

Le lot n°4 du présent marché vise la fourniture et I'installation, dans le cadre de I'exposition, des
équipements audiovisuels et multimédia.

Les prestations a réaliser dans le cadre du lot n°4 comprennent :

e L’étude, la fourniture en location, 'installation, le raccordement, le chargement des contenus,
les réglages, le paramétrage et la mise en exploitation des équipements audiovisuels et
multimédias ;

e L’exploitation et la maintenance pour toutes les installations ;

e Le démontage de toutes les installations.

Le titulaire du lot n°4 devra en particulier se référer aux cahiers de plans suivants : 2024-297-4 :
Annexe 4- Cahier de plans lot 4.

Il devra également se référer a I'’ensemble des dossiers de plans des autres lots du présent marché.
GENERALITES

OBJET DES PRESTATIONS

Le présent lot n°4 consiste en la fourniture en location, l'installation, le raccordement, la mise en
ceuvre, le chargement des contenus, la maintenance et la dépose des équipements audiovisuels et
multimédias, des installations sonores et des installations scénographiques pour la fixation des
matériels y compris du matériel mis a disposition par I'EPPPD.

Les équipements audiovisuels et multimédias se décomposent principalement en :

e Eléments pour le stockage et la lecture des sons et des images (appelés « players » ou lecteurs
multimédia) ;

Equipements audios de sonorisation ;

Equipements de vidéo-projection et écrans ;

Equipements techniques nécessaires a certaines installations ;

Cablage et raccordement entre tous les périphériques.

Le titulaire du présent lot n°4 aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I’exécution
convenable et compléte des prestations, afin que leur achévement dans les conditions déterminées
par le présent CCTP et ses annexes ne donne lieu a aucun supplément, sauf modifications faisant
I'objet d’ordres formels écrits de la part de I’Etablissement.

DETAIL DES PRESTATIONS ATTENDUES POUR LE LOT N°4 :

1.  PRISE EN MAIN DU PROJET

e La prise de connaissance du projet et plus particulierement de l'implantation des dispositifs dans
les éléments structurels de la scénographie ;

e Lesétudes préliminaires al'approvisionnement et I'installation des dispositifs en adéquation avec
le projet scénographique ;

e Les plans d’atelier, les plans et documents jugés indispensables par le maitre d’ouvrage ou ses
représentants ;

e La présentation des équipements soumis a la validation du maitre d’ouvrage ;

La fourniture des fiches techniques des différents équipements + P.V. classement feu ;

La réalisation de tests notamment sur les dispositifs audiovisuels.

APPROVISIONNEMENT
La fourniture du matériel en location. )
L'emballage, le transport et la livraison du matériel sur le site de I'Etablissement ;
Le déchargement et la mise a pied d’ceuvre du matériel sur le site de I'Etablissement ;

LI I JN

INSTALLATION DU MATERIEL
e L'installation des équipements et matériels ;

w

Page 42 sur 49



2024-593 (CCTP commun)

La coordination des prestations d'installation avec I'ensemble des autres lots du présent marché ;

Les travaux de fixations, cablages, et raccordements des équipements ;

La protection des sols des espaces de chantier et d’exposition ;

La protection des matériels, équipements et installations jusqu’a réception des prestations ;

La remise en état éventuelle des existants endommagés pendant I'exécution des prestations ;

Les vérifications, réglages, tests, mesures et essais divers des installations ;

Les essais a blanc des installations complétes ;

La mise au point des installations conformément a leur description détaillée ci-dessous ;

Le chargement des contenus ;

Le réglage des équipements en collaboration avec le maitre d'ceuvre audiovisuel et avec les

commissaires de I'exposition ;

Le paramétrage des installations pour leur fonctionnement régulier ;

e La fourniture des matériels, consommables et composants spéciaux éventuels nécessaires aux
essais, réceptions et mises en service ;

e La protection de tous les matériels, équipements et installations réceptionnés et mis en place.

EXPLOITATION

La rédaction des fiches de réception (main d’ceuvre et matériel) ;

Les essais de réception et la mise en service (VA et VSR) ;

Les notices techniques descriptives des équipements installés ainsi que la rédaction des

procédures nécessaires a I'exploitation et a la maintenance de ces installations (DOE) ;

e La fourniture des matériels, consommables et composants spéciaux éventuels nécessaires a la
maintenance des installations pour toute la durée de présentation de |'exposition. S'agissant
d'une exposition temporaire, le délai entre la déclaration par I'Etablissement ou toute autre
personne habilitée du dysfonctionnement et la remise en état de fonctionnement par le titulaire
ne devra pas excéder vingt-quatre (24) heures, et ce pendant toute la durée de présentation de
I’exposition ;

e Le réapprovisionnement en pieces de rechange et consommables sera garanti pour toute la
durée de présentation de I'exposition ;

e D'une maniere générale, tous les frais en personnel et en matériel dus a des suppressions,

adjonctions ou modifications résultant d'erreurs, de retards ou d'omissions de la part du titulaire

du lot n°4 seront a la charge exclusive de ce dernier.

o 0o o

5. DEMONTAGE
e Le démontage des matériels, équipements et installations et leur reprise,
e Le nettoyage de I'ensemble et la remise en état des existants qui auraient été endommagés.

REGLES PARTICULIERES

Le titulaire devra s’assurer de la compatibilité entre le contenu, notamment son encodage, et le
matériel destiné a le diffuser.

Les études de détail, les prestations préalables de montage et de tests seront a effectuer dans les
locaux du titulaire.

Le titulaire du lot n°4 tiendra compte du fait qu'il sera exigé de lui une obligation de résultat quant
aux objectifs fixés par le présent CCTP.

Les matériels, équipements et installations proposés dans I'offre technique du titulaire du lot n°4
constitueront un minimum technique, ces équipements pourront étre modifiés lors de I'exécution
du présent marché, d’'un commun accord entre le titulaire et I'Etablissement.

LIMITES DE PRESTATIONS

Le titulaire du lot n°4 aura a sa charge toutes actions d'études, de réalisation et de mise en ceuvre
de la coordination avec les titulaires des autres lots ou corps d’état. |l devra en particulier résoudre
par lui-méme toutes les difficultés d'ordre technique susceptibles de se présenter aux limites des
domaines qui sont de son ressort.
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Sous la coordination du maitre d'ceuvre, le titulaire sera en lien étroit avec les titulaires des autres
lots présentant des interfaces avec le présent lot n°4, pour la mise au point de ces interfaces et pour
établir son planning d’études et d’exécution.

Une interaction entre le présent lot n°4 et le lot n°3 (électricité-éclairage) devra étre réalisée pour
I'acheminement des arrivées électriques des dispositifs audiovisuels et notamment sur les
dispositifs a base de vidéo-projection sur lesquels des arrivées électriques sur circuit permanent
devront étre acheminées (mise sous tension en permanence du vidéoprojecteur qui s’éteint
automatiquement en I'absence de source).

Les cordons d’alimentation ou de connexion des équipements sont dus par le titulaire du présent
lot n°4.

Le titulaire devra l'intégration de ses matériels, équipements et installations dans les mobiliers
dédiés ou sur les supports prévus. Il devra vérifier avant tout commencement d’exécution que ces
mobiliers ou ces supports sont aptes a recevoir lesdits matériels, équipements et installations.

L'intégration de ces éléments devra garantir un acces aux équipements pour les réglages et les
opérations de maintenance.

Les intégrations devront étre réalisées de telle facon que les cordons de raccordements ne soient
pas visibles.

Le titulaire devra assister le maitre d’ouvrage pour la premiére intégration des contenus et effectuer
les éventuels réglages et paramétrages nécessaires.

En cas de difficulté, le titulaire devra avertir immédiatement le maitre d’ceuvre. En |'absence de
toute observation les cables, alimentations, mobiliers ou supports seront réputés comme ayant été
validés par le titulaire.

RECEPTIONS

Les essais, lors des opérations préalables a la réception, permettront de contréler que :
e L'installation est conforme aux prescriptions du présent CCTP,

Le respect des regles d'environnement est effectif,

Les régles d'installation sont respectées,

Les régles de sécurité sont respectées,

Le fonctionnement est conforme aux objectifs.

Avant la réception des prestations, le titulaire remettra a I'Etablissement et au maftre d’ceuvre :
e Le projet définitif tel que construit,

e Les notices d'exploitation,

e Les notices d'entretien.

Le titulaire remettra également a I'Etablissement, pour chaque élément constitutif :
L'ensemble des caractéristiques techniques,

Les instructions de fonctionnement,

Les conditions de fonctionnement,

Les instructions d'entretien et de réglages,

Les mesures a prendre en cas de panne,

Le détail des procédures d’intervention pour la maintenance corrective.

5.4.1 - FOURNITURE DES MATERIELS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA

5.4.1.1 — PRESTATIONS FERMES

Le titulaire devra fournir I’'ensemble des matériels et équipements listés au présent article.
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Tous les matériels seront a fournir en location, sauf indication contraire. Tous les matériels seront a
fournir en parfait état visuel et de fonctionnement. Les vidéoprojecteurs seront obligatoirement
fournis avec des lampes neuves.

Une liste des équipements fournis par le musée au titulaire figure en annexe 6A.
Il appartiendra au titulaire du présent lot n° 4 de vérifier la compatibilité entre les appareils déja
présents sur site et ceux qu’il fournira.

NB = Il appartiendra au titulaire du présent lot n° 4 de vérifier également le bon état de marche
des éléments fournis, avant l'installation.

Une bonne qualité du résultat visuel et sonore est attendue.

Fourniture en location des éléments suivants :

e POSTE 1 (EC) : 12 écrans et 3 tablettes

e POSTE 2 (VP) : 2 vidéoprojecteurs (a usage professionnel, de luminosité minimum 5000 lumens,
de contraste meilleur que 20 000 : 1, laser ou laser/LED, 16/9) (sauf mention contraire des
artistes) + supports de fixation adaptés au cas par cas.

e POSTE 3 (PL) : 15 players -> équipements de stockage type player « BrightSign » ou équivalent,
avec support amovible ou non, compatible avec le fichier fourni.

e POSTE 4 (ME) : 7 Mono-écouteurs

e POSTE 5 (HP) : 4 systemes de diffusion sonore amplifiés

e POSTE 6 (CQ) : 6 casques

Les vidéoprojecteurs seront fixés sur les structures existantes situées dans les lanterneaux, sous
réserve de validation par le bureau de contréle du poids par méetre linéaire.

Certains écrans sont fournis par le musée, ils sont notés dans le présent CCTP par la lettre -R
(récupération) en fin de nomenclature.

Certains écrans seront encastrés dans une vitrine construite par le titulaire du lot 1. Ceux-ci pourront
étre installés par le dessous de la vitrine et resteront ainsi accessible en cas de nécessité de
maintenance.

Tous les éléments intégrés dans éléments fabriqués par le lot 1 devront étre mesurés (si fourni par
le musée), ou bien les cotes devront étre communiquées précisément au lot 1 pour la fabrication
des vitrines.

Tous les cables devront étre protégés par des passe-cables et des goulottes.

Pour la pose des mono-écouteurs intégrés aux cimaises, un travail en coactivité avec le lot 1 est
également a prévoir pour le percement de la cimaise.

Poste 1 : Ecrans (EC)
EC-1: Ecran 50’
CEuvre : 83
Quantité: 1

Fourniture, pose et raccordement et réglages d’un écran 50" avec son systéme d'accroche (1
support mural)

EC-2 : Ecran 40’

CEuvre : 91, 136, 166

Quantité : 3

Fourniture, pose raccordement et réglages d’un écran 40" avec son systéme d'accroche (1 support
mural)

EC-3 : Ecran 19’

CEuvre : 86, 156
Quantité : 2
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Fourniture, pose raccordement et réglages d’un écran 19" avec son systéme d'accroche (1 support
mural et 1 écran encastré a plat dans vitrine)

EC-4 : Ecran 10’
(Euvre : 150, 161, 163
Quantité : 3

Fourniture, pose raccordement et réglages d’un écran 10" avec son systéme d'accroche (2 supports
muraux et 1 écran encastré a plat dans vitrine)

EC-5 : Ecran cathodique 28’
CEuvre : 75,77, 82
Quantité : 3

Fourniture, pose raccordement et réglages d’un écran cathodique 28". (a poser au sol ou sur socle)
Prévoir la protection des cables au sol.

EC-6 : Tablette tactile 10’
(Euvre : 149
Quantité : 3

Fourniture, pose raccordement et réglages d’une tablette tactile 10" avec son systéme d'accroche.
(3 supports bras articulés sur table)

EC-7-R : Ecran cathodique avec lecteur DVD (dimensions inconnues)

CEuvre : 78

Quantité : 2

Raccordement et réglages de deux écrans cathodiques (ceuvre "Le déménagement").

Récupération : L’écran est fourni par le préteur.
Modéle : Inconnu

EC-8-R : Ecrans plats et cathodiques (dimensions variables)

(Euvre : 151

Quantité : 1 ensemble

Raccordement et réglages de 15 écrans plats (8 écrans 32", 4 écrans 29", 2 écrans 24", 1 écran 19")
et de 3 écrans cathodiques 15" (ceuvre "Cacophonique").

8 écrans 32", 4 écrans 29", 2 écrans 24", 1 écrans 19", 3 écrans cathodiques 15"

Fourniture des écrans en option (voir PSE 3 ci-apres)

Poste 2 : Vidéoprojecteur (VP)

VP-1: Vidéoprojecteur + support de fixation
(Euvre : 2
Quantité : 1

Fourniture, pose et raccordement d’un vidéoprojecteur.
Surface de projection : 3497mm x H1484mm

VP-2 : Vidéoprojecteur + support de fixation
CEuvre : 12
Quantité : 1

Fourniture, pose et raccordement d’un vidéoprojecteur.
Surface de projection : 3497mm x H1484mm
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Ce poste consiste en la fourniture, la pose et l'installation de players de diffusion pour tous les

dispositifs de diffusion vidéo et sonore.

PL-1: Player pour écran 50" (EC-1)
(Euvre : 83
Quantité : 1

PL-2 : Player pour écran 40" (EC-2)
CEuvre : 91, 136, 166
Quantité : 3

PL-3 : Player pour écran 19" (EC-3)
(Euvre : 86, 156
Quantité : 2

PL-4 : Player pour écran 10" (EC-4)
CEuvre : 159, 150, 161
Quantité : 3

PL-5 : Player pour écran cathodique 28" (EC-5)
CEuvre : 75,77, 82
Quantité : 3

PL-6 : Player pour vidéoprojecteur (VP-1)
(Euvre : 2
Quantité : 1

PL-7 : Player pour vidéoprojecteur (VP-2)
CEuvre : 12
Quantité : 1

PL-8 : Player pour diffusion sonore (ME)
(Euvre : Espace tous publics
Quantité : 1

Poste 4 : Mono-écouteurs (ME) + supports

Fourniture, pose et raccordement de mono-écouteurs intégrés sur cimaise et sur vitrine.

ME : Mono-écouteur

CEuvre : 91, 136, 86, 156, 150, 159, 166, Espace tous publics

Quantité : 7

Poste 5 : Enceintes amplifiées (HP) + supports

Fourniture, pose et raccordement d’enceintes amplifiées qui seront fixés au mur, sur cimaise ou sur

les passages de cables électriques en partie haute des murs périphériques.

Le son doit étre clair et audible, mais le plus directionnel possible pour que celui-ci ne vienne pas

trop perturber I'extérieur des cimaises.

HP-1 : Enceintes amplifiées
(Euvre : 2
Quantité : 2

HP-2 : Enceintes amplifiées
CEuvre : 12
Quantité : 2

Poste 6 : Casques (CQ) + Supports
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CQ-1: Casque
CEuvre : 77, 82, 149, 75, 83,
Quantité : 6

Fourniture, pose et raccordement de casques avec support.
5.4.1.2 — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

PSE-1 : Systéme Son
CEuvre : Studio de musique

Quantité : 1

Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble systeme son avec supports, composé de 4
enceintes (Enceinte L-ACOUSTICS A15 Wide), 4 subwoofers (L-ACOUSTICS KS21), 4 éléments de
posage (L-ACOUSTICS A-TILT), 2 amplis (L-ACOUSTICS LA12X) et 1 PC portable

PSE-2 : Enceintes amplifiées (HP) + supports
CEuvre : Studio de musique
Quantité : 1

Fourniture, pose et raccordement de 4 enceintes amplifiées

PSE-3 : Fourniture des équipements multimédia de I'ceuvre Cacophonique y compris réglages
8 écrans 32", 4 écrans 29", 2 écrans 24", 1 écrans 19", 3 écrans cathodiques 15", 4 enceintes
amplifiées, players video et son, et supports de fixation (ceuvre Cacophonique — artiste Assia
Labbas)

Cacophonique - Palais de Tokyo - Expasiti ici tout.va bi .le_"i mbre 2020

5.4.2 - MAINTENANCE

Le titulaire devra garantir et inclure dans ses prix la maintenance curative des matériels et de
I'installation mise en place par ses soins a compter de la date de réception des prestations et jusqu’a
la date de fermeture au public de I'exposition.

S’agissant d’une exposition temporaire, le délai entre la déclaration par I'Etablissement du
dysfonctionnement et la remise en état de fonctionnement par le titulaire ne devra pas excéder
vingt-quatre (24) heures, et ce pendant toute la durée de I'exposition.

Les prestations de maintenance devront étre organisées en dehors des horaires d’ouverture au

public de I'Etablissgment. Ces prestations pourront aussi se dérouler le jour de fermeture
hebdomadaire de I'Etablissement (le lundi).
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Le titulaire devra fournir les notices techniques descriptives des équipements installés ainsi que la
rédaction des procédures nécessaires a |'exploitation et a la maintenance de ces installations (DOE).

Toutes fournitures de lampes ou remplacement de matériels consommables et composants
spéciaux éventuels nécessaires a la maintenance des installations pour la durée de |'exposition
fournis par le titulaire seront a la charge financiere exclusive de celui-ci en cas de remplacement
dans le cadre de cette maintenance.

Les appareils fournis par le titulaire, n’appartenant pas a I'Etablissement, devront faire I'objet d’une
garantie constructeur d’au minimum un (1) an a partir de la date de réception des prestations.

D'une maniere générale, tous les frais en personnel et en matériel dus a des suppressions,
adjonctions ou modifications résultant d'erreurs, de retards ou d'omissions de la part du titulaire
resteront a la charge exclusive de ce dernier.

L'offre technique du titulaire, annexée au marché, devra avoir précisé les modalités d’intervention
en ce qui concerne la procédure et les délais pour :

e La prise en compte des dysfonctionnements,
e Les remises en état.

5.4.3 — DEPOSE
Le titulaire du lot n° 4 devra réaliser :

e Le démontage des matériels, équipements et installations et leur reprise,
e Le nettoyage et la remise en état des existants qui auraient été endommagés.
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