
OP-1122

Etabli en :
Décembre 2024

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 
 Thierry ROCHE
 10 rue de Fontarlioux
 63540 ROMAGNAT
 Tél : 04.73.26.02.68
 Mél : bat-info.roche@orange.fr

BE FLUIDES : 
 ALGOTHERM
 53 rue des Sauzes
 63170 AUBIERE
 Tél : 04.73.98.51.27
 Mél : algotherm@algotherm-ing.fr

BUREAU CONTROLE : 
 VERITAS (Guilhem TESTE)
 5 rue du Bois Joli - CS 900002
 63800 COURNON D'AUVERGNE
 Tél : 04.73.14.37.78
 Mél : guilhem.teste@bureauveritas.com

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : 
 APAVE (Damien ADAMCZYK)
 30, boulevard Maurice Pourchon
 63100 CLERMONT FERRAND
 Tél : 06 08 89 46 49
 Mél : damien.adamczyk@apave.com

OPC : 
 Studio LOSA
 37 rue Gonod
 63000 CLERMONT FERRAND
 Tél : 04.73.27.31.81
 Mél : contact.losa@orange.fr
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Projet : REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA

DPGF

ARCHITECTE

Studio LOSA
37 rue Gonod
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04.73.27.31.81
Mél : contact.losa@orange.fr

Lot n°1

DEPOSES ET DEMOLITIONS

MAITRE D'OUVRAGE

 UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 
 49 Boulevard François Mitterrand - CS 60032 
 63006 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 



OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA DPGF - Lot n°1 
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND - 

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

1.2 TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE
       Localisation : niveau 2

1.2.1 Démolitions intérieures diverses (suivant détail CCTP)

1.2.1.1
Démolition de cloisons 98/48 revêtues d'un parement MDF de 20 
mm

M2 23,00 € €

       Localisation : Cloisons situées sur la trame N°11
suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte
et après visite sur place

1.2.1.2
Démolition de cloisons gaine technique revêtue d'un parement 
MDF de 20 mm

M2 31,00 € €

       Localisation : gaines techniques dans bureaux 211-212-214-215
suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte
et après visite sur place

1.2.1.3 Dépose de plafonds suspendus en panneau MDF de 20 mm M2 490,00 € €

       Localisation : Ensemble des plafonds bois de la zone (sauf coin attente)
suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte
et après visite sur place

1.2.2
Dépose avec soins et stockage de panneaux type MASTER + 
éléments de suspension

1.2.2.1 Ensemble de 40 panneaux suivant détail CCTP Ens 1 € €

       Localisation : Suivant indications plans état des lieux
Prévoir le stockage en un lieu désigné par le maître d'ouvrage
- éléments de 1.20 x 1.80 m = 24 u
- éléments de 1.20 x 1.20 m = 06 u
- éléments de  Ø 3.00 m = 01 u
- éléments de 1.20 x 0.30 m = 09 u

1.2.3
Dépose avec soins d'une porte à 2 vtx, le cadre d'huisserie 
est conservé

1.2.3.1 Porte de (0.90+0.90)*2.20 haut Ens 1 € €

       Localisation : Suivant indications plans état des lieux
Porte sur circulation centrale vers trame N°8 

TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE

Total H.T. :   _____________________€ 
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

1.2 - TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE  ________________________________€ HT

Total  'DEPOSES ET DEMOLITIONS'

Total H.T. :  ____________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ____________________________________€

Total T.T.C. :  ____________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°1 DEPOSES ET DEMOLITIONS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  __________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________


