UNIVERSITE
Clermont
Auvergne

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia
Université Clermont Auvergne
49 Boulevard Francois Mitterrand — CS60032
63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

LOT N°5 : PLOMBERIE - SANITAIRE - VMC

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Phase DCE

DECEMBRE 2024

ALGOTHERM INGENIERIE SAS AU CAPITAL DE 60 000 €. RCS CLERMONT-FERRAND B 399 087 162 - APE 7112B
9, RUE LOUIS ROSIER - 63000 CLERMONT-FERRAND
TEL. : 04 73 98 51 27 - MAIL : ALGOTHERM@ALGOTHERM-ING.FR




ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE :2/12

AVERTISSEMENT :

L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture
et de mise en oeuvre inhérente a celle-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des ouvrages du descriptif
et du cadre de bordereau de prix, pour mener a leur terme les travaux faisant 1'objet de la présente étude.

Le présent cadre de bordereau de prix n'est pas limitatif et il devra étre, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte
tenu de I'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

L'entreprise devra impérativement chiffrer la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire par poste. Chaque
poste devra comprendre la fourniture du matériel et la main d'ceuvre de la prestation décrite. Toute entreprise
n'ayant pas rédigée son offre comme indiqué ci-dessus se verra dans I'obligation de fournir ce détail sous peine
de voir son offre considérée comme non conforme.
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DESIGNATIONS U Q |P.U P.T
Niveau Rez de chaussée
CHAPITRE I\ GENERALITES
Visite sur site compléte tout niveaux ENS 1
Complément dossier d'exécution ENS| 1
Essais suivant AQC ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS| 1
TOTAL CHAPITRE 1
CHAPITRE 11\ INSTALLATION DE CHANTIER :
Fourniture et pose d'un robinet de puisage extérieur DN 20 sur col de cygne
muni d'une purge permettant d'adapter des canalisations souples y compris
compteur divisionnaire ENS| 1
TOTAL CHAPITRE I1
CHAPITRE III\ TRAVAUX DE DEPOSE :
Dépose et évacuation, a la décharge du WC et du groupe de sécurité du
préparateur d'ECS existant suivant CCTP. ENS| 1
TOTAL CHAPITRE III
CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :
ARTICLE V.1 |\ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE SANITAIRE :
Fourniture et pose de cuivre écroui :
cB12x1 ML 3
*P18x1 ML 3
Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS 1
Percements :
Réalisation de l'ensemble des percements liés a I'exécution de l'installation ens |1
de chauffage conforme au CCTP.
Fourreaux :
Fourniture et pose de fourrcaux de marque SOMECA ou équivalent
ENS| 1
conforme au CCTP.
Supports et fixations :
Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou
L ENS| 1
équivalent conforme au CCTP.
Isolements des appareils :
Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou ENS |

équivalent.
TOTAL ARTICLE V.1
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DESIGNATIONS U Q |PU P.T
ARTICLE V.2\ APPAREILS SANITAIRES :
Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :
* WC sur pied : U 1 -
Remplacement des joints de la douche : ENS 1
TOTAL ARTICLE V.2 -
ARTICLE V.3 \| PREPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE
ELECTRIQUE :
Fourniture et pose dun groupe de sécurité y compris raccordement
hydraulique et accessoires. U 1
TOTAL ARTICLE V.3 -
ARTICLE V.4 | EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX
VANNES :
Fourniture et pose de canalisation en PVC :
*P40x3 ML 3 -
*(?100x3 ML 2 -
Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1 -
TOTAL ARTICLE V.4 -
ARTICLE V.5 \ DESINFECTION RESEAUX ET ANALYSE :
Ringage de l'installation avec désinfection par produit agréé suivant le
. ENS 1 -
CCTP pour tous les niveaux.
Certificat d'attestation de conformité sanitaire. ENS 1 -
TOTAL ARTICLE V.5 -
TOTAL CHAPITRE V -
CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :
ARTICLE VI.1\| CONTROLE DES INSTALLATIONS : ENS| 1 - €
ARTICLE V1.2 \ ESSAIS : ENS| 1 - €
ARTICLE V1.3 |\ MISE EN SERVICE : ENS| 1 - €
ARTICLE V1.4 \ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS| 1 - €
ARTICLE V1.5 | GARANTIE : ENS| 1 - €
ARTICLE V1.6 \ DOCUMENTS A FOURNIR APRES ENS| 1 - €
TOTAL CHAPITRE VI - €
CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MEMOIRE
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DESIGNATIONS

P.U

P.T

CHAPITRE VIII \ PRESTATIONS SUPLEMENTAIRES
EVENTUELLES :

ARTICLE VIIL.1 \ PSE 1 : Ventilation mécanique « Logement » Rez de
chaussée :

Réalisation d'une ventilation mécanique des piéces a air vicié comprenant,
dépose / repose faux-plafond, mise en place groupe en faux-plafond salle
d'eau, bouche d'extraction salle d'eau + WC + cuisine a cordelette, entrée
d"air, gaine de ventilation apparente avec pose soignée, carrotage et grille de
rejet suivant le CCTP

TOTAL CHAPITRE VIIl
TOTAL ARTICLE VIII.1

ENS
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DESIGNATIONS

P.U

P.T

-RECAPITULATIF-

CHAPITRE I\ GENERALITES
CHAPITRE II\ INSTALLATION DE CHANTIER :
CHAPITRE III\ TRAVAUX DE DEPOSE :

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :

CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE
TOTAL HT EN €
T.V.A 20,0 %
TOTAL TTCEN €
CHAPITRE VIII \ PRESTATIONS SUPLEMENTAIRES
EVENTUELLES :
TOTAL HT EN €

T.V.A 20,0 %

TOTAL TTCEN €

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne a Clermont-Fd (26-2024)
D.P.G.F. Niveau Rdc - PHASE DCE - DECEMBRE 2024 — LOT 05 - PLOMBERIE - SANITAIRE - VMC




ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE :7/12

AVERTISSEMENT :

L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture
et de mise en oeuvre inhérente a celle-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des ouvrages du descriptif
et du cadre de bordereau de prix, pour mener a leur terme les travaux faisant 1'objet de la présente étude.

Le présent cadre de bordereau de prix n'est pas limitatif et il devra étre, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte
tenu de I'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

L'entreprise devra impérativement chiffrer la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire par poste. Chaque
poste devra comprendre la fourniture du matériel et la main d'ceuvre de la prestation décrite. Toute entreprise
n'ayant pas rédigée son offre comme indiqué ci-dessus se verra dans I'obligation de fournir ce détail sous peine
de voir son offre considérée comme non conforme.
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DESIGNATIONS U P.U P.T
Niveau R+2
CHAPITRE I\ GENERALITES
Complément dossier d'exécution ENS
Essais suivant AQC ENS
Fiches FDES suivant description CCTP ENS
TOTAL CHAPITRE 1
CHAPITRE III\ TRAVAUX DE DEPOSE :
Dépose et évacuation, a la décharge du groupe d'esxtraction des sanitaires
cage B du batiment 1 en toiture-terrasse suivant CCTP. ENS
TOTAL CHAPITRE III
CHAPITRE IV \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE
VENTILATION
ARTICLE 1V.1 \ BOUCHES D’EXTRACTION :
Fourniture et pose d'une bouche d'extraction de marque ALDES ou
équivalent type BW43 Bahia Curve S 15-65 m*h y compris manchette placo
et dépose du faux plafond éventuellement. U
TOTAL ARTICLE IV.1
ARTICLE 1V.2 \ RESEAUX DE VENTILATION :
1V.2.1\ GAINES CIRCULAIRES RIGIDES :
Adapation des réseaux de ventilation en gaine circulaire en acier galvanisé
suivant CCTP ENS
Fourniture et la pose de gaine circulaire a joint en acier galvanisée de
marque ALDES
* D125 ML
y compris pertes, raccords, supports, accessoires et toutes sujétions ENS
1V.2.2\ GAINES CIRCULAIRES SOUPLES :
Fourniture et la pose de gaine souple de marque ALDES type ALGAINE :
* (0125 ML
y compris pertes, raccords, supports, accessoires et toutes sujétions ENS
1V.2.3\ POSE DES CONDUITS :
Fourniture et pose de supports de gaine de marque MUPRO ou équivalent y
compris céble et feuillard. ENS
Fourniture et pose de matelas antivibratile JTD de marque ALDES ou
équivalent ENS

TOTAL ARTICLE IV.2
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DESIGNATIONS U P.U P.T
ARTICLE 1V.3\ GROUPE DE VMC :
Fourniture et pose d'un caisson d'extraction monophasé de marque ALDES
ou équivalent type EASYVEC C4 STADARD 400 suivant CCTP U
Fourniture et pose des éléments suivants :
* Manchette souple circulaire MO mm, sur les aspirations ENS
* Plots anti vibratiles. ENS
Raccordement sur les cables électriques d'alimentation laissés par le titulaire
du lot ELECTRICITE. ENS
Manutention, fixation et supportage des groupes d’extraction. ENS
TOTAL ARTICLE 1V.3
TOTAL CHAPITRE IV
CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :
ARTICLE V.1 | DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE SANITAIRE :
Fourniture et pose de cuivre écroui :
*014x1 ML
*Pl16x1 ML
Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS
Percements :
Réalisation de l'ensemble des percements liés a I'exécution de l'installation ENS
de chauffage conforme au CCTP.
Fourreaux :
Fourniture et pose de fourrcaux de marque SOMECA ou équivalent
ENS
conforme au CCTP.
Supports et fixations :
Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou
. ENS
équivalent conforme au CCTP.
Isolements des appareils :
Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou ENS
équivalent.
TOTAL ARTICLE V.1
ARTICLE V.2 \ APPAREILS SANITAIRES :
Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :
* Bvier en synthése 2 cuves sur meuble : U
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DESIGNATIONS U Q |PU P.T
Accessoires:
* Fourniture et pose d'un robinet MaLL U 1
* Fourniture et pose d'un siphon MaL U 1
TOTAL ARTICLE V.2
ARTICLE V.3 \ PREPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE
ELECTRIQUE :
Fourniture et pose d'un préparateur d'ECS électrique de marque THERMOR
ou équivalent y compris d'un groupe de sécurité, d'un siphon d'évacuation,
de raccords diélectriques, d'un thermostat a bulbe de régulation avec coupe
circuit thermique de sécurité
* Ristretto rond 15L sous évier U 1
Fourniture et pose d'un mitigeur pour le réglage de la température avec
clapets anti-retour incorporés, d'une sécurité anti-briillure de marque
DELABIE ou équivalent de type PREMIX COMPACT M1/2 U 1
TOTAL ARTICLE V.3
ARTICLE V.4 \ EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX
VANNES :
Fourniture et pose de canalisation en PVC :
*340x3 ML 3
*(50x3 ML 5
Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1
. . A ENS| 1
Fourniture et pose de soupape anti-vide de marque NICOLL ou équivalent
TOTAL ARTICLE V.4
TOTAL CHAPITRE V
CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :
ARTICLE VI.1\| CONTROLE DES INSTALLATIONS : ENS| 1
ARTICLE V1.2 \ ESSAIS : ENS| 1
ARTICLE V1.3 |\ MISE EN SERVICE : ENS| 1
ARTICLE V1.4 \ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS| 1
ARTICLE V1.5 | GARANTIE : ENS| 1
ARTICLE V1.6 \ DOCUMENTS A FOURNIR APRES ENS| 1
TOTAL CHAPITRE VI
CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MEMOIRE
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DESIGNATIONS

l ul o |ru

|p.T

-RECAPITULATIF-

CHAPITRE I\ GENERALITES

CHAPITRE 111\ TRAVAUX DE DEPOSE :

CHAPITRE IV \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE
VENTILATION

CHAPITRE V\ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE
TOTAL HT EN €
T.V.A 20,0 %

TOTAL TTC EN €
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-RECAPITULATIF-
Niveau Rez de chaussée =
Niveau R+2 =
TOTAL =
TOTAL HT EN € =
T.V.A 20,0 % =

TOTAL TTC EN € =

CHAPITRE VIII \ PRESTATIONS SUPLEMENTAIRES
EVENTUELLES :

TOTAL HT EN € =
T.V.A 20,0 % =

TOTAL TTCEN € =
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