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2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
 Les produits, matériels et procédés employés devront obligatoirement être conformes aux normes françaises, 
européennes et DTU en vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels ou être titulaires d'un avis 
technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en oeuvre.
Application des Eurocodes, DTU, Normes et autres documents en vigueur.

 L'entreprise s'engage de par sa proposition de prix à respecter scrupuleusement le CCTP du présent lot ainsi que le CCTP 
du lot 0 GENERALITES COMMUNES TCE. Elle s'engage également à effectuer la réalisation complète et parfaite des 
ouvrages en application des prescriptions et documents de référence en vigueur à la date de la consultation
Sauf indication contraire, l'incidence de l'ensemble des présentes Prescriptions Techniques Générales doit être incluse aux prix 
unitaires.
L'entreprise devra fournir les attestations avec les procès-verbaux des systèmes employés avec la première situation de 
travaux lorsque celle-ci est demandée.

2.1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (DTU)

Exécution des travaux suivant DTU en vigueur à ce jour, y compris :
· Cahier des Clauses Techniques (CCT)
· Cahier des Clauses Spéciales (CCS)
· Règles de calcul

Ces trois types de documents sont d'application contractuelle.

D'autres documents tels que Mémentos et Guides de choix sont utiles à la conception des ouvrages, mais ne sont pas destinés 
à être imposés à l'entrepreneur.

La liste complète des DTU est applicable.

2.1.2 NORMES

Normes Françaises Homologuées (NF) : conformément au décret N° 84/74 modifié du 26 janvier 1984, l'application des 
Normes Françaises Homologuées (NF) est obligatoire.

Les normes expérimentales (XP) sont également applicables.

Les fascicules de documentation (FD) sont des documents de référence à caractère essentiellement informatif.

2.1.3 FICHES FDES ET DIVERS

Fiches FDES
Il sera demandé aux entreprises la fourniture des fiches FDES justifiant que les produits mis en oeuvre sont classés A+
Cette demande concerne les produits de revêtements liquides, revêtements de sols durs et souples, revêtement de murs, 
revêtements de plafonds, cloisons et faux plafonds, produit d'isolation, portes et fenêtres, mais aussi les produits destinés à la 
pose ou à la préparation des supports, panneaux à base de bois revêtu etc.. D'une manière générale concerne tous les 
matériaux ou ce classement est possible.

DIVERS
Tous les Codes, Lois, Règlements, Règles Professionnelles, etc… concernant la construction de bâtiments sont applicables.
Le présent CCTP est complémentaire aux plans Architecte. Avant chiffrage du quantitatif, et afin d'éviter toutes contestations 
ultérieures, l'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance de l'ensemble des pièces constituant le 
dossier, à savoir, plans Architecte, plans techniques, plans de détails, pièces écrites, etc… et faire part de ses observations en 
temps voulu au Maître d'œuvre.

2.1.4 RECEPTION DES SUPPORTS

Réception obligatoire de tous les supports avant l'exécution des travaux de plâtrerie-peinture.
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2.1.5 PLAFONDS - CLOISONS ET DOUBLAGES

Tous ces ouvrages seront sanctionnées par un Avis Technique du CSTB.
La pose et les rejointements seront exécutés suivant les recommandations du fabricant.
Toutes les bandes armées ou non pour rejointement sont dues.
Prévoir dans prix unitaires les renforcements des cloisons pour la mise en place des équipements éventuels, en coordination 
avec les lots concernés ou à la demande de l'architecte.

2.1.6 ISOLANTS

Les matériaux isolants proposés devront satisfaire les exigences de la réglementation thermique et de la réglementation 
acoustique.

La résistance thermique de l'isolant devra être conforme à celle prise en compte par le bureau d'étude pour le calcul des 
déperditions.

L'ensemble des produits employés devra être obligatoirement, d'une part, sanctionné par un Avis Technique et, d'autre part, 
bénéficier d'un certificat de suivi de marquage délivré par le CSTB (certification A.C.E.R.M.I.).

Les travaux seront exécutés conformément au guide de l'isolation par l'intérieur (cahier du CSTB 206 Janvier/février 1980).

2.1.7 CONSISTANCES DES TRAVAUX

Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché, les travaux dus par l'entreprise sont ceux prévus au Cahier 
des Clauses Spéciales DTU 25.42 de décembre 1989.

2.1.8 PROCEDES NON TRADITIONNELS

L'application de matériaux non traditionnels sera exécutée suivant les recommandations du CSTB.

2.1.9 ECHAFAUDAGES

Tous les échafaudages nécessaires et prestations de mise en sécurité du personnel sont compris dans l'offre de l'entreprise.

2.1.10 TRACE DE CLOISONS ET APPROVISIONNEMENT

Cloisons sèches (Placostil, etc…)
Tracé de cloisons à la charge du présent lot (Plâtrerie)
Vérification de l'implantation des huisseries à la charge du lot Menuiserie.
La pose des huisseries est à la charge du présent lot (Plâtrerie).

Les huisseries pour cloisons sèches seront approvisionnées par le lot Menuiserie à l'intérieur de chaque salle.

2.1.11 TRAVAUX DE PEINTURE

La mise en peinture des matériaux constituant les subjectiles ne peut être exécutée que s'ils satisfont aux prescriptions définies 
aux articles 5 et suivants de la norme NF P 74-201-1.
Les états de finition communs à tous les subjectiles (sauf autres dispositions prévues dans le présent document) sont du type 
Finition A. Voir articles 6.2 et suivants de la norme NF P 74-201-1.
L'état de finition sur toutes les huisseries métalliques est du type Finition spécifique aspect tendu. Voir articles 6.2 et suivants 
de la norme NF P 74-201-1.
Les travaux avant mise en peinture sont ceux prévus aux articles 6.4 - 6.5 - 6.6  et suivants de la norme NF P 74-201-1. 
D'une manière générale, l'ensemble des travaux sera exécuté suivant DTU 59.1 NF P 74-201-1 (octobre 1994).

Les retouches en fin de chantier sont à la charge du présent lot.

Toutes les peintures employées devront être assorties d'une garantie de chantier de 5 ans.
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Une fiche technique accompagnera chacun des produits élaborés par le fabricant. Cette fiche technique établie sous la 
responsabilité du fabricant fera référence au Label ci-dessous :
Marque NF - AGREMENT MINISTERIEL - SPECIFICATION AFNOR - SPECIFICATION GPEM/PV - SPECIFICATION UNP.

Les ouvrages vitrés sous parcloses, bois ou métalliques, seront imprimés et peints avant la pose du vitrage.
Un soin particulier sera apporté à la réalisation en peinture des fonds de feuillures.

Choix des colles, vernis et peinture

L'entreprise devra joindre à son offre les marques et références de peinture prévues.
Chaque référence devra être adaptée au support et à la nature de la pièce.
Exemple: Produit dans la gamme hygiène santé de chez ZOLPAN ou équivalent.
Les peintures auront le Label Hygiène Santé,  seront classé A+ et auront selon les cas les certifications Excell - TDV - NF - 
COV <1g/l et Ecolabel. 

2.1.12 DISPOSITIONS DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'entrepreneur du présent lot prendra obligatoirement connaissance de la Notice Sécurité Santé établie par un bureau 
spécialisé désigné par le Maître d'Ouvrage et jointe au présent dossier.

Se reporter à l'article 0.5.10 et 0.5.11 du CCTP Généralités
Prestations à inclure aux prix unitaires des ouvrages.

2.1.13 DEMOLITIONS

Ce chapitre s'applique systématiquement, sans avoir à le rappeler, à toutes les déposes ou démolitions décrites au présent lot.

Les démolitions ou déposes seront effectuées par tous les moyens nécessaires et adaptés.
Pour les démolitions manuelles, exécution à la pioche, à la masse, au pinçon ou au marteau piqueur.
Pour les démolitions mécaniques, les puissances des matériels devront être adaptées.
Les sciages seront réalisés avec du matériel équipé de disque " diamant ".

Les travaux de démolitions comprendront : 
- toutes les sujétions d'exécutions suivant les emplacements des démolitions, montage et démontage des échafaudages.
- le ramassage des gravois
- les relais, mouvements pour sorties, le triage.
- l'enlèvement et le transport aux décharges publiques et tous les frais y afférent.

2.1.14 NETTOYAGE

Les prestations décrites ci-après font partie intégrante de l'offre de l'entreprise et devront être intégrées dans les prix unitaires 
ou intégrer dans le poste installation de chantier.

- Le chantier devra être tenu en permanence en bon état de propreté. Les matériaux inutiles, les gravois et déblais seront 
enlevés au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
- Prévoir les protections, les camouflage, les bâchages etc..

En fin de chantier,  nettoyage des lieux et abords.
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2.2 INSTALLATION CHANTIER
2.2.1 Installation et organisation de chantier

2.2.1.1 pour l'ensemble

A maintenir pendant toute la durée des travaux TCE (voir planning des travaux)
Liste des prestations à prévoir:

Aménagement de la base vie dans les locaux existants (à déplacer en cour de chantier suivant phasage architecte) 
comprenant:
* Installation et organisation des installations du cantonnement de la base vie 
- espaces destinés au personnel avec hygiène réglementaire.
- espaces pour bureau de chantier
* le nettoyage quotidien du bureau de chantier et des installations communes d'hygiène, y/c la fourniture des consommables 
pour le nettoyage et l'hygiène.

Autres prestations à prévoir:
* établissement d'un plan d'installation de chantier.
* sécurisation des lieux, mise en place de clôtures de chantier type Héras pour aménagement de la zone stockage suivant 
plans installation de chantier.
* signalisation par potelets de la zone parking dédiée aux entreprises (pas de véhicules personnels des ouvriers admis). 
* mise en place des panneaux de chantier et affichages réglementaires.
* tous travaux pour mise en place et repli du matériel, les branchements de chantier.
* fermeture journalière des locaux, surveillance de chantier
* les sujétions de sécurité et les préconisations de la notice  sécurité santé
* Les travaux de tri sélectif, de nettoyage de chantier et de nettoyage général en fin de travaux.
* Liste non limitative, se reporter aux prescriptions du CCAP et PGC 

Nota: pour cette opération il n'est pas prévu de mettre en place un compte prorata (voir poste O.4.6).
- les consommations en eau et en électricité seront réglées directement par le M.O.
- les déchets de chantier seront traités individuellement , chaque entreprise étant  tenue de débarrasser systématiquement et 
quotidiennement le chantier - locaux et abords  de tous les déchets propres à son corps d'état et de procéder à leur évacuation.
- les autres frais relevant habituellement du compte prorata devront être inclus dans l'offre de la présente entreprise.
       Localisation : Base vie à organiser dans l'ancien logement du gardien.
Prévoir les demandes d'autorisations nécessaires.
Suivant plan d'organisation à faire valider auprès de l'Architecte et du bureau SPS

2.2.2 Protection des existants et nettoyages de chantier
Les protections
Lors de toute exécution de travaux dans un lieu existant, l'entrepreneur doit prendre toutes dispositions et toutes précautions 
utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus ou situés à proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés les travaux que ceux utilisés pour le passage des 
ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulièrement être protégés dans le cadre des travaux prévus:
- tous les revêtements de sols sont conservés
- tous les meubles qui sont conservés sur place.
- les marches d'escaliers 
- les ouvrages en bois apparents
- les équipements techniques
- d'une manière générale, tous les parements ou ouvrages fragiles.
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Toutes ces protections devront être efficaces et devront être maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maître d'oeuvre 
se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par l'entreprise lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de 
protections complémentaires.

Il pourra être utilisé suivant les cas des protections de type bâches non glissantes, moquettes déclassées, cartons, platelage 
bois et tout autre dispositif approprié.

En tout état de cause, les dispositions à prendre devront être telles que les ouvrages existants conservés puissent être restitués 
en fin de travaux dans le même état que lors de la mise à disposition de l'entreprise en début de travaux.
Dans le cas contraire, l'entrepreneur aura à sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

En résumé il faut:
- prévoir la protection de l'ensemble des parois, sols et plafonds existants destinés à être conservés.
- prévoir également la protection des ouvrages neufs jusqu'à la réception de travaux.
voir plan architecte avec le repérage des zones d'intervention.

Nettoyage en cour de chantier
Pendant la phase de réalisation des travaux, les entreprises devront nettoyer au fur et à mesure des interventions, le chantier 
devra être tenu en permanence en parfait état de propreté. Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions utiles à ce 
sujet.
A prévoir pour toutes les entreprises un nettoyage au quotidien des éléments les plus encombrants ou gênant  pour 
l'avancement des travaux.
Enfin, 2 fois par semaine un nettoyage général complet et soigné sera réalisé par la présente entreprise. 

Nettoyage général en fin de chantier
* Nettoyage des sols existants conservés à la monobrosse, vitres, appareils sanitaires, faïence etc…
* Divers : enlèvement de toutes les étiquettes.
 Liste non limitative.

Nota: Ces nettoyages concernent les locaux touchés par les travaux, de même que ceux utilisés pour le passage des ouvriers 
ou  les approvisionnements. 

2.2.2.1 pour l'ensemble 

       Localisation : concerne les locaux dans lesquels sont réalisés les travaux
et ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

2.3 TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOGEMENT GARDIEN
       Localisation : Suivant plans EDL/Projet
Niveau rez-de-chaussée et entresol
concerne toutes les pièces sauf le local informatique

Nota 1: Les ouvrages suivants ne sont pas à repeindre:
- toutes les menuiseries extérieures avec finition vernis

Nota 2: prévoir les sujétions de polychromie suivant le calpinage de l'architecte.

2.3.1 PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS

2.3.1.1 Peinture sur murs existants

2.3.1.1.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- parois peintes ou TDV peintes (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* arrachage des chevilles plastiques.
* lessivage, brossage, rinçage.
* si nécessaire rebouchages ponctuels et raccords à la demande des manques, trous ou saignées.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
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* ponçage,  époussetage
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
       Localisation : sur toutes les parois existantes

2.3.1.2 Peinture sur plafonds existants

2.3.1.2.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- plafonds peints (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
* si nécessaire rebouchages ponctuels et raccords à la demande des manques, trous ou saignées.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* ponçage,  époussetage
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
       Localisation : sur tous les plafonds existants

2.3.1.3 Peinture sur ouvrages bois existants
Supports existants:
- bois peints (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* ponçage,  époussetage
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.3.1.3.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

       Localisation : tous les bois anciens conservés.
- plinthes, portes, rayonnages etc...

2.3.1.4 Peinture sur ouvrages métallique existants
Supports existants:
- ouvrages métalliques peints (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.3.1.4.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

       Localisation : toutes les parties métalliques anciennes conservées.
- garde corps, huisserie etc...
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2.3.1.5 Peinture sur radiateurs et canalisations
Supports existants:
- canalisations et radiateurs peints (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* finition par 2 couches de peinture isothermique.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.3.1.5.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

       Localisation : radiateurs anciens et canalisations apparentes

2.3.2 PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS

2.3.2.1 Peinture sur parois placo

2.3.2.1.1 Impression et  2 couches peinture satinée

Support : application sur supports placo neufs.

Préparation et mise en peinture:
* 1 c. impression isolante
* Rebouchage, révision, ponçage, époussetage
* 1 couche intermédiaire
* Révision 
* 1 couche de finition
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
       Localisation : L'ensemble des parois en plaques de plâtre

2.3.3 CLOISONS

2.3.3.1 Cloisonnement en plaques de plâtre pour condamnation de porte
Travaux comprenant:

a) dépose de la porte, chargement et évacuation en décharge.

b) fermeture de l'ouverture avec une cloison comprenant :
- 1 ossature  prégymétal avec composition suivant indications ci-après.
- fermeture par plaques de plâtre pour chaque face, fixées par vissage sur l'ossature.
Les plaques de plâtre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

Les travaux comprendront également :
- tous les accessoires, fixations des divers éléments, semelles mousse, joints acryliques d'étanchéité façon d'angle, liaison et 
étanchéité sur les huisseries etc...
les coupes, découpes, calages.
la reprise des joints et cueillies par bandes et enduits,
- le traitement des angles et cueillies par bandes armées, le renfort par profil d'angle métallique, pour les zones exposées.
- le calfeutrement systématique des vides  
- D'une manière générale, l'ensemble des accessoires objet du classement.
La fixation et la mise en oeuvre des éléments décrits ci dessus se feront suivant les prescriptions du fabricant.

2.3.3.1.1 Rebouchage en SAD 160 mm  CF 1 heure - dimensions 0.85 x 2.12 m

2 ossatures de 48 mm + 2 plaques BA 13 sur chaque face
entraxe 0.60 - montant double
laine minérale P.A.R. 2*50 mm entre montants
Compris raccords sur existant et couvre-joints
       Localisation : rebouchages de l'ancienne porte entre le bureau 2 et le local technique
Suivant plan architecte EDL /projet

2.4 TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOCAL REPRO
       Localisation : Suivant plans EDL/Projet
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Code Désignation

entresol (situé entre rez-de-chaussée et  niveau 1)
concerne la grande salle et le sas d'entrée
(le local repro. n'est pas concerné)

Nota 1: Les ouvrages suivants ne sont pas à repeindre:
- toutes les menuiseries extérieures avec finition vernis

Nota 2: prévoir les sujétions de polychromie suivant le calpinage de l'architecte.

2.4.1 PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS

2.4.1.1 Peinture sur murs existants

2.4.1.1.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- parois peintes ou TDV peinte (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* arrachage des chevilles plastiques.
* lessivage, brossage, rinçage.
* si nécessaire rebouchages ponctuels et raccords à la demande des manques, trous ou saignées.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* ponçage,  époussetage
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
       Localisation : sur toutes les parois existantes

2.4.1.2 Peinture sur plafonds existants

2.4.1.2.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- plafonds peints (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
* si nécessaire rebouchages ponctuels et raccords à la demande des manques, trous ou saignées.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* ponçage,  époussetage
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
       Localisation : poutres et soffite en plafond

2.4.1.3 Peinture sur ouvrages bois existants
Supports existants:
- bois peints (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* ponçage,  époussetage
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
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2.4.1.3.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

       Localisation : tous les bois anciens conservés.
- plinthes, portes etc...

2.4.1.4 Peinture sur ouvrages métalliques existants
Supports existants:
- ouvrages métalliques peints (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.4.1.4.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

       Localisation : tous les parties métalliques anciennes conservées.
- huisserie etc...

2.4.1.5 Peinture sur radiateurs et canalisations
Supports existants:
- canalisations et radiateurs peints (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* finition par 2 couches de peinture isothermique.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.4.1.5.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

       Localisation : radiateurs anciens et canalisations apparentes

2.5 TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE
       Localisation : Suivant plans EDL/Projet
niveau 2 

Nota 1: Les ouvrages suivants ne sont pas à repeindre:
- radiateurs laqué noir
- garde corps laqué noir
- toutes les menuiseries extérieures avec finition vernis

Nota 2: prévoir les sujétions de polychromie suivant le calpinage de l'architecte.

2.5.1 PLAFONDS

2.5.1.1 Plafonds  en plaque de plâtre
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Support = dalle béton avec flocage en sous-face.

Composition des plafonds: 
 Fourniture et pose de plafonds constitués de plaques de plâtre  vissées sur un contre lattage métallique comprenant 
ossature, suspentes, fourrures, entretoises, cornières  et tous les accessoires objet du classement.
Hauteur de plénum variable de 0.76 à 0.85 suivant les zones 

 Fermeture des plafonds par vissage de plaques de plâtre, compris façon de joint 1 face.
- Nature, épaisseur  et nombre de plaques suivant indications ci-après.
Les plaques devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
- Prévoir tous les accessoires objet du classement - le système sera sous avis technique. (PV à fournir) 

Travaux annexes à prévoir:
- les coupes, découpes, raccords  et calages
- les rejointoiements de plaques compris enduit de collage, bande placoplâtre micro-perforée et armée pour angles saillants, 
enduit de finition type placo GDX
- le traitement des angles et cueillies par bandes armées et enduits.
- le calfeutrement entre plafond et murs par enduit à placo et bandes armées. 
- l'ensemble des finitions et accessoires.
- mise en œuvre conforme au DTU 25-41 et aux recommandations du fabricant
- compris toutes sujétions pour difficultés de mise en œuvre ainsi que les raccordements sur les autres faux plafonds neufs ou 
existants.

2.5.1.1.1 Ossatures suspendues + fermeture par 1 plaque BA 13 mm - fixation sous dalle

Nota important:
Prévoir dans le prix unitaire les sujétions de reconstitution du flocage au droit des points de fixation des suspentes de l'ossature 
neuve et également au droit des suspentes déposées par le lot N°1 DEPOSES ET DEMOLITIONS.
ou 
Se rapprocher du lot démolitions et étudier la possibilité de conserver et de réutiliser les suspentes de l'ancien plafond, dans ce 
cas,  pas de de reconstitution de flocage à prévoir mais éventuellement une ossature primaire en réutilisant les suspentes 
existantes.

L'ensemble des éléments des complexes devra être sous avis technique.
       Localisation : Suivant indications plans spécifiques plafonds de l'architecte
Fixation sous dalle béton existante.

2.5.1.2 Faux plafond droit  suspendu à profil T 
 Plafonds suspendus, ossature à profils T en acier laqué, fixation sous dalle béton, hauteur de plénum variable de 0.76 à 
0.85 suivant les zones, compris les renforts, pattes, épingles, équerres, clips, cornières de rive etc...  
Compris découpe à la demande pour sujétion d'encastrement des luminaires ou des équipements techniques
Ossature en métal laqué blanc, toutes sujétions pour difficultés de mise en oeuvre et adaptations nécessaires
La mise en oeuvre sera conforme à la norme NFP 68203 1-2, DTU 58.1.

 Panneaux en laine de roche autoportants à bords, revêtus sur la face apparente d'un voile décoratif blanc et d'un contre 
voile sur la face cachée. Les bords sont peints.
Coloris = blanc
feu = A1 selon la norme EN 13501-1
Les dalles devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.5.1.2.1 Faux plafonds  Rockfond EKLA blanc 60x60  ép. 20 mm- Alpha W = 1.00

Nota important:
Prévoir dans le prix unitaire les sujétions de reconstitution du flocage au droit des points de fixation des suspentes de l'ossature 
neuve et également au droit des suspentes déposées par le lot N°1 DEPOSES ET DEMOLITIONS.
ou 
Se rapprocher du lot démolitions et étudier la possibilité de conserver et de réutiliser les suspentes de l'ancien plafond, dans ce 
cas,  pas de de reconstitution de flocage à prévoir mais éventuellement une ossature primaire en réutilisant les suspentes 
existantes.

L'ensemble des éléments des complexes devra être sous avis technique.
       Localisation : Suivant indications plans spécifiques plafonds de l'architecte
Fixation sous dalle béton existante.

2.5.1.3 Retombée de faux plafonds en plaques de plâtre
Confection d'une joue de faux plafonds:
- 1 ossature fixée sous plafond existant
- 1 plaque de plâtre verticale sur ossature compris réglage des niveaux et planéité, etc..
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Les plaques devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
Les travaux comprendront également :
- les coupes, découpes et calages,
- la reprise des joints et cueillis par bandes et enduits,
- le traitement des angles par bandes armées.
- le calfeutrement entre plafond et joue par enduit à placo et bandes armées. 
- les sujétions de renforts nécessaires

2.5.1.3.1 joue d' 1 plaque BA 13 mm

       Localisation : dans grande salle 
entre faux plafond de hauteurs variables

2.5.1.4 Reprise au droit de plafonds existants
Concerne le passage de cloisons neuves au droit de plafonds existants.
le prix comprend:
- la découpe du faux plafond, l'évacuation des chutes.
- la reprise des ossatures et les adaptations necessaires.
- après le montage de le cloison, prévoir les rebouchages en placo et les raccords d'enduit.

2.5.1.4.1 Sur plafond placo Gyptone, découpe et raccord pour traversé de cloison.

       Localisation : suivant indications plans architecte EDL/Projet

2.5.1.5 Repose de panneaux phonique en toile type TEXAA Stéréo + éléments de suspension
Prestation à prévoir au présent article:
- récupération des éléments stockées sur place, soufflage pression et nettoyage des panneaux.
- repose avec implantation suivant indication calpinage de l'architecte.
- Réutilisation des anciennes suspentes, remplacement ponctuel si nécessaire.  

2.5.1.5.1 Ensemble de 40 panneaux suivant détail CCTP

       Localisation : Suivant indications plans architecte
- éléments de 1.20 x 1.80 m = 24 u
- éléments de 1.20 x 1.20 m = 06 u
- éléments de  Ø 3.00 m = 01 u
- éléments de 1.20 x 0.30 m = 09 u

Nota: Ces panneau sont existants, ils ont été déposés et stockés sur place par le lot  N°1 DEPOSES ET DEMOLITIONS, à la 
charge de la présente entreprise de les reposer.

2.5.2 CLOISONS

2.5.2.1 Cloisons en plaques de plâtre - 2 BA 13 par face
Fourniture et pose d'une ossature métallique de type Prégymétal Stil M48, pose à entraxe 0.60 m avec montant double, 
comprenant fourrure, lisses et accessoires etc...
Fermeture par vissage sur chaque face de 2 plaques BA 13 mm., compris façon de joints 2 faces.
Les plaques de plâtre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
Prévoir tous les accessoires objet du classement
Prévoir toutes les préparations et sujétions pour difficultés de mise en oeuvre , l'entreprise doit s'adapter aux supports et 
ouvrages existants.
Prestations globales  à apprécier par l'entreprise lors de la visite sur place.

Isolant:
Dans l'épaisseur de l'ossature métallique prévue ci-avant,
incorporation d'un panneau isolant en laine minérale type "ISOVER" ou similaire.
Compris coupes, ajustage et toute sujétion de mise en oeuvre.
Tous les espaces devront être comblés.
Caractéristiques techniques:
- isolant classé MO (conforme à la norme AFNOR B 20-001). Certification ACERMI obligatoire.

2.5.2.1.1 Cloison 98/48 +  isolant PAR 45 mm -  EI60 et Ra = 47 dB

Prévoir dans le prix unitaire les sujétions de reconstitution du flocage à l'arase haute des cloisons.

       Localisation : Cloisons isolées cotées 100 mm sur les plans

2.5.2.1.2 P.V. découpe verticale panneau MDF sur 0.10 m de largeur

       Localisation : Pour permettre la fixation nouvelle  cloison contre la parois existante
il y aura la nécessité de découper le doublage bois en MDF de 20 mm d'ép.
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2.5.2.2 Gaine technique prégymétal + isolant PAR 45 mm
Mise en oeuvre de cloisons comprenant :
- ossature prégymétal et plaques de parement suivant indications ci-après
Les plaques de plâtre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
- isolant de type  laine minérale Panolène P.A.R. de 45 mm d'épaisseur, pose entre montants.

Les travaux comprendront également :
- tous les accessoires, fixations des divers éléments, semelles mousse, joints acryliques d'étanchéité façon d'angle, liaison et 
étanchéité sur les huisseries etc...
les coupes, découpes et calages.
- le traitement des angles par bandes armées,
- le calfeutrement systématique des vides en bas des plaques 
- la protection en pied de cloisons dans les pièces humides par bandes plastiques à relevés verticaux.
- l'ensemble des accessoires objet du classement.

Finition :
* Rejointoiement des plaques compris enduit de collage, bande placoplâtre micro-perforée armée pour angles saillants et enduit 
de finition type placo GDX.

La fixation et la mise en oeuvre des éléments décrits ci dessus se feront suivant les prescriptions du fabricant.

2.5.2.2.1 G.T. avec performances SF/CF 1 h  et  Ra mini = 42 dB avec LnAT < ou égale à 28 dB

Choix et nombre de plaques pour le respect de la performance phonique indiquée ci-avant.
Et dans le même temps adaptation pour respect de la performance feu avec fourniture du PV de résistance feu 1 heure.
       Localisation : G.T. suivant indications plans Architecte + BET Fluides
- bureau 211-212-214-215

2.5.2.3 Remplacement de bloc-porte sur cloisons existantes
Etat actuel: BP de (0.90+0.90)*2.20 haut
Etat futur: BP de (0.90+0.90)*2.20 haut

2.5.2.3.1 B.P de (0.90+0.90)*2.20 haut à incorporer sur cloison de 98/48 mm

A prévoir au présent article:
- la dépose, descente et évacuation du bloc-porte existant comprenant cadre d'huisserie et portes
- la démolition de la cloison existante en sur-largeur nécessaire à la mise en place du nouveau bloc porte de (0.90+0.90)*2.20 
haut.
- l'incorporation et la pose du nouveau bloc porte fourni par le lot Menuiseries intérieures bois.
- les rebouchages et reconstitution de cloison en raccord sur l'existant.
- les calfeutrement et raccords périphériques sur existant par bande armée et façon de joint.
- le raccord de plinthe carrelage dito existant
- Toutes les sujétions pour une parfaite finition.
Se reporter aux préconisations des articles 5.2.3 et 5.2.4 du présent CCTP
       Localisation : suivant plans EDL/Projet de l'architecte.
circulation principale entre les trames 14 et 15 

2.5.2.4 Création d'une porte sur cloisons existantes
Etat actuel: pas de porte
Etat futur: BP de 0.93*2.04 haut

2.5.2.4.1 B.P de 0.93*2.04 haut à incorporer sur cloison de 98/48 mm

A prévoir au présent article:
- la démolition de la cloison existante en sur-largeur nécessaire à la mise en place du bloc porte.
- l'incorporation et la pose du bloc porte fourni par le lot Menuiserie intérieures bois.
- les rebouchages et reconstitution de cloison en raccord sur l'existant.
- les calfeutrement et raccords périphériques sur existant par bande armée et façon de joint.
- Toutes les sujétions pour une parfaite finition.
Se reporter aux préconisations des articles 5.2.3 et 5.2.4 du présent CCTP
       Localisation : suivant plans EDL/Projet de l'architecte.
porte entre salle 232 et circulation principale
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2.5.2.5 Pose de menuiseries dans cloisons

2.5.2.5.1 Pose de cadres d'huisseries 1 vantail

Mise en place et fixation des cadres d'huisseries , fournis par le lot  Menuiseries intérieures.

       Localisation : suivant plans

2.5.2.5.2 Pose de cadres d'huisseries 2 vantaux

Mise en place et fixation des cadres d'huisseries , fournis par le lot  Menuiseries intérieures.

       Localisation : suivant plans

2.5.3 PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS

2.5.3.1 Peinture sur murs existants

2.5.3.1.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- parois peintes ou TDV peinte (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* arrachage des chevilles plastiques.
* lessivage, brossage, rinçage.
* si nécessaire rebouchages ponctuels et raccords à la demande des manques, trous ou saignées.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* ponçage,  époussetage
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
       Localisation : sur toutes les parois existantes

2.5.3.2 Peinture sur ouvrages bois existants
Supports existants:
- bois peints (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* ponçage,  époussetage
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.5.3.2.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

       Localisation : tous les bois anciens conservés.
- plinthes, portes etc...

2.5.3.3 Peinture sur radiateurs et canalisations
Supports existants:
- canalisations et radiateurs peints (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
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* finition par 2 couches de peinture isothermique.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.5.3.3.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

       Localisation : radiateurs anciens peints en blanc et canalisations apparentes
(les radiateurs laqué noir ne sont pas à repeindre)

2.5.4 PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS

2.5.4.1 Peinture sur parois placo

2.5.4.1.1 Impression et  2 couches peinture satinée

Support : application sur supports placo neufs.

Préparation et mise en peinture:
* 1 c. impression isolante
* Rebouchage, révision, ponçage, époussetage
* 1 couche intermédiaire
* Révision 
* 1 couche de finition
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
       Localisation : L'ensemble des parois en plaques de plâtre

2.5.4.2 Peinture sur plafonds placo

2.5.4.2.1 Impression et  2 couches peinture satinée

Support : application sur supports placo neufs.

Préparation et mise en peinture:
* 1 c. impression isolante
* Rebouchage, révision, ponçage, époussetage
* 1 couche intermédiaire
* Révision 
* 1 couche de finition
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
       Localisation : L'ensemble des plafonds en plaques de plâtre

2.5.4.3 Travaux de peinture sur bois bruts intérieurs
Travaux de peinture sur bois intérieurs neufs, rabotés et poncés. Les travaux comprennent :
* brossage
* 1 c. impression
* rebouchage
* ponçage
* enduit repassé
* ponçage à sec
* 1 c. intermédiaire
* révision
* 1 c. de finition satinée
* finition A
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.5.4.3.1 Préparation, impression  et 2 c. de peinture satinée

       Localisation : Les huisseries, plinthes, caissons, les trappes.
Tous les habillages bois, d'une façon générale, toutes les boiseries brutes intérieures.

2.5.4.4 Peinture sur portes intérieures imprimées
Travaux de peinture selon DTU 59.1, y compris sur tous les chants, sur portes intérieures livrées pré-peintes. Les travaux 
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comprennent :
* brossage
* retouche
* rebouchage des chants
* ponçage à sec
* couche intermédiaire
* révision
* 1 couche de finition
* finition A
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.5.4.4.1 Préparation et 2 c. de peinture satinée

       Localisation : Toutes les portes isoplanes intérieures.

2.5.5 SOLS COLLES

2.5.5.1 Sols PVC en raccord sur existant
Compris préparation du support, collage d'une bande en PVC classement et teinte dito sol existant.
Les produits mis en oeuvre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

2.5.5.1.1 Bande de sol de 0.10 m de largeur

       Localisation : au droit des cloisons démolies

2.5.5.1.2 Reprise de sol en partie courante

       Localisation : provision à la demande suivant besoins

2.6 PSE N°2 PEINTURE
2.6.1 Peinture sur plafonds existants

2.6.1.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- plafond gyptone (l'ensemble en bon état général).

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rinçage.
* si nécessaire rebouchages ponctuels et raccords à la demande des manques, trous ou saignées.
D'une manière générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

 Mise en peinture: 
* ponçage,  époussetage
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.
Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
       Localisation : sur tous les plafonds en placo
- salle 231-232

2.7 PSE N°3a REMPLACEMENT DE CLOISONS type 98/48 PAR DES 120/70
2.7.1 TRAVAUX EN MOINS

2.7.1.1 Cloisons en plaques de plâtre - 2 BA 13 par face

CCTP dito prestation de base prévues ci-avant

2.7.1.1.1 Ep. 98 mm avec ossature 48 mm  +  isolant PAR 45 mm,  Ra = 47 dB

       Localisation : dito poste 2.5.2.1.1
Solution décrite en base au CCTP, à déduire de l'offre.
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2.7.2 TRAVAUX EN PLUS

2.7.2.1 Cloisons en plaques de plâtre - 2 plaques de 13 mm en Placo Phonique par face
Fourniture et pose d'une ossature métallique de type Prégymétal Stil M70, pose à entraxe 0.60 m avec montant simple, 
comprenant fourrure, lisses et accessoires etc...
Fermeture par vissage sur chaque face de 2 plaques Placo Phonique de 13 mm., compris façon de joints 2 faces.
Les plaques de plâtre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.
Prévoir tous les accessoires objet du classement
Prévoir toutes les préparations et sujétions pour difficultés de mise en oeuvre , l'entreprise doit s'adapter aux supports et 
ouvrages existants.
Prestations globales  à apprécier par l'entreprise lors de la visite sur place.

Isolant:
Dans l'épaisseur de l'ossature métallique prévue ci-avant,
incorporation d'un panneau isolant en laine minérale type "ISOVER" ou similaire.
Compris coupes, ajustage et toute sujétion de mise en oeuvre.
Tous les espaces devront être comblés.
Caractéristiques techniques:
- isolant classé MO (conforme à la norme AFNOR B 20-001). Certification ACERMI obligatoire.

2.7.2.1.1 Ep. 120 mm avec ossature 70 mm  +  isolant PAR 70 mm,  Ra = 53 dB

Prévoir dans le prix unitaire les sujétions de reconstitution du flocage à l'arase haute des cloisons.

       Localisation : Cloisons cotées 120 mm sur les plans
Article à ajouter (en remplacement des cloisons déduites ci-avant)
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Maître d'Ouvrage Signature et cachet de l'Entrepreneur

RECAPITULATIF
Lot n°2 CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE

2.2 - INSTALLATION CHANTIER

2.3 - TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOGEMENT GARDIEN

2.4 - TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOCAL REPRO

2.5 - TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE

2.6 - PSE N°2 PEINTURE [Non totalisé] 

2.7 - PSE N°3a REMPLACEMENT DE CLOISONS type 98/48 
PAR DES 120/70

[Non totalisé] 


