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AVERTISSEMENT :

L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture

et de mise en oeuvre inhérente à celle-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif

et du cadre de bordereau de prix, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent cadre de bordereau de prix n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte

tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

L'entreprise devra impérativement chiffrer la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire par poste. Chaque

poste devra comprendre la fourniture du matériel et la main d'œuvre de la prestation décrite. Toute entreprise

n'ayant pas rédigée son offre comme indiqué ci-dessus se verra dans l'obligation de fournir ce détail sous peine

de voir son offre considérée comme non conforme.
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Niveau Rez de chaussée

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS 

Visite sur site complète tout niveaux ENS 1                       -     

Complément dossier d'exécution ENS 1                       -     

Essais suivant AQC ENS 1                       -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1

TOTAL CHAPITRE I                      -   € 

CHAPITRE II \  INSTALLATION DE CHANTIER :

Fourniture et pose d'un robinet de puisage extérieur DN 20 sur col de cygne

muni d'une purge permettant d'adapter des canalisations souples y compris

compteur divisionnaire ENS 1                       -     

TOTAL CHAPITRE II                      -   € 

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :

Dépose et évacuation, à la décharge du WC et du groupe de sécurité du

préparateur d'ECS existant suivant CCTP. ENS 1                       -     

TOTAL CHAPITRE III                      -   € 

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :

ARTICLE V.1 \ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU

CHAUDE SANITAIRE :

Fourniture et pose de cuivre écroui :

• Ø 12 x 1 ML 3                       -     

• Ø 18 x 1 ML 3                       -     

Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

Percements : 

Réalisation de l'ensemble des percements liés à l'exécution de l'installation

de chauffage conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Fourreaux : 

Fourniture et pose de fourreaux de marque SOMÉCA ou équivalent

conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Supports et fixations : 

Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou

équivalent conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Isolements des appareils :

Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFÉRACO ou

équivalent.
ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.1                       -     
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

ARTICLE V.2 \ APPAREILS SANITAIRES :

Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :

• WC sur pied : U 1                       -     

Remplacement des joints de la douche : ENS 1

TOTAL ARTICLE V.2                       -     

ARTICLE V.3 \ PRÉPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE

ELECTRIQUE :

Fourniture et pose d'un groupe de sécurité y compris raccordement

hydraulique et accessoires. U 1

TOTAL ARTICLE V.3                       -     

ARTICLE V.4 \ ÉVACUATIONS EAUX USÉES ET EAUX

VANNES :

Fourniture et pose de canalisation en PVC :

• Ø 40 x 3 ML 3                       -     

• Ø 100 x 3 ML 2                       -     

Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.4                       -     

ARTICLE V.5 \ DÉSINFECTION RÉSEAUX ET ANALYSE :

Rinçage de l'installation avec désinfection par produit agréé suivant le

CCTP pour tous les niveaux.
ENS 1                       -     

Certificat d'attestation de conformité sanitaire. ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.5                       -     

TOTAL CHAPITRE V                       -     

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

ARTICLE VI.1 \ CONTRÔLE DES INSTALLATIONS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.2 \ ESSAIS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.3 \ MISE EN SERVICE : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.4 \ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.5 \ GARANTIE : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.6 \ DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS ENS 1                      -   € 

TOTAL CHAPITRE VI                      -   € 

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MÉMOIRE
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE VIII \ PRESTATIONS SUPLEMENTAIRES

EVENTUELLES : 

ARTICLE VIII.1 \ PSE 1 : Ventilation mécanique « Logement » Rez de

chaussée :

Réalisation d'une ventilation mécanique des pièces à air vicié comprenant,

dépose / repose faux-plafond, mise en place groupe en faux-plafond salle

d'eau, bouche d'extraction salle d'eau + WC + cuisine à cordelette, entrée

d''air, gaine de ventilation apparente avec pose soignée, carrotage et grille de

rejet suivant le CCTP ENS 1

TOTAL CHAPITRE VIII                       -     

TOTAL ARTICLE VIII.1                       -     
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS   =                    -     

CHAPITRE II \  INSTALLATION DE CHANTIER :   =                    -     

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :   =                    -     

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :  = 

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :   =                    -     

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

CHAPITRE VIII \ PRESTATIONS SUPLEMENTAIRES

EVENTUELLES : 

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

 -RÉCAPITULATIF-
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AVERTISSEMENT :

L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture

et de mise en oeuvre inhérente à celle-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif

et du cadre de bordereau de prix, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent cadre de bordereau de prix n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte

tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

L'entreprise devra impérativement chiffrer la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire par poste. Chaque

poste devra comprendre la fourniture du matériel et la main d'œuvre de la prestation décrite. Toute entreprise

n'ayant pas rédigée son offre comme indiqué ci-dessus se verra dans l'obligation de fournir ce détail sous peine

de voir son offre considérée comme non conforme.
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Niveau R+2

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS 

Complément dossier d'exécution ENS 1                       -     

Essais suivant AQC ENS 1                       -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1

TOTAL CHAPITRE I                      -   € 

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :

Dépose et évacuation, à la décharge du groupe d'esxtraction des sanitaires

cage B du bâtiment 1 en toiture-terrasse suivant CCTP. ENS 1                       -     

TOTAL CHAPITRE III                      -   € 

CHAPITRE IV \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE

VENTILATION 

ARTICLE IV.1 \ BOUCHES D’EXTRACTION :

Fourniture et pose d'une bouche d'extraction de marque ALDES ou

équivalent type BW43 Bahia Curve S 15-65 m³/h y compris manchette placo

et dépose du faux plafond éventuellement. U 1                       -     

TOTAL ARTICLE IV.1 

ARTICLE IV.2 \ RÉSEAUX DE VENTILATION :

IV.2.1 \  GAINES CIRCULAIRES RIGIDES :

Adapation des réseaux de ventilation en gaine circulaire en acier galvanisé

suivant CCTP ENS 1                       -     

Fourniture et la pose de gaine circulaire à joint en acier galvanisée de 

marque ALDES  :                       -     

•  Ø 125 ML 5                       -     

y compris pertes, raccords, supports, accessoires et toutes sujétions ENS 1                       -     

IV.2.2 \  GAINES CIRCULAIRES SOUPLES :

Fourniture et la pose de gaine souple de marque ALDES type ALGAINE :

•   Ø125 ML 1                       -     

y compris pertes, raccords, supports, accessoires et toutes sujétions ENS 1                       -     

IV.2.3 \  POSE DES CONDUITS :

Fourniture et pose de supports de gaine de marque MUPRO ou équivalent y

compris câble et feuillard. ENS 1                       -     

Fourniture et pose de matelas antivibratile JTD de marque ALDES ou

équivalent ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE IV.2 
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

ARTICLE IV.3 \ GROUPE DE VMC :

Fourniture et pose d'un caisson d'extraction monophasé de marque ALDES 

ou équivalent type EASYVEC C4 STADARD 400 suivant CCTP U 1                       -     

Fourniture et pose des éléments suivants :

•  Manchette souple circulaire M0 mm, sur les aspirations ENS 1                       -     

•  Plots anti vibratiles. ENS 1                       -     

Raccordement sur les câbles électriques d'alimentation laissés par le titulaire 

du lot ELECTRICITE. ENS 1                       -     

Manutention, fixation et supportage des groupes d’extraction. ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE IV.3 

TOTAL CHAPITRE IV                      -   € 

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :

ARTICLE V.1 \ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU

CHAUDE SANITAIRE :

Fourniture et pose de cuivre écroui :

• Ø 14 x 1 ML 4                       -     

• Ø 16 x 1 ML 8                       -     

Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

Percements : 

Réalisation de l'ensemble des percements liés à l'exécution de l'installation

de chauffage conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Fourreaux : 

Fourniture et pose de fourreaux de marque SOMÉCA ou équivalent

conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Supports et fixations : 

Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou

équivalent conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Isolements des appareils :

Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFÉRACO ou

équivalent.
ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.1                       -     

ARTICLE V.2 \ APPAREILS SANITAIRES :

Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :

• Évier en synthèse 2 cuves sur meuble  : U 1                       -     
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Accessoires:

• Fourniture et pose d'un robinet MàL U 1                       -     

• Fourniture et pose d'un siphon MàL U 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.2                       -     

ARTICLE V.3 \ PRÉPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

ELECTRIQUE :

Fourniture et pose d'un préparateur d'ECS électrique de marque THERMOR 

ou équivalent y compris d'un groupe de sécurité, d'un siphon d'évacuation, 

de raccords diélectriques, d'un thermostat à bulbe de régulation avec coupe 

circuit thermique de sécurité

•  Ristretto rond 15L sous évier U 1                       -     

Fourniture et pose d'un mitigeur pour le réglage de la température avec 

clapets anti-retour incorporés, d'une sécurité anti-brûlure de marque 

DELABIE ou équivalent de type PREMIX COMPACT M1/2 U 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.3                       -     

ARTICLE V.4 \ ÉVACUATIONS EAUX USÉES ET EAUX

VANNES :

Fourniture et pose de canalisation en PVC :

• Ø 40 x 3 ML 3                       -     

• Ø 50 x 3 ML 5                       -     

Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

Fourniture et pose de soupape anti-vide de marque NICOLL ou équivalent
ENS 1

TOTAL ARTICLE V.4                       -     

TOTAL CHAPITRE V                       -     

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

ARTICLE VI.1 \ CONTRÔLE DES INSTALLATIONS : ENS 1                       -     

ARTICLE VI.2 \ ESSAIS : ENS 1                       -     

ARTICLE VI.3 \ MISE EN SERVICE : ENS 1                       -     

ARTICLE VI.4 \ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS 1                       -     

ARTICLE VI.5 \ GARANTIE : ENS 1                       -     

ARTICLE VI.6 \ DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS ENS 1                       -     

TOTAL CHAPITRE VI                       -     

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MÉMOIRE
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS   =                    -     

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :   =                    -     

CHAPITRE IV \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE

VENTILATION   =                    -     

CHAPITRE V \  DESCRIPTION DES INSTALLATIONS   = 

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :   =                    -     

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

 -RÉCAPITULATIF-
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Niveau Rez de chaussée   =                    -     

Niveau R+2   =                    -     

TOTAL   =                    -     

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

CHAPITRE VIII \ PRESTATIONS SUPLEMENTAIRES

EVENTUELLES : 

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

 -RÉCAPITULATIF-
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