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Code

Désignation

1.1

1.1.3

OBSERVATIONS GENERALES

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur désirant soumissionner doit obligatoirement se rendre sur les lieux afin d'apprécier les contraintes du présent
marché.
Un PV de visite sera établi a cet effet, remis en fin de visite et joint & sa remise d'offre.

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre :

 pris connaissance compléte et entiere des lieux, de leur disposition, leur possibilité d’accés et de leurs abords, ainsi que des
disponibilités en eau et en électricité, des servitudes dues a I'environnement, des problémes de mitoyenneté, etc.

« avoir effectué toutes enquétes nécessaires, afin de se rendre compte des sujétions particulieres a la nature de I'opération.

« avoir, s'il le jugeait utile, sollicité le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage pour tous renseignements utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et a son environnement et en avoir tenu compte
dans son offre.

En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d’insuffisance ou omission pour demander une quelconque indemnité.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant,
de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
travaux a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'une ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

ACCES DE CHANTIERS ET ABORDS

L'entreprise devra le nettoyage des abords de chantier et des voies publiques, salis ou dégradés du fait des travaux.
Les demandes d'autorisation liés a son intervention, sont dus par le présent lot.

PHASAGE / INTERVENTIONS

L'entreprise devra respecter les phasages et préconisations de l'architecte.
Si nécessaire, prévoir toutes les précautions, renforts et étaiements nécessaires a assurer la stabilité des ouvrages.
Prévoir également la protection provisoire des ouvrages conservés

GENERALITES

La présente entreprise demeure responsable des désordres éventuels provoqués par I'ensemble des travaux de démolitions.
Il lui appartient donc d'apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer par ses connaissances techniques de prévoir
les prestations qui s'imposent dans son intervention.

Prévoir notamment la protection des sols et des ouvrages fragiles par tous moyens appropriés.

DEMOLITIONS

Ce chapitre s'applique systématiquement, sans avoir a le rappeler, a toutes les déposes ou démolitions décrites au présent lot.

Les démolitions ou déposes seront effectuées par tous les moyens nécessaires et adaptés.

Pour les démolitions manuelles, exécution a la pioche, a la masse, au pingon ou au marteau piqueur.
Pour les démolitions mécaniques, les puissances des matériels devront étre adaptées.

Les sciages seront réalisés avec du matériel équipé de disque " diamant ".

Les travaux de démolitions comprendront :

- les sujétions d'étaiement provisoires

- toutes les sujétions d'exécutions suivant les emplacements des démolitions, montage et démontage des échafaudages.
- le ramassage des gravois

- les relais, mouvements pour sorties, le triage.

- I'enlevement et le transport aux décharges publiques et tous les frais y afférent.

Nota: Dépose de matériaux contenant de I'amiante = hors prestation
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Code

Désignation

1.1.6

1.1.7

1.2

121

1211

1212

GESTION DES DECHETS

Pas de compte prorata.
Chaque entreprise est tenue de débarrasser systématiquement le chantier - locaux et abords de tous les déchets propres a son
corps d'état et de procéder a leur évacuation.
A prévoir le transport et les frais de décharge engendrés dans des lieux spécialisés.
Les entrepreneurs doivent dans le cadre de leurs prix unitaires inclure le surcout engendré.

Tri sélectif obligatoire
Les travaux seront gérés individuellement avec TRI SELECTIF obligatoire.
Les déchets, ouvrages déposés ou démolis seront évacués quotidiennement par les entreprises concernées.

DISPOSITIONS DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'entrepreneur devra toutes les dispositions, protections, nacelles et échafaudages nécessaires a l'exécution de ses
travaux et a la sécurité du personnel pendant toute la durée de son intervention.

D'autre part, I'entrepreneur prendra connaissance du rapport Sécurité Santé, le co(t des observations le concernant sera
inclus dans le prix unitaire des ouvrages.

D'une maniere générale, les prestations de sécurité s'imposent a chaque intervenant et les frais et charges y afférent sont
inclus dans la soumission de I'entreprise.

Se reporter a l'article 0.5.10 et 0.5.11 du CCTP Généralités

TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE

Localisation : niveau 2

Observations:

Il est prévu de conserver les sols PVC existants:

Ceci implique que pour les travaux de démolitions, certaines dispositions de protection devront étre mises en place.

Le mode opératoire pour cette protection et le mode opératoire pour les travaux en hauteur seront précisés dans I'offre
technique du candidat (c.f. réglement de consultation)

Un état des lieux contradictoire des sols sera réalisé avec la maitrise d'oeuvre avant intervention.

Démolitions intérieures diverses (suivant détail CCTP)

Tous les ouvrages énumérés ci-aprés doivent étre démolis ou déposés puis évacués.

Se reporter aux préconisations des articles 1.1.1 a 1.1.7 du présent CCTP

Bien que la description soit faite avec le plus de précisions possibles, la liste suivante n'est pas exhaustive, cette prestation
forfaitaire globale doit étre appréciée sur place dans son ensemble.

Prestations a coordonner avec le lot Electricité qui doit la neutralisation des réseaux et la gestion des cablages existants.
Démolition de cloisons 98/48 revétues d'un parement MDF de 20 mm
Cloisons de 98/48 mm, revétues aux 2 faces d'un parement phonique en MDF de 20 mm d'épaisseur.

Localisation : Cloisons situées sur la trame N°11
suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte
et apres visite sur place

Démolition de cloisons gaine technique revétue d'un parement MDF de 20 mm
Cloisons de gaines techniques, revétues sur 1 face, d'un parement phonique en MDF de 20 mm d'épaisseur.

Localisation : gaines techniques dans bureaux 211-212-214-215
suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte
et apres visite sur place
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Code

Désignation

1213

122

1221

123

1231

Dépose de plafonds suspendus en panneau MDF de 20 mm

Plafonds phoniques en bois comprenant

- ossature métallique suspendue sous dalle béton

- plafond en panneaux MDF de 20 mm d'épaisseur.

Nota: L'entreprise veillera, lors de la dépose, a ne pas endommager le flocage de la sous face de dalle,

par ailleurs elle se rapprochera du lot N°2 CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE pour voir si il souhaite ou non conserver une
partie de l'ossature existante.

Localisation : Ensemble des plafonds bois de la zone (sauf coin attente)

suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte

et apres visite sur place

Dépose avec soins et stockage de panneaux type MASTER + éléments de suspension

Ces panneaux sont suspendus par des cables en sous face des faux-plafonds.
Ce sont des éléments phoniques isolés, constitués d'une toile tendue sur un cadre.
Dépose de ces panneaux et des cables de suspensions, I'ensemble a stocker sur place.

Ensemble de 40 panneaux suivant détail CCTP

Localisation : Suivant indications plans état des lieux
Prévoir le stockage en un lieu désigné par le maitre d'ouvrage
- éléments de 1.20x 1.80 m =24 u
- éléments de 1.20x 1.20m =06 u
- éléments de @3.00m=01u
- éléments de 1.20x 0.30 m =09 u

Dépose avec soins d'une porte a 2 vtx, le cadre d'huisserie est conservé

Porte de (0.90+0.90)*2.20 haut

Localisation : Suivant indications plans état des lieux
Porte sur circulation centrale vers trame N°8
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RECAPITULATIF
Lot n°1 DEPOSES ET DEMOLITIONS

1.2 - TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE
Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur
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