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CHAPITRE I\ GENERALITES :

ARTICLE 1.1\ OBJET :

Le présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES a pour objet de définir I'ensemble des
prestations relatives aux installations de PLOMBERIE — SANITAIRE - VMC a exécuter pour les travaux des
zones restructurées pour les niveaux suivants :

Batiment 1 « Gergovia » UFC de Lettres, Culture et Sciences Humaines

29 boulevard Gergovia
63 000 Clermont-Ferrand

Au rez-de-chaussée batiment 1 : Ancien logement désaffecté

2 bureaux 2 personnes, 1 bureau I personne, 2 locaux rangement, 1 WC, [ salle d’eau, 1 cuisine <20 kw, I
escalier, 1 vestiaires en mezzanine.

A P’entresol bitiment 1 : Ancienne reprographie

Bureaux 5 personnes.

Au 2¢éme étage batiment 1 : Ancienne bibliothéque

Salle de travail 33 éleves, salle informatiques 32 éléves avec 16 postes de travail, salle de pratique innovante 26
personnes, salle de réunion < 19 personnes, bureau 3 personnes.

Bureau 2 personnes, bureau 4 personnes, 4 bureaux I personne, I bureau 6 personnes.
1 Bureau du doyen, 1 bureau secrétaire du doyen.
Local informatique, un local espace détente personnel, un local reprographie.

2 dégagements recoupés, une issue de secours sur escalier extérieur.

Néanmoins, I’entrepreneur devra prévoir du matériel de capacité suffisante afin de satisfaire a l'exigence de
l'ensemble des travaux.

ARTICLE 1.2\ INSTALLATIONS PROJETEES :

Les travaux a la charge du présent lot comprennent en particulier :
e L’installation de chantier des zones concernées.
Dépose et évacuation des installations techniques de ventilation et de sanitaire suivante les travaux réalisés
Mise en place d’un groupe de ventilation du groupe extérieur
Mise en place d’un évier sur meuble et d’un WC sur pied
Mise en ceuvre d’un préparateur d’ECS au niveau du meuble évier
Remplacement du groupe de sécurité du préparateur d’ECS du Rez de chaussée

Raccordement des nouveaux appareils sanitaires raccordés sur réseaux existants et de nouveaux accessoires
sanitaires.

e Raccordement électrique des éléments techniques

L'entrepreneur sera, en outre, tenu de se rendre sur place, afin de mieux apprécier I'étendue des prestations qui lui
sont demandées et de juger par lui-méme des difficultés éventuelles pour la réalisation des travaux, objet du présent
lot. Pour ce faire, il prendra préalablement rendez-vous avec le responsable de 1’établissement.

Le démarrage des travaux ainsi que le délai d'exécution sont mentionnés dans le C.C.A.P. Les installations devront
étre livrées complétes en parfait état de fonctionnement.
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De ce fait, 'Entreprise s'engage donc a mettre a la disposition du chantier la main d’(Euvre qualifiée et tout
l'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

L'entrepreneur devra assurer la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les appareils et matériaux
nécessaires a la réalisation des installations projetées.

ARTICLE 1.3\ QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE :

L'Entreprise devra &tre titulaire de la qualification QUALIBAT correspondante (ou équivalent).

Elle remettra avec sa proposition une attestation sur 1'honneur qu'elle dispose des certificats de qualification et
attestations d'assurances. Par la suite, si l'entreprise est retenue, elle devra fournir la totalité de ces piéces plus une
liste de ses références.

ARTICLE 1.4\ NORMES ET REGLES A RESPECTER - CONSUEL - ESSAIS AQC :

L'ensemble des études, des caractéristiques des matériels, des exécutions du présent lot tient compte des
stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises, documents techniques unifiés, etc. qui
s'appliquent a la date de I'APPEL D'OFFRES, ainsi qu'aux reégles de l'art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le Maitre d'(Euvre
et établir un avenant correspondant aux modifications, de fagon a livrer, a la mise en service, une installation
conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-dessous ne constituent pas une liste limitative, elles sont un rappel des
principaux documents applicables :

14.01\ NORMES ET REGLES A RESPECTER :

Documents Techniques Unifiés : D.T.U.

e DTU 60 - Plomberie
e DTU 68 - Ventilation mécanique

Normes :

NF C15.100 (derniére mise a jour)

Normes frangaises suivant spécifications propres a chaque matériel.

NFP 41 101 - Distribution eau froide - eau chaude.

NFP 41 102 - Evacuation des eaux usées.

NFP 41 201 - Code des conditions d'exécution des travaux de PLOMBERIE — SANITAIRE.
NFP 41 202 - Evacuations et chutes.

NFP 98 321 et NFP 98 322 - Evacuations et chutes en fonte.

Décrets - arrétés :

e Décret du 14/11/1998 : protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des courants
électriques.

o La2¢me édition 1994 : la sécurité incendie dans les E.R.P.

e Arrétés du 23/06/1978 : installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude des
batiments d'habitation, de bureaux ou des E.R.P.

o Arrétés du 11/03/1988, du 12/04/1988, du 13/04/1988 : relatifs aux caractéristiques thermiques des
batiments et de leurs équipements.

e L'extrait de l'arrété publié¢ le 15/04/1988 et des articles 64.1 et 64.2 du réglement sanitaire départemental
type relatif a la ventilation tertiaire.
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Autres textes :

Fascicules CCO, CC1, CC3 du CCAG Marchés Publics de Travaux, installations de génie Climatique.
Reéglement sanitaire départemental type.

Avis technique du C.S.T.B.

Recueil REEF.

Régles de calcul :

e Régles de I'U.T.E. relatives aux installations électriques.

Et toutes publications, décrets, circulaires, arrétés, normes et additifs ou modificatifs dont la publication et
I'application sont antérieures a la date de 'APPEL D'OFFRE.

En outre, tous les matériaux et les procédés de construction non traditionnels, devront faire I'objet d'un agrément du
C.S.T.B. en vigueur a la date de 'APPEL D'OFFRES. Leur mise en ceuvre devra tenir compte des conditions
d'emploi indiquées dans les certificats d'agrément.

1.4.02\ ESSAIS AQC :

Afin que les installations soient réceptionnables, I’entreprise devra procéder aux essais et vérifications de
fonctionnement, conformément aux dispositions figurant sur le site de 1’Agence Qualité Construction
(AQC), rubrique Attestions Essais de fonctionnement :

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer avant la réception de leurs installations, les essais et les vérifications figurant
sur les documents techniques.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux établis suivant
les modeles figurant dans les fichiers a télécharger, qui devront étre envoyés au Bureau de contrdle, en
deux exemplaires.

Ce dernier adressera au Maitre de 1'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis
portés sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

Les frais résultants de ces essais et vérifications, seront a la charge exclusive des Entreprises.
ARTICLE 1.5\ RECEPTION ET GARANTIE :

15.01\ RECEPTION :

La réception des installations sera prononcée aprés vérification du bon fonctionnement des installations, et de la
remise du dossier DOE.

1.5.02\ GARANTIE :

L'installateur assurera la garantie de bon fonctionnement des installations pendant 1 an a dater de la
réception.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériels installés, contre tous les vices de mise en
ceuvre et sur le bon fonctionnement des installations.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes les piéces ou les éléments reconnus
défectueux.
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ARTICLE 1.6 \ ORIGINE DES INSTALLATIONS :

Ventilation :

Depuis les réseaux existants.

Sanitaire :

Depuis les réseaux existants.

ARTICLE 1.7\ PERCEMENTS, SAIGNEES, REBOUCHAGES ET RESERVATIONS :

Tous percements, encastrements et saignées dans les murs, dalles, cloisons platriéres, dans les doublages, dans les
faux plafonds et les cloisons agroalimentaires nécessaires a 1’installation de chauffage, de ventilation et de sanitaire
définis dans le présent C.C.T.P seront réalisés par I’entrepreneur du présent lot.

Pour les percements et les encastrements dans les ouvrages en béton armé et dans les murs nécessaires a
I’installation de chauffage, de ventilation et de sanitaire définis dans le présent C.C.T.P seront réalisés par
I’entrepreneur du présent lot.

L'Entrepreneur doit tous les rebouchages de toutes les réservations, percements, encastrements et saignées qu’il
aura réalisés. Ils seront réalisés en un matériau approprié au support conformément aux DTU. Il sera apporté le plus
grand soin aux rebouchages des parois coupe-feu.

L’entrepreneur devra assurer :

e La totalité¢ des percements, scellements, saignées et rebouchages pour reconstituer le degré coupe-feu de
la paroi traversée, ainsi que la remise en état des dégradations causées par ses travaux et aux travaux des
autres lots présents sur le chantier.

o Les supports, pitons, ferrures, etc. nécessaires a la pose des canalisations et de l'appareillage,

e La protection antirouille de toutes les parties métalliques.

e La fourniture des matériaux tels que ciment, platre, sable, etc. afin que les raccords soient réalisés avec un
liant de méme nature que l'enduit prévu sur la paroi dans laquelle ils sont exécutés.

e Le nettoyage et I'enlévement des gravas provenant du personnel de son entreprise.

ARTICLE 1.8\ COORDINATION, SECURITE ET SANTE :

L'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec les installations des autres lots, en particulier avec ceux du
GROS-EUVRE, ... afin de coordonner ses interventions avec eux. Il devra notamment une étroite collaboration
avec le titulaire du lot ELECTRICITE.

Au cours de la période de préparation, I'Entrepreneur de chaque lot devra :
e S’informer auprés du Maitre d'ceuvre sur les points d'amenées et d'évacuations d'eaux, des fluides et
I'emplacement des attentes électriques et sanitaires.
e Lerespect du P.H.S. de 'opération et la présentation des permis feu.
e Etablir les plans de détails des ouvrages a partir des plans, coupes et dessins du projet.

En outre, I'Entrepreneur du présent lot devra travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots dans
le cadre de la coordination de l'ensemble du chantier et notamment le lot gros ceuvre pour l'ensemble des
réservations.

Chaque Entrepreneur devra assister personnellement aux différentes réunions et visites de chantier et y consacrer
tout le temps nécessaire. En cas d'empéchement, il devra se faire remplacer par un collaborateur qualifié¢ au courant
du chantier et ayant pouvoir de signature pour engager son entreprise.

Les absences a ces réunions seront sanctionnées selon les prescriptions au C.C.A.P.

L’entrepreneur devra respecter I'ensemble des régles de sécurité personnel (Port du casque, de chaussures de
sécurité, de lunettes pour meuler et souder etc.) et de donner I'ensemble des sous-traitants intervenant sur le site.
(Nom, adresse, numéro de téléphone, assurance civile et décennale, qualification etc.).
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ARTICLE L9\ CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT :

L’établissement est classé en Types R, L, S et W de la 1° Catégorie par la sous-commission départementale pour
la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en date du 21 novembre 2023 avec un
avis favorable d’exploitation.

La capacité d’accueil de I’établissement est de 3585 personnes suivant déclaration du chef d’établissement.

ARTICLE 1.10\ FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture des fiche FDES de chaque matériel du présent lot pour validation
avant mise en ceuvre. C’est la carte d’identité environnementale des produits basée sur les résultats de I’ Analyse de
du Cycle de Vie (ACV) d’un produit. Elle est valable 5 ans.

CHAPITRE II\ INSTALLATIONS DE CHANTIER :

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge pendant TOUTE LA DURKEE DU CHANTIER d'une canalisation
de DN 20 avec compteur de sous-comptage et d'un robinet de puisage d’eau froide avec raccord rapide sur le réseau
existant.

L’entrepreneur du présent lot devra la mise en place d’alimentations en eau spécifiques de chantier avec compteur
de sous-comptage qui pourraient lui étre demandé par les autres lots.

L’entreprise devra le retrait des installations de chantier au fur et 8 mesure de I’avancement des travaux et avant les
Opérations Préalable a la Réception.

CHAPITRE III\ TRAVAUX DE DEPOSE :

L'entreprise devra la dépose et I’évacuation, a la décharge, aprés accord du Maitre d’Ouvrage, d’une partie des
installations, constituant le sanitaire et la ventilation. Cela comprendra en particulier :

- le groupe de sécurité du préparateur d’ECS dans la zone du rez de chaussée

- le WC existant dans la zone du rez de chaussée

- Le groupe d’extraction des sanitaires cage B du batiment 1 en toiture-terrasse

CHAPITRE 1V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION

Les travaux consistent a la mise en ceuvre d’un groupe VMC au niveau des sanitaires cage B du batiment
1 et la mise en ceuvre d’une bouche d’extraction dans 1’espace détente.

ARTICLE 1IV.1\ BOUCHES D’EXTRACTION :

Dans la salle de détente du R+2, I’entreprise devra la fourniture et la pose de bouches d’extraction en
plastique blanc RAL 9010. Les bouches seront équipées d'un module de réglage permettant la régulation
de débit sur une large plage de pression (80-160 Pa), une cordelette et d’une manchette de raccordement y
compris découpe soignée du support sur lequel la bouche sera fixée.

MARQUE : ALDES ou équivalent
TYPE : BW43 BAHIA® CURVE S 15-65 m*/h
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ARTICLE IV.2 \ RESEAUX DE VENTILATION :
Les réseaux d'air seront exécutés de la mani€re suivante :
IV.2.1\ GAINES CIRCULAIRES RIGIDES :

L’entreprise devra la modification des réseaux existants de gaine de ventilation afin d’intégrer les clapets
Coupe-Feu.

Les gaines sont conformes a la NFP 50 401. Les conduits sont réalisés en tube acier spiralé agrafé
galvanisé.

Les coudes auront un rayon d'une fois le diamétre, changements de sections avec convergents et
divergents angle 15° ou 30°, trappes de nettoyage étanches pour gaines cylindriques.

L'entreprise devra la réalisation de tous les percements nécessaires au passage des canalisations de
ventilation. Tous les percements seront effectués par carottage uniquement, la tolérance maxi sera de 5
mm de part et d'autre des canalisations (y compris calorifuge et fourreau) afin d'éviter les problemes de
finition. Aucun autre type de percement ne sera acceptg.

L'entreprise devra également le rebouchage de ces percements en matériau identique au support.
L’entreprise devra la fourniture et la pose de pieces d’adaptation au droit des passages sous poutres y
compris raccordement sur réseau principal.

IV.2.2\ GAINES CIRCULAIRES SOUPLES :

Les raccordements des bouches d’extraction sur les réseaux seront réalisés par de la gaine flexible
circulaire, en aluminium et en polyester multi-couche, isolée par un matelas de laine de verre de 25 mm
d’épaisseur revétue intérieurement d’aluminium microperforé.

MARQUE : ALDES ou équivalent
TYPE : ALGAINE

IV.2.3\ POSE DES CONDUITS :

Les conduits horizontaux seront posés sur des supports de préférence du commerce, en acier galvanisé
avec emploi de tiges filetées et interposition de suspensions insonorisées.

MARQUE : MUPRO ou techniquement et esthétiquement équivalent

Toutes les traversées de parois seront réalisées au travers d'un matelas antivibratile M1 de mousse
polyéthyléne a cellules fermées réticulés, recouverte d’adhésif acrylique en émulsion d’épaisseur de 5
mm.

MARQUE : ALDES ou techniquement et esthétiquement équivalent

ARTICLE 1V.3 | GROUPE DE VMC :

En toiture-terrasse, 1’entreprise devra la fourniture et la pose de groupe d’extraction basse consommation
comprenant :

e Enveloppe en panneaux en acier galvanisé double peau avec 25mm de laine minérale
Caisson monobloc avec boitier microwatt intégré, pré cablé et pré programmé
Moteur EC trés basse consommation

Moto-ventilateur a double ouie centrifuge a réaction et entrainement direct
Interrupteur de proximité et pressostat d’alarme

Interface de réglage

Le groupe d’extraction sera classé C4
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MARQUE : ALDES ou équivalent
TYPE : EASYVEC C4 STANDARD 400
DEBIT/PRESSION : 450 m*/h — 180Pa

L’entreprise devra la fourniture et la pose des ¢léments suivants :
¢ Plots antivibratiles
e Manchettes souples de raccordement a 1’aspiration et au refoulement

L’entreprise devra prévoir dans son prix tous les moyens nécessaires a la manutention et a la fixation du
groupe de ventilation.

CHAPITRE V\ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE SANITAIRE :

Les travaux consistent a la mise en ceuvre d’un WC en remplacement du WC existant et un meuble évier dans les
sanitaires restructurés y compris 1’installation de barre de relevage pour les WC PMR.

ARTICLE V.1 | DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE :

Afin de raccorder les appareils sanitaires mis en ceuvre, I’entreprise devra la mise en ceuvre de tubes cuivre écroui
anticorrosion conforme a la NFA 51.120 d'épaisseur supérieure ou égale a 1 mm. Les tubes employés sont
conformes aux normes frangaises.

L'isolement des appareils sanitaires sera exécuté :
Unitairement pour les appareils individuels

Par groupe d'appareils

Robinet B.S. chromé, manceuvrable par tournevis
Clapet anti-retour

Le diameétre mini des canalisations d'alimentation des appareils pris individuellement sera les suivant :

Appareils EF ECS
WC 0 12x1
Lavabo - Lave mains - Paillasse 0 14x1 0 14x1
Evier — vidoir - douche ... 0 16x1 0 16x1

ARTICLE V.2 | APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires seront en céramique émaillée vitrifiée, livrés complets avec robinetterie, accessoires de
vidange et de fixations, suivant spécifications indiquées ci-apreés. La robinetterie sera conforme aux normes "NF
ROBINETTERIE SANITAIRE" et aux caractéristiques acoustiques définies dans cette norme.

Les fixations seront congues en fonction des types de cloisons recevant les appareils, 'entrepreneur devra les
renforts nécessaires (contreplaques, entretoises...) pour assurer une résistance parfaite a I'arrachement. Il aura a sa
charge la fourniture de tous les détails de réservation nécessaires aux lots concernés.

Il devra également la mise en ceuvre des joints d'étanchéité pour éviter toutes infiltrations (joint de silicone) entre
faience et les appareils muraux (joint ciment blanc) entre le carrelage et les appareils au sol.

L'entrepreneur devra présenter un échantillon de chaque type d'appareils et de robinetterie a l'approbation des
concepteurs avant toute mise en ceuvre.
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Appareils sanitaires :

MARQUE : VILLEROY ET BOCH ou techniquement et esthétiquement équivalent.
Robinetterie :
MARQUE : DELABIE ou techniquement et esthétiquement équivalent.

Evier en synthése 2 cuves sur meuble : E

e Evier en résine de synthése a poser 2 cuves + égouttoir 1200 x 600 mm de marque MODERNA type
MONTREAL ou équivalent / Réf. : EPBB120R03D
e Vidage complet et siphon en polypropyléne

e Mitigeur monocommande 'z cuisine du type FOCUS avec bec haut orientable, démarrage eau froide,
cartouche a 2 débits et flexibles de raccordement, classement EO C3 A2 U3 NF/ Réf. : 31816000

e Meuble en mélaminé de 16mm hydrofuge, 3 portes-avec charniéres invisibles, vide-sanitaire réglable
1200 x 590 x 820 de marque MODERNA type PRIMO / Réf. : ABCP120102

e Mise en place d’un tasseau de renfort

e Jeux de fixation et mise en place d’un tasseau de renfort contre le mur

Localisation : dans I’espace détente du R+2
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Woe sur pied a réservoir apparent ordinaire : WC

e Pack WC complet (38,5 x 68 cm) type O NOVO / Réf. : 5661 H1 01 composé des €léments suivants :
o Cuvette de WC sur pied en céramique
o Réservoir complet avec mécanisme double touche économiseur d'eau 3/6 L
o Abattant conforme a la norme NF 240 coordonné en Duroplast avec charni¢res a démontage
rapide et fermeture amortie de couleur blanche.

e Robinet d’arrét
e Pipe blanche
e Jeu de fixations

Localisation : Dans [’espace « Logement » réaffecté en bureaux

Accessoires :

Au niveau de I’évier :
e Fourniture et pose d’1 robinet pour machine a laver.
e Fourniture et pose d’1 siphon de machine a laver.

Remplacement des joints de la douche :

e  Suppression des joints acryliques existants
e Réalisation d “un cordon en joint acrylique au droit du receveur et de la paroi de douche existante

Localisation : Douche du rez de chaussée
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ARTICLE V.3 | PREPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE ELECTRIQUE :

Suivant les plans d’implantation du BET, l'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de
préparateur é€lectrique a accumulation, équipé d’une cuve avec revétement intérieure en émail vitrifié a
haute teneur en quartz, d’une anode de magnésium avec résistance compensatrice, de raccords
diélectriques, d’un thermostat a bulbe de régulation avec coupe-circuit thermique de sécurité et de kit de
fixation adapté. Ils auront un classement IP 25 ou 24 suivant le type.

L’entreprise devra la fourniture et la pose d'un groupe de sécurité & membrane conforme a la norme NF
36401. L'entreprise devra le raccordement du siphon du groupe de sécurité sur la canalisation en PVC la
plus proche.

MARQUE : THERMOR ou équivalent

TYPE : RISTRETTO ROND 15L sous évier
CONSOMMATION D’ENTRETIEN : 0,63 kWh/24h a 65°C

CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT : 1,33

PUISSANCE : 2000 W monophasé

Localisation : dans le local détente du R+2

L'isolement des préparateurs sera exécuté unitairement par robinet a boisseau sphérique chromé,
manceuvrable par tournevis marque SFERACO ou équivalent.

L’entreprise devra prévoir dans son prix tous les moyens nécessaires a la manutention et a la fixation des
préparateurs ECS.

Ces ballons fonctionneront uniquement en heure creuse avec une marche forcée.

En sortie de chaque ballon d’eau chaude sanitaire, I’entreprise devra la fourniture et la pose d’un mitigeur
permettant le réglage de la température de 30 a 60°C équipé de clapets anti-retour incorporés, d’une
sécurité¢ anti-brilure avec fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude. Le
mitigeur sera réglé pour une température de 50°C.

L'entreprise devra l'ensemble des raccords pour montage du mitigeur.

MARQUE : DELABIE ou équivalent
TYPE : PREMIX COMPACT M1/2”

Au niveau du préparateur d’ECS existant situé au rez de chaussée, I’entreprise devra la fourniture et la
pose d'un groupe de sécurité a membrane conforme a la norme NF 36401. L'entreprise devra le
raccordement du siphon du groupe de sécurité sur la canalisation en PVC la plus proche.

ARTICLE V.4 | EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES

L'entrepreneur du présent lot doit toutes les évacuations des appareils sanitaires, cheminant en apparent et en vide-
sanitaire, raccordé sur réseaux existants. Les tubes et accessoires seront en PVC non plastifié, épaisseur 3.2 mm
minimum. Les raccordements des évacuations se feront par un tampon de réduction adapté au diamétre de
raccordement.

Les diamétres intérieurs minimum des écoulements des appareils seront les suivants :

e Lave-mains: 040 x 3 mm.
e  Evier/ Vidoir / douche : 0 50 x 3 mm.
e WC: 0100 x 3 mm.

Les tuyaux seront assemblés de telle sorte qu'ils ne provoquent aucune géne au bon écoulement des effluents.

Les canalisations seront fixées, au moyen de colliers, a contrepartie démontable et munis de bagues caoutchoutées
assurant l'isolation acoustique.
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Les traversées de parois devront se faire sous fourreaux adaptés au diamétre des canalisations, en tenant compte des
phénomeénes de transmission du bruit et du maintien du degré coupe-feu de la paroi traversée.

L’ensemble des canalisations PVC seront branchées en raccord sur les réseaux existants. Au dernier niveau,
I’entreprise devra la fourniture et la pose d’une soupape anti-vide de marque NICOLL ou équivalent.

ARTICLE V.5 | DESINFECTION RESEAUX ET ANALYSE

En fin des travaux, l'entreprise devra le ringage de I'ensemble des tuyauteries avec désinfection par produit agréé
par les services du Génie Sanitaire de la D.A.S.S. Apreés traitement, les tuyauteries seront largement rincées par une
eau présentant toutes les qualités alimentaires.

Aprés ringage et remise en eau, une analyse sera demandée et réglée par I'entrepreneur a un laboratoire agré¢, afin
de livrer une installation parfaitement saine au Maitre d'Ouvrage.

L’entreprise remettra, a la fin des travaux, D’attestation de conformité sanitaire (ACS) prouvant la
conformité des différents composants des matériaux ou objets par rapport au décret n°89.3.

Les ¢léments faisant partie de cette attestation sont les accessoires (robinets, disconnecteurs, détendeurs, etc..), les
tubes, les raccords, les joints et les brasures nécessaires pour I’assemblage de tous ces éléments.

CHAPITRE VI\ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE, INFORMATION, GARANTIE ET
DOE

Apreés achévement des travaux, il sera procédé a la réception, conformément a la 1égislation.

ARTICLE VI.I\| CONTROLE DES INSTALLATIONS

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils, du petit appareillage et des
canalisations. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

ARTICLE V1.2 | ESSAIS

Ils seront réalisés conformément aux dispositions figurant sur le site de I’Agence Qualité Construction
(AQC), rubrique Attestions Essais de fonctionnement. L'entrepreneur doit a cet effet, le personnel et le
matériel pour procéder a ces essais. Il assistera aux vérifications faites par I'organisme de contrdle. Toutes
défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'entrepreneur. Les résultats des vérifications
feront 1'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d'(Euvre et par l'entrepreneur. Apres accord
des 2 parties, et celui des contrdleurs, la réception sera prononcée.

Les essais et controles a effectuer par 1'entreprise comprennent en particulier :

e Les essais de bon fonctionnement des installations,
La réalisation des essais suivant I’Agence de Qualité Construction

ARTICLE V1.3 | MISE EN SERVICE

L'entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le
service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche des installations.
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ARTICLE V1.4 | INFORMATION DES UTILISATEURS

L'entrepreneur du présent lot devra assurer l'information des utilisateurs, afin de permettre une utilisation
rationnelle et compléte de 1'installation et cela en toute sécurité.

Il prévoira forfaitairement une période de "2 journée au choix du Maitre d'Ouvrage pour assurer l'information du
personnel chargé de la maintenance des installations.

A la réception des installations, 'entrepreneur remettra aux utilisateurs un dossier complet des ouvrages exécutés
(plans et schémas), les notices de fonctionnement des matériels, une notice d'utilisation claire et détaillée
permettant 'utilisation simple et efficace de 1'ensemble des installations.

ARTICLE V1.5 | GARANTIE

L’entrepreneur assurera la garantie de bon fonctionnement des installations pendant 1 an a dater de la réception.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériels installés, contre tous les vices de mise en
ceuvre et sur le bon fonctionnement des installations.

L’installateur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes les piéces ou éléments reconnus
défectueux.

ARTICLE VL6 | DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Toutes pieces écrites ou dessinées, produites par l'entrepreneur a I'occasion de I'exécution du présent marché, le
seront en quatre exemplaires dont un (1) sur un support informatique afin de permettre des reproductions ou des
modifications.

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant et pendant l'exécution des prestations, I'entrepreneur
remet au MAITRE D'EUVRE et D'OUVRAGE dans le mois suivant la notification de la décision de réception,
dans un classeur 2 anneaux de format A4 avec intercalaire :
e Les notices techniques de I'ensemble du matériel installé pour le chauffage, la ventilation et le sanitaire et
de I’ensemble des installations définitives et autres documents conformes a I'exécution.
e Lesplans au 1/50éme des installations de désenfumage - ventilation.
Les fiches d’essais AQC, le CONSUEL, le rapport final du bureau de contrdle avec levée de réserve le cas
échéant présentés sous chemises plastiques
L’entreprise sera tenue de remettre dans son DOE des plans récapitulant ’emplacement de I’ensemble des
clapets coupe-feu présent sur le site.

CHAPITRE VII\ MONTANT DE L’OFFRE

Le dossier comporte les éléments suivants :

- le présent Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (CCTP) phase DCE

- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) phase DCE

- le plan d’implantation Plomberie — Sanitaire - VMC - niveaux RDC et R+2 PSV01 phase DCE, échelle 1/50¢me

Ce dossier a été étudié par :

Cédric BESSON
ALGOTHERM INGENIERIE SAS
9, rue Louis Rosier
63000 CLERMONT-FERRAND
TéL : 04 73 98 51 27
E-mail : algotherm@algotherm-ing.fr
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CHAPITRE VIII\ PRESTATIONS SUPLEMENTAIRES EVENTUELLES :

ARTICLE VIIIL.1 | PSE 1 : Ventilation mécanique « Logement » Rez de chaussée :

Principe de fonctionnement :

Pour I’ensemble de 1’ancien logement réaffecté en zone bureaux du rez de chaussée, la ventilation sera de
type autoréglable et collective. La ventilation permanente sera assurée par un extracteur spécifique ; elle
assurera 1’extraction de I’air vicié dans les pieéces a pollution spécifique telles que les cuisines, les salles
de bains et les WC par le biais d’un réseau de gaines raccordé a des bouches d’extraction. Le
renouvellement d’air neuf cheminera a travers les entrées d’air situées dans les menuiseries extérieures.
La ventilation sera permanente.

Le groupe d’extraction sera positionné en plafond de la salle de bain, un réseau principal sera créé
cheminant en plafond de la salle de bains, puis du WC et traversant le bureau proche de 1’escalier
intérieur le long du couloir pour distribuer le local Cuisine. Quant au rejet d’air vicié, celui-ci cheminera
dans le bureau proche de 1’escalier extérieur avec création d’une percement et mise en place d’une grille
de rejet d’air

L’ensemble des installations devra étre conforme aux régles de I’art, ainsi qu’aux recommandations des
fabricants.

EXTRACTEUR VMC :

Dans le plafond de la salle de bains, I'entreprise devra la fourniture et la pose ainsi que la manutention de
caisson d'extraction collectif basse consommation type hygroréglable comprenant :
e Enveloppe en panneaux en acier galvanisé
e Moteur EC trés basse consommation conforme a la directive ERP
Ventilateur a réaction et entrainement direct
e Interrupteur de proximité et pressostat d’alarme
e Télécommande de réglage
e 1 ou 2 aspirations suivant les cas et 1 refoulement

MARQUE : ALDES ou équivalent )
TYPE : EASY VEC Compact 300 IP ISOLE (135 m?*h)
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Afin de faire le réglage du débit d’extraction du groupe, I’entreprise devra la fourniture et la pose d’un
variateur de tension 1,5 A et le raccordement électrique de 1’extracteur d’air.

L’entreprise devra la manutention, la fixation et le supportage du groupe d’extraction grace a des tiges
filetées et une fixation au mur y compris plots anti-vibratile.

L’entreprise devra la dépose et le remise en place du faux-plafond de la salle de bains.

BOUCHES D’EXTRACTION AUTOREGLABLES :

Dans le sanitaire, la salle de bains et I’espace détente, 1'air vicié sera extrait par des bouches d'extraction
de couleur blanche en matiére plastique constituées d’'une embase avec disque phonique et d’une face
avant sans grille permettant une réduction de I’encrassement et un nettoyage facilité. Les bouches seront
équipées d'un module de régulation autoréglable intégré et d’'une manchette de raccordement avec joint.
L’entreprise devra également la découpe soignée du support sur lequel la bouche d’extraction sera
implantée.

La plage de pression de fonctionnement des bouches sera de 80 a 160 Pa au débit minimal de
I’installation et de 70 a 160 Pa au débit maximal foisonné de 1’installation.

Les bouches d’extraction seront placées en partie haute des picces techniques, au minimum a 1,80 m du
sol et a 20 cm (a partir de I’axe de la bouche d’extraction) de toute paroi ou obstacle comme 1’exige le NF
DTU 68.3 P1 1-2 §7.3.1.

MARQUE : ALDES ou équivalent.
TYPE : BAP’SI 30 m*h ou 20/ 75 m*/h

NOTA :
e La bouche cuisine aura une commande manuelle temporisée a cordelette
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ENTREES D’AIR NEUF :

L'air neuf sera introduit dans les pi¢ces de vie par l'intermédiaire d'entrées d'air autoréglables.

Pour I’ensemble des logements, 1’entreprise devra la fourniture et la pose des bouches d'entrée d'air
autoréglables avec déflecteurs intérieurs et auvent acoustique de facade. Celles-ci seront sélectionnées en
fonction du classement acoustique de la facade.

Elles seront placées avec jets d’air orientés vers le plafond sur la face verticale des coffres de volets
roulants chaque fois que possible. Pour des raisons esthétiques, il sera employé des entrées d’air de
couleurs adaptées aux menuiseries.

Dans le cas de pose dans les menuiseries, I’entreprise devra vérifier les débits réels obtenus (risque de
pertes de charge trop importantes) a I’intérieur des profilés. En cas de placement des entrées d’air dans le
coffre de volet roulant, I’entreprise sera tenue de vérifier également que la fermeture des volets roulants
n’empéche pas le fonctionnement des entrées d’air.

Leur atténuation acoustique ne devra pas étre inférieure a 40 dB(A).

MARQUE : ALDES ou équivalent.
TYPE : EA 30 suivant la typologie

RESEAUX D'EXTRACTION :

L’entreprise devra le raccordement du groupe d’extraction entre les différentes bouches d’extraction.

GAINES CIRCULAIRES RIGIDES A JOINTS :

Les réseaux seront circulaires en tole d'acier galvanisé rigide circulaires, agrafés en spirale et conformes a
la NF P 50-401. Les accessoires seront équipés de joints d'étanchéités (joints dans bords retournés pour
des diameétres compris entre 125mm a 315mm, et joint bi-dureté pour des diametres compris entre 355mm
et 560mm).

L'utilisation d'accessoires a joint classe A devra permettre de :
e assurer une étanchéité du réseau sans ajout de mastic/bande
e atteindre un niveau d’étanchéité de classe A pour le réseau

D’autre part, ’entreprise sera tenue de réaliser une note de calcul de dimensionnement des installations de
ventilation mécanique contrdlée, suivant le cahier des prescriptions techniques communes des systémes
de ventilation mécanique controlée simple flux hygroréglable cahier CCFAT CPT3615-v4 du CSTB de
février 2018 et avis techniques associés.

Afin de garantir la qualité et la pérennité de l'installation, I'épaisseur des conduits sera conforme aux
exigences de résistance de la NF XP 51-620. L'acier galvanisé utilisé aura une qualité conforme a la
norme EN 10-142 (homogénéité de la galvanisation).

Enfin, les conduits et accessoires seront conformes aux exigences dimensionnelles de fabrication de la
norme EN 15-06 qui garantit une qualité de fabrication et une compatibilité des conduits et accessoires
dans le temps.

MARQUE : ALDES ou équivalent
TYPE : VIRTUO-FIX
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Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, on utilisera des coudes et conduits rigides,

avec présence d’une ou plusieurs trappes de visite si la longueur est supérieure a 2 m, conformément au
DTU 68.1 § 3.2.

Par ailleurs la mise en ceuvre devra répondre aux bonnes pratiques suivantes :
e Les tés et CRE seront a privilégier et devront étre fabriqués en usine

e Les piquages express seront a proscrire pour des raisons aérauliques et acoustiques (suivant
annexe C du NF DTU 68.3 P1 1-1 §C2 et a I’avis technique §7) sauf contrainte spécifique de
chantier.

e Le nombre de vis doit respecter les préconisations de 1’avis technique (§12)

e Les trous laissés par des vis vacantes devront étre bouchés soigneusement au mastic
e Les accessoires endommagés ou déformés devront étre remplacés

e Les conduits souples perforés ou déchirés devront étre remplacés

La présence d’un bouchon étanche en pied de colonne devra étre vérifice

Les conduits devront étre bien alignés

Les accessoires a joints devront étre emboités en butée sur le jonc d’arrét

La section des colonnes verticales sera si possible constante sur toute la hauteur.
Les tés et coudes a 45° seront privilégiés dans la mesure du possible.

Les augmentations de diameétre seront coniques.

La pose de registres ou organes de réglage en téte de colonne sera proscrite (conformément aux DTU 68.2
& 68.1) en raison des importantes variations des débits, de leurs fortes générations de bruits et capacité a
I’encrassement rapide.

Les augmentations de diameétre seront coniques.

L’entreprise devra la fourniture et la pose de piéces d’adaptation au droit des passages sous poutres y
compris raccordement sur réseau principal.

Dans le respect de la norme EN 12 097, il sera prévu, a chaque changement de direction, une trappe de
nettoyage étanche, de méme que tous les 7,5m sur les sections droites.

L'entreprise devra la réalisation de tous les percements nécessaires au passage des canalisations de
ventilation. Tous les percements seront effectués par carottage uniquement, la tolérance maxi sera de 5
mm de part et d'autre des canalisations (y compris calorifuge et fourreau) afin d'éviter les problemes de
finition. Aucun autre type de percement ne sera accepte.

L'entreprise devra également le rebouchage de ces percements en matériau identique au support.
GAINES SOUPLES :

Les raccordements des bouches d’extraction sur les réseaux seront réalisés par de la gaine flexible
circulaire, en aluminium et en polyester multicouche, isolée par un matelas de laine de verre de 25 mm
d’épaisseur revétue intérieurement d’aluminium microperforé. Pour les bouches de cuisine ouverte sur
séjour, il sera impérativement mis en ceuvre une longueur minimale de 1m de gaine souple.

MARQUE : ALDES ou équivalent
TYPE : ALGAINE INSONORISE
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POSE DES CONDUITS :

A Pintérieur :

Les conduits horizontaux seront posés sur des supports de préférence du commerce, en acier galvanisé
avec emploi de tiges filetées et interposition de suspensions insonorisées.

MARQUE : MUPRO ou équivalent

Toutes les traversées de dalle seront réalisées au travers d'un matelas isolant adhésif anti vibratile M1 de
mousse polyéthyléne a cellules fermées réticulés, recouverte d’adhésif acrylique en émulsion d’une
épaisseur de 5 mm.

MARQUE : ALDES ou équivalent
TYPE : JTD
ACCESSOIRES :

Atténuateur acoustique :

Sur I’aspiration du groupe d’extraction collectif, ’entreprise devra la fourniture et la pose d’atténuateur
acoustique en acier rigide galvanisé, intérieur perforé, matelas acoustique en laine de roche MO recouvert
d’un voile anti défibrage. Les picges a sons seront installés entre les réseaux principaux d’extraction et les
groupes d’extraction.

MARQUE : ALDES ou équivalent
TYPE : OCTA jusqu’au 9160

Grille extérieure :
Au niveau du bureau prés de ’escalier, I’entreprise devra la fourniture et la pose d’une grille extérieur

MARQUE : ALDES ou équivalent
TYPE : AR 637 0160

L’entreprise devra également le carottage en @ 160 du mur existant du bureau pour I’installation de cette
grille de ventilation.
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