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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 

suivant description CCTP :

 - Séjour ENS 1                          -     

 - Chambre 1 ENS 1                          -     

 - Chambre 2 ENS 1                          -     

 - Dégagement ENS 1                          -     

 - Rangement ENS 1                          -     

 - Salle d'eau ENS 1                          -     

 - WC ENS 1                          -     

 - Cuisine ENS 1                          -     

 - Rangement cuisine ENS 1                          -     

 - Escalier ENS 1                          -     

 - Chambre étage ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  -disjoncteur alimentation coffrets de chantier niveau 0 ENS 1                          -     

  -alimentation coffret d’étage niveau 0 ENS 1                          -     

  -coffret d’étage niveau 0 ENS 1                          -     

Maintien des installations de chantier niveau 0 ENS 1                          -     

Retrait des installations de chantier niveau 0 ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE III =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

NIVEAU 0

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre

Article V.1 \ Prise de terre PM

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant 

description CCTP : 

  - canalisations principales de distribution eau niveau 0 ENS 1                          -     

  - châssis et portes d'armoires électriques niveau 0 ENS 1                          -     

  - douche niveau 0 ENS 1                          -     

  - ossatures primaires des faux plafonds niveau 0 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article V.2=                          -     

Article V.3 \ Mise à la terre PM

____________

TOTAL CHAPITRE V =                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

Article VI.2 \ Conceptions PM

Article VI.3 \ Armoire logement

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :

  - armoire logement ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.3=                          -     

Article VI.4 \ Modification armoire entresol PM

Article VI.5 \ Modification et extension niveau 2 PM

Article VI.6 \ Coupures électriques armoires

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :

  - coffret coup de poing U 1                          -     

  - liaison entre coffret coupure électrique et armoire logement ENS 1                          -     

Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.6=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - goulotte PVC 90x60mm ML 30                          -     

  - goulotte PVC 60x40mm ML 40                          -     

  - moulure PVC logement niveau 0 ENS 1                          -     

  - fourreaux ICTA niveau 0 ENS 1                          -     

  - boite de dérivation niveau 0 ENS 1                          -     

Dépose et repose faux-plafond niveau 0 suivant description CCTP ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type A niveau 0 U 3                          -     

  - luminaire type D niveau 0 U 8                          -     

  - luminaire type E niveau 0 U 2                          -     

  - point lumineux intérieur niv 0 y compris accessoires U 13                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  - interrupteur SA niveau 0 U 8                          -     

  - interrupteur VV niveau 0 U 4                          -     

  - bouton poussoir à voyant niveau 0 U 3                          -     

  - prise de courant  2P+T 10/16A  niveau 0 U 4                          -     

  -bloc PT1 niveau 0 U 2                          -     

  -bloc PT3 niveau 0 U 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h ENS 6                          -     

  -télécommande pour BAES ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers 

Article VIII.1 \ Généralités PM

Article VIII.2 \ Sanitaire

Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :

  - alimentation ballon ECS niveau 0 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VIII.2=                          -     

Article VIII.3 \ Volet roulant

Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :

  - alimentation volet roulant niveau 0 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VIII.3=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VIII=                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI

Article IX.1 \ Généralités PM

Article IX.2 \ Description des travaux

Modification baie informatique niveau 0 suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

 - cordon informatique niveau 0 ENS 3                          -     

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau logt séjour ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau logt chambre 1 ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau logt chambre 2 ENS 1                          -     

 - prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail U 3                          -     

Test prise RJ45 suivant description CCTP ENS 3                          -     

_________

Sous Total Article IX.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE IX =                          -     

CHAPITRE X \ Alarme incendie 

Article X.1 \ Généralités PM

Article X.2 \ Description des travaux

Repérage matériel niveau 0 suivant description CCTP ENS 1                          -     

Pose et dépose capuchons anti-poussière niv 0 y compris nettoyage ENS 1                          -     

Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant niv entresol ENS 1                          -     

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - diffuseur sonore niveau 0 U 1                          -     

 - diffuseur lumineux niveau 0 U 2                          -     

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article X.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE X =                          -     

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
=                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers =                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI =                          -     

CHAPITRE X \ Alarme incendie =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 0 -

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau entresol 

suivant description CCTP :

 - Repro ENS 1                          -     

 - Sas ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  -disjoncteur alimentation coffrets de chantier niveau entresol ENS 1                          -     

  -alimentation coffret d’étage niveau entresol ENS 1                          -     

  -coffret d’étage niveau entresol ENS 1                          -     

Maintien des installations de chantier niveau entresol ENS 1                          -     

Retrait des installations de chantier niveau entresol ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE III =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
PM

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

NIVEAU ENTRESOL

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VI.2 \ Conceptions PM

Article VI.3 \ Armoire logement PM

Article VI.4 \ Modification armoire entresol

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :

  - modification armoire entresol ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.4=                          -     

Article VI.5 \ Modification et extension niveau 2 PM

Article VI.6 \ Coupures électriques armoires

Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.6=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - goulotte PVC blanc 130x53mm niveau entresol ML 20                          -     

  - goulotte PVC 60x40mm niveau  entresol ML 65                          -     

  - moulure PVC niveau  entresol ENS 1                          -     

  - fourreaux ICTA niveau  entresol ENS 1                          -     

  - boite de dérivation niveau  entresol ENS 1                          -     

Dépose et repose faux-plafond niveau entresol et niveau 0 suivant 

description CCTP 
ENS 1                          -     

s ENS 1                          -     

Percements, saignées, rebouchages et plans de réservations niveau entresol 

suivant description CCTP 
ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article VII.3 \ Eclairage normal PM

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  -bloc PT2 niveau entresol U 6                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h remplacé ENS 1                          -     

  -télécommande pour BAES ENS 1                          -     

Test blocs autonomes évacuation défaillants suivant decription C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers PM

CHAPITRE IX \ Précablage VDI

Article IX.1 \ Généralités PM

Article IX.2 \ Description des travaux

Modification baie informatique niveau 0 suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

 - cordon informatique niveau entesol ENS 5                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers repro niveau ENS 5                          -     

 - prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail U 5                          -     

Test prise RJ45 suivant description CCTP ENS 5                          -     

_________

Sous Total Article IX.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE IX =                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE X \ Alarme incendie 

Article X.1 \ Généralités PM

Article X.2 \ Description des travaux

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - diffuseur sonore niveau 0 U 1                          -     

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article X.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE X =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
 PM 

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers =  PM 

CHAPITRE IX \ Précablage VDI =                          -     

CHAPITRE X \ Alarme incendie =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU ENTRESOL -
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Attestation niveau éclairement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 2 

suivant description CCTP :

 - Bibliothèque ENS 1                          -     

 - Bureau doyen ENS 1                          -     

 - Bureau sécretariat du doyen ENS 1                          -     

 - Salle de cours 221-222 ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  -disjoncteur alimentation coffrets de chantier niveau 2 ENS 2                          -     

  -alimentation coffret d’étage niveau 2 ENS 2                          -     

  -coffret d’étage niveau 2 ENS 2                          -     

Maintien des installations de chantier niveau 2 ENS 1                          -     

Retrait des installations de chantier niveau 2 ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE III =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

NIVEAU 2

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre

Article V.1 \ Prise de terre PM

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant 

description CCTP : 

  - canalisations de distribution eau niveau 2 ENS 1                          -     

  - gaines de ventilation niveau 2 ENS 1                          -     

  - châssis et portes d'armoires électriques niveau 2 ENS 1                          -     

  - chemins de câbles courants forts et faible niveau 2 ML 110                          -     

  - baie informatique niveau 2 ENS 1                          -     

  - ossatures primaires des faux plafonds niveau 2 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article V.2=                          -     

Article V.3 \ Mise à la terre PM

____________

TOTAL CHAPITRE V =                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

Article VI.2 \ Conceptions PM

Article VI.3 \ Armoire logement PM

Article VI.4 \ Modification armoire entresol PM

Article VI.5 \ Modification et extension niveau 2

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :

  - modification armoire niveau 2 ENS 1                          -     

  - alimentation extension armoire niveau 2 ENS 1                          -     

  - extension armoire niveau 2 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.5=                          -     

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VI.6 \ Coupures électriques armoires

Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.6=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - chemin de câble lg 100 mm courants forts niveau 2 ML 55                          -     

  - chemin de câble lg 100 mm courants faibles niveau 2 ML 55                          -     

  - goulotte PVC blanc 130x53mm niveau 2 ML 135                          -     

  - goulotte sol inox 81x20mm longueur 1m80 niveau 2 U 1                          -     

  - moulure PVC niveau 2 ENS 1                          -     

  - fourreaux ICTA niveau 2 ENS 1                          -     

  - boite de dérivation niveau 2 ENS 1                          -     

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :

  - colonne de distribution U 5                          -     

  - alimentation colonne de distribution ENS 5                          -     

Dépose et repose faux-plafond niveau 1 suivant description CCTP ENS 1                          -     

Dépose et repose faux-plafond niveau 0 suivant description CCTP ENS 1                          -     

Percements, saignées, rebouchages et plans de réservations niveau 0 

suivant description CCTP 
ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type B niveau 2 U 4                          -     

  - luminaire type C1 niveau 2 U 29                          -     

  - luminaire type C2 niveau 2 U 6                          -     

  - luminaire type F niveau 2 U 20                          -     

  - luminaire type G niveau 2 U 3                          -     

  - luminaire type H niveau 2 U 1                          -     

  - luminaire type M niveau 2 U 3                          -     
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ENT
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Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type N niveau 2 U 5                          -     

  - luminaire type O niveau 2 U 4                          -     

  - point lumineux  niv 2 y compris accessoires U 75                          -     

Fourniture et pose renfort cloison suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type N niveau 2 U 5                          -     

  - luminaire type O niveau 2 U 4                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  - interrupteur SA niveau 2 U 13                          -     

  - interrupteur SA double niveau 2 U 4                          -     

  - interrupteur VV niveau 2 U 22                          -     

  - détecteur de présence et luminosité niveau 2 U 6                          -     

  - horloge programmable niveau 2 U 1                          -     

  - prise de courant  2P+T 10/16A niveau 2 U 39                          -     

  - prise de courant  2P+T 10/16A sous commande niveau 2 U 23                          -     

  - prise de courant  2P+T 10/16A spécialisé niveau 2 U 3                          -     

  -bloc PT2 niveau 2 U 21                          -     

  -bloc PT3 niveau 2 U 1                          -     

  -bloc PT4 niveau 2 U 2                          -     

  -bloc PT5 niveau 2 U 4                          -     

  -bloc PT6 niveau 2 U 1                          -     

Fourniture et programmation suivant description CCTP :

  - adaptateur pour détecteur de présence et luminosité niveau 2 U 1                          -     

  -accessoire Bluetooth  horloge programmable niveau 2 U 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h niveau 2 ENS 3                          -     

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h niveau 1 ENS 1                          -     

  -télécommande pour BAES ENS 1                          -     
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Repose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris câblage de 

type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h ENS 10                          -     

Test blocs autonomes évacuation défaillants suivant decription C.C.T.P ENS 10                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers 

Article VIII.1 \ Généralités PM

Article VIII.2 \ Sanitaire

Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :

  - alimentation ballon ECS niveau 2 U 1                          -     

_________

Sous Total Article VIII.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VIII=                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI

Article IX.1 \ Généralités PM

Article IX.2 \ Description des travaux

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

 -alimentation baie informatique ENS 1                          -     

 - baie informatique ENS 1                          -     

 - liaison fibre optique entre baies niveau 2 et niveau 0 ENS 1                          -     

 - cordon informatique niveau 2 ENS 82                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 209 ENS 2                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 210 ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 211 ENS 4                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 212 ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 213 ENS 1                          -     
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 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 214 ENS 7                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 215 ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 216 ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 217 ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 218 ENS 2                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 228 ENS 3                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 229 ENS 5                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 230 ENS 3                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local 231 ENS 8                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers local VDI ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI local 232 ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI circulation ENS 4                          -     

 - prise RJ45 catégorie 6A saillie borne WIFI U 5                          -     

 - prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail U 41                          -     

 - jarretière fibre optique ENS 24                          -     

Retroussement liaison vers baie info suivant description CCTP :

 - salle info 231 niveau 2 ENS 20                          -     

 - salle de travail 232  niveau 2 ENS 16                          -     

Test liaison prise RJ45 suivant description CCTP ENS 82                          -     

Test liaison fibre optique suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article IX.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE IX =                          -     

CHAPITRE X \ Alarme incendie 

Article X.1 \ Généralités PM

Article X.2 \ Description des travaux

Liaison provisoire bus détection suivant description CCTP ENS 2                          -     

Liaison provisoire diffuseurs sonores suivant description CCTP ENS 1                          -     

Pose et dépose capuchons anti-poussière niv 2 y compris nettoyage ENS 1                          -     

Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant niv 2 ENS 13                          -     
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Repose, câblage et raccordements déclencheur manuel existant niv 2 ENS 3                          -     

Repose, câblage et raccordements diffuseur sonore incendie existant niv 2 ENS 4                          -     

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - détecteur automatique optique de fumée niv 2 U 2                          -     

 - diffuseur lumineux niveau 2 U 4                          -     

 - ventouse électromagnétique y compris liaison niveau 2 ENS 5                          -     

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article X.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE X =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
=                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers =                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI =                          -     

CHAPITRE X \ Alarme incendie =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 2 -

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne à Clermont-Fd (26-2024)

D.P.G.F. Niveau 2 - PHASE DCE –  DECEMBRE 2024 – LOT 04 - ELECTRICITE



ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S. Page : 22 / 22

- RECAPITULATIF NIVEAU 0 - =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU ENTRESOL - =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 2 - =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

ARTICLE XIII.1 \ PSE 1 : Ventilation mécanique « Logement » Rez de 

chaussée 

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

 - Disjoncteur 2x10A 30mA y compris câblage ENS 1                          -     

 - Alimentation en câble résistant au feu 3G1,5mm² ENS 1                          -     

 - Liaison équipotentielle réseau ventilation ENS 1                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

Recherche + réparation câble suivant C.C.T.P. de type :

    - câble RO2V 3G1.5mm² à 5G2.5mm² ENS 1                          -     

    - câble RO2V 5G6 à 5G10mm² ENS 1                          -     

    - câble SYT1 de 1 à 3 paires 0,9 mm ENS 1                          -     

    - câble SYT1 de 3 à 7 paires 0,9 mm ENS 1                          -     

    - câble coaxial 75 ohms ENS 1                          -     

    - câble résistant au feu 3G1.5mm² à 5G2.5mm² ENS 1                          -     

- RECAPITULATIF GENERAL -
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