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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
NIVEAU 0

CHAPITRE I\ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE | =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0
suivant description CCTP :

- Séjour ENS 1
- Chambre 1 ENS 1
- Chambre 2 ENS 1
- Dégagement ENS 1
- Rangement ENS 1
- Salle d'eau ENS 1
-WC ENS 1
- Cuisine ENS 1
- Rangement cuisine ENS 1
- Escalier ENS 1
- Chambre étage ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE I\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

-disjoncteur alimentation coffrets de chantier niveau 0 ENS 1

-alimentation coffret d’étage niveau 0 ENS 1

-coffret d’étage niveau 0 ENS 1
Maintien des installations de chantier niveau 0 ENS 1
Retrait des installations de chantier niveau 0 ENS 1
TOTAL CHAPITRE 11l =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
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Q1 Q
DESIGNATION U mo lent P.U P.T
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre
Article V.1 \ Prise de terre PM
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant
description CCTP :
- canalisations principales de distribution eau niveau 0 ENS 1
- chéssis et portes d'armoires électriques niveau 0 ENS 1
- douche niveau 0 ENS 1
- ossatures primaires des faux plafonds niveau 0 ENS 1
Sous Total Article V.2=
Article V.3 \ Mise a la terre PM
TOTAL CHAPITRE V =
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article V1.1 \ Généralités PM
Article V1.2 \ Conceptions PM
Article V1.3 \ Armoire logement
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- armoire logement ENS 1
Sous Total Article VI1.3=
Article V1.4 \ Modification armoire entresol PM
Article V1.5 \ Modification et extension niveau 2 PM
Article V1.6 \ Coupures électriques armoires
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- coffret coup de poing U 1
- liaison entre coffret coupure électrique et armoire logement ENS 1
Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P ENS 1

Sous Total Article VI.6=

TOTAL CHAPITRE VI =

OP 1122 - Repli Mitterrand dans Gergovia Université Clermont Auvergne a Clermont-Fd (26-2024)
D.P.G.F. Niveau 0 - PHASE DCE - DECEMBRE 2024 — LOT 04 - ELECTRICITE




ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S.

Page : 4/22

Q1 Q
DESIGNATION U mo lenT P.U P.T
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VIL.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- goulotte PVVC 90x60mm ML 30
- goulotte PVC 60x40mm ML | 40
- moulure PVC logement niveau 0 ENS 1
- fourreaux ICTA niveau 0 ENS 1
- boite de dérivation niveau 0 ENS 1
Dépose et repose faux-plafond niveau 0 suivant description CCTP ENS 1
Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1
Sous Total Article VII.2=
Article VI1.3\ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- luminaire type A niveau 0 U 3
- luminaire type D niveau 0 U 8
- luminaire type E niveau 0 U 2
- point lumineux intérieur niv 0 y compris accessoires U 13
Sous Total Article VII.3=
Article VI1.4\ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:
- interrupteur SA niveau 0 U 8
- interrupteur VV niveau 0 U 4
- bouton poussoir a voyant niveau 0 U 3
- prise de courant 2P+T 10/16A niveau 0 U 4
-bloc PT1 niveau 0 U 2
-bloc PT3 niveau 0 U 1

Sous Total Article VII.4=
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DESIGNATION

ENT

P.U

P.T

Article VIL.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :

-bloc autonome évacuation 45Im/1h

-télécommande pour BAES

Sous Total Article VII.5=

TOTAL CHAPITRE VII =

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

Article VII1.1 \ Généralités
Article VI11.2 \ Sanitaire

Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :
- alimentation ballon ECS niveau 0

Sous Total Article VIII.2=
Article VII1.3\ Volet roulant

Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :
- alimentation volet roulant niveau 0

Sous Total Article VIII.3=

TOTAL CHAPITRE VIII=

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

Article IX.1\ Généralités

Article 1X.2 \ Description des travaux

Modification baie informatique niveau 0 suivant description CCTP
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

- cordon informatique niveau 0

ENS
ENS

PM

ENS

ENS

PM

ENS

ENS
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Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
- liaison en cable cat 6A depuis baie info vers bureau logt séjour ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers bureau logt chambre 1 ENS 1
- liaison en cable cat 6A depuis baie info vers bureau logt chambre 2 ENS 1
- prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail U 3
Test prise RJ45 suivant description CCTP ENS 3
Sous Total Article 1X.2=
TOTAL CHAPITRE IX =
CHAPITRE X\ Alarme incendie
Article X.1\ Généralités PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel niveau 0 suivant description CCTP ENS 1
Pose et dépose capuchons anti-poussiére niv 0 y compris nettoyage ENS 1
Repose, cablage et raccordements détecteur incendie existant niv entresol ENS 1
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:
- diffuseur sonore niveau 0 U 1
- diffuseur lumineux niveau 0 U 2
Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1
Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1

Sous Total Article X.2=

TOTAL CHAPITRE X =
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers

Controle des installations ENS 1

Essais ENS 1

Mise en service ENS 1

Veérification du bureau de contrble ENS 1

Information des utilisateurs ENS 1

Garantie ENS 1

Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE Xl =
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- RECAPITULATIF NIVEAU 0 -

CHAPITRE I \ Généralités

CHAPITRE Il \ Installations existantes
CHAPITRE Il \ Installations de chantier
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

CHAPITRE X\ Alarme incendie

CHAPITRE X1\ Travaux divers
TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €
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DESIGNATION u mo lent P.U P.T
NIVEAU ENTRESOL

CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE | =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau entresol
suivant description CCTP :

- Repro ENS 1

- Sas ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE 111\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

-disjoncteur alimentation coffrets de chantier niveau entresol ENS 1

-alimentation coffret d’étage niveau entresol ENS 1

-coffret d’étage niveau entresol ENS 1
Maintien des installations de chantier niveau entresol ENS 1
Retrait des installations de chantier niveau entresol ENS 1
TOTAL CHAPITRE 111 =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la PM
terre
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article V1.1 \ Généralités PM
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article V1.2 \ Conceptions PM
Article V1.3 \ Armoire logement PM
Article V1.4 \ Modification armoire entresol
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- modification armoire entresol ENS 1
Sous Total Article VI1.4=
Article V1.5 \ Modification et extension niveau 2 PM
Article V1.6 \ Coupures électriques armoires
Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI1.6=
TOTAL CHAPITRE VI =
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VI1.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- goulotte PVC blanc 130x53mm niveau entresol ML 20
- goulotte PVC 60x40mm niveau entresol ML 65
- moulure PVC niveau entresol ENS 1
- fourreaux ICTA niveau entresol ENS 1
- boite de dérivation niveau entresol ENS 1
Dépose et repose faux-plafond niveau entresol et niveau 0 suivant
- ENS 1
description CCTP
S ENS 1
Percements, saignées, rebouchages et plans de réservations niveau entresol
. S ENS 1
suivant description CCTP
Sous Total Article VII.2=
Article VI1.3\ Eclairage normal PM
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Sous Total Article I1X.2=

TOTAL CHAPITRE IX =

DESIGNATION U I\/IQO EgT P.U P.T
Article VI1.4\ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:
-bloc PT2 niveau entresol U 6
Sous Total Article VIl.4=
Article VIL.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :
-bloc autonome évacuation 45Im/1h remplacé ENS 1
-télécommande pour BAES ENS 1
Test blocs autonomes évacuation défaillants suivant decription C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VII.5=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers PM
CHAPITRE IX\ Précablage VDI
Article IX.1\ Généralités PM
Article 1X.2 \ Description des travaux
Modification baie informatique niveau 0 suivant description CCTP ENS 1
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
- cordon informatique niveau entesol ENS 5
- liaison en céable cat 6A depuis baie info vers repro niveau ENS 5
- prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail U 5
Test prise RJ45 suivant description CCTP ENS 5
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
CHAPITRE X\ Alarme incendie
Article X.1\ Généralités PM
Article X.2 \ Description des travaux
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:
- diffuseur sonore niveau 0 U 1
Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1
Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article X.2=
TOTAL CHAPITRE X =
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrdle des installations ENS 1
Essais ENS 1
Mise en service ENS 1
Vérification du bureau de contrdle ENS 1
Information des utilisateurs ENS 1
Garantie ENS 1
Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE Xl =
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- RECAPITULATIF NIVEAU ENTRESOL -

CHAPITRE I \ Généralités

CHAPITRE 11\ Installations existantes
CHAPITRE 111\ Installations de chantier
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

CHAPITRE X\ Alarme incendie

CHAPITRE XI \ Travaux divers
TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
NIVEAU 2
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Attestation niveau éclairement suivant description CCTP ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE | =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 2
suivant description CCTP :
- Bibliothéque ENS 1
- Bureau doyen ENS 1
- Bureau sécretariat du doyen ENS 1
- Salle de cours 221-222 ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE 111\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier niveau 2 ENS 2
-alimentation coffret d’étage niveau 2 ENS 2
-coffret d’étage niveau 2 ENS 2
Maintien des installations de chantier niveau 2 ENS 1
Retrait des installations de chantier niveau 2 ENS 1
TOTAL CHAPITRE 111 =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la

terre

Article V.1 \ Prise de terre PM

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant

description CCTP :
- canalisations de distribution eau niveau 2 ENS 1
- gaines de ventilation niveau 2 ENS 1
- chassis et portes d'armoires électriques niveau 2 ENS 1
- chemins de cébles courants forts et faible niveau 2 ML | 110
- baie informatique niveau 2 ENS 1
- ossatures primaires des faux plafonds niveau 2 ENS 1

Sous Total Article V.2=

Article V.3 \ Mise a la terre PM

TOTAL CHAPITRE V =

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article V1.1 \ Généralités PM

Article V1.2 \ Conceptions PM

Article V1.3 \ Armoire logement PM

Article V1.4 \ Modification armoire entresol PM

Article V1.5 \ Modification et extension niveau 2

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- modification armoire niveau 2 ENS 1
- alimentation extension armoire niveau 2 ENS 1
- extension armoire niveau 2 ENS 1

Sous Total Article VI.5=
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DESIGNATION U Q Q P.U P.T
MO |ENT
Article V1.6 \ Coupures électriques armoires
Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI.6=
TOTAL CHAPITRE VI =
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- chemin de céable Ig 100 mm courants forts niveau 2 ML 55
- chemin de céble Ig 100 mm courants faibles niveau 2 ML 55
- goulotte PVC blanc 130x53mm niveau 2 ML | 135
- goulotte sol inox 81x20mm longueur 1m80 niveau 2 U 1
- moulure PVC niveau 2 ENS 1
- fourreaux ICTA niveau 2 ENS 1
- boite de dérivation niveau 2 ENS 1
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- colonne de distribution U 5
- alimentation colonne de distribution ENS 5
Dépose et repose faux-plafond niveau 1 suivant description CCTP ENS 1
Dépose et repose faux-plafond niveau 0 suivant description CCTP ENS 1
Percements, saignées, rebouchages et plans de réservations niveau 0
. S ENS 1
suivant description CCTP
Sous Total Article VII.2=
Article VI1.3\ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- luminaire type B niveau 2 U 4
- luminaire type C1 niveau 2 U 29
- luminaire type C2 niveau 2 U 6
- luminaire type F niveau 2 U 20
- luminaire type G niveau 2 U 3
- luminaire type H niveau 2 U 1
- luminaire type M niveau 2 U 3
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Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- luminaire type N niveau 2 U 5
- luminaire type O niveau 2 U 4
- point lumineux niv 2 y compris accessoires U 75
Fourniture et pose renfort cloison suivant description C.C.T.P :
- luminaire type N niveau 2 U 5
- luminaire type O niveau 2 U 4
Sous Total Article VII.3=
Article VI1.4\ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:
- interrupteur SA niveau 2 U 13
- interrupteur SA double niveau 2 U 4
- interrupteur VV niveau 2 U 22
- détecteur de présence et luminosité niveau 2 U 6
- horloge programmable niveau 2 U 1
- prise de courant 2P+T 10/16A niveau 2 U 39
- prise de courant 2P+T 10/16A sous commande niveau 2 U 23
- prise de courant 2P+T 10/16A spécialisé niveau 2 U 3
-bloc PT2 niveau 2 U 21
-bloc PT3 niveau 2 U 1
-bloc PT4 niveau 2 U 2
-bloc PT5 niveau 2 U 4
-bloc PT6 niveau 2 U 1
Fourniture et programmation suivant description CCTP :
- adaptateur pour détecteur de présence et luminosité niveau 2 U 1
-accessoire Bluetooth horloge programmable niveau 2 U 1
Sous Total Article VIl.4=
Article VI1.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :
-bloc autonome évacuation 45Im/1h niveau 2 ENS 3
-bloc autonome évacuation 45Im/1h niveau 1 ENS 1
-télécommande pour BAES ENS 1
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DESIGNATION U mo lenT P.U P.T
Repose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris cablage de
type :

-bloc autonome évacuation 45Im/1h ENS | 10
Test blocs autonomes évacuation défaillants suivant decription C.C.T.P ENS | 10
Sous Total Article VII.5=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers
Article VIIL.1\ Généralités PM
Article VII1.2\ Sanitaire
Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :

- alimentation ballon ECS niveau 2 U 1
Sous Total Article VIII.2=
TOTAL CHAPITRE VIII=
CHAPITRE IX\ Précablage VDI
Article 1X.1\ Généralités PM
Article 1X.2 \ Description des travaux
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

-alimentation baie informatique ENS 1

- baie informatique ENS 1

- liaison fibre optique entre baies niveau 2 et niveau 0 ENS 1

- cordon informatique niveau 2 ENS | 82

- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers local 209 ENS 2

- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers local 210 ENS 1

- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers local 211 ENS 4

- liaison en céable cat 6A depuis baie info vers local 212 ENS 1

- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers local 213 ENS 1
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Q1 Q
DESIGNATION u mo lent P.U P.T
- liaison en cable cat 6A depuis baie info vers local 214 ENS 7
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers local 215 ENS 1
- liaison en céable cat 6A depuis baie info vers local 216 ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers local 217 ENS 1
- liaison en cable cat 6A depuis baie info vers local 218 ENS 2
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers local 228 ENS 3
- liaison en cable cat 6A depuis baie info vers local 229 ENS 5
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers local 230 ENS 3
- liaison en céable cat 6A depuis baie info vers local 231 ENS 8
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers local VDI ENS 1
- liaison en cable cat 6A depuis baie info vers borne WIFI local 232 ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI circulation ENS 4
- prise RJ45 catégorie 6A saillie borne WIFI U 5
- prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail U 41
- jarretiere fibre optique ENS | 24
Retroussement liaison vers baie info suivant description CCTP :
- salle info 231 niveau 2 ENS | 20
- salle de travail 232 niveau 2 ENS | 16
Test liaison prise RJ45 suivant description CCTP ENS | 82
Test liaison fibre optique suivant description CCTP ENS 1
Sous Total Article IX.2=
TOTAL CHAPITRE IX =
CHAPITRE X\ Alarme incendie
Article X.1\ Généralités PM
Article X.2 \ Description des travaux
Liaison provisoire bus détection suivant description CCTP ENS 2
Liaison provisoire diffuseurs sonores suivant description CCTP ENS 1
Pose et dépose capuchons anti-poussiére niv 2 y compris nettoyage ENS 1
Repose, cablage et raccordements détecteur incendie existant niv 2 ENS | 13
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Q| Q
DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Repose, cablage et raccordements déclencheur manuel existant niv 2 ENS 3
Repose, cablage et raccordements diffuseur sonore incendie existant niv2 | ENS 4
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:
- détecteur automatique optique de fumée niv 2 U 2
- diffuseur lumineux niveau 2 U 4
- ventouse électromagnétique y compris liaison niveau 2 ENS 5
Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1
Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article X.2=
TOTAL CHAPITRE X =
CHAPITRE XI\ Travaux divers
Contr6le des installations ENS 1
Essais ENS 1
Mise en service ENS 1
Vérification du bureau de controle ENS 1
Information des utilisateurs ENS 1
Garantie ENS 1
Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE XI =
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- RECAPITULATIF NIVEAU 2 -

CHAPITRE I \ Généralités

CHAPITRE 11\ Installations existantes
CHAPITRE 111\ Installations de chantier
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

CHAPITRE X\ Alarme incendie

CHAPITRE XI \ Travaux divers
TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €
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- RECAPITULATIF GENERAL -

- RECAPITULATIF NIVEAU O - =

- RECAPITULATIF NIVEAU ENTRESOL - =

- RECAPITULATIF NIVEAU 2 - =

TOTAL HT EN € =
T.V.A 20% EN € =
TOTAL TTC EN € =
ARTICLE XII1.1\ PSE 1 : Ventilation mécanique « Logement » Rez de
chaussée

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

- Disjoncteur 2x10A 30mA y compris cablage ENS 1
- Alimentation en cable résistant au feu 3G1,5mm? ENS 1
- Liaison équipotentielle réseau ventilation ENS 1

TOTAL HT EN € =
T.V.A 20% EN € =

TOTAL TTC EN € =

Recherche + réparation cable suivant C.C.T.P. de type :

- cable RO2V 3G1.5mm2 a 5G2.5mm? ENS 1
- cable RO2V 5G6 a 5G10mm? ENS 1
- céble SYT1 de 1 & 3 paires 0,9 mm ENS 1
- cable SYT1 de 3 a 7 paires 0,9 mm ENS 1
- cable coaxial 75 ohms ENS 1
- cable résistant au feu 3G1.5mm?2 a 5G2.5mm?2 ENS 1
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