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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T.HT
2.2 INSTALLATION CHANTIER
221  |Installation et organisation de chantier
2211 |pour I'ensemble Ens 1 € €
Localisation : Base vie a organiser dans I'ancien logement du gardien.
Prévoir les demandes d'autorisations nécessaires.
Suivant plan d'organisation a faire valider auprés de I'Architecte et du bureau
SPS
222  |Protection des existants et nettoyages de chantier
2221  pour I'ensemble Ens 1 € €
Localisation : concerne les locaux dans lesquels sont réalisés les travaux
et ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux
et la sortie des gravois.
INSTALLATION CHANTIER
Total H.T. : €
2.3 TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOGEMENT GARDIEN
Localisation : Suivant plans EDL/Projet
Niveau rez-de-chaussée et entresol
concerne toutes les pieces sauf le local informatique
Nota 1: Les ouvrages suivants ne sont pas a repeindre:
- toutes les menuiseries extérieures avec finition vernis
Nota 2: prévoir les sujétions de polychromie suivant le calpinage de l'architecte.
231 |PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS
23.1.1 [Peinture sur murs existants
23111 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 258,40 € €
Localisation : sur toutes les parois existantes
23.1.2 |Peinture sur plafonds existants
23121 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 95,00 € €
Localisation : sur tous les plafonds existants
2.3.1.3 |Peinture sur ouvrages bois existants
23131 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 77,00 € €
Localisation : tous les bois anciens conservés.
- plinthes, portes, rayonnages etc...
2.3.1.4 |Peinture sur ouvrages métallique existants
23141 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 16,00 € €
Localisation : toutes les parties métalliques anciennes conservées.
- garde corps, huisserie etc...
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2.3.15 |Peinture sur radiateurs et canalisations
23151 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 50,00 € €
Localisation : radiateurs anciens et canalisations apparentes
232 |PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS
2.3.21 |Peinture sur parois placo
23211 [Impression et 2 couches peinture satinée M2 3,60 € €
Localisation : L'ensemble des parois en plaques de platre
233 |CLOISONS
2331 Cloisonnement en plaques de platre pour condamnation de
77 porte
,3311 |[R€bouchage en SAD 160 mm CF 1 heure - dimensions 0.85 x U 1,00 e €
2.12m
Localisation : rebouchages de I'ancienne porte entre le bureau 2 et le local
technique
Suivant plan architecte EDL /projet
TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOGEMENT GARDIEN
Total H.T. : €
2.4 TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOCAL REPRO
Localisation : Suivant plans EDL/Projet
entresol (situé entre rez-de-chaussée et niveau 1)
concerne la grande salle et le sas d'entrée
(le local repro. n'est pas concerné)
Nota 1: Les ouvrages suivants ne sont pas a repeindre:
- toutes les menuiseries extérieures avec finition vernis
Nota 2: prévoir les sujétions de polychromie suivant le calpinage de l'architecte.
241 |PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS
2.4.1.1 |Peinture sur murs existants
24111 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 97,00 € €
Localisation : sur toutes les parois existantes
2.4.1.2 |Peinture sur plafonds existants
24121 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 14,00 € €
Localisation : poutres et soffite en plafond
2.41.3 |Peinture sur ouvrages bois existants
24131 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 22,00 € €
Localisation : tous les bois anciens conservés.
- plinthes, portes etc...
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2.4.1.4 |Peinture sur ouvrages métalliques existants
24141 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 7,00 € €
Localisation : tous les parties métalliques anciennes conservées.
- huisserie etc...
2415 |Peinture sur radiateurs et canalisations
24151 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 15,00 € €
Localisation : radiateurs anciens et canalisations apparentes
TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOCAL REPRO
Total H.T. : €
25 TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE
Localisation : Suivant plans EDL/Projet
niveau 2
Nota 1: Les ouvrages suivants ne sont pas a repeindre:
- radiateurs laqué noir
- garde corps laqué noir
- toutes les menuiseries extérieures avec finition vernis
Nota 2: prévoir les sujétions de polychromie suivant le calpinage de I'architecte.
251 |PLAFONDS
2511 |Plafonds en plaque de platre
25111 C_)ssgitures suspendues + fermeture par 1 plague BA 13 mm - M2 95,00 e €
fixation sous dalle
Localisation : Suivant indications plans spécifiques plafonds de I'architecte
Fixation sous dalle béton existante.
25.1.2 [Faux plafond droit suspendu a profil T
a5101 |FAUX plafonds Rockfond EKLA blanc 60x60 ép. 20 mm- Alpha M2 395,00 € €
W =1.00
Localisation : Suivant indications plans spécifiques plafonds de I'architecte
Fixation sous dalle béton existante.
2513 |Retombée de faux plafonds en plaques de platre
25131 Joue d'1 plague BA 13 mm M2 3,00 € €
Localisation : dans grande salle
entre faux plafond de hauteurs variables
25.1.4 |Reprise au droit de plafonds existants
95141 [OUN plafond placo Gyptone, découpe et raccord pour traversé de ML 14,00 e €
cloison.
Localisation : suivant indications plans architecte EDL/Projet
2515 Repose de panneaux phonique en toile type TEXAA Stéréo +
T éléments de suspension
25151 [Ensemble de 40 panneaux suivant détail CCTP Ens 1 € €
Localisation : Suivant indications plans architecte
- éléments de 1.20x 1.80 m=24u
- éléments de 1.20x 1.20m=06u
- élémentsde @3.00m=01u
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T.HT
- éléments de 1.20x 0.30 m=09 u
Nota: Ces panneau sont existants, ils ont été déposés et stockés sur place par le
lot N°1 DEPOSES ET DEMOLITIONS, a la charge de la présente entreprise de
les reposer.
252 |CLOISONS
2521 |[Cloisons en plagues de pléatre - 2 BA 13 par face
25211 |Cloison 98/48 + isolant PAR 45 mm - EI60 et Ra = 47 dB M2 540,00 € €
Localisation : Cloisons isolées cotées 100 mm sur les plans
25212 |P.V. découpe verticale panneau MDF sur 0.10 m de largeur ML 24,00 € €
Localisation : Pour permettre la fixation nouvelle cloison contre la parois
existante
il y aura la nécessité de découper le doublage bois en MDF de 20 mm d'ép.
2522 |Gaine technique prégymétal + isolant PAR 45 mm
G.T. avec performances SF/CF 1 h et Ra mini =42 dB avec
25221 £ \ -
LnAT < ou égale a 28 dB M2 29,00 € €
Localisation : G.T. suivant indications plans Architecte + BET Fluides
- bureau 211-212-214-215
2523 |Remplacement de bloc-porte sur cloisons existantes
. - .
252341 |B-P de (0.90+0.90)*2.20 haut a incorporer sur cloison de 98/48 U 1,00 e €
mm
Localisation : suivant plans EDL/Projet de l'architecte.
circulation principale entre les trames 14 et 15
2524 |Création d'une porte sur cloisons existantes
25241 |B.P de 0.93*2.04 haut a incorporer sur cloison de 98/48 mm u 1,00 € €
Localisation : suivant plans EDL/Projet de l'architecte.
porte entre salle 232 et circulation principale
2525 |Pose de menuiseries dans cloisons
25251 |Pose de cadres d'huisseries 1 vantail u 20,00 € €
Localisation : suivant plans
25252 |Pose de cadres d'huisseries 2 vantaux u 2,00 € €
Localisation : suivant plans
253  |PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS
25.3.1 |Peinture sur murs existants
25311 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 260,00 € €
Localisation : sur toutes les parois existantes
2.5.3.2 |Peinture sur ouvrages bois existants
25321 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 60,00 € €
Localisation : tous les bois anciens conservés.
- plinthes, portes etc...
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2533 |Peinture sur radiateurs et canalisations
25331 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 36,00 € €
Localisation : radiateurs anciens peints en blanc et canalisations
apparentes
(les radiateurs laqué noir ne sont pas a repeindre)
254  |PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS
2541 |Peinture sur parois placo
25411 [mpression et 2 couches peinture satinée M2 775,00 € €
Localisation : L'ensemble des parois en plaques de platre
25.4.2 |Peinture sur plafonds placo
25421 [mpression et 2 couches peinture satinée M2 98,00 € €
Localisation : L'ensemble des plafonds en plaques de platre
2543 [Travaux de peinture sur bois bruts intérieurs
25431 |Préparation, impression et 2 c. de peinture satinée M2 96,50 € €
Localisation : Les huisseries, plinthes, caissons, les trappes.
Tous les habillages bois, d'une facon générale, toutes les boiseries brutes
intérieures.
25.4.4 |Peinture sur portes intérieures imprimées
25441 [Préparation et 2 c. de peinture satinée M2 98,00 € €
Localisation : Toutes les portes isoplanes intérieures.
255 |SOLS COLLES
2551 [Sols PVC en raccord sur existant
25511 |Bande de sol de 0.10 m de largeur ML 10,00 € €
Localisation : au droit des cloisons démolies
25512 [Reprise de sol en partie courante M2 5,00 € €
Localisation : provision a la demande suivant besoins
TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE
Total H.T. : €
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2.6 PSE N°2 PEINTURE
26.1  |Peinture sur plafonds existants
2611 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 150,00 g nepas tOIaIiseé
Localisation : sur tous les plafonds en placo
- salle 231-232
PSE N°2 PEINTURE Non totalisé
Total H.T. : €
. PSE N°3a REMPLACEMENT DE CLOISONS type
98/48 PAR DES 120/70
271 [TRAVAUX EN MOINS
2711 |[Cloisons en plagques de pléatre - 2 BA 13 par face
27111 E;).d%S mm avec ossature 48 mm + isolant PAR 45 mm, Ra= M2 312,00 g nNepas totaliseé
Localisation : dito poste 2.5.2.1.1
Solution décrite en base au CCTP, a déduire de l'offre.
272 TRAVAUX EN PLUS
2721 Cloisons en plaques de platre - 2 plaques de 13 mm en
7" |Placo Phonique par face
27211 Eg.dlBZO mm avec ossature 70 mm + isolant PAR 70 mm, Ra = M2 312,00 g nNepas totaliseé
Localisation : Cloisons cotées 120 mm sur les plans
Article a ajouter (en remplacement des cloisons déduites ci-avant)
PSE N°3a REMPLACEMENT DE CLOISONS type 98/48 PAR .
DES 120/70 Non totalisé
Total H.T. : €
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RECAPITULATIF
Lot n°2 CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2.2 - INSTALLATION CHANTIER € HT|
2.3 - TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOGEMENT GARDIEN € HT|
2.4 - TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOCAL REPRO € HT|
2.5 - TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE € HT|
2.6 - PSE N°2 PEINTURE [Non totalisé] € HT|
2.7 - PSE N°3a REMPLACEMENT DE CLOISONS type 98/48 .
PAR DES 120/70 [Non totalisé] € HT|
Total 'CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE'
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF DES OPTIONS
2.6 - PSE N°2 PEINTURE € HT|
2.7 - PSE N°3a REMPLACEMENT DE CLOISONS type 98/48 € HT
PAR DES 120/70
Total des options H.T. €

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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