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2.2 INSTALLATION CHANTIER
2.2.1 Installation et organisation de chantier

2.2.1.1 pour l'ensemble Ens 1 € €

       Localisation : Base vie à organiser dans l'ancien logement du gardien.
Prévoir les demandes d'autorisations nécessaires.
Suivant plan d'organisation à faire valider auprès de l'Architecte et du bureau 
SPS

2.2.2 Protection des existants et nettoyages de chantier

2.2.2.1 pour l'ensemble Ens 1 € €

       Localisation : concerne les locaux dans lesquels sont réalisés les travaux
et ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux 
et la sortie des gravois.

INSTALLATION CHANTIER

Total H.T. :   _____________________€ 

2.3 TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOGEMENT GARDIEN
       Localisation : Suivant plans EDL/Projet
Niveau rez-de-chaussée et entresol
concerne toutes les pièces sauf le local informatique

Nota 1: Les ouvrages suivants ne sont pas à repeindre:
- toutes les menuiseries extérieures avec finition vernis

Nota 2: prévoir les sujétions de polychromie suivant le calpinage de l'architecte.

2.3.1 PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS

2.3.1.1 Peinture sur murs existants

2.3.1.1.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 258,40 € €

       Localisation : sur toutes les parois existantes

2.3.1.2 Peinture sur plafonds existants

2.3.1.2.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 95,00 € €

       Localisation : sur tous les plafonds existants

2.3.1.3 Peinture sur ouvrages bois existants

2.3.1.3.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 77,00 € €

       Localisation : tous les bois anciens conservés.
- plinthes, portes, rayonnages etc...

2.3.1.4 Peinture sur ouvrages métallique existants

2.3.1.4.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 16,00 € €

       Localisation : toutes les parties métalliques anciennes conservées.
- garde corps, huisserie etc...
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2.3.1.5 Peinture sur radiateurs et canalisations

2.3.1.5.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 50,00 € €

       Localisation : radiateurs anciens et canalisations apparentes

2.3.2 PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS

2.3.2.1 Peinture sur parois placo

2.3.2.1.1 Impression et  2 couches peinture satinée M2 3,60 € €

       Localisation : L'ensemble des parois en plaques de plâtre

2.3.3 CLOISONS

2.3.3.1
Cloisonnement en plaques de plâtre pour condamnation de 
porte

2.3.3.1.1
Rebouchage en SAD 160 mm  CF 1 heure - dimensions 0.85 x 
2.12 m

U 1,00 € €

       Localisation : rebouchages de l'ancienne porte entre le bureau 2 et le local 
technique
Suivant plan architecte EDL /projet

TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOGEMENT GARDIEN

Total H.T. :   _____________________€ 

2.4 TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOCAL REPRO
       Localisation : Suivant plans EDL/Projet
entresol (situé entre rez-de-chaussée et  niveau 1)
concerne la grande salle et le sas d'entrée
(le local repro. n'est pas concerné)

Nota 1: Les ouvrages suivants ne sont pas à repeindre:
- toutes les menuiseries extérieures avec finition vernis

Nota 2: prévoir les sujétions de polychromie suivant le calpinage de l'architecte.

2.4.1 PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS

2.4.1.1 Peinture sur murs existants

2.4.1.1.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 97,00 € €

       Localisation : sur toutes les parois existantes

2.4.1.2 Peinture sur plafonds existants

2.4.1.2.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 14,00 € €

       Localisation : poutres et soffite en plafond

2.4.1.3 Peinture sur ouvrages bois existants

2.4.1.3.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 22,00 € €

       Localisation : tous les bois anciens conservés.
- plinthes, portes etc...
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2.4.1.4 Peinture sur ouvrages métalliques existants

2.4.1.4.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 7,00 € €

       Localisation : tous les parties métalliques anciennes conservées.
- huisserie etc...

2.4.1.5 Peinture sur radiateurs et canalisations

2.4.1.5.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 15,00 € €

       Localisation : radiateurs anciens et canalisations apparentes

TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOCAL REPRO

Total H.T. :   _____________________€ 

2.5 TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE
       Localisation : Suivant plans EDL/Projet
niveau 2 

Nota 1: Les ouvrages suivants ne sont pas à repeindre:
- radiateurs laqué noir
- garde corps laqué noir
- toutes les menuiseries extérieures avec finition vernis

Nota 2: prévoir les sujétions de polychromie suivant le calpinage de l'architecte.

2.5.1 PLAFONDS

2.5.1.1 Plafonds  en plaque de plâtre

2.5.1.1.1
Ossatures suspendues + fermeture par 1 plaque BA 13 mm - 
fixation sous dalle

M2 95,00 € €

       Localisation : Suivant indications plans spécifiques plafonds de l'architecte
Fixation sous dalle béton existante.

2.5.1.2 Faux plafond droit  suspendu à profil T 

2.5.1.2.1
Faux plafonds  Rockfond EKLA blanc 60x60  ép. 20 mm- Alpha 
W = 1.00

M2 395,00 € €

       Localisation : Suivant indications plans spécifiques plafonds de l'architecte
Fixation sous dalle béton existante.

2.5.1.3 Retombée de faux plafonds en plaques de plâtre

2.5.1.3.1 joue d' 1 plaque BA 13 mm M2 3,00 € €

       Localisation : dans grande salle 
entre faux plafond de hauteurs variables

2.5.1.4 Reprise au droit de plafonds existants

2.5.1.4.1
Sur plafond placo Gyptone, découpe et raccord pour traversé de 
cloison.

ML 14,00 € €

       Localisation : suivant indications plans architecte EDL/Projet

2.5.1.5
Repose de panneaux phonique en toile type TEXAA Stéréo + 
éléments de suspension

2.5.1.5.1 Ensemble de 40 panneaux suivant détail CCTP Ens 1 € €

       Localisation : Suivant indications plans architecte
- éléments de 1.20 x 1.80 m = 24 u
- éléments de 1.20 x 1.20 m = 06 u
- éléments de  Ø 3.00 m = 01 u
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- éléments de 1.20 x 0.30 m = 09 u

Nota: Ces panneau sont existants, ils ont été déposés et stockés sur place par le 
lot  N°1 DEPOSES ET DEMOLITIONS, à la charge de la présente entreprise de 
les reposer.

2.5.2 CLOISONS

2.5.2.1 Cloisons en plaques de plâtre - 2 BA 13 par face

2.5.2.1.1 Cloison 98/48 +  isolant PAR 45 mm -  EI60 et Ra = 47 dB M2 540,00 € €

       Localisation : Cloisons isolées cotées 100 mm sur les plans

2.5.2.1.2 P.V. découpe verticale panneau MDF sur 0.10 m de largeur ML 24,00 € €

       Localisation : Pour permettre la fixation nouvelle  cloison contre la parois 
existante
il y aura la nécessité de découper le doublage bois en MDF de 20 mm d'ép.

2.5.2.2 Gaine technique prégymétal + isolant PAR 45 mm

2.5.2.2.1
G.T. avec performances SF/CF 1 h  et  Ra mini = 42 dB avec 
LnAT < ou égale à 28 dB

M2 29,00 € €

       Localisation : G.T. suivant indications plans Architecte + BET Fluides
- bureau 211-212-214-215

2.5.2.3 Remplacement de bloc-porte sur cloisons existantes

2.5.2.3.1
B.P de (0.90+0.90)*2.20 haut à incorporer sur cloison de 98/48 
mm

U 1,00 € €

       Localisation : suivant plans EDL/Projet de l'architecte.
circulation principale entre les trames 14 et 15 

2.5.2.4 Création d'une porte sur cloisons existantes

2.5.2.4.1 B.P de 0.93*2.04 haut à incorporer sur cloison de 98/48 mm U 1,00 € €

       Localisation : suivant plans EDL/Projet de l'architecte.
porte entre salle 232 et circulation principale

2.5.2.5 Pose de menuiseries dans cloisons

2.5.2.5.1 Pose de cadres d'huisseries 1 vantail U 20,00 € €

       Localisation : suivant plans

2.5.2.5.2 Pose de cadres d'huisseries 2 vantaux U 2,00 € €

       Localisation : suivant plans

2.5.3 PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS

2.5.3.1 Peinture sur murs existants

2.5.3.1.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 260,00 € €

       Localisation : sur toutes les parois existantes

2.5.3.2 Peinture sur ouvrages bois existants

2.5.3.2.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 60,00 € €

       Localisation : tous les bois anciens conservés.
- plinthes, portes etc...
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2.5.3.3 Peinture sur radiateurs et canalisations

2.5.3.3.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 36,00 € €

       Localisation : radiateurs anciens peints en blanc et canalisations 
apparentes
(les radiateurs laqué noir ne sont pas à repeindre)

2.5.4 PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS

2.5.4.1 Peinture sur parois placo

2.5.4.1.1 Impression et  2 couches peinture satinée M2 775,00 € €

       Localisation : L'ensemble des parois en plaques de plâtre

2.5.4.2 Peinture sur plafonds placo

2.5.4.2.1 Impression et  2 couches peinture satinée M2 98,00 € €

       Localisation : L'ensemble des plafonds en plaques de plâtre

2.5.4.3 Travaux de peinture sur bois bruts intérieurs

2.5.4.3.1 Préparation, impression  et 2 c. de peinture satinée M2 96,50 € €

       Localisation : Les huisseries, plinthes, caissons, les trappes.
Tous les habillages bois, d'une façon générale, toutes les boiseries brutes 
intérieures.

2.5.4.4 Peinture sur portes intérieures imprimées

2.5.4.4.1 Préparation et 2 c. de peinture satinée M2 98,00 € €

       Localisation : Toutes les portes isoplanes intérieures.

2.5.5 SOLS COLLES

2.5.5.1 Sols PVC en raccord sur existant

2.5.5.1.1 Bande de sol de 0.10 m de largeur ML 10,00 € €

       Localisation : au droit des cloisons démolies

2.5.5.1.2 Reprise de sol en partie courante M2 5,00 € €

       Localisation : provision à la demande suivant besoins

TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE

Total H.T. :   _____________________€ 

Aff : 240902 - Indice : A - Phase : DCE - Edition du 4/12/24 
Etabli par Thierry ROCHE, ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation Page 6/8



OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA DPGF - Lot n°2 
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND - 

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

2.6 PSE N°2 PEINTURE
2.6.1 Peinture sur plafonds existants

2.6.1.1 Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture M2 150,00 € ne pas totaliser
€

       Localisation : sur tous les plafonds en placo
- salle 231-232

PSE N°2 PEINTURE Non totalisé

Total H.T. :   _____________________€ 

2.7
PSE N°3a REMPLACEMENT DE CLOISONS type 
98/48 PAR DES 120/70

2.7.1 TRAVAUX EN MOINS

2.7.1.1 Cloisons en plaques de plâtre - 2 BA 13 par face

2.7.1.1.1
Ep. 98 mm avec ossature 48 mm  +  isolant PAR 45 mm,  Ra = 
47 dB

M2 -312,00 € ne pas totaliser
€

       Localisation : dito poste 2.5.2.1.1
Solution décrite en base au CCTP, à déduire de l'offre.

2.7.2 TRAVAUX EN PLUS

2.7.2.1
Cloisons en plaques de plâtre - 2 plaques de 13 mm en 
Placo Phonique par face

2.7.2.1.1
Ep. 120 mm avec ossature 70 mm  +  isolant PAR 70 mm,  Ra = 
53 dB

M2 312,00 € ne pas totaliser
€

       Localisation : Cloisons cotées 120 mm sur les plans
Article à ajouter (en remplacement des cloisons déduites ci-avant)

PSE N°3a REMPLACEMENT DE CLOISONS type 98/48 PAR 
DES 120/70

Non totalisé

Total H.T. :   _____________________€ 

Aff : 240902 - Indice : A - Phase : DCE - Edition du 4/12/24 
Etabli par Thierry ROCHE, ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation Page 7/8



OP-1122 - REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA DPGF - Lot n°2 
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND - 

Aff : 240902 - Indice : A - Phase : DCE - Edition du 4/12/24 
Etabli par Thierry ROCHE, ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation Page 8/8

Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

2.2 - INSTALLATION CHANTIER  ________________________________€ HT

2.3 - TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOGEMENT GARDIEN  ________________________________€ HT

2.4 - TRAVAUX DANS L'ANCIEN LOCAL REPRO  ________________________________€ HT

2.5 - TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE  ________________________________€ HT

2.6 - PSE N°2 PEINTURE [Non totalisé]  ____________________€ HT

2.7 - PSE N°3a REMPLACEMENT DE CLOISONS type 98/48 
PAR DES 120/70

[Non totalisé]  ____________________€ HT

Total  'CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE'

Total H.T. :  ____________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ____________________________________€

Total T.T.C. :  ____________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°2 CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

RECAPITULATIF DES OPTIONS

2.6 - PSE N°2 PEINTURE  ________________________________€ HT

2.7 - PSE N°3a REMPLACEMENT DE CLOISONS type 98/48 
PAR DES 120/70

 ________________________________€ HT

Total des options H.T.  _________________________________€

Soit en toutes lettres TTC :  __________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________


