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Avant-propos :

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) a pour objet la description
d’'un aménagement sculptural monumental a réaliser pour le nouvel espace de la Maison du Parc
national du Mercantour a Valberg.

Le Titulaire du marché est tenu de prendre connaissance de toutes les pieéces constituant le
marché dans leur intégralité, en particulier :

- Le présent C.C.T.P.;

- La DPGF;

- Les piéces graphiques ;

1 PRESENTATION DE L’OPERATION ET DES INTERVENANTS

1.1  Nom de I’établissement

Maison du Parc national du Mercantour :
Place Charles Ginesy

06470 VALBERG-PEONE

1.2 Liste des intervenants

MAITRE D’OUVRAGE

Parc national du Mercantour

23 rue d’'ltalie — CS 51316 06006 Nice Cedex

Cheffe de projet, chargée de projets de valorisation :
Estelle Colin
estelle.colin@mercantour-parcnational.fr

Cheffe du service territorial Haut-Var/Cians :
Clémentine Dentz
clementine.dentz@mercantour-parcnational.fr

MAITRE D’CEUVRE / SCENOGRAPHIE
Baptiste Viala Studio

145 avenue des Chartreux, 13004 Marseille
Bapt.viala@gmail.com

1.3 Présentation du Parc national du Mercantour

Le Mercantour est I'un des onze parcs nationaux frangais. Ensemble, ils couvrent un peu moins
de 1 % du territoire frangais. Un parc national est un territoire exceptionnel, du fait d’'une
combinaison remarquable au niveau national ou international entre géologie, biodiversité,
dynamique des écosystémes, activités humaines et paysages. Sur cet espace, I'Etat met en
place une organisation visant a I'excellence dans la préservation et la gestion.

Le territoire du Parc national du Mercantour s’étend sur deux départements (Alpes-Maritimes et
Alpes-de-Haute-Provence), 28 communes, 68 500 hectares dans le cceur de parc et 136 500
hectares en aire d’adhésion. Son point culminant est la cime du Gelas, a 3 143 métres d’altitude
sur la commune de Saint-Martin-Vésubie.

D’une longueur de 150 km, le territoire du Mercantour s’étend sur huit vallées dans les Alpes du
Sud, pour deux tiers de sa surface dans les Alpes-Maritimes et pour un tiers dans les Alpes-de-
Haute-Provence. Le massif du Mercantour offre au fil de ses vallées des parfums de
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Méditerranée, de Provence, d’Alpes et d’ltalie. Haut-Verdon, Haut-Var, Cians, Ubaye, Tinée,
Vésubie, Roya et Bévéra : chaque vallée affirme un caractére bien marqué et spécifique.

Grands et petits mammiféres, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et insectes : la faune du
Mercantour est trés variée. Elle est composée de plusieurs milliers d’espéces, certaines héritées
des derniéres glaciations. Une diversité que les promeneurs les plus discrets pourront observer.
Le Mercantour, c’est aussi une richesse végétale importante, avec plus de 2 000 espéces, dont
une centaine d'espéces qualifiées d’endémiques.

Au plan institutionnel, le Parc national du Mercantour est un établissement public administratif
sous tutelle du Ministére en charge de la Transition écologique et solidaire, chargé de
'aménagement et de la gestion du territoire du parc national du Mercantour, y compris par la
production d’actes juridiques a caractére réglementaire ou individuel.

Lieux d’accueil et d'information du public, les maisons du Parc sont au nombre de quatre. Celles
de Valberg et de Tende sont ouvertes toute I'année. Les autres a Saint-Etienne-de-Tinée et
Barcelonnette, le sont durant la saison estivale.

1.4 Présentation de la Maison du Parc de Valberg

La maison du Parc de Valberg, appelée historiquement Maison Valbergane, existe depuis le
début des années 80. On y propose des animations en salle ou sur le terrain en lien avec la
découverte des patrimoines naturel et culturel, des projections, des supports pédagogiques et
d'information (plaquettes, revues, dépliants d'information...). Des expositions, permanentes ou
temporaires, permettent de découvrir les richesses du Parc national et les métiers de ses agents.
Un point de vente y est également proposé avec des produits spécifiquement orientés sur le Parc
national du Mercantour (livres, DVD, posters, cartes postales, jeux pédagogiques autour de la
nature...).

En 2020, un projet de grande ampleur a été lancé a Valberg pour réunir dans un lieu commun
plusieurs acteurs au sein de la future Maison de I'environnement et de I'observation (MEO).
Celle-ci hébergera la Maison du Parc national du Mercantour de Valberg. Ainsi, s’'inscrivant aux
cotés du Département des Alpes-Maritimes (qui gére la médiathéque départementale annexe),
de la Communauté de communes des Alpes d’Azur (qui gére la réserve naturelle régionale des
Gorges de Daluis), du Syndicat mixte de Valberg (qui gere I'office de tourisme de la station), le
Parc national du Mercantour finalise le rachat de son espace d’accueil et d’animation. Il participe
activement au suivi du projet et a la scénographie du lieu pour une ouverture prévue en juin
2025.

Les travaux, financés par le Département des Alpes-Maritimes permettent de transformer la
Maison Valbergane en Maison de I'Environnement et de I'Observation (MEO), d’élargir les
volumes et d’accueillir de nouveaux espaces : jardins pédagogiques, espaces piétonniers, hall
d’accueil, espaces d’animation et d’exposition, cinéma et surtout un planétarium, dont le déme
demi-sphérique modifiera la physionomie du batiment.

Le Parc national suit de prés la construction de ce nouveau batiment et son futur fonctionnement,
en étant trés impliqué auprés du Département, qui en assure la maitrise d'ouvrage.

Ainsi, le Parc national sera a nouveau propriétaire d’'une maison de Parc, dont les murs, sols,
plafonds, mobiliers fixes, électricité, éclairage, etc. seront fournis et intégrés dans I'ensemble du
projet de la MEO, afin de rester dans I'harmonisation globale. Cependant, afin de cadrer avec les
objectifs de la Charte du Parc national du Mercantour, ce dernier a mené une réflexion sur la
thématique, la scénographie, la répartition des espaces, I'usage et la programmation du lieu. Il
s’appuie aussi sur une expérience de plus de 40 ans d’exploitation et d’animations.
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1.5 Ouvrage a réaliser
Le présent marché concerne la réalisation et la pose d’une sculpture échelle 1 d’'une portion d’'un
Chéne pubescent. CF. Chapitre 3 du présent document pour description détaillée.

2 CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

2.1 Caracteére global et forfaitaire du marché

Le marché est conclu a prix global et forfaitaire.

L’entrepreneur doit a ce titre la réalisation, la fourniture, l'installation, la mise en service de
'ensemble des ouvrages indiqués dans le dossier technique élaboré par 'agence de
scénographie Baptiste Viala Studio, mais également ceux qui, bien que non explicitement décrits,
sont nécessaires a 'achévement complet du projet de réalisation d’'un aménagement
scénographique sculptural de chéne pubescent, compte tenu de sa destination.

Le présent descriptif a pour but de définir tous les travaux et prestations a exécuter et de préciser
les limites des fournitures et prestations dues au titre du marché de chacun des chapitres. Cette
énumeération n'est pas limitative. Le présent descriptif forme un ensemble homogéne permettant
I'exécution compléte du projet. Les marques citées dans les documents du marché ne sont pas
obligatoires mais en équivalence.

L’entreprise est censée avoir pris connaissance de la totalité des documents de son marché mais
aussi des autres lots éventuels pour avoir évalué toutes les interconnexions et limites de
prestations entre lots. Elle ne pourra arguer d'un manque de connaissance pour ne pas se
soumettre a une quelconque obligation afférente a sa spécialité et exécuter intégralement tous
les ouvrages nécessaires a I'achévement de tous les travaux.

2.2 Notion de dossier « marché »

Par nom de « Marché, dossier marché, ou piéces (du) marché », il est entendu que cela regroupe
I'ensemble des « piéces contractuelles » qui lient I'entreprise au maitre d’ouvrage pour ce
présent marché. Indépendamment des documents du maitre d’ouvrage, une liste des documents
réalisés par la maitrise d'ceuvre est annexée aux documents du marché.

2.3 Planning de réalisation des prestations

Le présent marché prendra effet a compter de sa date de notification. Il est conclu pour la durée
nécessaire a l'exécution et a la réception compléte des travaux jusqu'a la levée des réserves
éventuelles, la fourniture et la mise au point des DOE, et la date d'achévement des garanties
contractuelles.

Le planning d’exécution comprend :

o Phase études / préparation : réunion de lancement, plans d’exécution, validation des
échantillons.

e Phase atelier : fabrication et préparation des ouvrages en atelier, visite et réunion
éventuelles sur place.

e Phase d’exécution des travaux : fabrication, livraison et pose de I'agencement
comprenant des ouvrages de menuiserie, de peinture, de serrurerie et de sculpture sur
site.

e Phase post travaux : livraison des DOE, garanties contractuelles.
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Est joint dans le présent dossier un planning qui devra étre respecté.

Il est prévu au marché au minimum :
e 1 Reéunion de lancement de projet sur site.
e 2 Réunions en visioconférences lors de la phase études.
e 3 Réunions en visioconférences lors de la phase atelier.
e 2 Réunions de chantier sur site.
e 1 Réunion pour la réception.

La période de préparation démarrera suivant les indications données au planning.
Les travaux démarreront sur ordre de service et suivant les indications données au planning.

2.4 Planning MEO et décalage éventuel

La maison du Parc national s’inscrit dans un batiment (MEO. Maison de I'environnement et de
I'observation) qui est actuellement en cours de construction. Ce chantier est porté par le
Département des Alpes-Maritimes qui en assure la maitrise d’ouvrage. Pour des raisons
administratives et réglementaires, les travaux nécessaires a la réalisation des aménagements de
ce marché ne pourront avoir lieu sur site qu’aprés la réception du batiment en avril 2025 par le
Département des Alpes-Maritimes.

Le Parc national du Mercantour n’ayant pas la responsabilité du chantier de ce batiment, il n’est
pas en mesure de garantir sa date de réception.

En répondant a ce marché I'entreprise accepte les décalages de planning éventuels qui
résulteraient d’'une réception reportée du batiment par le Département des Alpes-Maritimes sans
que cela n’engendre de supplément au prix forfaitaire.

2.5 Sous-traitance
Se reporter au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du marché (CCAP).

2.6 Responsabilité & assurances

2.6.1 Responsabilités
D’une fagon générale, I'entreprise assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. L’entreprise garantit le maitre de I'ouvrage de tout recours qui
pourrait &étre introduit a son encontre a la suite de dommages, dégats ou détournements. Les
fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber notamment en vertu de 'article 1792-4 du Code Civil.

2.6.2 Assurances
Se reporter au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du marché (CCAP).

2.7 Connaissance des lieux
L’entreprise a été invitée avant la remise de son offre a prendre connaissance des lieux (a
distance, sur plan ou sur place). Elle est donc réputée avoir pris en compte, les diverses
spécificités visibles ou appréciables des batiments existants et leurs abords. Elle est réputée
avoir :

e Apprécié la consistance des existants (réseaux, voirie, sous-sol, etc...) ;

o Vérifié sur place les cotes utiles pour I'exécution de ses ouvrages et pris toutes les

dispositions nécessaires.

Elle aura éventuellement formulé ses réserves par écrit lors de leur soumission suite a leur
constat.

Elle aura d’autre part vérifié :

e Les conditions climatiques en relation avec l'exécution des travaux ;
7
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e La configuration des abords et des acces de la Maison du Parc de Valberg et la Maison
de I'environnement et I'observation en général ;
Les moyens de communication et de transports ;
Les possibilités de stationnement et de giration des camions ;
Les conditions de stockage ;
Les acces au batiment et aux salles concernées (largeur et hauteur des portes, état des
voies de desserte, itinéraires obligatoires compte tenu des limites de charges et de
gabarit imposées sur certaines voies et circulations intérieures a la Maison de
I'observation et de I'environnement ;
e Les contraintes d'horaires et/ou de conditions d'accés aux salles ;

La position et I'état de conservation des ouvrages existants et conservés ;
e Les interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers.

Aussi, I'entreprise ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion des marchés, d'une
connaissance insuffisante des sites, batiments, lieux et terrains, d'implantation des ouvrages, non
plus que de tous les éléments locaux.

2.8 Connaissance des piéces contractuelles
L’entrepreneur déclare :
e Etre un homme de I'art et & ce titre connaitre les obligations imposées par les textes
officiels (documents implicites) ;
e Etre un entrepreneur qualifié connaissant les régles techniques et recommandations des
fabricants, des produits qu'il doit mettre en ceuvre et installer ;
¢ Avoir pris connaissance de I'ensemble des documents du marché, y compris ceux des
autres lots éventuels, (documents explicites) ;
e Avoir prévu tous les travaux et prestations indispensables au complet et parfait
achévement de ses ouvrages.

Il ne pourra prétendre a aucune augmentation du prix global sous prétexte d'omission,
imprécision ou interprétation erronée des documents de son marché, qui n'aurait pas été
signalée au descripteur des présents documents par écrit, avant le dépét des soumissions.

Le prix forfaitaire soumissionné comprend implicitement tous les ouvrages nécessaires ou
simplement utiles, au parfait achévement du projet.

Les travaux et/ou prestations supplémentaires qui pourraient étre demandés par le Maitre
d'CEuvre ou le Maitre de I'Ouvrage, ou qui pourraient s'avérer nécessaires en cours d'exécution,
devront obligatoirement faire I'objet d'un ordre de service avant I'exécution.

2.8.1 Prestations implicitement dues
Il est bien précisé que les documents, composant les marchés de I'entrepreneur, ne sont pas
limitatifs. Ce dernier est tenu de compléter de lui-méme les taches qui pourraient avoir été
omises ou étre insuffisamment décrites au dossier, mais qui s'avérent indispensables a la
réalisation du projet complétement terminé.

L’entrepreneur devra y apporter toutes les modifications qu'il jugera nécessaires en vue du
respect des Normes et Réglements visés a l'article ci-aprés "Documents de référence", et les
soumettront a I'accord du Maitre d'CEuvre. Les incidences en découlant sont implicitement
incluses au prix forfaitaire.

D’autre part sont implicitement dues par I'entrepreneur toutes les prestations décrites ci-aprés
dans le présent document et de maniere générale :

e La conception graphique et les études nécessaires a la réalisation des ouvrages (plans et
notes qui forment le dossier d'exécution) ainsi que les impressions et les diffusions aux
personnes intéresseées ;
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La fourniture des échantillons ou des prototypes ;

La fourniture des fiches techniques des différents matériaux.

Les procés-verbaux de classement au feu des différents matériaux.

L’amenée a pied d’ceuvre et le magasinage de l'outillage nécessaire a la bonne
réalisation des prestations ;

Si besoin les opérations d’'implantation, de tragage et de matérialisation des repéres ;

e Lalivraison et le coltinage des matériaux et des ouvrages a pied d’ceuvre ;

La fourniture, les stockages, la mise en ceuvre de tous les matériaux et produits entrant
dans la réalisation des ouvrages ;

Les essais nécessaires ;

Les notes de calculs nécessaires ;

La réception des supports avant intervention ;

La protection des ouvrages existants conservés a proximité des zones d’intervention.
Les raccords divers et rebouchages ;

Les nettoyages réguliers du chantier ;

La protection des ouvrages exécutés jusqu’a leur réception ;

La réparation immédiate des ouvrages défectueux aprés constatation, soit en cours de
chantier, soit a la réception des travaux, ainsi que pendant 'année de Parfait Achévement

e Le tri sélectif et évacuation en décharge ;

e Les opérations de replis et de remise en état de I'existant s’il y a lieu ;

¢ Laremise des plans de récolement, les notices d’entretien etc., pour la réception des
ouvrages ;

e Le suivi de la Garantie de Parfait Achévement des Ouvrages.

2.8.2 Acceptation des piéces contractuelles
L’entrepreneur étant réputé étre des hommes de I'art, le fait pour lui d'exécuter sans en rien
changer les prescriptions des documents techniques remis par le Maitre d’ceuvre ne peut
atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entiere responsabilité de constructeur, s'il n'a pas
présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de sa soumission.

2.8.3 Pieces graphiques et piéces écrites
Toutes les prestations et détails d'exécution figurant soit dans les piéces graphiques et/ou dans
les piéces écrites, sont prévus au forfait.

a) Définition
e Piéeces graphiques :
Toutes représentations graphiques dessinées a la main ou par informatique, en plan, coupe,
élévation ou perspective et se rapportant au projet.
Ces pieces pourront comporter des légendes et divers commentaires écrits.

e Piéces écrites :
Toutes pieces rédigées qu’elles soient établies spécialement pour le projet ou qu’elles fassent
partie d’'un ensemble de documents de référence. Le planning sera assimilé a une piéce écrite.

b) Objet des piéces graphiques
Tous les documents graphiques remis a I'entrepreneur pour I'exécution des ouvrages doivent étre
considérés comme une proposition qu'il devra examiner, compléter et modifier si nécessaire.

Sur ces bases graphiques, I'entrepreneur établira en temps et en heure ses plans d’exécution et
les moyens envisagés qui seront soumis avant toute exécution a I'accord de la Maitrise
d’Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre.

D’autre part, I'entrepreneur devra signaler au Maitre d’CEuvre les dispositions qui ne lui
paraitraient pas en rapport avec la stabilité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont
destinés et I'observation des régles de I'art.
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Ces modifications devront étre précisées avant la signature des marchés et seront ajustées par
I’entrepreneur dans ses plans d’exécution.

2.8.4 Prestations précisées uniquement sur les piéces graphiques
En 'absence de précision particuliére, les prestations indiquées dans les piéces graphiques sont
en rapport avec le présent marché.
L’entrepreneur ne pourra se prévaloir que les prestations décrites uniquement dans les piéces
graphiques sans autre forme de précision mais qui sont en rapport direct avec leur compétence,
ne sont pas a leur lot.

Ses prix sont censés avoir été remis en connaissance de cause méme si cela n’est pas porté sur
le DPGF.

2.8.5 Principe de complémentarité
Les indications portées sur les pieces graphiques (tels que plans, élévations, détail etc.) et les
piéces écrites ainsi que sur les autres documents du marché, se complétent. Aussi, tout ce qui
figurerait sur des piéces graphiques, mais qui ne serait pas décrit dans des pieces écrites aura la
méme valeur que si les indications étaient décrites a la fois dans les piéces écrites et sur les
pieces graphiques.
Inversement, toutes les prestations décrites dans les piéces écrites sont a prévoir, méme si elles
ne figurent pas sur les piéces graphiques.

2.8.6 Contradiction éventuelles ou incohérence entre les piéces
En cas d'incohérence dans la description d'une tache a réaliser, précisée a la fois sur les pieces
graphiques et sur les pieces écrites, se référer a la préséance des pieces telle qu'elle est définie
dans les documents du marché. Si cela n’est pas précisé :

Le prescripteur spécialiste prime sur le prescripteur généraliste.

Les prescriptions particuliéres priment sur les prescriptions des documents généraux.
Le détail prime sur la généralité.

Les pieces écrites primeront sur les piéces graphiques.

Le document graphique a grande échelle prime sur la petite échelle.

Néanmoins, les précisions ou solutions les plus contraignantes, qu’elles soient décrites ou
dessinées, pourront étre retenues si nécessaire par I'équipe de Maitrise d'CEuvre pour la bonne
exécution des ouvrages sans incidence quelconque et particulierement financiére.

D’autre part, il est formellement stipulé qu'en aucun cas un entrepreneur ne pourra opposer entre
eux les différents documents constituant le marché. En tout état de cause, il est précisé que dans
le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision sera du
ressort du maitre d'ceuvre.

2.9 Documents de références

Le titulaire du présent marché étant un homme de I'art parfaitement informé de ses obligations
professionnelles en rapport avec les législations, réglements techniques, réglements européens,
recommandations de fabricants, régles de I'art et autres réglements en vigueur sur le territoire
francais, ce dernier ne pourra prétendre a dédommagement ou a promulgation de délais en
rapport avec I'ensemble de ces textes.

2.9.1 Généralités
Le titulaire du présent marché devra respecter, les lois, décrets, arrétés et reglements
administratifs qui s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent
techniqguement les travaux, objet du présent marché :

o Décrets et reglements,
e D.T.U., normes, avis techniques, etc.
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La liste des documents ci-aprés n'est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur a la date
de remise de I'offre sont réputés connus du titulaire.

L'attention du titulaire est attirée sur quelques textes de portée générale listés ci-apres.
L'ensemble de la réglementation étant applicable, le titulaire doit se reporter aux textes publiés
par le R.E.E.F".

Décrets et reglements :

Décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les
chantiers de batiment et T.P modifié?.

Décret n° 69-380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les
arrétés d'application de celui-ci®.

Articles L 4111-1 et s. du Code du Travail.

2.9.2 Documents Technigues Unifiés (D.T.U.)
Sont applicables aux matériaux employés d'une part, a I'exécution des travaux, d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des
Charges) des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) suivis de leurs Cahiers des Clauses
Spéciales, mémentos de conception ou de mise en ceuvre, additifs et publiés par le C.S.T.B.
suivant liste a jour au 31/12/2000.

2.9.3 Normes Francaises
Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire
aux dispositions des Normes Francaises (NF) publiées par A.F.N.O.R. homologuées par arrété
ministériel, méme si elles ne sont pas citées dans le présent document : principalement les
normes des classes A, B, C, D, P et X.

294 Autres publications

e Documents publiés par le C.S.T.B.
En particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la
Commission Ministérielle créée par I'arrété du 2 Décembre 1969.

e Documents publiés par le C.T.B.A. (Centre Technique du Bois et de ’Ameublement).

e Recommandations TECMAVER : spécifications de mise en ceuvre des matériaux verriers

dans le batiment.

e Recommandations européennes sur le calage des vitres.

e Prescriptions éditées par le Syndicat National des Joints et Fagades (S.N.J.F).

e Recommandations éditées par I'Office Technique des Matériaux Verriers.

2.9.5 Prescriptions de sécurité incendie
L'établissement est un ERP de type L de 2" catégorie avec activité de type S et R pour la maison
du parc. L’entrepreneur devra se conformer aux régles de sécurité contre I'incendie dans les
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.)

Matériaux et installation électriques : L’ensemble des matériaux utilisés et toutes les installations
électriques posées par le titulaire devront étre conformes a la réglementation en vigueur
concernant la sécurité incendie. Les procés-verbaux des matériaux devront étre fournis par
I'Entrepreneur.

De méme, toutes les installations électriques devront étre conformes aux Normes et aux Regles
de Sécurité dans les Etablissements Recevant du Public.

'Le Reef est la base de données technico-réglementaires de référence des acteurs de la
construction : Code, DTU, CTP Eurocodes, etc.

2Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif a la partie réglementaire du code du travail est
venu abroger celui du 8 Janvier 1965 et a intégré ses dispositions dans la partie réglementaire du
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nouveau code du travail.
®Le Décret 95-79 du 23 janvier 1995 est venu abroger celui du 18 avril 1969 sans abroger ses
arrétés d’application (notamment, arrété en date du 11 avril 1972).

Permis de feu : tous les travaux par point chaud (découpage, meulage, trongonnage, etc....), ainsi
que tous les travaux dégageant de la poussiére, feront I'objet d'une demande de permis feu
journalier auprés des services en charges de la sécurité sur le site (SPSI). Le titulaire confirmera
son début d’'activité et sa fin d’activité sur le site par téléphone au SPSI. Toutes les opérations de
contréle aprés intervention de travaux par point chaud devront étre scrupuleusement respectées.

Moyens de secours : Des extincteurs conformes aux normes en vigueur devront étre installés par
le titulaire de maniére a assurer la protection des cantonnements. Un extincteur sera en place sur
tous postes de travail par point chaud. Les extincteurs devront étre signalés efficacement et leur
accés rendu libre.

2.10 Provenance et qualité des matériaux

Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché pourra étre tenu de présenter a la personne chargée
de la conduite du marché ou son représentant, les certificats de ses fournisseurs, garantissant
I'origine des matériaux et des fournitures, en conformité au CCTP.

Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU
concernés.

Dans tous les cas ou I'expression "ou équivalent” ou I'expression "ou similaire" est employée
dans le C.C.T.P, le titulaire devra, avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer ou
le nom du fabricant a la personne chargée de la conduite du marché, laquelle appréciera s'il y a
équivalence ou similitude.

Tous les matériaux constitutifs des ouvrages a construire devront avoir obligatoirement un
classement au feu suivant leur destination. Les procés-verbaux des différents matériaux seront
exigés.

Le titulaire du marché est tenu de respecter scrupuleusement I'aspect de finition de tous les
ouvrages a sa charge, en se référant aux différentes piéces graphiques fournies en annexe.

2.10.1  Ecoresponsabilité
En tant que Parc national, les concepts de développement durable et d’écologie sont ancrés
dans ’ADN du Mercantour. Dans la mesure ou les matériaux employés respectent les contraintes
de sécurité et de pérennité de I'ouvrage vis-a-vis de sa destination, il est attendu que le
prestataire soit force de proposition pour mettre en ceuvre des solutions techniques qui soient
écologiquement vertueuses a toutes les étapes du projet. Une attention particuliere devra
notamment étre portée pour sélectionner des matériaux qui limitent 'empreinte carbone du
projet : transports, cycle de vie, recyclabilité, origine, énergies de production, etc....

2.10.2  Nature et traitement des métaux
Tous les ouvrages en métal restant visibles seront en acier étiré dégraissé ou en aluminium a
arétes vives, finition peinture époxy au four, tel que décrit dans le présent CCTP.
Tous les ouvrages métalliques de support et/ou de renfort non vus sont traités antirouille.

2.10.3  Quincailleries
Elles sont toujours de premiére qualité et exemptes de tout défaut, chocs, rayures, etc.
Elles sont parfaitement adaptées en section, dimensions, nombre et aux contraintes nécessaires
de chaque ouvrage. Tous les produits fournis par le titulaire du présent marché doivent avoir leur
traitement de finition et de protection.
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211 Contréle technique réglementaire

Les plans d’exécution seront soumis a I'approbation du bureau de contréle missionné par le
maitre d’ouvrage. Un avis définitif sera donné par le bureau de contréle a réception des travaux
avant I'ouverture des espaces au public.

212 Coordination avec le titulaire du marché

Il sera fourni au titulaire du marché toutes les indications nécessaires a la mise au point des
plans de fabrication et a la réalisation du chantier.

Le titulaire du marché devra remettre un planning opérationnel détaillé de I'opération. Ce
planning fera apparaitre les différentes phases d’exécution ainsi que les moyens et ressources
prévus.

Le titulaire mettra a la disposition de ses sous-traitants les plans et détails dans leur plus récente
mise a jour.

2.13 Etat du chantier et enléevement des gravois

L’entrepreneur devra, aprés approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour préserver
ses installations jusqu’a la réception des travaux.

Le titulaire maintiendra en permanence les lieux en état de parfaite propreté.

Si I'entrepreneur ne satisfaisait pas a I'obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de
ses travaux, le maitre d’ceuvre fera procéder au nettoyage des lieux aux frais du titulaire, aprés
mise en demeure.

En fin de chantier I'entreprise devra réaliser et ce, juste avant la réception des travaux, le
dépoussiérage et le nettoyage complet de 'ensemble de ses aménagements.

214 \Vérification des documents

Le titulaire signale, en amont des travaux au maitre d’ceuvre les erreurs ou omissions qui
auraient pu se produire et proposera des solutions a valider par le responsable du marché ou son
représentant.

Il demandera les renseignements complémentaires concernant ce qui lui semble douteux, non
conforme aux regles de I'art ou aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable des erreurs relevées au
cours de I'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aussi, aucun travail
supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou des omissions ne fera 'objet d'un
supplément au prix forfaitaire.

Avant toute exécution, le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes indiquées sur
I'ensemble des documents graphiques qui lui seront remis, ainsi que les aplombs et niveaux de
I'architecture existante.

NOTA IMPORTANT : Tous les aménagements construits de ce présent marché s’appuient sur
I'architecture existante. En conséquence, toutes les cotes issues de l'existant ainsi que les
aplombs et niveaux devront impérativement étre vérifiés sur place par le titulaire du présent
marché qui devra signaler (avant fabrication) toute différence significative constatée au
responsable du marché ou son représentant.

2.15 Etudes et plans

Le titulaire devra établir, d'aprés les plans et détails de principe du présent dossier, ses propres
dessins d'exécution, calepins et épures, tracés, détails, etc. et joindre toutes justifications,
échantillons et documentations nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages :

o Ossature : nature et section des bois ou des profilés métalliques, détail des assemblages.

e Panneaux : nature, épaisseur et finition.

e Les fixations dans les murs, les piliers, et la dalle au plafond existant seront autorisées
ponctuellement et au cas par cas. Elles devront étre préalablement et obligatoirement
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soumises a la personne chargée de la conduite des travaux et validé par le bureau de

controle désigné par le maitre d’ouvrage.

e Contenu de la présence d’un plancher chauffant dans la Maison du Parc national : Les_
fixations dans les planchers chauffants sont proscrites.

e Les fixations dans le faux plafond en fibre de bois sont proscrites.

o |l est spécifié que les épaisseurs et sections des profilés métalliques et des panneaux,
sections et répartition des ossatures figurant sur les dessins du présent dossier ne sont
données qu'a titre indicatif.

e Le titulaire du marché, conformément aux études et notes de calculs qu'il établit, est tenu
de les renforcer si nécessaire et d'en apporter les adaptations, sans aucun supplément
de prix, afin que les éléments considérés soient parfaitement stables, rigides et
indéformables et afin que les ouvrages fabriqués répondent en tout point a leur
destination et leur utilisation.

e Le titulaire reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de
ses fabrications.

e Le titulaire ne doit passer aucune commande, ne commencer aucune fabrication ou
n’engager des travaux sans avoir regu I'acceptation du maitre d’ceuvre. Ceci apres lui
avoir transmis toutes ses piéces justificatives a I'appui (plans, notes de calculs,
échantillons d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc...)

e Les cotes mentionnées sur les plans du présent dossier sont des cotes a respecter. Elles
doivent impérativement :

o Etre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans de fabrication
pour respecter la finalité des travaux et des ouvrages a fabriquer, pour que la stabilité
soit garantie ;

o Etre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant (implantation).

2.16 Transport - Stockage

Le titulaire fait son affaire des transports, approvisionnements, déchargements jusqu'aux
espaces concernés par le chantier. Les matériaux et ouvrages seront stockés a I'abri des
salissures et des chocs. Dans le cas ou le stockage de 'ensemble des éléments ne pourrait se
faire dans sa totalité. L’approvisionnement devra se faire au fur et a mesure de 'avancement des
travaux.

2.17 Protection en phase chantier
e Les ouvrages comportant un revétement définitif seront protégés par tous les moyens
appropriés afin d'éviter tout choc, épaufrure, rayure, etc.

e |l en sera de méme pour les surfaces et les arétes des ouvrages existants, notamment
les sols, parquet, plinthes, murs, faux plafonds et plafonds, etc.

o Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont taches, épaufrures, rayures,
etc.) pourront étre refusés par la personne chargée de la conduite du marché, et repris
par le titulaire du présent marché.

2.18 Finition - réservations - trous et percements

2.18.1  Aspect de finition
Sauf accord contraire de la personne chargée de la conduite du marché ou son représentant,
aucun systéme d’'assemblage et de fixation ne doit étre apparent. Les vis seront des vis a téte
fraisée, sans aucun débord ni désaffleurement.

Toutes les jonctions d’angle entre parements se feront a coupe d’onglet.

Compte tenu des applications de peinture les jointoiements seront parfaits. Toutes les mises en
jeu nécessaires seront a effectuer avant la mise en peinture.
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2.18.2  Trous et percements
Le titulaire du présent marché fera sa propre affaire, dans quelque support que ce soit, de tous
les trous, trous tamponnés, percements, chevillages, calfeutrements et autres nécessaires.

2.18.3  Quincailleries
Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires
a leur pose auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des profilés des supports et
des bois, elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles
seront exécutées de telle sorte que les piéces affleurent exactement les profilés de support et les
bois. Une finition parfaite de ces entailles sera particulierement exigée.

Les vis seront toujours de force en rapport avec I'importance des objets qu’elles doivent fixer et
seront de finition en rapport avec I'ouvrage fixé. Elles ne devront pas engendrer d’éclatement des
bois.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose seront
immédiatement déposés et remplacés. Si les entailles faites dans les bois nécessitaient des
modifications ou méme, le cas échéant, entraineraient le remplacement pur et simple des
menuiseries, le titulaire du marché en supporterait seul les responsabilités, charges, retards et
frais en découlant.

2.19 Hygiéne et sécurité du chantier
L’application des normes d’hygiene et de sécurité sera particulierement controlée. Le titulaire
devra respecter :

e Les mesures d’hygiene et de sécurité de son personnel ;

e Les réglements concernant la sécurité du travail, notamment la norme C12-100 «
protection des travailleurs » et le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour
I'exécution des dispositions du livre 1l du code du travail (titre Il : Hygiéne, sécurité et
conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques, ainsi que les décrets en
vigueur parus ultérieurement et afférents a la sécurité des travailleurs ;

e Les textes réglementaires obligatoires dans leur domaine d’application,

e Les lois du code civil pour la partie construction, les décrets, les arrétés ministériels,
préfectoraux, municipaux, le reglement sanitaire.

Permis de feu : Tous les travaux par point chaud (découpage, meulage, trongonnage,
etc....), ainsi que tous les travaux dégageant de la poussiére, feront I'objet d’'une
demande de permis feu journalier auprés du Service Prévention Sécurité Incendie
(SPSI), en charge de la sécurité sur le site. Le titulaire confirmera son début d’activité et
sa fin d’activité sur le site par téléphone au SPSI. Toutes les opérations de contrdle aprés
intervention de travaux par point chaud devront étre scrupuleusement respectées.
Moyens de secours : Des extincteurs conformes aux normes en vigueur devront étre
installés de maniére a assurer la protection des cantonnements. Un extincteur sera en
place sur tous postes de travail par point chaud. Les extincteurs devront étre signalés
efficacement et leur acces rendu libre.

2.20 Produits de marque
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’'une maniere
précise sans faire référence d’'un modéle ou d’un produit d’'un matériel ou produit d'une marque.

Les marques et modeles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne
sont donc donnés qu’a titre de référence et a titre strictement indicatif afin notamment de préciser
le niveau qualitatif demandé.

Les soumissionnaires auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits
d’autres marques et modeles, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité,
dimensions, formes, aspect, etc. Le titulaire devra alors, conformément a I'article 5/titre | du
présent CCTP, avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer ou le nom du fabricant
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a la personne chargée de la conduite du marché, laquelle appréciera s'il y a équivalence ou
similitude.

2.21 Phase étude et préparation avant travaux

2.21.1  Constat d’état des lieux
Le Maitre de I'Ouvrage fera procéder par un huissier ou par le Maitre d’'CEuvre, a un constat
contradictoire d'état des lieux portant sur les ouvrages existants et leur état, en sa présence et
celle du Maitre d'CEuvre et de I'entreprise.

Ce rapport sera a disposition de I'entreprise et servira de base en cas de litige quant a
d’éventuels désordres constatés sur des existants.

2.21.2 Reconnaissance complémentaire des lieux
Bien que I'entrepreneur soit censé connaitre les lieux, il peut dans cette phase de préparation
procéder a toutes les vérifications qui lui apparaitraient utiles, a condition de ne porter aucun
dommage au batiment et équipements présents.

Ces études ont pour but de permettre a I'entreprise de connaitre les différentes natures de
matériaux et d’évaluer les anomalies accidentelles qu’ils peuvent rencontrer.

L’entreprise ne saurait dégager sa responsabilité en cas de dommages ultérieurs relevant d’une
mauvaise appréciation de I'environnement et de leur intervention.

Toute détérioration non justifiée ou abusive sera reprise aux frais de I'entreprise.

2.21.3  Etablissement du calendrier d’exécution
Il a été précisé dans les documents du marché un planning enveloppe a respecter qui précise
entre autres :
o La période de préparation.
e La date de démarrage travaux qui sera confirmée sur ordre de service.

Dans le cadre de ce planning enveloppe et en phase de préparation de chantier, un calendrier
détaillé d’exécution des prestations sera validé par le Maitre d’ouvrage suite a concertation avec
le Maitre d’ceuvre. Ce calendrier sera notifié a I'entreprise, par Ordre de Service et annexé a son
marché.

L’entreprise se devra de respecter ce calendrier. Pour ce faire, il devra notamment, passer
commande des fournitures et matériaux suffisamment a I'avance pour tenir compte des délais
d’approvisionnement ainsi que des fétes légales et congés annuels. L’approvisionnement du
chantier devra se faire en temps opportun et les stockages seront sous la responsabilité de
I'entrepreneur auteur de la commande.

A ce titre I'entrepreneur devra confirmer les temps d'approvisionnement au maitre d'ceuvre. Tout
retard dans ces approvisionnements dus a une commande tardive sera imputable a I'entreprise
et ouvre le droit du maitre d'ouvrage a appliquer les sanctions liées au retard sur chantier qu'ils
soient : retard intermédiaire, retard final, retard d'un autre corps d'état qu'a impliqué son retard de
commande.

En cas de défection du fabriquant qui ne respecterait pas ses engagements, I'entreprise devra
apporter la preuve écrite que ce retard est effectivement la faute du fabriquant.

2.21.4  Etablissement du dossier d’exécution
L’entreprise aura a sa charge et sous sa responsabilité I'établissement du dossier d'exécution et
des dispositions constructives de son corps d'état.
Cf. Article 2.14 du présent C.C.T.P.

2.21.5 Cotes d’exécution
Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et autres documents
graphiques du marché.
En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cote, I'entreprise devra en référer au Maitre
d’ceuvre qui fera lui-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.
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L’entreprise restera seul responsable des erreurs non signalées, ainsi que des modifications
gu’entrainerait un oubli ou l'inobservation de cette clause.

2.21.6  Justificatif de provenance
D’une maniére générale, I'entreprise sera tenue de justifier la provenance des « matériaux » au
moyen de fiches d’agrément ou toute autre pieéce en tenant lieu. Cette procédure est valable a
toutes les phases.

2.21.7  Echantillons de matériaux
Avant toute exécution, I'entreprise remettra les échantillons de matériaux ou objets fabriqués
nommeément prescrits dans les piéces du marché ou les équivalents validés.

Les échantillons fournis deviendront la propriété du Maitre de I'Ouvrage qui pourra les éprouver
et éventuellement les détériorer sans que I'Entreprise soit rémunérée de ce fait.

Les matériaux et appareils utilisés en cours de travaux devront étre conformes a ces échantillons,
tout changement étant interdit aprés choix, sauf accord écrit du Maitre d'ouvrage et du Maitre
d’'CEuvre.

2.22 Réception des travaux

2.22.1  Opération préalable a la réception (OPR)
Avant toute réception, I'entreprise aura effectué les opérations suivantes :

e Le dépoussiérage éventuel ou tous autres procédés pour rendre a la matiere la parfaite
finition requise.

o Repli de ses installations de chantier propre ;

e Enlévement des protections et nettoyage de ses ouvrages ;

e Leveées des finitions, défauts et/ou malfagons préalablement notés dans les CR de
chantier et dans les divers rapports réalisés par le maitre d’ceuvre. Ces diverses
remarques n’'ont pas valeurs de réserves sachant que la réception n’est pas encore
prononceée ;

e La révision des ouvrages exécutes et leur reprise s'il y a lieu ;

e Remise des dossiers des ouvrages exécutes suivant les conditions définies au marché.

2.22.2 Révision des ouvrages avant réception
En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera
toutes les opérations nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement,
de finition et de propreté. Si ceux-ci comprennent des éléments mécaniques, il donnera les jeux
nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela
s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a
I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou
partie d'ouvrage jugé défectueux.
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision,
I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la
charge de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

2.22.3  Constitution des ouvrages exécutées (DOE)
Avant la réception des ouvrages, le titulaire devra fournir tous les documents pour la constitution
des Dossier des Ouvrages Exécutés.

Pour la réception, I'entreprise devra fournir un dossier des ouvrages exécutés comprenant :

e Tout document transmis en phase chantier répertorié clairement (numérotation, indice,
date, etc.) ;
¢ Plan de récolement des ouvrages ;
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e Les plans de fabrication et d'implantation des différents agencements scénographiques
indiquant la nature des matériaux ;

o Le répertoire des matériaux et matériels utilisés indiquant leur provenance, leur nature,
leurs conditions de mise en ceuvre ;

e D’une maniére générale, les certifications et Procés-verbaux d'essais, les procés-verbaux
de classement au feu, les procés-verbaux des essais techniques ;

e Les avis techniques des produits mis en place ;

e Les notices d'utilisation des équipements, de maintenance et fiche d'entretien de
I'ensemble des ouvrages ;

e Les références des teintes et les marques des peintures employées dans le cadre de ce
marché.

Ce dossier sera remis sous forme de documents papier en 2 exemplaires et sous format
informatique défini par le Maitre d’'Ouvrage.

2.22.4  Procédure pour la notification de la réception
Suite a la bonne exécution des opérations préliminaires a la réception, I'entreprise proposera la
réception des travaux au maitre d’ouvrage, proposition qui lui sera notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans les 15 jours de la réception de cette lettre, le
maitre d'ouvrage donnera une date pour la visite de réception. Lors de cette réception il se fera
assister par qui de droit.

2.22.5 Laréception
La réception pourra se prononcer avec ou sans réserve. Elle pourra aussi étre refusée si
certaines conditions ne sont pas respectées.

2.22.6 _ Motifs de refus de réception
Eu égard a la nature du batiment, la réception ne pourra étre prononcée :

Si les travaux ne sont pas achevés ;
En cas de malfacons trop importantes ;
Si les locaux sont impropres a leur utilisation ;
S’il subsiste des réserves concernant notamment :
o La sécurité des personnels ;
o La sécurité incendie ;
o Le fonctionnement des installations techniques
o Siles prestations ou travaux restant a exécuter pour la levée des réserves font obstacle a
la mise en exploitation des ouvrages.

2.22.7 Réception prononcée avec ou sans réserve
Au jour convenu de la réception, 'ensemble des intervenants ayant participé a la réalisation ont
obligation de se réunir pour constater la bonne exécution des travaux. Lors de cette réunion, le
maitre d’ouvrage et ses assistants constateront I'état des travaux. En suivant, le maitre d’ceuvre
établira un procés-verbal de réception qui sera diffusé ou remis en séance aux divers
intervenants. Ce PV sera contresigné par tous.
En cas de réception prononcée avec réserves, les entrepreneurs devront lever leurs réserves aux
conditions définies dans les piéces du marché et a défaut de précision, dans les trente jours
suivant la réception du Procés-Verbal de réception.

2.22.8 Refus de réception
Les entrepreneurs proposeront une nouvelle date pour la réception suivant les conditions définies
ci-avant.
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2.22.9 Levée des réserves
En cas de réception prononcée avec réserves, des visites de levées de ces réserves seront
effectuées dans les mémes conditions que pour la réception.

2.22.10 Garanties aprés réception

Garantie décennale
Elle s'applique pour tous les dommages qui :

e Soit compromettent la solidité du batiment ;

e Soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination
(usage normal) ;

e Soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps
avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un
élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec I'un
des ouvrages mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son démontage ou son
remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement de matiere de cet
ouvrage.

La durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux

Garantie biennale, garantie de bon fonctionnement
Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables". La durée est de 2 ans a compter de la
réception des travaux.

Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le Maitre
d'Ouvrage lors de la réception de travaux. La durée est de 1 an a compter de la réception des
travaux.

3 CLAUSES TECHNIQUES SPECIFIQUES

3.1 Destination de I'ouvrage

Les prestations et les ouvrages décrits dans le présent document concernent des aménagements
scénographiques. De maniére générale, il sera donc exigé une exécution et une finition soignées
qui répondent aux standards propres aux espaces muséaux et centres d’interprétations. Par
ailleurs, 'ensemble des éléments devront étre suffisamment robustes pour résister a I'exploitation
du site sur plusieurs années par un public large et varié. De maniére générale, les matériaux et
finitions employés résisteront esthétiquement dans le temps.

3.2 Description de I'ouvrage a réaliser

La maison du Parc national est composée de trois espaces intérieurs, un espace d’animation de
139 m? dédié a la présentation du Parc national et a la réalisation d’animations pédagogiques,
d’un bureau de 23 m? et d’'une zone stockage de 21 m>.

Figure de proue de la scénographie, 'aménagement sculptural objet du présent marché est un
arbre monumental de 3,5 m de hauteur par 6 m de diamétre installé au centre de la salle
d’exposition et autour duquel les différentes activités (cabinet de curiosité, coin détente, zone
petite enfance, coin lecture, ateliers pédagogiques) sont organisées.
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Inspiré de I'imaginaire de I'arbre a palabre africain, ce « totem » matérialise un espace
d’animation a part entiére au sein duquel les groupes de scolaires sont installés pour suivre des
animations diverses (durée variable : 10 min a 2h) en lien notamment avec le cabinet de
curiosité. Ces groupes pourront accueillir 30 enfants a la fois, installés sous le feuillage de cet
arbre en face du mur qui accueille le cabinet de curiosité. Un revétement au sol compléte cet
aménagement afin de définir visuellement cette zone d’accueil.

L’arbre est constitué de la fagon suivante :

Un revétement de sol de 20 m?.

Le collet au ras du sol (jonction entre le systéme racinaire et aérien (branchages).
Le tronc de 3,5 m de haut avec un diamétre compris entre 1,4 m et 0,6 m.

3 branches charpentiéres (branches principales qui dérivent du tronc, ouvrant vers
d'autres axes).

Un ensemble de ramifications de branches secondaires.

e 500 rameaux composés de feuilles et brindilles.

3.2.1 Implantation dans 'espace

Cet aménagement recouvre entiérement le pilier en béton situé au centre de la salle d’exposition
de la maison du parc. Cet arbre est un élément architectural qui part du sol pour rejoindre le faux
plafond de la piece (3,5m).

3.3 Sculpture de I’espéce retenue

Afin d’adapter le concept de I'arbre a palabre africain au territoire du Mercantour, 'aménagement
objet du présent marché est une portion d’'un « vieux » (300 ans environ) chéne pubescent
(Quercus pubescens). Celle-ci matérialise dans I'espace le 1° tiers d’'un arbre qui mesurerait 10,5
m de haut s'il était complet. Le but est de créer un sentiment de gigantisme et de donner l'illusion
au public que les deux autres tiers de I'arbre ont été noyés dans le plafond.

3.3.1 Véracité scientifique
De maniére générale, I'entreprise devra proposer des solutions de mise en ceuvre qui permettent
de rester dans I'enveloppe financiére indiquée tout en garantissant un rendu réaliste et esthétique
de l'arbre permettant une identification claire de I'espéce choisie (Quercus pubescens). Une
attention particuliére sera portée a la représentation de I'architecture générale de I'arbre : la
forme et 'aspect naturel des branches, le dessin de I'écorce et des feuilles. L’entreprise veillera
notamment a vérifier que I'architecture de I'arbre fournie ne comporte pas d’incohérence
scientifique.

LE PRESTATAIRE EN REPONDANT A CE MARCHE, S'ENGAGE A ETRE EN MESURE DE
REALISER UNE SCULPTURE MONUMENTALE D’UN CHENE PUBESCENT RESPECTANT
CES CONTRAINTES DE QUALITE.

3.3.2 Niveau de détail et interprétation

En raison du budget, il n’est pas attendu un rendu hyperréaliste des détails de la sculpture.
Autrement dit, certains éléments devront étre clairement sculptés tandis que d’autres pourront
étre interprétés dans la mesure ou ceux-ci restent identifiables d’un point de vue botanique et
vont dans le sens de l'esthétique générale de 'ensemble.

Une attention particuliere devra étre portée aux zones sculptées qui sont visibles et manipulables
par les publics (écorce du tronc, branches visibles etc...). Les zones cachées par le feuillage et
non accessibles pourront avoir un niveau de sculpture moins détaillé.
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3.3.3 Liens
L’entreprise est invitée a consulter les liens ci-dessous présentant les spécificités et
caractéristiques botaniques du chéne pubescent. Ces sites internet ont pour but d’aider
I'entreprise a réaliser son offre et sont fournis a titre indicatif, il appartient a I'entreprise de
compléter par elle-méme cette documentation pour mener a bien sa mission.

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd nom/116751/tab/taxo
https://www.inaturalist.org/observations?taxon id=125849
https://www.gbif.org/occurrence/gallery?taxon key=2881283
https://www.iucnredlist.org/species/194223/2304788
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-54438-synthese
https://www.monaconatureencyclopedia.com/quercus-pubescens/?lang=fr
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/92179?
token=1af70ab6aad44ab2f575ab4399744ebc9258ce255403038690b4802d3a051a889
https://forest.jrc.ec.europa.eu/media/atlas/Quercus pubescens.pdf

3.4 Architecture générale

Les plans qui composent ce DCE (cf : Cahier de plans Sculpture arbre.pdf) présentent un
principe d’implantation, d’architecture et un dimensionnement de 'arbre qui sont a respecter.
L’entreprise devra travailler a partir de cette base pour sculpter le chéne pubescent. Elle devra
compléter ce dessin en y ajoutant les niveaux de détails nécessaires (écorces, forme du tronc,
forme et courbure des branches, rendu des feuilles) pour atteindre les objectifs de réalisme et de
rendu cités dans ce marché.

Si au cours de I'étude, il apparait que cette architecture nécessite une modification pour des
raisons techniques, esthétique ou de véracité scientifique, I'entreprise devra se rapprocher des
chargés de projet de la MO et MOe afin de valider ensemble une solution.

34.1 Maquette numérique
Pour I'étude scénographique un modele en 3D de I'arbre a été réalisé. Celui-ci, est annexé au
présent marché aux formats de fichiers : .Step et .Skp.

L’entreprise devra réaliser au démarrage du projet deux maquettes en impression 3D (échelle 1 :
20 minimum) a partir de ce modele afin d’avoir un support physique qui permette de travailler lors
des réunions de conception en distanciel. Pour ce faire, une de ces maquettes sera remise a
I’équipe de projet tandis que l'autre sera conservée par 'entreprise.

3.5 Structure

L’entreprise a la charge d’identifier les besoins nécessaires a la structure, la solidité et la sécurité
de I'ensemble des éléments qui composent cet arbre. Selon la solution technique qu’elle
retiendra, elle doit prévoir dans son offre la structure porteuse et les notes de calculs relatives a
ce type de construction.

3.6 Matériaux
La mise en ceuvre est envisagée selon les techniques traditionnelles de réalisation de décors en
matériaux de synthése et se compose :

e D’une structure porteuse en menuiserie bois ou métal.

e D’un corps en mousse polymeére, haute densité et ignifugée de type polystyréne,
polyuréthane ou équivalent.

e D’un revétement ignifugé de renforcement en résine armée de type époxy ou polyester
avec fibre de verre.

e D’une peinture décorative.

L’entreprise est libre de proposer dans son offre les solutions techniques différentes dans la
mesure ou celles-ci permettent d’atteindre les objectifs de rendus attendus et répondent aux
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https://forest.jrc.ec.europa.eu/media/atlas/Quercus_pubescens.pdf
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/92179?token=1af70ab6aa44ab2f575ab4399744ebc9258ce255403038690b4802d3a051a889
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/92179?token=1af70ab6aa44ab2f575ab4399744ebc9258ce255403038690b4802d3a051a889
https://www.monaconatureencyclopedia.com/quercus-pubescens/?lang=fr
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-54438-synthese
https://www.iucnredlist.org/species/194223/2304788
https://www.gbif.org/occurrence/gallery?taxon_key=2881283
https://www.inaturalist.org/observations?taxon_id=125849
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751/tab/taxo

criteres de sécurité et de normes en vigueur dans les ERP (ignifugation, solidité, garanties
décennales).

De maniére générale, I'entreprise devra détaillée dans son offre les avantages et les
inconvénients de la solution de mise en ceuvre qu’elle retient.

3.6.1 Caractéristiques environnementales
Les matériaux utilisés devront étre choisis pour limiter au maximum leur impact environnemental.

3.7 Fixations

L’arbre sera réalisé pour étre mécaniquement autoportant. Le prestataire pourra sécuriser son
ouvrage au pilier et a la dalle en béton au-dessus du faux plafond. Les points et les solutions de
fixations devront étre soumis a I'équipe de projet et au bureau de contrdle missionné pour
validation avant intervention sur site.

3.7.1 Fixations au sol
En raison de la présence d’un plancher chauffant dans la salle d’exposition, les fixations au sol
sont strictement proscrites.

3.7.2 Fixation au plafond
La salle d’exposition intégre un faux plafond composé d’un ensemble de dalles en fibre de bois
suspendu de type Knauf Organic ou équivalent qui sont parcourus par une série de gorges avec
des rails d’éclairages.

Cf. Annexes :

e Détail faux plafond PNM et médiathéque VAL_WIL_ARC_DCE_30.00_SECOND
OEUVRE 20

e 01_05_VAL-Plan plafond RDJ_ind24

e gs-knau-014-brochure-organic-num-pp

Ce faux plafond n’ayant pas été dimensionné pour supporter de lourdes charges, 'ensemble des
fixations en partie haute devront impérativement étre réalisées dans la dalle en béton au-dessus.
L’entreprise a la charge de réaliser les pergages et découpes nécessaires dans les dalles en
fibres de bois pour permettre le passage et la sécurisation de ses éléments. Elle veillera a
prendre toutes les précautions nécessaires lors de son intervention pour ne pas abimer les dalles
et détériorer le matériel technique installé au-dessus. Dans le cas ou elle serait amenée a
démonter une partie de ces dalles pour son intervention elle s’engage a remettre le faux plafond
en I'état.

3.8 Matériel technique au plafond
Le prestataire prévoira dans son étude et son intervention que 'ensemble de ses
aménagements :

¢ Ne rentrent pas dans les gorges au plafond ou soient en contact avec le matériel
électrique qui y est installé.

¢ Aient les distances de sécurité nécessaires pour ne pas générer de point de chauffe avec
les spots d’éclairages, les prises électriques ou tout autre matériel électrique.

¢ N’entrave pas le parfait fonctionnement des éléments techniques architecturaux (SSl,
vidéosurveillance, borne wifi, enceintes, aérations etc...).

3.9 Revétement de sol
Afin de matérialiser la zone ou se déroulent les animations encadrées par les médiatrices de la
maison du parc, un revétement de sol imprimé de 20 m? entoure I'arbre.
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Le matériau employé ne devra pas créer de surépaisseur qui limite 'accés de la zone aux
personnes a mobilité réduite. Il sera installé de fagon a rester parfaitement en place lors des
passages des visiteurs tout en garantissant la possibilité de le retirer dans le futur sans détériorer
le linoléum en dessous. En outre, |l devra répondre aux contraintes grand passage et étre
facilement lessivable avec des produits standards du commerce pour garantir la qualité de son
aspect dans le temps.

3.10 Collet

Le collet est la partie d’'un arbre au ras du sol qui fait la jonction entre le systéme racinaire dans la
terre et le tronc. Sur des spécimens anciens tel que le chéne a réaliser dans ce marché, le collet
est évasé, les racines principales dans le sol rejoignent le tronc a I'extérieur de la terre formant a
la base un ensemble composé de pleins et de déliés qui s’inscrivent dans un cercle de 140 cm de
diamétre.

Outre son intérét pédagogique et visuel, le collet de cet arbre intégre différentes fonctions :

e Coté animation, trois racines délimitent deux espaces ou les publics pourront installer des
poufs et utiliser le tronc de I'arbre comme dossier.

e (Coteé atelier, un renfoncement crée une cachette pour un animal et dissimule également
une prise électrique qui sera positionnée au sol ou sur le pilier (a définir a ce stade du
projet) accessible a I'intérieur du tronc.

o Coté atelier, deux racines délimitent un espace ou les publics pourront installer un pouf et
utiliser le tronc de I'arbre comme dossier.

o (Coté alvéoles de lecture, trois racines rapprochées empéchent les visiteurs de s’installer
a cet endroit.

3.11 Tronc

Le tronc de I'arbre forme un ensemble qui s’évase progressivement du sol au faux-plafond. Son
diamétre mesure : 140 cm a la base du collet, 70 cm a 175 cm de haut, 60 cm au niveau du faux
plafond.

Afin de faire disparaitre la géométrie rectiligne du pilier et apporter du mouvement et du réalisme
au tronc, celui-ci entourera le pilier de fagon courbe et organique (cf. Cahier de plans Sculpture
arbre, page 7 coupes IB et IC).

Coté baies vitrées, le tronc integre a 1,4 cm de haut une cavité dans laquelle les animatrices de
la maison du parc pourront cacher des animaux factices tels qu'un écureuil ou une chouette.

Au niveau de la zone d’animation, une branche coupée crée une patére qui permet aux
médiatrice d’accrocher un panier avec du matériel pédagogique.

3.12 Branches charpentiéres

L’arbre se compose de trois branches charpentiéres qui relient chacune de maniére
indépendante le tronc et le faux plafond. Elles sont le support des ramifications des branches
secondaires. Cet ensemble délimite dans I'espace trois zones principales :

e « L’espace animation » en face du cabinet de curiosité.
e « L’espace atelier » en face des baies vitrées.
e « La zone de circulation » devant les alvéoles de lecture.

Au niveau du tronc ces branches mesurent entre 40 cm et 50 cm de diamétre.
Chacune de ces branches est reprise mécaniquement a la dalle au plafond.
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3.13 Ramifications de branches secondaires

Depuis les branches charpentiéres un ensemble de ramifications de branches forment le
squelette qui porte les rameaux et les feuillages. Les ramifications les plus importantes rejoignent
le faux plafond et sont reprises dans la dalle au plafond.

Chaque ramification en porte a faux qui n’est pas reprise directement au plafond devra étre
sécurisée par une élingue fixée dans la dalle en béton.

3.14 Rameaux et feuillages

3.14.1  Densité et réalisme de I'ensemble
Le feuillage est un ensemble dense et homogéne qui couvre un cercle de 6 m de diamétre au
plafond sur une hauteur de 1,7m. Le prestataire s’engage a mettre en ceuvre les solutions
techniques et la quantité de feuillage nécessaire pour qu'il n’y ait aucune zone clairsemée.

La matiere utilisée pour la fabrication des feuilles devra avoir la souplesse nécessaire pour que
I'ensemble du feuillage ne paraisse pas rigide ou fané.

Ce feuillage respectera la réglementation feu en vigueur dans les ERP.

3.14.2  Hauteur des branches et feuillages
Afin d’éviter que le public ne manipule les feuilles et les branches, celles-ci ne devront pas étre
positionnées en dessous de 2,3 m. En outre, elles devront étre suffisamment résistantes et bien
accrochées au corps de I'arbre pour résister a un visiteur malveillant qui déciderait de sauter pour
les toucher.

3.14.3 _ Principe constructif
Le principe technique pressenti pour réaliser les feuilles est décrit graphiquement dans les plans
et visuels du annexés au présent marché (cf. Cahier de plans Sculpture arbre).

Il se compose d’'une feuille de carton ignifugé vert imprimée recto verso qui est prise en sandwich
entre deux demis ronds de bois massif (hétre, samba). Cet ensemble est piqué et collé dans des
percages prévus dans le tronc et les branches de l'arbre.

Avant toute fabrication, le prestataire devra réaliser un prototype d’'un metre carré permettant
d’apprécier le rendu de ce feuillage et valider la densité, le réalisme et la couleur.

L’entreprise est libre de proposer d’autres principes constructifs, aluminium découpé au laser par
exemple. Cependant celle-ci ne pourra étre validée par la MO et la Moe qu’en comparaison sur
prototype de la solution pressentie décrite ci-dessus dans cet article.

3.15 Sécurité et pérennité

L’espace d’exposition de la maison du parc sera ouverte au public uniquement avec la présence
d’'un médiateur qui assurera la vigilance des lieux. Cependant, afin de garantir la sécurité des
visiteurs et la pérennité de cet aménagement il est prévu que :

e La hauteur des branches et le relief de I'écorce sont dimensionnés et sculptés afin de ne
pas offrir de prises qui permettent d’escalader cet arbre.

e Lesrameaux sont installés a une hauteur minimum de 2,3 m pour éviter que ceux-ci ne
soient accessibles simplement en tendant le bras.

e Pour prévenir du cas ou les agissements d’un visiteur malveillant échapperait a la
vigilance du médiateur. Les branches en porte a faux sont reprises au plafond par un
systeme d’élingues afin d’éviter que celles-ci ne chutent si jamais une personne saute
pour s’y suspendre.
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3.16 Eloignement du site

La Maison du parc de Valberg est située en altitude, en zone rurale, & 1h40 minutes de Nice. En
hiver avec la neige, et lors d’épisodes pluvieux le reste de I'année, les routes peuvent étre
fermées et les réseaux téléphoniques et internet interrompus en raison des conditions
climatiques. Cette situation géographique particuliére pour un espace d’exposition complexifie au
quotidien la gestion de la maintenance et I'entretien du site.

Les ouvrages réalisés devront prendre en compte cette contrainte. Les différents éléments seront
congus simplement et devront permettre aux équipes de la maison du parc d’effectuer les
réparations et les opérations de maintenance avec des outils et des composants standards
disponibles en grande surface de bricolage. L’entreprise devra en outre fournir toutes les pieces
de rechanges nécessaires aux opérations d’entretien de maintenance.

Les conditions décrites ci-dessus peuvent également avoir un impact sur le bon déroulement du
chantier, il appartient a I'entreprise d’anticiper dans son planning ces risques et de prévoir
I'outillage et la quincaillerie nécessaire pour ne pas se retrouver bloquée sur place.
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