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MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE de Lorraine
34, Cours Léopold 54 052 NANCY Cedex

§ n° DESIGNATION Description Caractéristiques

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
CHAPITRE 1-GENERALITES

1.1 Objet du présent document
Le présent article traite de I’ensemble des travaux de GROS-CEUVRE - DEMOLITION nécessaires a

['aménagement d'un espace de vie étudiante et associative a I'lUT de SAINT DIE des VOSGES - 11, Rue
de I'Université - 88 100 SAINT DIE des VOSGES pour le compte de I'UNIVERSITE de Lorraine.

1.2 Intervenants

e Maitre d’ouvrage :

UNIVERSITE de Lorraine

34, Cours Léopold 54 052 NANCY Cedex
Interlocuteurs : M. Bontout Franck

mail : franck.bontout@univ-lorraine.fr

e BET Mandataire :

EPURE Ingénierie

290, Rue du Chauffour - 88 460 LA BAFFE
Interlocuteurs : M. ARNOULD Eric

mail : earnould@epure-ingenierie.fr

e Maitrise d'ceuvre Mandataire :

Julien HAAS - MOE

5, Rue de la Boisselerie - 88000 EPINAL
Interlocuteurs : M. HAAS Julien

mail : julienhaaseurl@orange.fr

e Bureau de Controle :

SOCOTEC
Interlocuteurs : M. TELLIEZ Gilles
mail : gilles.telliez@socotec.com.

e Coordonnateur CSPS :
Sera désigné ultérieurement.

1.3 Avertissement
Pour établir son offre, I’entreprise doit obligatoirement avoir pris connaissance du CCTC commun a tous les
corps d’états et ses annexes.
’entreprise est censée avoir pris connaissance de I’ensemble des pieces du dossier, y compris des autres
lots, afin de connaitre avec précision ses limites de prestations. Elle doit également s’étre rendue sur place
afin d’appréhender précisément les lieux et les contraintes y afférant.
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’entreprise doit prévoir dans son offre tous les frais d’approvisionnement, de fourniture et de mise en
ceuvre des matériaux, la fourniture de tous les engins, échafaudages, protections collectives et individuelles
ainsi que les appareils nécessaires au levage et au montage, la pose et la dépose de ces installations.

1.4 Base de calculs - Normes et principaux documents techniques contractuels

Qutre les prescriptions particulieres contenues dans la présente notice, les calculs seront soumis aux
regles, normes DTU et prescriptions en vigueur a la date du remise des offres :

DTU/ NOMRES

DTU Intitulé Normes
DTU 11. Sondage des sols de fondation;
DITU 12 : Terrassement pour le batiment;
*DTU 13.11 : Exécution des fondations superficielles; NF P 11-211
«DTU 13.12: Regles de calcul pour les fondations superficielles.
eDTU 13.2: Fondations profondes :P 11-212, 1 et 2 XP P 11-212
*DTU 14.1: Travaux de cuvelage NF P 11-221
«DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments- Parois et
murs Norme expérimentale XP P10-210/A2
«DTU 20.12: Conception du gros- oeuvre en magonnerie des P 10202, 1, XP 10
toitures destinées a recevoir un revétement 202-1/A1, P 10-
d'étanchéité 2022, XP 10-
1022/A1, P 10-
eDTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18 201
«DTU 21.3: Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton
armé, simplement posées sur appuis sensiblement
eDTU21.4: L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
contenant des chlorures dans la confection des coulis,
mortiers et béton;
«DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes NF P 10-210, 1 et 2
dimensions du type plague pleine ou nervurée en
béton ordinaire
*DTU 23.1 : Murs en béton banché : NF P 18-210
*DTU 24.1 : Travaux de fumisterie NF P 51-201
eDTU 24.2.1 Cheminées a foyer ouvert équipées ou non d'un NF P 51-202
récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le bois
comme combustible
eDTU 24.2.2 Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert NF P 51-203
utilisant exclusivement le bois comme combustible
eDTU 24.2.3 Cheminées équipée d'un foyer fermé ou d'un insert NF P 51-204-1
congu pour utiliser les combustibles minéraux solides
et le bois comme combustibles
DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de NF P 15-201-1 et 2
mélange platre et chaux :
«DTU 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1A3

*DTU 26.2/52.1

Partie commune. Mise en ceuvre de sous-couches
isolantes- Sous chape ou dalle flottante et sous-

NF P61-203

*DTU 27.1 Réalisation de revétements par projection NF P 15-202-1 et 2
pneumatique de fibres minérales avec liant
*DTU 27.2 Réalisation de revétements par projection de produits  NF P 15-203
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*DTU 42.1 Réfection des fagcades en service par revétements NF P 84-404-1 et
d'imperméabilité a base de polyméres 2et 3

eDTU 44.1 Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de  NF P 85-210
mastics

*DTU 52.1: Revétements de sols scellés: NF P 61-202-1 et

2 NF P 61-203

*DTU 55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince NF P 65-202-1 et 2

«DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, NF P 41-220
d'eaux pluviales et d'eaux vannes

«DTU 60.32: Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - NF P 41-212;
Evacuations des eaux pluviales:

«DTU 60.33: Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - NF P 41-213

Evacuations d'eaux usées et d'eaux vannes-NF P 41-

e Aux differents D .T.U sans exception , regles D.T.U, prescriptions ayant valeur de D .T.U. et Cahiers des
Charges, y compris tous leurs additifs et annexes conformément a la liste arrétée parle C .S.T.B. a la date de
remise des offres et notamment:

¢ Aux textes legislatifs réglementaires édites par le C.S.T.B. (R.E.E.F) et aux regles édictées dans ses
cahiers (certificats d’agrément et avis techniques).

Regles de calcul et autres régles

Aux bases de calcul des constructions pour ce qui concerne les charges d’exploitation des batiments et
charges dues aux forces de pesanteur.

e regles BAEL 91 : Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé ,
suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre |, section | du CCTG) ; et a leurs modificatifs.

e regles BPEL 91 : Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
précontraint selon les méthodes des états limites (fascicule 61, titre |, section Il du CCTG) ;et a leurs modificatifs.
e Aux différents Eurocodes en vigueur et a leurs annexes nationales.

e Aux regles FA et FB concernant les méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des
structures béton et aciers et aux regles BF 88 concernant les méthodes de justification par le calcul de la
résistance au feu des structures en bois.

e regles FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier +
e Aux regles de sécurité contre I'incendie des batiments d’habitation ou des établissements recevant du

e DTU 13.12 : Regles pour le calcul des fondations superficielles;

e regles NV65 avec regles N 84 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
et annexes.

e Aux regles N 84 modifiées 95 - Regles définissant les actions de la neige sur les constructions.

e regles P.S. 92 : regles de construction parasismique, applicables aux batiments

e normes NF N6-013

e Aux regles TH de calcul de déperditions de base des batiments

e Aux regles THK 77

e Aux regles THG 77

Outre les prescriptions particulieres contenues dans la présente notice, les calculs seront soumis aux
regles, normes DTU et prescriptions en vigueur a la date de remise des offres :

A toutes les normes francaises et/ou européennes de I'association de normalisation  (AFNOR) homologuées pa
arrété ministériel en vigueur a la date de remise des offres applicables  a tous les matériels et  matériaux
concernés par le présent lot.

Au code de la construction et de I’habitation.

e Aux regles relatives aux constructions parasismiques et annexes, y compris les décrets et arrétés du 22

e Aux normes et reglements thermiques.

e Aux normes et reglements acoustiques , y compris la N.R.A. et tous arrétés et circulaires relatifs  a la limitatic

du bruit applicables aux établissements ci-apres.
e Aux regles de sécurité contre I'incendie pour les batiments ERP du 5°Groupe.
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e Aux regles relatives a I'accessibilité aux handicapés du cadre béati et de la voirie et notamment & la circulaire
ministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 .

e Aux regles du Code du Travail.

¢ Au réglement sanitaire départemental et aux recommandations de la Direction  Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales des Vosges.

e Aux différents réglements relatifs a I’hygiéne et a la sécurité dans les travaux du béatiment, travaux publicsst
tous autres travaux concernant les immeubles  (décret du 8 janvier 1965 & textes d’application ) ainsi qu’aux
recommandations de 'OPPBPT.

e Ala réglementation concernant la gestion des déchets (loi du 13 juillet 1992 et circulaire du 18 juin 2@M1Si
qu’aux recommandations portées au guide pour la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux
Les documents généraux s’entendent a la derniere édition parue avant la date limite de remise des offres.
Normes NF

Toutes les normes francaises énumérées aux annexes “Textes normatifs” des differents DTU cités ci-avant,
ou dans le CCT de ces DTU.

¢ A'la norme NFP 06 001 pour les bases de calcul des constructions - charges d’exploitation des batiments.

¢ A la norme NFP 06 004 pour les bases de calcul des constructions - charges permanentes et charges

¢ A'la norme NFP 06 007 principes généraux de fiabilité des constructions - liste des termes équivalents.

e Normes NF régissant les matériaux mis en ceuvre dans le cadre des travaux de terrassements, de voirie et
de réseaux.

e NFP 98-129 relative aux couches de fondation

e NF P 98-130 relative aux enrobés hydrocarbonés

e NF P 41-212 relative a canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations des eaux

e NF P 41-213 relative a canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations d'eaux usées et
d'eaux vannes

En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331.

Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu’en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et celles
des DTU/CCTG et normes, I’ordre de préséance sera celui énoncé aux “Clauses communes”.

Aux certificats d’agrément et avis techniques du CSTB.

Aux normes francaises de I’association de normalisation (AFNOR) homologuée par arrété ministériel en
vigueur a la date de remise des offres.

Circulaires et fascicules

Tous les travaux et les fournitures seront conformes aux fascicules et DTU du CCTG ~ (Composition Aout 2010
8/45 figurant aux annexes | et Il du  décret du 11 Octobre 1993, modifié par décret N°96-420 du 10 Mai1996)
et notamment :

Fascicule 2 : Terrassements généraux ;

Fascicule 35 : Travaux d’espaces verts ;

1.5 Contréles et essais

Avant I’exécution des travaux, I'entreprise adjudicataire devra indiquer au maitre d’ouvrage la provenance
des matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d’emploi données par ces
Les differents échantillons de tous les matériaux seront remis au maitre d’ouvrage et soumis avant le
commencement des travaux au contrdle des concepteurs.

Tous les essais, contrdles et études nécessités par les travaux ou demandés par le maitre d’ouvrage ou le
maitre d'ceuvre seront effectués par un organisme proposé par I'entreprise et agréé par le maitre
d’ouvrage, les frais en résultant étant a la charge de I'entreprise.
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1.6 Accessibilité

L’ensemble des ouvrages prévus ci-apres devra respecter les dispositions applicables aux établissements
recevant du public neufs et existants suivant dispositions , rédigée alarticle R . 123-2 du code de la
construction et de 'habitation et de | 'Arrété du  1erao(t 2006 fixant les dispositions prises pour
application des articles R . 111-19 aR. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de
I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et

des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

Toutes les prescriptions portées a I'annexe 6 de la circulaire n®° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 20G8lative
a l'accessibilité des personnes handicapées au cadre bati devront étre respectées.

Toutes les prescriptions  portées al 'arrété du 8 décembre 2014 relative a I'accessibilité des personnes
handicapées applicables aux ERP existants ou créés dans un cadre  bati existant et des IOP existantes devront
étre respectées.

1.7 Réglementation acoustique

Batiments d'enseignement

Nouvelle réglementation acoustique (NRA) - arrété du 9 janvier 1995.

Dans le cadre de cette réglementation, les vitrages isolants comporteront un marquage Cekal comportant
un classement acoustique a 5 niveaux d'affaiblissement.

Le (ou les) niveau(x) d'affaiblissement a prévoir pour la présente opération sont définis aux bases
contractuelles ci-apreés.

Autres constructions

Réglementation acoustique en vigueur autre que NRA.

’entrepreneur aura obligation de résultats sur les performances en matiére d’indice d’affaiblissement acoustique
a obtenir, de ce fait les matériaux employés ainsi que leur mise en ceuvre devront permettre d’atteindre les
exigences référentielles ou normatives en vigueur a la date de remise de | 'offre pour le type de batiment projeté
ainsi que les exigences du présent dossier.

1.8 Marque de qualité

Pour les produits et fournitures entrant dans les travaux du présent lot, faisant I'objet d'une “marque de
qualité”, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits et fournitures agréés a la “marque de
qualité” correspondante.

Normes NF

Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu’en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et celles
des DTU/CCTG et normes, I’ordre de préséance sera celui énoncé aux “Clauses communes”.

Equipements sécurité incendie

Pour tous les ouvrages de son  marché entrant dans le cadre dela  réglementation « Sécurité Incendie »
I'entrepreneur devra s "assurer en temps utile que tous les  matériaux et matériels ainsi que leur mise en ceuvre
répondent a ladite réglementation pour la catégorie dans laquelle est classé le présent projet.

A toute demande du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera tenu de fournir dans un  délai de huit jours maximum
les P. V. d'essais de réaction au feu établis par le C .S.T.B. ou par tout autre organisme agréé, pour tous les
matériaux, matériels et éléments fabriqués concernés.

1.8 Produits certifiés

Pour tous les produits et fournitures ayant fait I'objet d'une “certification” par un organisme certificateur
agréeé, |'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits et fournitures titulaires de cette

CHAPITRE 2-PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1 Matériaux

Les prescriptions et les marques des matériaux sont données a titre indicatif, d’autres matériaux peuvent
étre proposés a condition que ceux-ci soient similaires et de qualité équivalente et qu’ils aient regu le visa
du maitre d’ceuvre apres présentation des échantillons.
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A défaut de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d’exécution,

I’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de mise en ceuvre données par le fabricant.

Il est bien entendu que I'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut étre admis
que sur présentation par I’entrepreneur de I'avis technique de CSTB. Dans tous les cas ou un accord des
assurances de responsabilité biennale ou décennale est nécessaire, |’entrepreneur doit justifier cet accord.
La nature, la qualité des matériaux employés, leur mise en ceuvre et I’exécution des ouvrages devront étre
conforme a la liste du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

2.2 Réservations-Percements-Scellement

L’entreprise chargée du présent lot devra au titre de son marché toutes les réservations et percements
demandés par les autres corps d'état a réserver dans les planchers et ossatures porteuses de la
construction si celles-ci font parties du présent marché.

Il doit demander a ce que ces entreprises lui fournissent des plans comportant les trous, percements et
scellements a prévoir dans les parties portantes de la construction tant en dimensions qu’en implantation.

Il doit prendre toutes les dispositions utiles pour que I'exécution de ces travaux soit assurée sans dommage
pour la construction.

Lorsque des scellements sont destinés a fixer des éléments recevant des efforts spéciaux, la dimension des
trous est prévue d’un commun accord entre I’entrepreneur de gros ceuvre et I'entrepreneur du corps d’état
intéressé.

Tous les travaux de rebouchages et scellements relatifs aux percements et trous réservés par I’entrepreneur
chargé du présent lot sont a la charge de celui-ci.

Par contre, tous les trous, percements, scellements effectués dans les parties porteuses existantes sont
exécutés par I’entrepreneur du corps d’état intéressé.

2.3 Nettoyage du chantier

L’entrepreneur est tenu de laisser les ouvrages qu’il a exécutés en un état tel que le corps d’état qui lui
succede puisse exécuter son travail sans sujétions supplémentaires.

Il devra I’enlevement des gravois et déblais a la décharge publique, compris toutes manutentions, transport
sur rue si nécessaire, chargement sur camion et droits de décharge éventuels.

2.4 Bureau de contrble

L'entrepreneur sera tenu, avant exécution de ses travaux de faire approuver par le bureau de contrble ses
plans, détails et calculs correspondant aux plans fournis par le maitre d'ceuvre; Il se conformera aux
décisions qui pourront étre prises aprés analyse, sans pour autant que le montant de son marché puisse
étre remis en question.

2.5 Controle et essais des matériaux

Les contrbles et essais des matériaux pourront &tre demandés par le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre
ou le bureau de contréle. lls seront a la charge des entreprises.

e |es essais a la plaque sont a la charge de I’entreprise

e |es essais de béton sont a la charge des entreprises.

¢ essais de résistance béton armé exécutés conformément au DTU 21

e essais COPREC pour ce qui concerne les canalisations

e essais de résistance des matériaux mis en ceuvre au titre des matériaux du marché.

2.8 Sujétions diverses

Hormis les sujétions prévues au cahier des clauses techniques particuliéres, I'entrepreneur devra les
sujétions suivantes :

e |a location éventuelle des emplacements pour le dépbt, la préparation des matériaux ainsi que le
stockage de ceux-ci.

¢ les dépenses afférentes aux clbtures de chantier, le nettoyage des abords autant de fois qu’il sera

e toutes les protections éventuelles d’habitations existantes voisines, les clétures réglementairement
éclairées, les trottoirs provisoires ainsi que les cldtures en limite de propriété.

¢ les échafaudages et agrés nécessaires a I’exécution des travaux de son corps d’état. Ceux des autres
corps d’état a monter pour les travaux spécifiques sont a la charge de I'entrepreneur chargé du lot
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e toutefois, I'entrepreneur chargé du présent lot devra laisser le libre acces a ses échafaudages aux autres
corps d’état pendant la durée des travaux.

e |’enlevement a la décharge des gravois rassemblés par les autres corps d’état compris toutes

e trait de niveau de 1.00 m du sol fini dans toutes les parties du batiment et ce pour toute la durée des
travaux. Un repére sera peint a un endroit défini sur une partie non enduite et sera reporté sur les batis,
murs, cloisons non enduites, et de nouveau reportés sur les platres pour les murs enduits.

2.9 Calculs-plans d'exécution

DOCUMENTS D'EXECUTION

La mission de plan d'exécution reste a la charge de I'entrepreneur sauf stipulation contraire indiquée ci-

La mission confiée au Maitre d'ceuvre est une mission de base (selon la loi MOP) SANS exécution
L’entrepreneur du présent lot devra fournir I’ensemble des plans d’exécution nécessaires a la réalisation
des ouvrages y compris plans de ferraillage des bétons armés.

Les calculs, seront conduits conformément aux régles classiques de la résistance des matériaux et aux
normes, aux reglements en vigueur et en particulier les regles BAEL 91 pour le béton armé.

e | e dimensionnement des ouvrages reste sous la responsabilité de I'entrepreneur qui délivrera pour tout
élément de structure une note de calcul garantissant la résistance de ses ouvrages (note fabricant ou

¢ | es dimensionnements des différents réseaux et les ouvrages divers en béton armé feront | 'objet d 'unétude
particuliere a la charge de | 'entreprise adjudicataire du présent lot qui remettra , avant démarrage des travaux
les notes de calculs et les plans correspondants établis par le bureau d'étude de son choix.

e | a vérification des cbtes et indications en plan sera réalisée avant mise en ceuvre et toutes divergences
communiquées.

® | es marques et produits désignés dans le descriptif le sont a titre de référence et de précision sur les
qualités désirées.

L'entreprise fournira en fin de chantier un Dossier des Ouvrages Exécutés avec notamment :

En cours de réalisation des ouvrages , I'entrepreneur sera tenu de procéder au relevé précis des installations
mises en place (regards, canalisations, fourreaux, etc...) de maniere a les retranscrire avec précision sur plans.

e | 'ensemble des plans d'exécution, plans d'atelier et de chantier.

e Tous les plans et schémas des réseaux non visibles installés dans |I'opération.

e Toutes les notices de fonctionnement et d'entretien des équipements installés.

e | a collection , en vue de leur exploitation , des notices de fonctionnement des ouvrages ainsi que les plans
d'ensembles et de détails conformes a I'exécution.

e | es pieces contractuelles et , dans la mesure ou leur connaissance est utile  a I'exploitation et a I'entretien ¢
ouvrages réalisés, les pieces établies par | 'entrepreneur dans le cadre des droits et des obligations incombant
contractuellement a celui-ci.

e | es proces verbaux d’essais et de contrdle, rapport d’inspection conforme aux stipulations de 'article 5.8.5.
du fascicule 70, etc...

¢ | ’ensemble des documents constitutifs devant impérativement figurer au D .O.E. est précisé a I'annexe 4.10
du C.C.A.P. établi par le Maitre d’Ouvrage.

e Ce dossier sera établi par I'entreprise en cing exemplaires (documents papier et fichiers informatiques sur CD
ou sur clé USB) qui en remettra quatre au Maitre d'ceuvre; ceux-ci seront destinés au Maitre d'Ouvrage (2 ex)
au Coordonnateur SPS (1 ex) au Maitre d'Oeuvre (1 ex) le dernier exemplaire étant conservé par |'entrepreneur
(1 ex).

Visa des documents d'execution

L'entrepreneur du présent corps d’état doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'OEuvre et au Bureau
de Contrdle.

Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant le calendrier approuvé par la Maitrise d'OEuvre. A chaque étape,
les plans présentés doivent étre cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives correspondants.
Le Maitre d 'OEuvre et le Bureau de  Controle visent ces documents , selon le CCAP et transmettent a
I'entrepreneur , pour chacun des plans , leur approbation ou d 'éventuelles observations . La Maitrise d'OEuvre
peut demander la reprise des propositions qui ne respecteraient pas|  'esprit de la conception , a charge de
I'entrepreneur.

Julien HAAS EURL LOT Ol GROS-GUVRE - DEMOLITIONS.xlsx/ Page 8 de 42



IUT SAINT DIE des VOSGES

Aménagement d'un espace de vie étudiante et associative a Saint Dié

des Vosges. Affaire PO128
11, rue de I'Université - 88 100 SAINT DIE des VOSGES

LOT N°O1 - GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS
PRO/DCE - 28/10/2024

CCTP

L"entrepreneur modifie les plans et autres documents  concernés par ces observations et , de nouveau, les
soumet pour visa au Maitre d'OEuvre et au Bureau de Contréle, dans un délai de deux semaines , dans le
nombre d'exemplaires spécifié plus haut.

Les plans définitivement approuvés sont diffusés au Maitre d'Ouvrage dans le nombre d'exemplaires stipulé
dans le CCAP, dont un est laissé en dépdt sur le chantier.

L"entrepreneur doit obtenir I'approbation du Maitre d'OEuvre et du Bureau de Contrdle sur les plans concernant
un élément de I'ouvrage avant d'en commencer |'exécution. Dans le cas contraire, I'élément en question peut
étre refusé lors de la réception de I'ouvrage.

Plans d’execution (P.E.O.), calculs d'executions, plans d'atelier, de chantier (P.A.C.) et de syntheése
L'Entreprise sera tenue de préparer, suivant les plans et conformément a la description des ouvrages, les plans
d’exécution (P.E.O), les plans d'atelier et de chantier (P.A.C.), les dessins d'ensemble et les détails cotés avec

le plus grand soin, nécessaires a la parfaite définition et exécution des ouvrages.

Les P.E.O. seront soumis au visa de la Maitrise d’CEuvre et du Contréleur Technique avant le début de toute
réalisation, accompagnés de toutes les notes de calculs justificatives.

Les modifications apportées par ceux-ci a I'acceptation des P.E.O. ne seront en aucun cas I'objet de
supplément de prix par rapport au montant forfaitaire soumissionné.

L'Entreprise demeure responsable des erreurs dans les P.E.O. ainsi que celles commises lors de |'exécution.

Le visa de la Maitrise d’CEuvre sur les plans techniques de | 'entreprise n 'ayant qu 'un caractére d'examen du
respect des conditions architecturales , la responsabilité technique des ouvrages et leur dimensionnement
restent le seul fait de I'entrepreneur.

Cette étude doit comprendre les documents suivants :

e plan d'exécution des ouvrages, accompagnés des calculs d'exécution,

e plans d'atelier et de chantier,

e fiches techniques des matériaux et agrément, avis techniques des matériaux ou proces-verbaux d'essais uh
organisme agrée,

e échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions de la Maitrise d’CEuvre,

® 3 la réception des travaux , I'Entreprise doit fournir a la Maitrise d 'Ouvrage | ‘ensemble des plans  exécutés
avec la mention DOE (voir annexe du C.P.S.).

Etudes techniques, plans d'execution

L'Entrepreneur attributaire du présent lot prend en charge I'’ensemble des études techniques nécessaire a la
réalisation des ses ouvrages.

Les études et plans de phasage et d’exécution, ainsi que les méthodologies des travaux seront soumises,

durant la période de préparation et avant tout commencement d’exécution, a I'approbation du Maitre d’ceuvre,
du contrdleur Technique et du Coordinateur de Sécurité & Protection de la Santé.

Le nombre de reproductions et diffusions, a la charge de I'entreprise, sera précisé lors de la signature des
marchés.

LLes modifications imposées par le Contrdleur Technique seront respectées sans donner lieu a supplément de
prix.

L’entrepreneur étant soumis aux Regles de I’Art, il devra, outre les ouvrages énumérés au C.C.T.P, ou figurés
sur les plans, tous les travaux de sa profession ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait et complet
achevement.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation , I'entrepreneur devra se
rendre sur place , et considérer tous les renseignements (états des lieux , moyens d’acceés, état des existants ,
etc...) qui lui sont nécessaires, pour établir son prix forfaitaire.

Calendrier d’execution

L’Entreprise présentera a la Maitrise d’CEuvre pendant la période de préparation, un calendrier détaillé
d’exécution prévisionnel des travaux, cette derniére procédera alors a I'examen puis le validera avant
transmission a la Maftrise d’Ouvrage. Le délai sera conforme a celui proposé par la Maitrise d’CEuvre dans le
dossier d’appel d’offre.

Ce calendrier devient contractuel, aprés approbation par la Maitrise d’CEuvre et la Maitrise d’Ouvrage, a I'issue
de la période de préparation indiquée au C.C.A.P.

Julien HAAS EURL LOT Ol GROS-GUVRE - DEMOLITIONS.xlsx/ Page 9 de 42



IUT SAINT DIE des VOSGES

Aménagement d'un espace de vie étudiante et associative a Saint Dié

des Vosges. Affaire PO128
11, rue de I'Université - 88 100 SAINT DIE des VOSGES

LOT N°O1 - GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS
PRO/DCE - 28/10/2024

CCTP

2.10 Etude de sol

e Sans objet.
2.11 Participation financiere
e Sans objet.

2.12 Accessibilité

L’ensemble des ouvrages prévus ci-apres devra respecter les dispositions applicables aux établissements
recevant du public neufs et existants suivant dispositions , rédigée alarticle R . 123-2 du code de la
construction et de I'habitation  (sécurité incendie ) et del 'Arrété du 1er aolt 2006 fixant les dispositions
prises pour I'application des articles R . 111-19 aR. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et
de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public

et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

Toutes les prescriptions portées a I'annexe 6 de la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 20G8lative
a l'accessibilité des personnes handicapées au cadre bati devront étre respectées.

Toutes les prescriptions  portées al 'arrété du 8 décembre 2014 relative a I'accessibilité des personnes
handicapées applicables aux ERP existants ou créés dans un cadre  bati existant et des IOP existantes devront
étre respectées.

e Décret N°2006-655 du 17 mai 2006 (batiments neufs et existants), complété par les arrétés du 1er aolt
2006 et modifie par les arrétés du 8 décembre 2014. Ces textes modifient notamment le Code de la
Construction et de I'Habitation.

e Articles R 111-19-7 a R 111-19-10 du CCH relatifs a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situé dans un cadre béati existant et des installations ouvertes aux public
existantes.

e Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour I’application des articles R.111-19-7 a
R.111- 19-11 du code de la construction et de I’habitation et de I'article 14 du décret no 2006-555
relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un
cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au public.

e Arrété du 20 avril 2017 modifié construction d'ERP et aménagement d'lOP (en application des articles
R.111-19 a R.111- 19-4 du code de la construction et de I’habitation).

2.13 Gestion des déchets de chantier.

Préambule :

Si la qualité environnementale est aujourd’hui la préoccupation de beaucoup d’acteurs économiques, peu
d’opérations prennent réellement en compte toutes les exigences environnementales et ce, malgré la
réglementation en vigueur.

La Iégislation sur les déchets a fixé les priorités de la politique déchets :

* Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets

e Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique

¢ Stockage uniqguement des déchets ultimes en installation de stockage

Ainsi que des objectifs forts pris en conformité avec ces priorités a savoir :

e atteindre un minimum de 70% de valorisation matiére des déchets non dangereux du BTP a horizon 2020.
e stabilisation de la production de déchets du BTP en 2020 au niveau de 2010.

e réduction de la quantité de déchets non dangereux mis en décharge (- 30% a horizon 2020 et -50% a
horizon 2025, par rapport a 2010.

Le maitre d’ouvrage considére que les opérations de tri-valorisation-recyclage des déchets de chantier
doivent s’intégrer dans les opérations de travaux et a décidé de mettre en place une bonne gestion des
déchets de son chantier conformément a la législation qui a fixé les priorités de la politique déchets.
Chaque entreprise intervenant sur le chantier devra la gestion de ses déchets dans une optique de tri
poussé et de recyclage maximisé et de choisir le lieux d’élimination des déchets dans une logique de

2.14 Frais d'approvisionnement

L'entreprise titulaire du présent lot doit tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en
ceuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés et sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier.
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L'entreprise devra Vérifier les possibilités d'acceés pour déterminer les dimensions des piéces a transporter
et pour prévoir des joints de montage.

2.15 Echafaudages, agres, moyens de levage et de manutention

Chaque entrepreneur doit dans le cadre de son prix global et forfaitaire, tous les échafaudages nécessaires
a I’'ensemble de ses travaux (hors spécifications particulieres), y compris double transport, montage,
De la méme fagon, sont compris dans le prix global forfaitaire tous les moyens de levage nécessaires a ses

2.16 Réfection d'ouvrages défectueux

L'entreprise doit la réfection a ses frais de tous les ouvrages défectueux constatés, soit en cours
d'exécution, soit lors de la réception.

2.17 Travaux par suite d'omission

Aucun supplément au forfait ne sera admis pour omission. L'entrepreneur est tenu de prendre
connaissance du devis descriptif des autres corps d'état afin de contrdler et de prévoir tous les ouvrages lui
L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au parfait achévement de ses ouvrages dans les
regles de I'Art. L'exécution de tous les ouvrages indiqués aux plans et omis au devis descriptif ou
réciproquement sera exigée, sans aucun supplément.

CHAPITRE 3-REGLEMENTATION THERMIQUE

3.1 Réglementation thermique applicable au projet

La détermination de la réglementation thermique applicable au projet est basée sur les documents de
référence suivants :
Ci-aprés un tableau récapitulatif des exigences thermiques réglementaires applicables au projet :

Usage Exigences RT

Batiment

RT Existant « élément par élément » :
Exigence : parois opaques
Exigence : parois vitrées
Exigence : chauffage
Exigence : eau chaude sanitaire
Exigence : refroidissement
Exigence : ventilation
Exigence : éclairage des locaux
Exigence : énergie renouvelable

Tableau 1 : Rappel des exigences thermiques réglementaires

3.2 Réglementation thermique applicable au projet

Ces exigences ont pour ambition de cibler les techniques performantes tout en tenant compte des
contraintes de I’occupant, ce qui permettra, en intervenant sur sufisamment d’éléments, d’améliorer
significativement la performance énergétique du batiment dans son ensemble.

Pour chaque élément susceptible d’étre installé ou changé, I'arrété du 3 mai 2007 donne le critere de
performance exigé pour le produit.
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La résistance thermique R d’une paroi rénovée doit étre supérieure ou égale au niveau minimal
réglementaire, qui dépend de la zone climatique.

VALEURS VALABLES DU 1°® JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2022

Résistance thermique minimale R de ’ensemble paroi + isolant en m2.K /W
Type de

paroi opaque T ——— zone climatique H2 Zone climatique H3

(H3 a plus de 800 m d’altitude) (a moins de 800 m d’altitude)

Mur extérieur,

toiture de pente > 60 ° 29 29 22
Mur en contact avec un

. 2 2 2
volume non chauffé
Plancher bas
donnant sur 2,7+ 2,7 2,1
l'extérieur ou surun
local non chauffé
Eleargi:ers de combles 48 48 48
Io6|(t)uore de pente 4,4+ 43 4
Toiture terrasse 3,3 *** 3,3 *** 3,3 ***

*R=2,1possible pour adapter I'épaisseur d’isolant nécessaire a la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence
réglementaire.

**R=4 possible si la diminution de surface habitable est supérieure a 5% en raison de 'épaisseur de l'isolant.

*** R =3 possible dans les cas suivants:

- I'épaisseur d’isolation implique un changement des huisseries, ou un reléevement des garde-corps ou des équipements techniques,

- ou I'épaisseur d’isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d’évacuation des eaux pluviales et des relevés,

- ou I'épaisseur disolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

3.3 Autocontréle des entreprises

’autocontréle releve respectivement de chaque Entreprise.

CHAPITRE 4-EXECUTIONS DES TRAVAUX

’entrepreneur chargé du présent lot devra soumettre pour accord tous les échantillons qui seraient jugés
nécessaires.

La consistance des travaux définie dans le détail des ouvrages ci-apres est donnée a titre indicatif.

L entrepreneur devra au minimum tous les travaux annexes et accessoires de chaque nature d’ouvrage
décrits a I'article détail des ouvrages.

e | 'entrepreneur qui intervient a la suite d'un autre doit réceptionner les supports sur lesquels il travaillera.

Il demandera toutes corrections éventuelles a son prédécesseur et deviendra responsable de I'ensemble de
I'ouvrage des son intervention effective.

4.1 Implantation-Piquetage

L’implantation et le piquetage des batiments seront obligatoirement exécutés par un Géometre-Expert aux
frais de I’entreprise de Gros-CEuvre.

4.2 Terrassements

Font partie des travaux de terrassement si ceux-ci sont stipulés au détail des ouvrages :
e |e décapage et la mise en dépbt de la terre végétale.

* |es fouilles en excavation pour les plateformes.

¢ |es remblaiements et régalages DIVERS.

e |’évacuation des terres excédentaires.

Les travaux de terrassement comprennent dans tous les cas :

* |e dressement des fonds de fouilles

* |e dressement des parois de fouilles

e |es étaiements et blindages

¢ |es épuisements DIVERS des eaux de ruissellements
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¢ |e rassemblement éventuel des eaux de source dans puisards
e |'épuisement et le détournement éventuel des eaux de sources

4.3 Fondations

Font partie des travaux de fondations superficielles :

e les piquetages nécessaires a I'exécution de chacun des ouvrages de fondations superficielles
complémentaires aux piquetages de base

e |es fouilles en terrain de toute nature a I’emplacement des ouvrages de fondations compris dressement
des fonds et parois, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages et installations
d’évacuation d’eaux, précautions contre le gel, mise en remblai et régalage des terres sur le chantier.

e |'exécution des ouvrages de fondations superficielles en béton ou non ou en magonnerie jusqu’aux
niveaux prescrits dans le détail des ouvrages.

4.4 Maconnerie

Les travaux de magonnerie comprennent :
e |a fourniture et la pose de tous les matériaux définis au détail des ouvrages.
¢ la confection des mortiers et béton nécessaires a la mise en ceuvre de ces matériaux.
e la protection des maconneries en cours de construction contre les ébranlements dus au dépdt des
matériaux, chocs, engins
¢ |a protection des magonneries contre les intempéries excessives (chaleur, sécheresse, froid, pluie).
¢ les dispositions appropriées pour la liaison des magonneries en particulier celles de natures différentes.
¢ |es dispositions appropriées pour reprise apres interruption d’un travail de magonnerie.
Tableaux des mortiers
LIANT HYDRAULIQUE DOSAGE POUR 1 M3 DE OUVRAGES ET

MORTIER SABLE SEC DESTINATIONS
Mortier de laison

Mortier n°1 350kg de ciment CPJ 45 des maconnerie,
divers

Mortier n°2 350kg de chaux HHN 100 Mortier de chaux
pour enduits.
E its ci t

Mortier n°3 400kg de ciment CPA 45 ou liants spéciaux nc@ .scwlner? .
ordinaires intérieurs

Mortier n°4 200kg de ciment CPA 35+200kg de XEH Enduits batard

. . Chapes ordinaires,

Mortier n°5 450kg de ciment CPA 35 ou CPJ 45 , L
enduits extérieurs

Mortier n°6 500kg de ciment CPA 35 ou CPJ 45 Jointoiements

Mortier n°7 600kg de ciment CPJ 45 Chapes et arases
étanches

4.5 Béton

Granulats pour la constrcuction d'ouvrages en béton

lls seront conformes aux prescriptions du DTU n°/20 et des normes NFP 18 301 et NFP 18 304.

a) Origine :

L'entrepreneur est tenu de justifier, a tout moment, de la provenance des agrégats.

lls pourront provenir de bancs alluvionnaires ou de broyage de roches naturelles, stables et dures ne
pouvant étre altérées par I'action de |'air, de I'eau ou des liants.

b) Impuretés :

Les ganulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois ou de leurs résidux, d'argile, de
matieres terreuses ou marneuses ou de déchets divers.

La présence de fine ou filler ne peut étre tolérée que dans le sable provenant de concassage et seulement
jusqu'a concurrence de 5% du poids du sable.
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Dans les cas douteux, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais analogues a ceux prescrits dans les
Normes pour les granulats destinés aux bétons de construction.

c) Formes :

Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d'aiguille, de dimension supérieure a
8mm. Les gravillons ne doivent pas contenir d'éléments en forme de plaque ou d'aiguille en proportion

d) Granulométrie :

La granulométrie sera conforme aux Normes.

Les granulats devront étre impérativmeent stockés séparément sur le chantier.

le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a I'enlevement des agrégats non conformes aux
prescriptions.

Liants hydrauliques

a) Origine :

L'entreprise devra pouvoir justifier de la provenance, de la date de fabrication, d'ensachage ou de la durée
de stockage des liants employés sur le chantier.

b) Stockage :

Les locaux ou silos destinés a enmagasiner les liants devront pouvoir contenir chacun au minimum 5 tonnes
de ces derniers.

Afin d'éviter I'emploi de liants encore chauds, les liants devront avoir été stockés au moins une semaine
avant leur emploi.

L'entreprise devra tenir a la disposition du Maitre d'CEuvre, en parmanence, la date de remplissage des

c) Qualité des liants hydrauliques :

Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement les suivants :

* Ciment PORTLAND artificiel CPA, CPJ

* Chaux éminemment hydraulique XEH 60 et 100.

Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la Norme correspondante. Les essais de traction
Adjuvant pour béton

Les adjuvants utilisés le cas échéant devront bénéficier de I'agrément de la COPLA. lls seront mis en
ceuvre dans les conditions fixées par ces agréments.

Aciers pour armatures d'ouvrages en béton

Les aciers employés seront conformes aux exigences des regles BAEL 91 et aux Normes.

lls devront en plus étre homologués et avoir une fiche d'identification d'acier pour béton armé.

Afin d'éviter tout risque d'erreur, I'emploi d'aciers durs et lisses est interdit.

Eau de gachage pour bétons

Elle devra répondre aux spécifications de la Norme NFP 18 308.

Elle devra étre propre, c'est a dire ne pas contenir de matieres en suspension au dela de 2g/l.

Toute eau douteuse devra étre soumise a une analyse chimique.

4.6 Bétonarmé

Les ouvrages en béton armé et les essais éventuels seront exécutés conformément aux régles BAEL 91.
Les travaux de béton armé comprendront :

e |e transport et la mise en ceuvre des bétons. Dosage suivant usages.

e |a fourniture des aciers pour armatures qui devront étre exempts de pailles, fentes, stries, gergures,

e |e fagonnage, I'assemblage et la mise en ceuvre de ces aciers qui devront étre propres, sans traces de
rouille, de peinture, de graisse, etc...

e |es coffrages, étaiements et décoffrages des ouvrages en béton armé.

Le maitre d’ceuvre pourra faire procéder a des essais de résistance aux frais de I’entrepreneur.
L’entrepreneur devra se munir des appareils indispensables a ces essais (tout appareil de fortune est exclu).

Coffrages

Tous les boisages, banchages, traponnages et coffrages seront réalisés selon les regles de sécurité avec
tous supports, étaiements et calages disposés de telle sorte que les parements en contact avec le béton
ne subissent aucune déformation au cours de la coulée ou du serrage.

Le décoffrage s'effectuera apres un délai suffisant pour permettre au béton de supporter sans détérioration
toutes contraintes ultérieures, momentanées ou définitives.
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Eventuellement, |'étaiement indispensable sera remis en place, soit pendant I'achévement de la prise du
béton, soit a cause des surchages qui pourraient étre imposées a |'ouvrage au cours de I'achevement des
A I'occasion de ces coffrages, seront réservés tous les trous, niches, feuillures, rainures et seront posés
tous les tampons, douilles, fourreaux, etc..., nécessaires pour les divers équipements et réseaux pour les
corps d'état secondaires.

Les qualités des coffrages résultent des aspects exigés pour les parements des bétons. La destination de
ces parements dans les ouvrages conditionne leurs aspects qui seront, au devis, détaillés par les
dénominations suivantes.

ASPECT A Elémentaire ( pour béton non visible)

Coffrages correspondant aux parements cachés ou destinés a étre enduits. Il est obtenu généralement avec
des coffrages en planches de sapin, brutes de sciage. Il nécessite le bouchage des trous de boulons ou
serre-joints, un renformis sur toutes marques de matiere et I'abattage des balévres.

ASPECT B Ordinaire ( pour béton brut (non visible), peint ou enduit)

Surfaces lisses avec trous et défauts ragréés.

Coffrages courants lissés, verticaux, horizontaux ou inclinés, parfaitement plans et d'aplomb.

Les liaisons entre les panneaux seront étanches et ne laisseront pas s'échapper la laitance lors du serrage
et de la vibration.

Le recoupement des balevres et le rebouchage des manques de matiere seront a exécuter proprement. Les
tolérances dimensionnelles sont celles du DTU.

Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect : Uniforme et homogéne. Ragréage possible. Surface
individuelle des bulles < 3cm2. Etendue des bulles 25% maximum.

ASPECT C Courant ( pour béton brut net de décoffrage ou lasuré)

C'est celui qui correspond a un parement parfaitement net desting a rester brut et sans enduit, ayant les
mémes qualités de planimétrie que ci-avant, et permettant I'application éventuelle d'une peinture (ou
lasure) sans ragréage. Il est obtenu avec des coffrages soit t6lés, soit revétus de contreplaqué ou panneaux
spéciaux. Il nécessite la mise au point soignée des conditions de réalisation (dosage de béton, fabrication,
mise en oeuvre et vibration) afin de diminuer au maximum les bullages contre les parois du coffrage.

De méme, les joints appareillés, soit entre panneaux de coffrage, soit aux reprises du bétonnage, doivent
étre trés étudiés. Toutes les balévres disgracieuses devront faire I'objet d'un poncage les rendant
Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect : Arétes et cueillies rectifiées et dressées. Balévres
affleurées par meulage ou pongage.

ASPECT D Soigné ( pour béton brut net de décoffrage ou lasuré)

Ce type de parement convient aux mémes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition
permet de limiter les travaux ultérieurs de revétements éventuel et n'exige qu'une moindre préparation. (
sans ragréage). Il est obtenu avec des coffrages soit t6lés, soit revétus de contreplaqué ou panneaux
spéciaux. il nécessite la mise au point soignée des conditions de réalisation (dosage de béton, fabrication,
De méme, les joints appareillés, soit entre panneaux de coffrage, soit aux reprises du bétonnage, doivent
étre tres étudiés. Toutes balévres disgracieuses affleurées par meulage ou pongage les rendant
Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect :Arétes et cueillies rectifiées et dressées. Balévres
affleurées par meulage ou pongage. Nuages de bulles ramenés a 10% maximum. Surfaces individuelles des
ASPECT E Treés soigné ( pour béton destiné a rester apparent)

Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect :Béton destiné a rester apparent. ragréage interdit.
Etendues des nuages de bulles ramené a 10% maximum. Surfaces individuelles des bulles < 0,2 cm2.
Arétes et cueillies nettes de décoffrage. Balévres, taches et pertes de laitance non admises.
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Récapitulatif des différents type de parement béton.

Caractéristiques

Type Désignation Planéité a la régle de I?Ianeite locale a la épiderme et
de2m régle de 0,20m tolérance d'aspect
A élémentaire ( CF sans  spécification sans Pas de spécffication
DTU) spécification particuliére
N Uniforme et homogéne.
B ordinaire 15 mm 6 mm ) i od
Ragréage possible.
Arétes et cueilis
C courant (CF DTU) 7 mm 2 mm rectifiées et dressées.
Balevres affleurés
Lo Identique au coffrage
D soigné 5 mm 2 mm . 9
courant.
Béton destiné a rester
E trés soigné 4 mm 2 mm apparent. Ragréage
interdit.
= béton 4 mm sans Identique au coffrage

trés soigné mais toute

architectonique .
forme spéciale.

spécification

Bétons

Les catégories des bétons se classent comme suit :

Béton N°1

Béton de propreté + remplissage des trous.

¢ dossage minimal de ciment : 200 kg/m3.

e Ciment CPA 35, CPJ, CHF ou CLK en partie enterré.

e |a résistance a la compression a 28 jours est de 12 Mpa minimale.
Béton N°2

Béton de remplissage (gros béton de fondation-remplissage).

¢ dosage minimal de ciment : 250 kg/m3

e classe de ciment : 45 ou supérieure CPA, CPJ, CHF ou CLK

e |a résistance a la compression a 28 jours est de 16 Mpa minimale.
Béton N°3

Béton ordinaire : béton pour fondations et dallages.

¢ dosage minimal de ciment : 300 kg/m3

(si coulé dans I'eau : 350 kg/m3 : voir le DTU

e classe de ciment : 45 ou supérieure CPA ou CPJ, CHF ou CLK en partie enterrée
e |a résistance a la compression a 28 jours est de 21 Mpa minimale
Béton N°4

Béton pour ossature courante

¢ dossage minimal de ciment : 350 kg/m3

e classe de ciment : 45 ou supérieure CPA ou CPJ, CHF ou CLK en partie enterrée
e |a résistance a la compression a 28 jours est de 25 Mpa minimale.
Catégorie des béton.

RESISTANCES CARACTERISTIQUES A 28 JOURS (Mpa) (Suivant régle BAEL )

Compression Traction Utilisation
FC28 FT28
Béton N° 1 Dosé a 150 KG/m3 Béton de propreté
Béton N° 2 25MPa 21 Mpa Gros béton de fondation
i Béton avec contdle
Béton N° 3 30MPa 25 Mpa

régulier
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Bétons d'usine prets a I'emploi
Ces bétons ne peuvent étre utilisés qu'aprés accord du maitre d'ceuvre. lls sont soumis aux mémes
conditions de quantité et de préparation des matériaux de fabrication et de transport que les bétons
Fabrication et transport conformes aux exigence de la norme EN F 206-1 et NF P 18-305 -Bétons- Bétons
préts a I'emploi.
L'usine de fabrication doit étre titulaire du label NF-BPE et figurer sur la liste des usines agréées.
Pour chaque livraison, le fabricant établit et certifie un bordereau de livraison précisant :
* |'usine productrice,
* le chantier destinataire,
* la nature et le dosage des constituants,
* la résistance et les valeurs des autres caractéristiques demandées,
* le poids des matériaux et matieres utilisées dans la gachée,
* I'heure de la coulée du béton dans le camion,
*I"heure limite d'utilisation.
Les bordereaux de livraison seront tenus en permanence a la disposition du maitre d'ceuvre.
Les bétons sont a caractéristiques normalisées (BCN) et seront choisis dans la liste suivante :
B16, B20, B25, B27, B30, B33, B35, B40.
Les caractéres complémentaires éventuels seront définis au descriptif.
Aciers
Les aciers utilisés doivent correspondre aux spécifications des Normes NF A 35.015 a NF A 35.022.
Les barres ou fils a haute adhérence et les treillis soudés doivent étre agréés par la "Commission
Interministérielle d'Homologation et de Contrdle des Armatures pour Béton Armé".
L'entreprise fournira un certificat de provenance des aciers.
Au moment du bétonnage, les armatures doivent étre sans plaques de rouille, ni calaminées, non
adhérentes et ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.
Les armatures doivent étre mises en place conformément aux plans. Elles seront bien calées et arrimées
entre elles afin de ne subir aucun déplacement ni déformation lors de la mise en ceuvre du béton.
La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent étre compatibles avec le comportement
ultérieur de I'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et la
résistance au feu.
Pour les armatures en attente, toutes les dispositions devront étre prises pour assurer la sécurité du
Surfaces des dalles et formes en béton
Les surfaces des dalles béton doivent étre conformes aux prescriptions des normes et DTU rappelés ci-
Surface brute
Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais
scellés sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5cm et plus.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Etat de surface : aucune exigence particuliere n'est requise pour I'état de surface.
Horizontalité :
e Dénivellation sous regle de 2m=10mm;
e Dénivellation cumulée a I'intérieur d'une piece=15mm;
e Planéité sous regle de 2m=10mm.
Surface courante
Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement tel que carrelages scellés directement sur dalle,
nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 2,5cm ou parquets flottants nécessitant une réserve
d'épaisseur de I'ordre de 4cm.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Etat de surface : surface réguliere obtenue par un surfagcage a la régle ou a I'hélicoptere.
Horizontalité :
e Dénivellation sous regle de 2m=6mm
e Dénivellation cumulée a I'intérieur d'une piece=9mm
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Planéité:
e Sous regle de 2m=10mm
e Sous regle de 20cm=3mm
e Hauteur des saillies=2mm.
Surface soignée
Ce type de surface est destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sols minces déformables
sous réserve d'un lissage (@ la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a
2,5kg/m2 maximum; au-dessus de cette valeur, un poncage sera exigeé.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Etat de surface : surface réguliere obtenue par un surfagage a la regle ou a I'hélicoptere.
Horizontalité :
e Dénivellation sous regle de 2m=5mm
e Dénivellation cumulée a I'intérieur d'une piece=7,5mm
Planéité:
e Sous regle de 2m=7mm
e Sous regle de 20cm=2mm
e Hauteur des saillies=1mm
Surface trés soignée
Ce type de surface est destiné a recevoir une peinture de sol ou un revétement résine en traitement définitif.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Etat de surface : surface réguliere obtenue par pongage si nécessaire.
Horizontalité :
e Dénivellation sous regle de 2m=4mm
e Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece=6mm
Planéité :
e Sous regle de 2m=7mm
e Sous regle de 20cm=2mm
* Hauteur des saillies=0,5mm.

3.6 Chapes

Les travaux de chapes comprennent :

e Un constat du tracé des traits de niveau.

e | a réception des supports, ceux-ci étant débarrassés de gravats et déchets provenant des autres corps

e La préparation des supports.

e La fourniture et la mise en place des couches isolantes sur les supports.

¢ La fourniture et I'exécution des chapes. Epaisseur selon la réglementation.

e |La fourniture et la mise en place des dispositifs d'interdiction d'accés des pieces pendant la durée des
4.7 Enduits

Généralités

L’entrepreneur chargé du présent lot devra soumettre pour accord tous les échantillons qui seraient jugés

nécessaires.

La consistance des travaux définie dans le détail des ouvrages ci-aprés est donnée a titre indicatif.

L’entrepreneur devra au minimum tous les travaux annexes et accessoires de chaque nature d’ouvrage

Préparations

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra toutes les préparations nécessaires, a savoir :

¢ lavage du support

En général, il devra tous les travaux nécessaires au parfait acheminement de I’ouvrage. Tous les produits

employés devront étre mis en ceuvre conformément aux normes et prescriptions des fabricants.

4.8 Protections des ouvrages

L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux. Il prendra toutes des
dispositions nécessaires pour assurer leur protection d’une maniére efficace et durable.

4.9 Voiries
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Font partie des travaux de VRD si ceux-ci sont stipulés au détail des ouvrages :

e |'exécution de la voirie privée et son raccordement sur les bordures posées en limites de propriété par le
concessionnaire de la zone.

e |e décapage et la mise en dépdt de la terre végétale.

¢ |es fouilles en excavation pour les chaussées.

¢ les remblaiements et régalages divers.

e |’évacuation des terres excédentaires.

¢ |la mise en ceuvre des couches de fondations avant travaux.

¢ |’ensemble des bordures, bordurettes, caniveaux, fils d’eau, grilles avaloirs et tous éléments nécessaires a
un bon écoulement des eaux superficielles et a la tenue dans le temps des ouvrages livrés.

* |a reprise des parties abimées et les couches de finition en fin de chantier.

4 10 Réseaux divers

Les travaux de réseaux comprennent :

e ’ensemble des canalisations depuis I'extérieur des murs du ou des batiments jusqu’aux éléments de
jonction sur les réseaux publics ou de concessionnaires, suivant les descriptions au cas par cas établies
eles tranchées pour la pose des canalisations de branchement et d’alimentation ainsi que leurs protections
exécutées suivant les conventions des diverses administrations et services publics ou concessionnaires et
leur remblaiement avec finition des revétements.

4 11 Réseaux enterrés d'assainissement

Tracé des réseaux

e | es caractéristiques des réseaux de canalisations a construire (tracé en plan, pentes, diamétres des
canalisations, positions des ouvrages) seront a soumettre a |'approbation du Maitre d'Oeuvre.

¢ | 'implantation sera exécutée par I'entrepreneur et soumise a I'agrément du Maitre d'Oeuvre.

Mode de pose

e | a pose des canalisations s'effectuera en tranchées, a pente constante entre regards, en commencgant
par |'aval.

¢ | es tuyaux devront reposer sur toute leur longueur et a cet effet, des niches seront aménagées dans les
fouilles pour I'emplacement des collets ou emboitures.

e | es tuyaux et les pieces de raccords seront posés sur un lit de sable de riviere ou concassg, de 0,10.ml

® |Les niches sous les joints seront remblayées a I'aide de sable fin bien tassé.

e |es tranchées seront remblayées en sable jusqu'a 0,10.ml au-dessus de la génératrice supérieure
extérieure de la conduite et sur toute la largeur de la tranchée, le sable damé manuellement.

¢ | es raccords aux regards et ouvrages seront jointoyés soigneusement au mortier de ciment avec les

e | es coudes, et en général, toutes les pieces de raccord, seront butés par un massif de béton.

e Pendant les interruptions de travaux, les extrémités des canalisations seront soigneusement obturées afin
d'éviter I'introduction de tous animaux ou tous corps étrangers.

Pose a faible profondeur

e | es trongons de canalisations sous chaussée lourde dont la couverture serait inférieure a 1,00.ml seront
enrobés dans du béton.

Essais et épreuves des canalisations

e Avant tout remblaiement des tranchées et fouilles d'ouvrages, les canalisations feront I'objet d'essais et
d'épreuves. L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du vérificateur, tout le personnel et le
matériel qui lui seront nécessaires.

e Canalisations d'évacuation d'eaux pluviales et d'assainissement

¢ | es canalisations feront I'objet de :

d'un essai au fumigéne, a raison d'une cartouche de fumée entre deux regards.

d'une réception topographique des cotes de radiers

Dans le cas d'un résultat douteux de I'essai au fumigéne, des essais a I'eau et en charge pourront étres
prescrits par le Maitre d'Oeuvre.
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4 12 Observations

Les enduits, chapes, finitions, etc... ne seront pas exécutés a des périodes dont les conditions
atmosphériques risqueraient de nuire a I’aspect et a la solidité des ouvrages.

Les travaux de béton armé seront interrompus lorsque la température sera de moins 2° et de plus de 40°.
Les bétons pourront étre mis en ceuvre par temps de gel a la condition de prendre les précautions stipulées.

4.13 Protections et nettoyage des ouvrages finis

L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux. Il prendra toutes les
dispositions nécessaires pour assurer leur protection d’une maniére efficace et durable.
Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d’étre dégradés ou détériorés devront étre protégés
jusqu’a la réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par
un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

4.14 Echantillons et prototypes

L'entrepreneur fournira dés le début du chantier un échantillon de toutes les quincailleries prévues au
projet. L'accord du Maitre d'CEuvre sur ces articles sera nécessiare avant toute commande définitive.
L'entrepreneur est tenu de réaliser, dans le cadre de son forfait, les prototypes qui lui seront demandés.
Les dispositions approuvées seront obligatoirement conservées pour réaliser I'ensemble du chantier.

Les modifications correctives éventuelles n'auront aucune incidence sur le forfait.

4 15 Gestion des déchets

Les matériaux de démolition issus des travaux de démolition et de terrassement doivent étre évacués a la
décharge publique.

Les matériaux, matériels et équipements issus des travaux de terrassements ne sont pas récupérés par le
Maitre d'Ouvrage et deviennent propriété de I'Entreprise qui doit tous les évacuer suivant leur nature sur
les filieres d’alimentation de type installations de stockage des déchets inertes (ISDI) et vers les filieres
d’élimination du type installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) et biocentre.
Conformément a la nouvelle réglementation en vigueur en matiére de protection de I’environnement, un tri
sélectif des déchets est réalisé soit sur le chantier, soit via une plateforme de tri hors chantier. L’élimination
des déchets de chantier doit étre assurée prioritairement vers des filieres de valorisation.

Les prix des déposes comprendront implicitement tous et outils et matériels nécessaires, tels scies a
L’Entreprise précisera dans son offre le colt de I’élimination des déchets produits par le chantier, les filieres
d’élimination retenues et les quantités estimatives de ses déchets.

Textes réglementaires

Les principaux textes réglementaires applicables en matiere de gestion des déchets sont (liste non
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el oi n° 75.633 du 15 juillet 1975 (modifiée le 13 juillet 1992) relative a I’élimination des déchets et a la
récupération des matériaux.

el oi n° 76.663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de I'Environnement.
el oi n° 88.1261 du 30 décembre 1988 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

e oi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour
la protection de |'environnement.

el 0i n° 95.101 du 2 février 1995 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

e Arrété du 4 janvier 1985 relatif au contrble des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances.
e Arrété du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et
stabilisés pour les installations nouvelles.

e Arrété du 6 décembre 1996 portant application de I'article 16 du décret 96-98 du 7 février 1996 relatif a
la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation des poussiéres d'amiante.

eDécret n°® 77-974 du 19 aolt 1977 relatif aux informations a fournir au sujet des déchets générateurs de
nuisances.

eDécret n°® 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels.

eDécret n° 98.679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route.

eCirculaire du 28 décembre 1990 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.
Etudes déchets.

Circulaire du 15 Février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier.

e Arrété du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

*Réglement des transports des matieres dangereuses.

e Reglement sanitaire départemental.

L’Entreprise doit au titre de son marché un tri des déchets (sur site ou dans un centre extérieur) selon les
catégories suivantes :

e|_es déchets industriels dangereux ou "spéciaux" (DD ou DIS) a évacuer vers les installations de stockage
de déchets ISDD.

e|_es déchets industriels non dangereux ou "banals" (DND ou DIB) a évacuer vers les installations de
stockage de déchets ISDND.

e es Déchets Inertes (DI) a évacuer vers les filieres d’alimentation de type installations de stockage de
déchets inertes (ISDI).

L’Entreprise du présent lot ne doit pas :

eBrller des déchets sur les chantiers (loi 61.842 du 2 aolt 1961 et 92.646 du 13 juillet 1992).

e Abandonner ou enfouir des déchets quels qu’ils soient, méme inertes, dans des zones non contrdlées
administrativement comme par exemple des décharges sauvages ou les chantiers.

e Mettre en centre de stockage de classe lll des déchets non inertes (loi 92.646 du 13 juillet 1992).

e |Laisser des déchets spéciaux sur le chantier.

L’Entreprise doit mettre en place un suivi des déchets par bordereaux et les transmet au fur et a mesure au
Maitre d'Ouvrage. Elle doit fait apparaitre dans ses bordereaux les quantités de déchets provenant des
déposes démolitions et les quantités de déchets provenant des matériaux neufs mis en ceuvre.

Limitation des déchets

La production de déchets a la source peut étre limitée :

e en préférant la production de béton hors site,

e en privilégiant des systemes constructifs nécessitant peu ou moins de déchets (préfabriqué, calepinage,

e en stockant correctement les matériaux.

Les déchets de polystyrene doivent étre évités par la fabrication de boites de réservation en d’autres
matériaux (type bois, carton etc.). Les palettes EURO sont a privilégier pour les livraisons. Le
conditionnement doit faire I’objet de beaucoup d’attention afin d’éviter les pertes et la surproduction de
Les pertes et chutes sont réduites par une optimisation des modes de conditionnement. Les chutes de bois
sont limitées autant que possible par la généralisation de coffrages métalliques et par le retour aux
fournisseurs des palettes de livraison.
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Revalorisations

La production de déchets a la source peut étre limitée :

Un minimum de 15 % de déchets valorisés est imposé (rapport a la masse totale des déchets générés). Les
justifications sont collectées par I'Entreprise).

Obligation de collecte, du tri complémentaire et d’acheminement vers les filieres de valorisation, a I’échelle
locale, pour les déchets suivants :

e Bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage.

e Déchets métalliques : ferrailleur.

e Bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités.

¢ Déchets verts : compostage.

e Plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matiére premiére ou incinération.

e Peintures et vernis : tri et incinération.

Chaque entreprise aura également I’obligation de :

e sensibiliser I’ensemble de son personnel avant le démarrage du chantier, et régulierement pendant son
déroulement, aux modalités de collecte (ex : non mélange, lieux de stockage intermédiaire aux postes de
travail, etc.) et aux bonnes pratiques de gestion des déchet propres a I’opération,

e maintenir le chantier propre.

e | aisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés I’exécution des travaux dont elle a la
e trier (ou non mélanger) les déchets selon I’organisation choisie.

4.16 Ceefficients thermiques

e | ’entrepreneur aura obligation de mettre en ceuvre des matériaux présentant des coefficients thermiques

au minimum équivalent aux prescriptions décrites dans les CCTP.

L'entreprise titulaire du présent lot transmettra a la MOE avant les travaux, un carnet de détail regroupant
toutes les fiches techniques des composants des parois (isolants, bardage, menuiseries, protections
solaires...) avec repérage des éléments sous la forme du catalogue de I’enveloppe précisé au présent

4.17 Acoustiques

L’entrepreneur aura obligation de résultats sur les performances en matiere d’indice d’affaiblissement acoustique
a obtenir, de ce fait les matériaux employés ainsi que leur mise en ceuvre devront permettre d’atteindre les
exigences référentielles ou normatives en vigueur a la date de remise de | 'offre pour le type de batiment projeté
ainsi que les exigences du présent dossier.

CHAPITRE 5 - CONTENU DE L'OFFRE
5.1 Contenu de I'offre de I'entrepreneur

L'offre de I’entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulieres
quelles qu’elles soient, qui pourront étre rencontrées lors de I’'exécution des travaux de la présente
Elle tiendra compte en particulier :
De toutes les constatations que I’entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance de |'existant ;
De toutes les spécifications des articles précédents et des articles suivants.

5.2 Etats des lieux

’entreprise prendra les lieux dans I'état ou ils se trouvent au moment du début des travaux, aprés constat
contradictoire avec le Maitre d'Ouvrage ou constat d'huissier.

Par conséquent, I'entreprise est réputée :

S'étre rendue sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

e Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont rattachées, notamment vis a vis des propriétés voisines, les voies publiques ou privées,
e Avoir pris connaissance de possibilités d'acces et d'installation de chantier, de stockage de

matériaux, etc...,

e Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,

e Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique, etc...

L’entreprise ne pourra arguer d 'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix
ou a des prolongations de délais.
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|_’entreprise devra donc prendre toutes les précautions utiles pour éviter tous accidents, troubles ou désordres
qui pourraient affecter aussi bien le batiment existant que les propriétés voisines et les voies publiques ou

Une révision d'état des lieux sera effectuée dans les mémes conditions en fin de chantier et |'entreprise
responsable aura a sa charge la réparation de tous les dégats qui pourraient étre constatés et reconnus liés a
I'exécution des travaux.

Le titulaire du présent s’attachera les services d’un huissier en cas de constat non  validé entre les différentes
parties et en cas d’absence de partie ou en cas exceptionnel nécessitant I'intervention d’un huissier .

5.3 Nettoyage
Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages a la partie “ Clauses communes ” ci avant.
5.4 Installation de chantier-Hygiene et sécurité

L’entrepreneur du présent lot doit prendre sous sa responsabilité, la sécurité des travailleurs présents pour
son compte sur le chantier. De plus, il veillera a ce que ses propres ouvriers n’enlévent pas ou n’abiment
pas les protections mises en place par un autre corps d’état.

Se reporter au P.G.C.

5.5 Mesures COVID-19

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, chaque entrepreneur doit intégrer, de base dans son offre
la réglementation en vigueur au jour de la remise des plis et en I’occurrence I’application des
dispositions relative aux protections a observer au regard du COVID 19 selon le guide de 'OPPBTP.

5.6 Offre de Prix

e | es quantités portées dans le présent document sont fournies a titre indicatif, n'engagent pas la
responsabilité de la maitrise d'ceuvre et n'ont pour but que de renseigner I'Entreprise sur la consistance

e | es entreprises devront Vérifier, rectifier ou compléter les quantités portées dans le présent bordereau en
fonction de leur étude, celles-ci n'ayant qu'une valeur indicative et n'étant pas contractuelles.

e Dans le cas ou les quantités portées dans le présent bordereau sont utilisées, apres vérification et
acceptation par I'entreprise, elles ne pourront plus étre contestables.

e De méme, apres avoir rempli, compléter et modifier les quantités du présent bordereau, en fonction de
leur étude, les quantités et articles modifiés par I'entreprise ne pourront plus étre contestables.

e Le présent cadre de bordereau de prix étant global et forfaitaire.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

PREAMBULE

GENARALITES - SITUATION DU PROJET
Les travaux objet de la présente étude sont situés au 11, Rue de I'Université - 88 100 SAINT DIE des

VOSGES a I'lUT de SAINT DIE des VOSGES

EMPRISE TRAVAUX :
e | ’emprise des travaux se situe au RDC de I'lUT et concerne I'ancien local association, le bureau

association ainsi que les sanitaires rattachés dans le batiment principal.
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Plan de |'existant
Le plan ci-dessous représente les locaux concernés par le présent projet.

— L 1

PROGRAMME :

e | e projet L’objet consiste a aménager un espace de vie étudiante et associative pour les étudiants de
I'IUT.

Ces travaux concernent plusieurs salles du rez-de-chaussée du batiment principal de I'lUT de SAINT-DIE et
consistent a créer deux espaces de restauration et d'un espace vie.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT :

Etablissement Recevant du Public (ERP) de type R de 3eme catégorie pour un effectif de 380 personnes.

A noter, que les locaux concernés par les présents travaux au sein de |'établissement, seront classés en
ERP type L (Salles a usage d'audition, de conférences, de réunions et de spectacles).

PHASAGE DES TRAVAUX :

Les prestations liées au présent marché de travaux seront exécutées en une seule tranche ferme,
comprenant 1 phase de travaux, selon le planning prévisionnel joint au Dossier de Consultation des
Entreprises.

SITE :

Les travaux se dérouleront en site occupé et I'établissement restera ouvert pendant toute la duréee des
travaux.

Il est rappelé aux entreprises que les travaux a réaliser se dérouleront dans un site occupé. Les entreprises
prendront, a cet effet, toutes les précautions nécessaires afin de réduire au minimum les nuisances dues au
chantier avec soin particulier apporté au bruit, acces, livraison, poussieres, Elles se devront de suivre et
respecter impérativement I’organisation des circuits de livraison et accées du personnel du chantier. Les
véhicules d’acheminement du personnel de chantier devront étre stationnés a I'extérieur de I’emprise du
chantier (les surco(ts liés aux stationnements payants devront étre compris).

Un permis feu devra étre établi, selon les modalités et les conditions qui seront prescrites par le maitre
d’ouvrage et le chef d’établissement, par toute entreprise pour I’exécution des travaux par point chaud
dans les locaux ou zones en activité.

L'Entrepreneur veillera particulierement a la sécurité du site, des batiments adjacents et du domaine public
utilisé pour les travaux.

Matérialisation du chantier et des acces, clbtures,
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Protection des zones pouvant se situer sous les charges,

Protection du public et du personnels accédant a I'établissement depuis le parking, depuis la cour, depuis
la rue etc...

Les cheminments extérieurs et les différents acces a I'établissement devront toujours étre libre pendant
toutes la durée des travaux.

Sécurité de chantier :

Toutes les dispositions et précautions d'usage devront étre prises afin d'assurer la sécurité du public
accédants a I'établissement ainsi que du personnel travaillant dans I'enceinte méme des présents locaux
et ceux pendant toute la durée du chantier.

Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité, suivant la Iégislation en vigueur, sont a la
charge du présent lot et comprises dans son prix.

Protection des ouvrages :

Etant en situation de chantier en site occupé, chaque intervenant devra prévoir les protections provisoires
nécessaires a I'exécution de ses prestations et ouvrages tout en respectant les ouvrages existants
conservés et / ou ceux déja réalisés.

L'entrepreneur est responsable de tous les dégats qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages
des autres corps d'état ou les ouvrages mitoyens.

Il sera tenu responsable et devra remettre en état a ses frais tous les ouvrages auxquels il aura occasionné
des dégradations et ceci sans délai d'exécution.

Protections diverses :

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger les acces et baliser
le chantier.

Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune maniére aux
existants, tant a I'intérieur qu’a I’extérieur des locaux.

A cet effet, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes protections nécessaires en accord avec le Maitre
d’ceuvre et le responsable de I'établissement :

¢ Bachage étanche

¢ Film polyane ou protections mécaniques éventuelles

e Présence d’'un extincteur en état de marche a proximité des bouteilles de gaz utilisées pour les soudures
Toutes les dispositions seront prises pendant les travaux afin de conserver I'intégrité des réseaux
nécessaires au fonctionnement des établissements en service pendant la réalisation des travaux.
L’entrepreneur est tenu de maintenir en état constant de propreté son chantier. Le Maitre d’Ouvrage
pourra demander :

Propreté - Nettoyage de chantier :

Le titulaire du présent lot doit le tri, le chargement et |'évacuation de tous les déblais, déchets et gravois
provenant de ses travaux.

L'enlevement comprend la location de benne,

L'entrepreneur devra procéder au nettoyage quotidien du chantier.

Il est rappelé a I'entrepreneur de veiller a ce qu'aucun dégat ou salissure quelconque ne soit fait aux
ouvrages des autres coprs d'état.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I’entreprise devra prendre toute
disposition utile a ce sujet : les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure
et au minimum tous les soirs et les abords du chantier devront toujours étre maintenus en parfait état de
Chaque entreprise fera son affaire de la sortie et I’évacuations de ses déchets et gravois.

Par ailleurs, aucun stockage en extérieur ne sera toléré en dehors du périmetre des installations de
chantier au niveau des (zone de stockage a baliser dans I’enceinte des installations de chantier).

Un nettoyage quotidien aprées intervention devra étre soigneusement réalisé, aprés balayage, aspiration des
zones d’intervention voir nettoyage a I'eau. Ce nettoyage et les dispositions nécessaires (protections
provisoires ou autres) seront inclus dans le prix des prestations global et forfaitaire.

Il est rappelé que les dispositions d'usage sont réputées incluses dans les prix de |'Entrepreneur et
notamment pour :

e |a propreté des voies publiques (nettoyage des roues de camions, balayage de voirie, parking...)
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¢ |a propagation de poussieres (arrosage)

Pollution des réseaux existants :

L'Entrepreneur doit toutes les protections nécessaires afin d'empécher la pollution des réseaux EP, EU et
EV existants.

Il devra supporter les frais de nettoyage et de remise en état en cas de pollution de ces réseaux.

Conditions particulieres aux travaux de démolition :

L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. Aucun
trouble ne devra, en dehors de ces heures, étre apporté

En tout état de cause, I’entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier par les autorités compétentes.

Spécifications particulieres aux travaux sur existants :

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avoir avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette rémunération
soit limitative :

e | 'état des existants et leurs principes constructifs

e | a nature des matériaux constituant les existants

e | es possibilités de démolition en fonction du site

e | es difficultés particulieres qui pourraient survenir lors des travaux

Et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I’exécution des travaux et sur leur co(t.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux
accessoires et autres nécessaires.

Nuisances / bruit de chantier :

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur. A défaut de réglementation municipale ou de réglementation spécifique pour le site considéré, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les
chantiers de travaux, seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable, il pourra étre demandé
aux entrepreneurs de réduire encore le niveau de bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions
seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

Il est rappelé que les dispositions d'usage sont réputées incluses dans les prix de |'Entrepreneur et
notamment pour :

e |e bruit (matériel silencieux, horaires de travail)

Dans tous les cas, et avant la remise de |'offre, I'entreprise devra se rendre sur place afin de relever les
ouvrages existants et d'estimer la nature des travaux a effectuer.
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A-  PREPARATION DE CHANTIER

A- O1 INSTALLATION DE CHANTIER

NIVEAU
RDC/Voirie

Localisation Prédsions

e Au niveau du parking, suivant plan de principe d'installation de chantier PIC.

Installation de chantier

Dans son offre I'entreprise devra incorporer toutes démarches pour obtenir les autorisations administratives
nécessaires aux installations de chantier et notamment vis a vis des voisins, administrations et frais liés:
location de voirie, déplacement panneaux, etc...
Conformément a la réglementation en vigueur  : les installations de chantier devront comprendre tous les
équipements nécessaires a la réalisation des travaux , aires de stockage ouvertes et fermées , ainsi que tous le
branchemens en eau , et téléphone suivant le descriptif ci -dessous. De plus le titulaire du présent lot aura sa
charge la réalisation d’un réseau provisoire d’eaux usées pour les installations de cantonnement.
Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur devra soumettre au coordonnateur hygiéne et
sécurité, maitre d'ouvrage et maitre d'ceuvre un plan d’installation de chantier, qui précisera
I’emplacement des divers aménagements a savoir :
e |es emplacements prévus pour le stockage des matériaux et magasins.
e |es moyens de stockage des déchets et leur élimination.
NOTA: Les déchets issus des démolitions devront étre colléctés et évacués de maniére journaliére.
e |es passages a réserver pour I’acces des véhicules,
e |es zones de végétations a conserver, les protections de tous ordres
e |es zones de passages a réserver aux usages et personnes ayant acces au chantier
e |es protections nécessaires de tous ordres (cldtures, panneaux...).
Repliement des installations en fin de chantier et remise en état du terrain pour toutes les zones ayant été
utilisées pour les installations de chantier, anisi que les voiries existantes d'accés au chantier si nécessaire.
L'entreprise devra intégrer notamment les prestations suivantes au titre d'installation de chantier :
L'entreprise devra intégrer notamment les prestations suivantes au titre d'installation de chantier :
La base « vie et logistique » pour I’ensemble des personnels de chantier, a savoir : réfectoire, WC, douches
et
vestiaires conformes a la réglementation, y compris entretien journalier pendant la durée du chantier. La
Les baraquements de chantier - vestiaires, réfectoires, il sera équipé de :
Sur accord du Maitre d’Ouvrage , du Maitre d'CEuvre , du Coordonnateur Sécurité et compte tenu du contexte
et du manque de place pour réaliser le cantonnement base vie , les vestiaires et le refectoire prendront
place dans un local existant dans I'enceinte de I'établisement et mise a diposition par I'lUT.
Le vestiaire-rérectoire.

Sans objet
Les baraquements de chantier - salle de réunion :

e Des locaux au sein du batiment existant seront mis a

disposition par le Maitre d’Ouvrage afin de pouvoir

accueillir les réunions préparatoires de chantier ainsi

que les réunions hebdomadaires jusqu’au démarrage

des travaux second ceuvre.
A la suite, sur accord préalable du Maitre d’Ouvrage , du Maitre d'CEuvre, du Coordonnateur Sécurité et compte
tenu du contexte et du manque de place pour réaliser le cantonnement base vie , les réunions pourront se
dérouler dans | "'enceinte méme du batiment . De ce fait | 'entreprise titulaire du présent lot sera  chargée de
I’entretien des locaux afin de pouvoir accueillir les réunions de chantier hebdomadaires.
A cet effet le présent lot mettra a diposition les équipements suivants.

e une trousse de secours avec |I'eéquipement necessaire aux premiers soins,
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Les baraguements de chantier - sanitaires :
Sur accord du Maitre d’Ouvrage , du Maitre d‘CEuvre , du Coordonnateur Sécurité et compte tenu de la durée
des travaux, des sanitaires seront mis a disposition dans | 'enceinte de | 'établisement par | '|UT. Disposition a
convenir avec I'lUT au démarrage des travaux.
* Eau:
Installation
’eau sera mise a disposition par le Maitre d’Ouvrage.
Les frais de consommation seront a la charge du présent lot et réparti au titre du compte prorata.
e Branchement provisoire d'eau, piquage sur
branchement AEP existant dans |'établissement,
alimentation de longueur suffisante avec vanne d’arrét en
extrémité. Disposition a convenir avec I'lUT au
démarrage des travaux.
e Alimentation en eau pour les besoins du chantier
« Branchement électrique de chantier :
Alimentation generale :
Le branchement provisoire de chantier sera assuré par la MOA (IUT), une prise de courant sera laissée a
disposition des entreprises pour la réalisation des travaux.
A partir de ce point de livraison, I'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I'installation électrique
générale 'installation électrique générale du chantier. Cette installation comprend, de fagon distincte :
e Coffrets secondaires de distribution et aux abords du
chantier, sachant que chacun devra couvrir au maximum
un rayon de 25 m, armoire sur pieds a double paroi (IP
447) et munies d'un arrét d'urgence. Elles seront en
permanence fermées a clé.
e Chaque coffret sera équipé de :
Un dispositif de protection différentielle a haute sensibilité 30 mA assignée au
moins égale a 16 ampeéres.
4 prises de courant 2 x 10/16 A+T.
Selon les besoins du chantier , compris phasage et des autres corps d 'état, il pourra étre envisagé un nombre
plus important de prises de courant sur les coffrets . Le nombre d ‘armoires sera calculé de fagon a ce qu'ily a
au moins une armoire dans un rayon égal a 25 m.
Le materiel devra répondre et étre utilisé suivant les normes en vigueur au moment des travaux.
« Branchement téléphone :
e Téléphones portables des entreprises obligatoires et
opérationnels, les consignes d’appel des secours seront
affichées dans le réfectoire.
* La maintance :
La maintenance de l'ensemble des éléments loués est comprise dans le prix de location. Cette
maintenance devra étre assurée sur I’ensemble des locations.
Les opérations seront les suivantes :
Interventions périodiques si nécessaires pour assurer le maintien en état normal des équipements.
* Frais et dépenses :
¢ Frais d'installation de chantier visant & garantir la sécurité I’hygiene et la santé des personnes sur le chantie
conformément aux prescriptions du CCAP annexé au DCE.
® | es dépenses de chantier relatives aux consommations d’eau et d'électricité sont la charge du Maitre
d'Ouvrage. L'ensemble des frais afférents aux différents branchements et raccordements sur les réseaux,
existants sont a la charge du présent lot.
Repliement des installations en fin de chantier et remise en état de toutes les zones ayant été utilisées pour
les installations de chantier,voie privée, voie plublic anisi que les voiries d'acces au chantier si nécessaire.
* Voies publiques
Le nettoyage systématique des voies salies par les passages des engins autour du chantier doit ~ étre prévu pa
I'entreprise titulaire du lot présent lot
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’entrepreneur aura a sa charge les frais d’entretien, de réparations éventuelles et de nettoyage des voies qui
seront réclamés par le Maitre d’Ouvrage .

* Nota :

L'entrepirse devra inclure dans son offre le nettoyage journalier des acces chantier donnant sur le parking
et les cheminements extérieurs.

L’entrepreneur aura a sa charge les frais d’entretien, de réparations éventuelles et de nettoyage des ouvrages
existant qui seront réclamés par le Maitre d’Ouvrage ou par le Maitre d'CEuvre.

A- 02 CLOTURE PROVISOIRE DE CHANTIER Cléture métallique sur plot de 3,40x2,00 m de haut.

NIVEAU Localisation Prédsions
RDC/Voirie e Chantier - Clétures en fermeture du chantier suivant PIC
RDC/Voirie e Chantier - Clétures en fermeture des installations de chantier au niveau du parking, emplacement suivant plan PIC.

Cléture de chantier

Mise en place et entretien d'une cléture de chantier pendant toute la durée des travaux:
La cléture d'isolement du chantier de 2.00 ml de hauteur, mixant panneaux nervurés d'acier galvanisé de
coloris blanc prélagué (en périphérie des installations de chantier uniquement) et panneaux de grillage sur
cadres métalliques, du type HERAS, avec aménagement au minimum d'un acces piéton, par un portail
verrouillable (accés installation de chantier). La répartition définitive des panneaux de clbtures sera a
réaliser des le début de la phase de préparation de chantier. Pour toutes les cl6tures de chantier formant
délimitation entre les installations de chantier et voirie existante, les clétures sont pleines et opaques.
e Cl6ture implantée sur le périmetre de la zone de travaux et en particulier au droit des ouvrages neufs en
remplacement des clbétures et murs bahuts en fagade sud et nord (travaux du type 1).
e Clbéture implantée sur le périmetre de la zone d'installation de chantier.
® | es acces au chantier seront condamnés en dehors des heures de travail par cadenas ou autre systeme.
e Panneaux d'interdiction d'accés au plublic ainsi que du port obligatoire des protections individuelles.
e Repliement des clbétures en fin de chantier et remise en état des lieux.
e Acquittement auprées des Services Publics de tous droits d'occupation de voirie.
’entreprise titulaire du présent lot doit la maintenance de la cléture et de ses ouvrages d’acces jusqu’a sa
réception définitive des ouvrages, ainsi que leur déplacement durant le chantier en fonction de
I’avancement et du phasage des travaux.
En fonction de I'avancement et du phasage des travaux, I’entreprise du présent lot doit intégrer toutes les
incidences financiéres et de planning induites par I’adaptation des équipements et cantonnements de
I'installation de chantier initial en fonction des contraintes de phasage et de I’enchainement des ouvrages
de structures et des corps d’état techniques et secondaires.
e Caractéristiques :
Cléture de chantier mobile : Panneaux grillagés en acier prégalvanisé, panneau de 3454 x 2,00m de
type hauteur sur plots béton ou plots PE.

. Montage sur plots béton ou plots PE recyclés et assemblage par crochet.

. Verrouillage par collier de fixation et systeme anti-levage.

A- O3 ETUDE B.A

NIVEAU Localisation Prédsions

RDC Niv: +0,00 ® Zone restauration 1 et 2 - Pour les travaux de modification d'ouverture en voie B.A. a la charge du présent lot suivant plan DEM O1.

Etude béton

Elle sera a la charge de I'entreprise qui en assurera |'entiere responsabilité.

’entrepreneur du présent lot devra fournir I'ensemble des plans d’exécution, notes de calculs nécessaires
a la réalisation des ouvrages y compris plans de ferraillage des bétons armés.

Les calculs seront conduits conformément aux regles classiques de la résistance des matériaux et aux
normes aux reglements en vigueur et en particulier les regles BAEL 91 pour le béton armé.

Le colt des études BA sont a inclure dans sa proposition.
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B- DEPOSE ET DEMOLITION INTERIEURE

B- O1 DEPOSE EN DEMOLITION DE FAUX PLAFOND EN DALLE

NVEAU Localisation Précisions
RDC niv: +0,00 e | ocal association, bureau association, stockage et sanitaires - Plafond sur I'ensemble des locaux, suivant plan PL O1 EDL et DEM
O1.

Dépose en démolition de faux plafond en dalle

Cadre d’intervention

Les travaux consistent en la dépose soignée en démolition de faux-plafond en dalle y compris ossatures

métalliques attenantes et tous ouvrages associés.

Cette dépose est dle a la modification de I'aménagement des locaux et de la mise en place de la CTA, des

réseaux de ventilation en plénum au droit des locaux objet du présent projet.

Protection

Au préalable I'entreprise devra la mise en place de protection de sol et protection des ouvrages attenants

par tout moyen adapté.

Toutes sujétions de mise en oeuvre, y compris protections complémentaires nécessaires par tous moyens

adaptés contre les parties conservées.

Réalisation :

Dépose en démolition des faux-plafonds, dépose des dalles y compris ossatures métalliques attenantes, par

tout moyen approprié, coupes des aciers, réseaux d'ossature..., y compris recherche et coupes de tous

les organes de fixation.

Dépose des réseaux d'ossatures secondaires, suspentes, tiges filetées et des divers systemes de fixation

(clips, équerres, cavaliers...), dépose des habillages, bandeaux......

Utilisation d'équipement de travail a hauteur.

Protection des ouvrages attenants par tout moyen approprié.

Outils a utiliser :

Dépose manuelle.

Compris toutes sujétions de conservation des supports a prévoir.

A défaut de protection ou de conservation des supports, I'entreprise devra la reprise des supports dégradés.

Descente des dalles en platre et ossature métallique jusqu'au sol par tous moyens.

Nettoyage des lieux.

Le ramassage et les manutentions des gravois sur le chantier.

A la suite, sortie, coltinage, descente par tout moyen, compris tris, chargement et évacuation des déchets

et gravats a la décharge appropriée la plus proche.

Les prestations comprennent la mise en place, le déplacement d’une zone de travail a une autre suivant

avancement. Tous les déchets de chantier font I’objet de la procédure de traitement sélectif suivant les

prescriptions de I'article Gestion des Déchets.

e NOTA : Les cable électriques, seront neutralisés et déposés par le titulaire une
entreprise désignée par I'lUT.

e Caractéristiques:

Nature des plafonds . Faux-plafond en dalle minéral sur ossature métallique sans laine minéral
en plénum.
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B- O2 DEPOSE EN DEMOLITION DE CLOISON

NIVEAU

RDC Niv:
RDC Niv:
RDC Niv:
RDC Niv:

Localisation Prédsions

+0,00 @ Cloison entre le bureau association et les sanitaires - Cloison toute hauteur, suivant plan DEM O1.

+0,00 ¢ Cloison des sanitaires et du stockage - Cloison toute hauteur, suivant plan DEM O1.

+0,00 e Téte de cloison entre les deux double porte d'acces au local association - Cloison toute hauteur, suivant plan DEM O1.
+0,00 @ Cloison au niveau des distributeurs dans le local association - Cloison toute hauteur, suivant plan DEM O1.

Démolition de cloisons intérieures avec précautions

Nature des travaux

Cadre d’intervention

Les démolitions consistent en la dépose avec précautions de cloisons de toutes natures, en plaque de
platre sur ossature métallique, isolation le cas échéant et toutes ouvrages associés.

La dépose des huisseries, portes, plinthes, goulottes et revetéments divers, habillage... au droit des
cloisons a démolir sont a la charge du présent LOT.

Cette dépose est due a au réaménagement des locaux.

Protection

Au préalable I'entreprise devra la mise en place de protection de sol et protection des ouvrages attenants
par tout moyen adapté.

Toutes sujétions de mise en oeuvre, y compris protections complémentaires nécessaires par tous moyens
adaptés contre les parties conservées.

Réalisation :

Dépose au préalable des huisseries, portes, plinthes et goulottes PVC.

Compris dépose des habillages, plats... en bois.

Découpes soignées des parements y compris coupes des aciers, plagues de platre, bois réseaux
d'ossature... et isolation éventuelle par tous moyens adaptés.

Dépose en démolitions de cloison en plaques de platre sur ossature métallique, par tous moyens
appropriés y compris découpes, sciages, recherche et dépose de toutes fixations, finition manuelle si
nécessaire pour préservation des ouvrages attenants le cas échéant.

Découpes soignées des cloisons ou doublages au droit des existants conservés par sciage ou par tout autre
moyen technique adapté et dépose soigneuse.

Utilisation d'équipement de travail a hauteur.

Ouitils a utiliser :

Dépose manuelle.

Compris toutes sujétions de conservation des supports a prévoir.

A défaut de protection ou de conservation des supports, I'entreprise devra la reprise des supports dégradés.
Descente des plagues de platre et ossature métallique jusqu'au sol par tous moyens.

Nettoyage des lieux.

Le ramassage et les manutentions des gravois sur le chantier.

A la suite, sortie, coltinage, descente par tout moyen, compris tris, chargement et évacuation des déchets
et gravats a la décharge appropriée la plus proche.

Les prestations comprennent la mise en place, le déplacement d’une zone de travail a une autre suivant
avancement. Tous les déchets de chantier font I'objet de la procédure de traitement sélectif suivant les
prescriptions de I'article Gestion des Déchets.

e Caractéristiques:

Nature de la cloison : Cloisons en plaques de platre sur ossature métallique.

Type de cloison . Cloisons bois poteaux/poutre en lamellé-collé de 9*16 et 16*16¢cm avec
remplissage type Placostil 72/48, cloisons.

Epaisseur : : de 7a10cm

Hauteur des cloisons : de 3,65m
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e NOTA : Les cables électriques, seront neutralisés et déposés par le prestataire
titulaire désigné par I'lUT.

B- O3 DEPOSE EN DEMOLITION DE DOUBLAGE DE TOUTES NATURES

NIVEAU Localisation Prédsions
RDC Niv: +0,00  Doublage des murs extérieurs dans  le bureau association - Doublage toute hauteur, suivant plan PL O1 EDL et DEM O1.
RDC Niv: +0,00  Doublage des murs extérieurs extérieur dans le local association - Doublage toute hauteur, suivant plan PL O1 EDL et DEM O1.

Démolition de doublage avec précautions

Nature des travaux

Cadre d’intervention

Les démolitions consistent en la dépose avec précautions de doublages de toutes natures, en plaque de
platre sur ossature métallique avec isolation en laine minéral et toutes ouvrages associés.

La dépose des plinthes, goulottes et revetéments divers, habillage... au droit des cloisons a démolir sont a
la charge du présent LOT.

Cette dépose est due a au réaménagement des locaux.

Protection

Au préalable I'entreprise devra la mise en place de protection de sol et protection des ouvrages attenants
par tout moyen adapté.

Toutes sujétions de mise en oeuvre, y compris protections complémentaires nécessaires par tous moyens
adaptés contre les parties conservées.

Réalisation :

Dépose au préalable des plinthes bois et goulottes PVC.

Compris dépose des habillages, plats... en bois.

Découpes soignées des parements y compris coupes des aciers, plagues de platre, bois réseaux
d'ossature... et isolation éventuelle par tous moyens adaptés.

Dépose en démolitions du doublage en plaques de platre sur ossature métallique, par tous moyens
appropriés y compris découpes, sciages, recherche et dépose de toutes fixations, finition manuelle si
nécessaire pour préservation des ouvrages attenants le cas échéant.

Découpes soignées des doublages au droit des existants conservés par sciage ou par tout autre moyen
technique adapté et dépose soigneuse.

Utilisation d'équipement de travail a hauteur.

Ouitils a utiliser :

Dépose manuelle.

Compris toutes sujétions de conservation des supports a prévoir.

A défaut de protection ou de conservation des supports, I'entreprise devra la reprise des supports dégradés.
Descente des plagues de platre et ossature métallique jusqu'au sol par tous moyens.

Nettoyage des lieux.

Le ramassage et les manutentions des gravois sur le chantier.

A la suite, sortie, coltinage, descente par tout moyen, compris tris, chargement et évacuation des déchets
et gravats a la décharge appropriée la plus proche.

Les prestations comprennent la mise en place, le déplacement d’une zone de travail a une autre suivant
avancement. Tous les déchets de chantier font I'objet de la procédure de traitement sélectif suivant les
prescriptions de I'article Gestion des Déchets.

e Caractéristiques:

Nature de la cloison : Doublage en plaques de platre sur ossature métallique.

Type de cloison : Doubalge de 100mm (BA13 + laine miénral de 80mm).

Epaisseur : : 10cm

Hauteur des cloisons : de 3,65m a 3,70m.

e NOTA : Les cables électriques, seront neutralisés et déposés par le prestataire

titulaire désigné par I'lUT.
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B- O4 DEPOSE DE SOUBASSEMENT EN PANNEAU BOIS. Type frisette sur ossature bois
NIVEAU Localisation Prédsions
RDC Niv: +0,00 @ Sur toute la péripherie des murs et cloisons dans le bureau association - Soubassement bois hauteur 115cm, suivant plan DEM
O1.

RDC niv: +0,00 @ Sur toute la péripherie des murs et cloisons dans le local association - Soubassement bois hauteur 115cm, suivant plan DEM O1.

Dépose avec soins de panneaux en bois

Nature des travaux

Cadre d’intervention

Les travaux consistent a la dépose en démolition, avec soins de soubassement en panneaux en bois
formant habillages au niveau des murs et cloisons (frisettes bois sur réseau d'ossature). Compris dépose de
tous les ouvrages associés tels que : support, organes de fixation et isolations

Cette dépose est due a au réaménagement des locaux.

Protection

Toutes sujétions de mise en oeuvre, y compris protections complémentaires nécessaires par tous moyens
adaptés contre les parties conservées.

Réalisation :

Dépose au préalable des tablettes, des habillages, plats... en bois.

Dépose en démolitions des soubassements en panneaux bois y compris ossature support, par tous moyens
appropriés y compris découpes, sciages, recherche et dépose de toutes fixations, finition manuelle si
nécessaire pour préservation des ouvrages attenants le cas échéant.

Découpes soignées au droit des existants conservés par sciage ou par tout autre moyen technique adapté
et dépose soigneuse.

Ouitils a utiliser :

Dépose manuelle.

Compris toutes sujétions de conservation des supports a prévoir.

A défaut de protection ou de conservation des supports, I'entreprise devra la reprise des supports dégradés.
Nettoyage des lieux.

Le ramassage et les manutentions des gravois sur le chantier.

A la suite, sortie, coltinage, descente par tout moyen, compris tris, chargement et évacuation des déchets
et gravats a la décharge appropriée la plus proche.

Les prestations comprennent la mise en place, le déplacement d’une zone de travail a une autre suivant
avancement. Tous les déchets de chantier font I'objet de la procédure de traitement sélectif suivant les
prescriptions de I'article Gestion des Déchets.

e Caractéristiques:

Nature des soubassements . Frisettes bois sur ossature bois support.

Epaisseur : : 40mm

Hauteur des panneaux : 115cm.

e NOTA : Les cables électriques, seront neutralisés et déposés par le prestataire

titulaire désigné par I'lUT.
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B- O5 DEPOSE DE PETIT MOBILIER ET AGENCEMENTS DIVERS
NIVEAU Localisation Prédsions
RDC Niv: +0,00 o Tablette mange-debout dans le local association - Suivant plan DEM O1.

Dépose avec soins de petit mobilier et agencements divers sans réemploi

Nature des travaux

Cadre d’intervention

Les travaux consistent a la dépose en démolition, avec soins de Il'ensemble du petit mobilier et
agencements divers de toutes natures tels que tablettes et joues formant mange-debout.... Compris dépose
de tous les ouvrages associés tels que : lisse support et organes de fixation...

Cette dépose est due a au réaménagement des locaux.

Protection

Toutes sujétions de mise en oeuvre, y compris protections complémentaires nécessaires par tous moyens
adaptés contre les parties conservées.

Réalisation :

Dépose en démolitions des tablettes et joues y compris ossature support, par tous moyens appropriés y
compris découpes, sciages, recherche et dépose de toutes fixations, finition manuelle si nécessaire pour
préservation des ouvrages attenants le cas échéant.

Découpes soignées au droit des existants conservés par sciage ou par tout autre moyen technique adapté
et dépose soigneuse.

Ouitils a utiliser :

Dépose manuelle.

Compris toutes sujétions de conservation des supports a prévoir.

A défaut de protection ou de conservation des supports, I'entreprise devra la reprise des supports dégradés.
Nettoyage des lieux.

Le ramassage et les manutentions des gravois sur le chantier.

A la suite, sortie, coltinage, descente par tout moyen, compris tris, chargement et évacuation des déchets
et gravats a la décharge appropriée la plus proche.

Les prestations comprennent la mise en place, le déplacement d’une zone de travail a une autre suivant
avancement. Tous les déchets de chantier font I'objet de la procédure de traitement sélectif suivant les
prescriptions de I'article Gestion des Déchets.

e Caractéristiques:

Nature des ouvrages : Mange-debout en panneaux bois

e NOTA : Les cables électriques, seront neutralisés et déposés par le prestataire
titulaire désigné par I'IUT.

B- O6 DEPOSE DE PORTE INTERIEURE

NIVEAU Localisation Prédsions

RDC niv: +0,00 @ Portes en mur de refend entre le le bureau association et le local association - Suivant plan DEM O1.

Dépose de menuiseries intérieures avec précautions

Nature des travaux

Cadre d’intervention

Les travaux consistent a la dépose en démolition, de porte intérieure avant réalisation des travaux de
modification d'ouverture en mur de refend. Compris dépose de tous les ouvrages associés tels que :
organes de fixation...

Cette dépose est due a au réaménagement des locaux.

Réalisation :

Dépose soignée des menuiseries existantes sans réemploi :
e Au préalable dépose des ouvrants pleins ou vitrés selon localisation.
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e Dépose de I'huisserie bois compris recherche et découpes des pattes de scellements.

Découpes soignées au droit des existants conservés par sciage ou par tout autre moyen technique adapté
et dépose soigneuse.

Outils a utiliser :

Dépose manuelle.

Compris toutes sujétions de conservation des supports a prévoir.

A défaut de protection ou de conservation des supports, I'entreprise devra la reprise des supports dégradés.
Nettoyage des lieux.

Le ramassage et les manutentions des gravois sur le chantier.

A la suite, sortie, coltinage, descente par tout moyen, compris tris, chargement et évacuation des déchets
et gravats a la décharge appropriée la plus proche.

Les prestations comprennent la mise en place, le déplacement d’une zone de travail a une autre suivant
avancement. Tous les déchets de chantier font I'objet de la procédure de traitement sélectif suivant les
prescriptions de I'article Gestion des Déchets.

e Caractéristiques:

Nature des ouvrages . Huisserie métallique avec porte &me pleine a 1 vantail.
Nature des parois supports . Mur de refends en B.A.

Dimensions hors tout de : 1 U - Porte simple de 80x210cm suivant existant.
I'existant

Dimensions hors tout de : 1 U - Porte simple de 90x210cm suivant existant.
I'existant

C- TRAVAUX DE MODIFICATION DES OUVERTURES

MODIFICATION D’OUVERTURE EN VOILE B.A.

Cet article concerne tous les travaux de démolition, de percement, d’adaptation sur les ouvrages existants
de superstructure nécessaires a la modification d'une baie entre les deux zones de restauration créées au
RDC de I'établissement.

C- O1 MODIFICATION D'OUVERTURE EN VOILE BETON Existant 171*190cm, futur 234*250cm

NIVEAU Localisation Prédsions
RDC niv: +0,00 « RDC en mur de refend en File A - Modification d'ouverture pour création d'une baie libre entre la zone de restauration 1 et 2,
suivant plan DEM O1, PL O1 et plan de coupe CPE O1 et O2.

Percement d'ouverture en voile béton

Nature des travaux :

Modification d'ouverture en mur de refend béton pour création d'une baie libre entre la zonde restauration
1 et 2 du projet, suivant plan.

Sur ’'emprise du batiment existant, concerne aprés la mise en place des dispositifs de sécurité et de
stabilité provisoire, la réalisation des découpages dans les ouvrages verticaux et horizontaux en béton
armé, béton banché, nécessaires a a la modification de la baie.

Cet article comprend également la mise en ceuvre des renforts nécessaires a la création de la baie libre,
composée de traverses métalliques et poteau additionnels en profilés laminés ouverts standards du
commerce de type UPE/HEB.

Contrainte :

Les travaux seront effectués a proximité de locaux en activité.

De ce fait toutes les précautions devront étre prises par |'entreprise afin de garantir :

¢ Une absence de vibrations lors des travaux de découpe et d'enlévement des blocs béton.

* Une absence de poussiéres et réduction des bruits au minimum.

Réalisation du percement :

Etaiement préalable.

Mise en place et repli des échafaudages nécessaires.
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Protection des ouvrages environnants par film plolyane en mur et plafonds et toutes sujétions de sécurité a
prévoir, étaiement si nécessaire.

Les découpages sont obligatoirement réalisés par trongonnage a I'outil diamanté et doivent étre précédés :
¢ de la réalisation de tous les sondages et essais de convenance d'adaptation du matériel a la nature des
ouvrages a démolir,

e du calepinage dimensionnel des éléments en fonction de leurs poids et encombrements vis-a-vis des
moyens de manutention a disposition et des dimensionnements des exutoires possibles,

¢ de la mise en place des étaiements et butonnages indispensables pour assurer la sécurité des personnes
et la stabilité des ouvrages conservés,

e de la mise en place des plateformes de travail avec les dispositifs de protection et de sécurité du
personnel, avec tous les platelages horizontaux de protection vis-a-vis des chutes de matériaux,

¢ des travaux de sectionnement de désolidarisation avec les ouvrages structurels contigus existants
conserves, obligatoirement réalisés a I’aide d’outils spécifiques équipés de scie diamanté.

Découpes soignées aux 2 faces des murs par sciage au disque diamant ou trongonnage par chaine
diamante, ou par tout autre moyen technique adapté.

Le sciage ou le trongonnage devra étre effectué de maniere a ce qu'aucun ragréage ne soit nécessaire au
niveau des tableaux, linteaux et appuis.

Les découpes doivent étre parfaitement rectilignes, franches et nettes sans déchirement ni éclatement des
matériaux et sont réalisés avec un outil pourvu de dispositif de guidage. Les éléments de grandes
dimensions sont a démolir en plusieurs phases.

Les éléments en cours de trongonnage doivent préalablement &tre pourvus de dispositifs de manutention
reliés a des ouvrages stables et fixes.

Aprés les travaux de démolition des ouvrages non conservés, les parements ouvrages conservés doivent
étre immédiatement restaurés par :

e passivation des armatures et de la métallerie cisaillée avec le passivant d’armatures.

e calfeutrement, rebouchement, réparations et reconstitutions du support avec les mortiers adapatés et de
méme nature et au minimum compatible avec celui du support initial,

e ré-enduisage des surfaces verticales existantes, avec les mortiers adaptés, de méme nature et au
minimum compatible avec celui du support initial.

Les blocs de magonneries et de béton sont fragmentés sur le site aux petits engins pneumatiques en blocs
unitaires dont le volume ne doit pas excéder 0.5 m3.

Descente des blocs jusqu'au sol par tous moyens de levage adaptés tels que : palans, treuils...
Démolition controlée des blocs béton par croquage sur place par pinces hydrauliques portatives ou toutes
autres moyens techniques adaptées garantissent |'absence de vibration.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant de la poussiere, I'entreprise aura a prendre toutes les
mesures pour éviter la propagation de cette  poussiére, par mise en place d’ écrans en bache, film vinyle, efet..
par 'emploi d’extracteurs ou d'aspirateurs, si nécessaire.

Renforcement selon nécessité :

De plus, suivant nécessité et étude BA a la charge du présent lot, la prestation comprendra la mise en
place de renfort nécessaire de type, section et nombre de renfort a déterminer par |I'entrepreneur en
fonction de la largeur de la baie, de la surcharge, et de I'épaisseur du mur.

Pour tous les percements nécessitant des confortements, découpes ponctuelles pour mise en place des
piédroits et traverses de reprise en ceuvre a base de profilés métalliques.

Piédroit (poteau) et traverses de confortement a base de profilés laminés ouverts standards du commerce
de section en forme de U et de H, pourvus de connecteurs de type Nelson.

Les profilés sont appuyés sur des sommiers béton armé. Compris liaison métal/béton assurée par
connecteurs soudés de type NELSON, pourvus de percements permettant le passage des armatures A2
assurant la connexion entre les ouvrages métalliques et le béton armé.

Y compris sujétions d’empochements dans les voiles magonnés existants.

Fabrication et mise en place des renforts, les travaux comprennent :

Fabrication en atelier des renforts, y compris tous fagonnage et assemblages, coupes, mise en place de
raidisseurs, soudures,etc...
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Traitement de protection anti-corrosion de I’ensemble des profilés métalliques mis en ceuvre par complexe
de peinture sur aciers décapés, mis en ceuvre pour une garantie globale de 7 ans Ri3 suivant la norme ISO
Transport.

Déchargement.

Présentation, montage, réglage et le calage altimétrique.

Pose et scellement du profilé métallique sur arase dans I'épaisseur du mur.

Aprés le réglage et la pose des traverses de renfort, les empochements sont rebouchés au béton B6
compris scellements d'armatures A2 au mortier MS2 dans les ouvrages existants sous-jacents et contigus
pour recouvrement avec les armatures A2.

Bourrage et injections de mortier de scellement a hautes performances sans retrait type CLAVEX 701 ou
équivalent en pied de poteau métallique (piédroit de renfort)..

Les travaux comprennent également:

Les connecteurs soudés sur la semelle supérieure des traverses du type NELSON vus ci-avant.

La fourniture des platines d’ancrage préscellées, y compris tiges d’ancrage filetées et contre-platines pour
fixation sur ou contre les voiles en béton armé.

Les platines d'about, goussets, renforts, grugeages, percages, coupes biaises et attentes nécessaires a
I'assemblage et a la fixation boulonnées, des traverses et poteau sur voile béton existant par le biais des
empochements béton arme.

Pose et scellement du profilé métallique sur arase dans |'épaisseur du mur.

Apres le réglage et la pose des traverses de renfort, les empochements sont rebouchés au béton B6 ,
compris scellements d'armatures A2 au mortier MS2 dans les ouvrages existants sous-jacents et contigus
pour recouvrement avec les armatures A2.

Bourrage et injections de mortier de scellement a hautes performances sans retrait type CLAVEX 701 ou
équivalent en pied de poteau métallique (piédroit de renfort)..

Toutes sujétions de conservation des supports a prévoir.

Dimensions et mise a la céte de la baie et exécution des tableaux suivant plan MOE.

Compris, coltinage, descente, chargement, manutention des gravas vers I’extérieur et évacuation a la
décharge appropriée.

Reprise :

® Reprise en sol :

Garnissage de la saignée au droit des ouvrages démolis si nécessaire, par mortier ragréant adapté au
suppport pour afleurement parfait avec le sol existant.

NOTA : Les cable électriques, seront neutralisés et déposés par le prestataire
titulaire désigné par I'lUT.
Les diverses alimentations eaux chaude, eaux froides et écvacuations
seront neutralisées et isolées et déposées par le titulaire du LOT O6
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

e Caractéristique :

Nature du murs
Epaisseur du voile béton
Renfort vertical

Renfort/traverses

Dimensions des ouvertures
existantes

Dimensions de |'ouverture a
créer pour chiffrage
Dimensions de la baie libre
finie brute

Julien HAAS EURL

: Voile en Béton

16 cm

: HEA 160, dimensions du profil données a titre indicatif. Calcul a la charge
du présent lot.

. 2*UPE 200, dimensions du profil données a titre indicatif. Calcul a la
charge du présent lot.

: 1 de 90210 +1 de 80*210cm.

: 278,87230cm.

: 289,7*260cm dimensions a confirmer par titulaire du
présent lot en phase EXE.
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D- TRAVAUX D’ADAPTATION DES OUVRAGES DE SUPERSTRUCTURE
EXISTANTS

D- O1 PERCEMENT D'OUVERTURE EN VOILE BETON Percement pour fluides

NIVEAU Localisation Prédsions
RDC Niv: +0,00 ¢ RDC en mur de refend en File A - Percement pour passage des fluides (gaine de ventilation), entre la zone de restauration 1 et 2,
suivant plan PL O1 et plan CVC.

Percement d'ouverture en voile béton

Nature des travaux :

Percement d'ouvertures en mur de refend béton pour passage du réseau de rejet de la CTA.

Sur I'emprise du batiment existant, concerne aprés la mise en place des dispositifs de sécurité et de
stabilité provisoire, la réalisation des découpages dans les ouvrages verticaux en béton armé, béton banché
, Nécessaires a a la réalisation des réservations nécessaires au cheminement horizontal des réseaux de
Contrainte :

Les travaux seront effectués a proximité de locaux en activité.

De ce fait toutes les précautions devront étre prises par |I'entreprise afin de garantir :

e Une absence de vibrations lors des travaux de découpe et d'enlévement des blocs béton.

e Une absence de poussieres et réduction des bruits au minimum.

Reéalisation du percement :

Mise en place et repli des échafaudages nécessaires.

Protection des ouvrages environnants par film plolvane en mur et plafonds et toutes suiétions de sécurité a
Les découpages sont obligatoirement réalisés par tronconnage a I'outil diamanté et doivent étre précédés :
¢ de la réalisation de tous les sondages et essais de convenance d'adaptation du matériel a la nature des
ouvrages a démolir,

e du calepinage dimensionnel des éléments en fonction de leurs poids et encombrements vis-a-vis des
moyens de manutention a disposition et des dimensionnements des exutoires possibles,

e de la mise en place des étaiements et butonnages indispensables pour assurer la sécurité des personnes
et la stabilité des ouvrages conservés,

e de la mise en place des plateformes de travail avec les dispositifs de protection et de sécurité du
personnel, avec tous les platelages horizontaux de protection vis-a-vis des chutes de matériaux,

¢ des travaux de sectionnement de désolidarisation avec les ouvrages structurels contigus existants
conserves, obligatoirement réalisés a I’aide d’outils spécifiques équipés de scie diamanté.

Découpes soignées aux 2 faces des murs par sciage au disque diamant ou trongonnage par chaine
diamante, ou par tout autre moyen technique adapté.

Le sciage ou le trongonnage devra étre effectué de maniere a ce qu'aucun ragréage ne soit nécessaire au
niveau des tableaux, linteaux et appuis.

Les découpes doivent étre parfaitement rectilignes, franches et nettes sans déchirement ni éclatement des
matériaux et sont réalisés avec un outil pourvu de dispositif de guidage. Les éléments de grandes
dimensions sont a démolir en plusieurs phases.

Les éléments en cours de trongonnage doivent préalablement étre pourvus de dispositifs de manutention
reliés a des ouvrages stables et fixes.

Aprés les travaux de démolition des ouvrages non conservés, les parements ouvrages conservés doivent
étre immédiatement restaurés par :

e passivation des armatures et de la métallerie cisaillée avec le passivant d’armatures.

e calfeutrement, rebouchement, réparations et reconstitutions du support avec les mortiers adapatés et de
méme nature et au minimum compatible avec celui du support initial,

e ré-enduisage des surfaces verticales existantes, avec les mortiers adaptés, de méme nature et au
minimum compatible avec celui du support initial.
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Les blocs de magonneries et de béton sont fragmentés sur le site aux petits engins pneumatiques en blocs
unitaires dont le volume ne doit pas excéder 0.5 m3.

Descente des blocs jusqu'au sol par tous moyens de levage adaptés tels que : palans, treuils...

Démolition controlée des blocs béton par croquage sur place par pinces hydrauliques portatives ou toutes
autres moyens techniques adaptées garantissent |'absence de vibration.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant de la poussiere, I'entreprise aura a prendre toutes les
mesures pour éviter la propagation de cette  poussiére, par mise en place d’ écrans en bache, film vinyle, efet..
par 'emploi d’extracteurs ou d'aspirateurs, si nécessaire.

Renforcement selon nécessité :

De plus, suivant nécessité et étude BA a la charge du présent lot, la prestation comprendra la mise en
place de renfort nécessaire de type, section et nombre de renfort a déterminer par |I'entrepreneur en
fonction de la largeur de la baie, de la surcharge, et de I'épaisseur du mur.

Les piédroits et poutres de reprise en ceuvre en béton sont réalisés en béton B3, dans coffrage C2 avec
armatures A2. Les parements verticaux et horizontaux des ouvrages démolis en raccordement avec les
ouvrages de restructuration a créer en béton armé, sont pourvus d’armatures A2 scellées au mortier MS2
assurant la transmission des sollicitations.

Toutes sujétions de conservation des supports a prévoir.

Dimensions et mise a la céte du percement et exécution des tableaux suivant recommandations du titulaire
du LOT O6 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

Compris, coltinage, descente, chargement, manutention des gravas vers I'extérieur et évacuation a la
décharge appropriée.

NOTA : Les cable électriques, seront neutralisés et déposés par le prestataire
titulaire désigné par I'lUT.
Les diverses alimentations eaux chaude, eaux froides et écvacuations
seront neutralisées et isolées et déposées par le titulaire du LOT O6
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

e Caractéristique :

Nature du murs : Voile en Béton
Epaisseur du voile béton : 16 cm
Profilé métallique de renfort : suivant calcul a la charge du présent lot.

: 450*450cm dimensions a confirmer par titulaire du
Dimensions de I'ouverture a LOT O6 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
créer pour chiffrage en phase EXE.

E- BOUCHAGE DIVERS

E- O1 BOUCHAGE DE RESERVATION EN MURS
NIVEAU Localisation Prédsions
RDC niv: +0,00 @« RDC en mur de refend en File A - Bouchage de I'ancienne réservation de passage des fluides (gaine de ventiation), entre la zone
de restauration 1 et 2, suivant plan PL O1.

Bouchage des réservations en murs.

Nature des travaux :

Pour obturation ou adaptation des réservations existantes (ancien passage de conduit de ventilation),
remplissage en magonnerie ou en béton, mis en ceuvre a fleur de part et d'autre du parement des ouvrages
existants dans lequel il s’insére.

Cet article comprend également I'obturation des vides et réservations présents dans les voiles et murs
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Réalisation :

Mise en place et repli des échafaudages nécessaires.
Bouchage des anciennes réservations par béton coulé en place dans coffrage. Reconstitution de la surface
pour affleurement parfait avec le mur existant.
Armature selon nécessité.
Mise en place des coffrages compris réglage, calage, étaiement. Les coffrages seront parfaitement plan et
de niveau. Les liaisons entre panneaux de coffrages seront étanches a la laitance.

Oou
Bouchage par magonnerie en agglomérés d'épaisseur appropriée, hourdage au mortier de ciment compris
rejointoiement soigné. Mise au nu sur la face extérieure et intérieure, compris toutes sujétions d'ancrage
des macgonneries neuves sur |'existant, suivant besoin.
Reconstitution de la surface pour affleurement parfait avec le mur existant.
Enduit de 1.5 cm d'épaisseur exécuté en deux couches au mortier de ciment CPA 45 dosé a 400 kg de cimer
par m3, parfaitement dressé. Finition feutré sur la face extérieure de la magonnerie y compris toutes  sujétions
de finition.
Compris toutes sujétions pour parfaite fintion des ouvrages.

NOTA : Les cable électriques, seront neutralisés et déposés par le prestataire
titulaire désigné par I'lUT.
Les diverses alimentations eaux chaude, eaux froides et écvacuations
seront neutralisées et isolées et déposées par le titulaire du LOT O6
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

e Caractéristique :

Mode de métré cal'unité
Epaisseur du voile béton : 16 cm
Dimensions de |'ouverture a : 450*450cm dimensions.

boucher pour chiffrage

E- O2 BOUCHAGE DE RESERVATION EN SOLS
NIVEAU Localisation Prédsions
RDC Niv: +0,00 | ocal association et sanitaires. - Bouchage des anciennes réservation de passage des fluides en sol, suivant plan DEM O1.

Bouchage des réservations en sol.

Nature des travaux :

Remplissage et rebouchage au droit des ancienns évacuations EU-EV, siphons et traversés divers en
plancher existant.

Pour obturation ou adaptation des réservations existantes (ancien passage de conduit de ventilation),
remplissage en plancher béton, mis en ceuvre a fleur du sol existant dans lequel il s'insere.

Cet article comprend également I’obturation des vides et réservations présents en plancher existant.

Réalisation :

Au préalable découpe des tuyaux et ou fourreaux en attentes hors plancher et piquage en péripherie si
nécessaire.

Remplissage des trous en dalle ou plancher existant par béton ou mortier de remplissage pour affleurement
parfait avec le sol existant, compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite fintion des
Armature par treillis soudés 100 x100 mm selon nécessité.

Compris toutes sujétions pour parfaite fintion des ouvrages.

NOTA : Les réseaux existants seront neutralisées et isolées et déposées par le
titulaire du LOT O6 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE.

e Caractéristique :

Mode de métré cal'unité
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Nature du plancher : plancher B.A. sur vide sanitaire.
Epaisseur du plancher béton. : suivant existant.

Diamétre des réservationsen  : @ de 20mm a 100mm.

sol a boucher pour chiffrage

(O] ¢ GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS PRO/DCE
Editiondu 28-octobre-24 AFFAIREN° PO128
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