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1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux de chauffage, ventilation et plomberie pour :

'IUT de SAINT-DIE
au 11 Rue de I'Université
88100 Saint-Dié-des-Vosges

S

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le programme travaux définis par le maitre d’ouvrage est le suivant :

Zone Travaux

Ces travaux concernent plusieurs salles du Rez-de-chaussée du batiment principal de I'lUT de SAINT-DIE et

consistent a créer un vaste espace de vie pour les étudiants.
Les travaux pour la création de I’espace de vie étudiants sont les suivants :
- Dépose/démolition de cloisons
- Dépose de l'ilot central
- Dépose comptoir et lambris
- Remplacement des sols existants
- Remplacement des faux-plafonds
- Création d’'un doublage sur les murs extérieurs
- Création d’'un évier et d’'un plan de travail

- Remplacement des menuiseries alu extérieures existantes
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- Mise en place d’une ventilation avec contréle du taux de co2
- Agrandissement éventuel d’'une ouverture dans un voile béton

- Reprise de I'électricité

Les travaux propres au présent lot (liste non exhaustive, le présent cahier des charges décrit précisément les
prestations du présent lot) :

- Mise en place d’'une ventilation double flux avec gestion du taux de CO2
- Extension de la VMC simple flux existante
- Adaptation du chauffage par radiateur

- Disposer d'un coin lavabo avec évier et production d’eau chaude sanitaire avec chauffe-eau
électrique instantané.

- Alimentation des distributeurs de boissons

1.3 AUTRES INTERVENANTS

1.3.1 DIAGNOSTICS AMIANTE

Un diagnostic avant travaux a été réalisé pour repérer la présence d’amiante dans les locaux concernés par les
travaux. Aprés analyse, ce diagnostic n’a pas révélé de présence d’amiante.

Nous considérerons donc que les travaux se dérouleront sans présence d’amiante.

1.3.2 BUREAU DE CONTROLE
Le chargé d’opération est Gilles TELLIEZ —tel : 07 77 94 62 33 — gilles.telliez@socotec.com.

1.3.3 CONTROLEUR SPS

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera désigné ultérieurement.

14 DEFINITION DE LA PROPOSITION

1.4.1 GENERALITES
L’installateur devra remettre avec sa proposition :
- Un cadre de D.P.G.F. avec quantitatif détaillé et ddment rempli.
- Le nom de la personne responsable de I'offre.

- Laliste des sous-traitants.

Le marché est passé a prix global, net et forfaitaire, sauf dérogation expresse figurant sur la lettre de
commande.

Les prix unitaires sont contractuels.

Les prix sont réputés tenir compte également des frais d’études et établissement des documents d’exécution
(notes de calcul, plans nécessaires a la réalisation des travaux) et des frais d’essais.

La visite du site, préalablement a la remise de I’offre n’est pas obligatoire.
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L’installateur est censé par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de tous les travaux indispensables
(y compris ceux induits par la planification des travaux) permettant d’assurer 'achévement complet des
ouvrages, sans qu’elle puisse prétendre a aucune suggestion supplémentaire pouvant entrainer une majoration
du prix forfaitaire pour raison d’omission, dans le C.C.T.P. etle D.P.G.F.

Le C.C.T.P. et le D.P.G.F. se complétent. En conséquence, tout ouvrage figurant au moins dans I'un de
ces documents est implicitement di par I'installateur.

1.4.2 RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DE L’ INSTALLATEUR

Obligations

L’installateur a une obligation de résultat : Les travaux devront étre réalisés suivant le programme prévu et
aboutir a leur entier achévement. Le titulaire du présent lot s'oblige a fournir une installation :

- Totalement terminée et en parfait état de fonctionnement.

- Conforme aux réglementations en vigueur, aux normes, aux documents techniques et aux régles de
lart.

Il convient de signaler que les définitions techniques du présent document n'ont pas un caractére limitatif, que
I'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve tous les travaux
de sa profession nécessaires a I'achévement complet de son marché.

Il appartient donc a I'entrepreneur de vérifier toutes valeurs ou prescriptions portées dans le présent marché et
de faire valoir ses observations éventuelles avant passation des marchés. En conséquence, I'entrepreneur ne
pourra jamais arguer d'erreurs ou d'omissions sur les plans et descriptif technique pouvant justifier une limitation
des prestations ou une demande de supplément de prix.

L’installateur s’engage a mettre a disposition du chantier la main d’ceuvre qualifiée, habilitée et tout I'outillage
nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au calendrier général.

L’installateur, attributaire du marché, est tenu de réaliser les études, les notes de calcul et les plans d’exécution,
avec vérification du dimensionnement, du quantitatif et de 'adéquation du matériel.

Ces plans doivent étre soumis systématiquement a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Il fera appel aux services des constructeurs des matériels pour la mise en service de ceux-ci, chaque fois qu'il
sera nécessaire ou recommandé par les constructeurs eux-mémes.

Aucun changement au projet, aucune variante ne pourront étre apportés en cours d’exécution, sans
lautorisation du maitre d’ceuvre. Les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs
conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront a la charge de I'installateur.

Installations de chantier et travaux préparatoires.

Les installateurs mettront en ceuvre tous dispositifs de sécurité nécessaires a leur intervention et a la coactivité.

Phase PRO Page 5 /34



Université de Lorraine - PROJET « MUTACAMP 2 » Indice 0
al'IUT de Saint-Dié-des-Vosges Novembre 2024

LOT 06 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE

lls sont tenus de respecter toutes les régles de sécurité propres au corps de métier relatives a la protection des
travailleurs. Tous les échafaudages, garde-corps ... seront mis en place avant tout commencement des travaux
et seront soigneusement entretenus. De plus, I'entreprise devra respecter les régles de sécurité propre au client.

Responsabilité.

L'entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére la protection et la bonne tenue des batiments et
prendra une assurance spéciale, couvrant les risques sur les ouvrages existants pendant toute la durée du
chantier.

Il reste bien entendu que les entreprises seront responsables civilement de tous les accidents matériels ou
corporels du fait de leur travaux ou de la conséquence de leurs interventions.

Protection des ouvrages.

L’entrepreneur est responsable de tous les dégats qu’il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages
des autres corps d’état ou les ouvrages mitoyens ou les biens des locataires. Dégats qui pourraient survenir
soit de son fait, soit de celui de son personnel, de ses sous-traitants, de ses livreurs, etc. ou des intempéries,
gel, vent, pluie, déshydratation, etc...

La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d’exécution.

Pour pallier ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes les précautions utiles, protections, bachage,
protection contre le vol, etc...

Ces frais seront implicitement inclus dans les prix unitaires.

Garantie

L’entrepreneur, titulaire du présent lot, est tenu de maintenir son installation en bon état de fonctionnement
pendant la période comprise entre 'achévement des travaux et la réception. Pendant ce délai, il devra remplacer
a ses frais toutes les piéces qui viendraient a manquer ou a céder par vice de construction ou de montage,
défaut de matiére, usure anormale.

1.4.3 CONTENUS DES PRESTATIONS
La prestation comprendra notamment :
- Les documentations des fournisseurs pour approbation avant commande ;

- Les éléments graphiques : schémas, plans de détail avec toutes indications de montage pour
approbation avant exécution.

- La fourniture, I'emballage et le transport, la manutention et la pose de tous les matériels et matériaux,
neufs et en parfait état, nécessaires a I'achévement complet des ouvrages et installations, la protection
de ceux-ci en cours d'exécution des travaux, ainsi que leur nettoyage avant leur mise en service. Il est
rappelé que le titulaire du lot est responsable de ses installations jusqu’a la réception sans
réserve des installations.

- L'évacuation des gravats, chutes, matériels obsolétes etc.
- La mise en service, les réglages et mises au point.
- Les contrdles, épreuves et essais de réception :

o Vérifications de conformité

o Essais de fonctionnement

o Contrbles de performances garanties
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1.4.4 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DUES AU PRESENT LOT
- Les scellements nécessaires a tous les appareils.
- Les percements et rebouchages par des matériaux de méme nature.
- Les raccordements électriques, force et alarme des matériels installés.
- La mise a la terre de tous les appareils.
- Tous les raccordements, évacuation des vidanges.

- La peinture antirouille aprés brossage de toutes les tuyauteries (sauf tubes galvanisés) ainsi que celles
des parties métalliques de l'installation telles que supports, etc.

- L'exécution des anneaux de repérage aux couleurs conventionnelles sur les tuyauteries.

- La peinture définitive des robinetteries et brides visibles aprés calorifugeage dans les locaux
techniques.

- Un nettoyage complet de ses installations et locaux techniques concernés.
- Ladépose et la mise a la décharge des matériels remplacés.

- Lavidange, remise en eau et purge des installations.

1.5 DEROULEMENT DE L’OPERATION

1.6.1 REGLEMENTATIONS APPLICABLES

L’ensemble des travaux sera exécuté suivant les documents généraux de référence en vigueur a la date de
dépbt du permis de construire, et notamment :

- Code la Construction et de I'Habitation.

- Code du travail.

- Code de I'environnement.

- Code de la Santé Publique.

- Code de I'Urbanisme.

- Code Civil.

- Normes frangaises et européennes.

- Documents Techniques Unifiés.

- Avis techniques, certifications, régles de calcul.
- Lois, décrets, arrétés, réeglements.

- Réglement sanitaire départemental type.

- Prescriptions des fabricants.

- Publications de I'U.T.E.

- Réglementation E.D.F.

- Reégles T.D.F.

- Reégles de calculs ;

- Dispositions figurant dans les documents techniques COPREC.

- Reéglement de sécurité contre les risques d’'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public.
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1.5.2 PIECES A FOURNIR PAR L’INSTALLATEUR
Avant le commencement des travaux :

L’installateur remettra en 1 exemplaire au maitre d’ceuvre les documents suivants conformément au calendrier
d’exécution :

- Schéma de raccordement et principe de régulation.

- Caractéristiques des matériels (performances, puissances,).

- Schémas de principe (électricité, régulation, hydrauliques).

- Bilans de puissances et besoins électriques.

- Fiches techniques précisant les marques et les caractéristiques exactes du matériel.
- Les divers agréments et proces-verbaux.

- Les temps de taches et d’'intervention pour I'établissement du planning de chantier,

Avant la réception des travaux :
L’installateur remettra :
- Le schéma de fonctionnement des installations,
- Les plans et schémas d’armoires conformes a la réalisation,
- Les instructions claires et précises sur la conduite et I'entretien des appareils,
- Toutes indications utiles a la marche de chaque appareil,
- Les plans DOE conformes a I'exécution des travaux (recollement),
- Les procés-verbaux d’essais et analyses,
- Les proces-verbaux de classement au feu des matériaux (sécurité incendie),
- Les P. V. d’essais des matériaux et fournitures, si ces matériaux ne sont pas agréés (acoustique),

- Les fiches techniques des installations et équipement.

Aprés la réception :
L’installateur remettra :
- L’attestation de levées des réserves.

- Le DOE, en 3 exemplaires.

1.56.3 STOCKAGE-MANUTENTION
L’Installateur prend a son compte la réception, le stockage et la manutention du matériel livré sur le chantier.
En aucun cas, il ne pourra faire accomplir cette tache par une personne n’appartenant pas a son entreprise.
Le matériel non réceptionné par I'entreprise sera retourné a son expéditeur.

Le stockage des matériaux et matériels ne doit engendrer, en aucun cas, des risques supplémentaires pour les
personnes.

1.5.4 REPERAGE DES EQUIPEMENTS

Les équipements constitutifs de l'installation seront diment repérés par un étiquetage conventionnel et durable.
Chaque circuit sera repéré sur un support lisible et durable. Chaque départ et retour sera identifié. Les peintures
respecteront les couleurs conventionnelles et réglementaires.
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1.6.5 EssAls

Les essais sont conduits conformément aux dispositions prévues dans les attestations d'essais de
fonctionnement de I'Agence Qualité Construction (AQC).

lIs font partie intégrante du présent lot et la remise par l'installateur d’'un procés-verbal d’essais et vérification
de fonctionnement des installations (attestations AQC dument complétés) conditionne la réception des travaux.

Les recommandations SNEC (1982) pour le ringage avant mise en service de linstallation seront également
respectées.

Tous les appareils de mesures nécessaires aux essais, pendant et en fin de travaux seront fournis par
I'entreprise a la demande des différents intervenants.

Pendant ces essais et vérifications, I'entreprise mettra a disposition du vérificateur le personnel qualifié a donner
toutes les explications nécessaires a la bonne compréhension des ouvrages.

Toutes anomalies rencontrées au cours des vérifications seront signalées a I'entreprise, qui devra effectuer les
mises en conformité dans les plus brefs délais, aprés quoi il sera procédé a de nouveaux essais.

Les frais relatifs a la réalisation des essais, pour mise a disposition des appareils de mesure et personnels
d'accompagnement seront a la charge de I'entreprise, ceci autant que nécessaire jusqu'a parfaite obtention des
résultats.

Le cas échéant, I'entreprise devra faire controler ses installations électriques par un organisme agréé.

Essais de fonctionnement

Essais sur les échangeurs de chaleur (échangeur a plaques, batteries de CTA, ventilo-convecteur, poutres
actives etc. ...).

Les échangeurs feront I'objet d’'une vérification de leurs performances se traduisant par la mesure des
parameétres suivants :

- Température entrée / sortie fluide primaire.

- Température entrée / sortie fluide secondaire.
- Pertes de charge cbété fluide primaire.

- Pertes de charge cété fluide secondaire.

- Mesure du débit coté fluide primaire.

- Mesure du débit cbté fluide secondaire.

- Vérification de l'efficacité et de la puissance.

Essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques

L'essai consiste pour les installations hydrauliques a soumettre tous les appareils constitutifs de l'installation,
ensemble ou séparément, a une pression d'épreuve au moins égale a 1,5 fois la pression maximale qu'ils
peuvent étre amenés a supporter.

En tout état de cause, pour les réseaux eau chaude chauffage, eau glacée ou récupération, cette pression
d'épreuve ne doit pas étre inférieure a 7,5 bars.

L'essai consiste a vérifier, pour tout ou partie de l'installation, qu'il n'y a pas de diminution de la pression
hydraulique mesurée par un manometre et que l'installation est étanche. Il dure au minimum deux heures aprés
la stabilisation de l'indication du manomeétre ou le temps nécessaire a l'inspection de I'étanchéité de chaque
assemblage, avec un minimum de 30 minutes.
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Les appareils de robinetterie détente et raccords devront avoir subi en usine les épreuves hydrauliques
réglementaires. lls seront soumis, aprés leur montage, a I'épreuve hydraulique, a 1,5 fois la pression effective
maximale de l'installation, obturateur ouvert.

Dans le cas d'appareils soumis a la réglementation des appareils a pression de gaz, les certificats d'épreuve
réglementaires devront étre, soit demandés par l'installateur au fabricant, soit a I'installateur.

Essais de mise en température

L'installation sera soumise a deux cycles de variation de la température du fluide caloporteur jusqu’a la
température maximale de fonctionnement de I'installation.

L'essai permettra de vérifier qu'a Iissue d’'une coupure de courant I'ensemble des équipements pourra
redémarrer en simultané.

Cet essai permettra également de constater que les raccordements sont étanches, que les équipements restent
en place sur leurs supports, que les dilatations se font sans bruit et sans efforts ou déformations anormales.

Le bon fonctionnement des dispositifs d’expansion pourra aussi étre vérifié lors de I'essai de température.

L’objectif qualitatif principal de I'essai est de constater que chaque émetteur est bien desservi en énergie, sans
pour autant vérifier les performances des conditions d’ambiance obtenues dans les locaux.

La mise a disposition des énergies, électricité, eau, ou autres seront assurée par le maitre de I'ouvrage.

Essais des dispositifs de sécurité et d'alarme

Pour autant que ces essais n'entrainent pas de détériorations de l'installation, les dispositifs de sécurité et
d'alarme doivent subir les simulations des conditions entrainant leur déclenchement. On vérifiera la réponse
des dispositifs a ces simulations.

Les essais ne doivent pas étre destructifs.

Les essais concernent, entre autres, les éléments suivants :
- Soupapes
- Agquastats et thermostats de sécurité
- Pressostats manque d ‘eau
- Contréleurs de circulation

- Pressostats d’air

Essais des appareils

Les appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques subiront un essai de fonctionnement destiné a
vérifier qualitativement leur fonctionnement.

Les appareils visés sont les pompes, ventilateurs, vannes motorisés, registres motorisés etc...

Vérifications a effectuer :
- Pour les machines tournantes :

o Absence de bruits anormaux,
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o Absence d'échauffement anormal des paliers.

- Asservissement entre les différents appareils :
o Mise en route automatique des appareils de secours ou de substitution,
o Fonctionnement simultané.

- Mise en sécurité des installations :

o Asservissement organes commandés vannes motorisées, servomoteur de volet d’air a la
ventilation ou détection incendie.

Essai des températures intérieures

L’essai consistera a vérifier les conditions d’ambiance intérieures obtenues pour des conditions extérieures
données et que les caractéristiques relevées sont homogénes et conformes avec les bases contractuelles du
marché.

La durée de I'essai comprend la durée des constatations proprement dite, augmentée des 24 heures précédant
'essai.

La durée des enregistrements ne sera pas inférieure a 4 heures.
Pendant la durée de I'essai, les commandes des émetteurs sont toutes en position ouverte.

Les locaux sont clos, portes et fenétres fermées.

On tiendra compte, s’il y a lieu de I'incidence, de I'occupation des locaux. On tolérera des variations ponctuelles
dues a des événements extérieurs tels que I'ouverture des fenétres, arréts des émetteurs par les occupants.

Pendant les 24 heures précédant les constatations, la température intérieure ne doit pas avoir varié de plus de
1 ou 2°C par rapport a la moyenne de la température intérieure pendant la durée de I'essai.

Valeurs mesurées

Le constat des conditions de fonctionnement réelles se fait par enregistrement des valeurs suivantes :
- Température extérieure
- Température intérieure des locaux
- Température de départ des circuits
- Relevés des consommations d’énergie pendant la durée de 'essai
- Relevés des horloges de fonctionnement
- Relevés des paramétres de réglage des circuits

- Mesures des températures

Les températures sont mesurées a 0.5 °C pres, par des appareils enregistreurs, placés au centre des locaux
tests a 1.50 m du sol. Ces appareils devront étre contrdlés par comparaison avec un thermomeétre de précision
étalonné a 0.1°C prés.

Contrdle des niveaux sonores

Des contrOles de niveau sonore seront réalisés dans les locaux définis par le maitre de I'ouvrage et par les
maitres d’ceuvre, les modalités de réalisation des contrbles seront soumises a I'approbation de ceux-ci.

Les niveaux sonores contractuels sont indiqués dans le chapitre bases de calculs devront étre obtenus.
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1.5.6 NETTOYAGE DU CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devront étre
évacués a la décharge publique au fur et @ mesure.

Pour les interventions en zones occupées, les mobiliers, sols et murs seront protégés par un film PVC ignifugé
avant intervention et aprés intervention un nettoyage et un dépoussiérage soignés seront assurés

En fin de travaux, pour la réception, I'ensemble du chantier et de ses abords devra étre parfaitement nettoyé,
tous les gravats, décombres, résidus de chantier, seront évacués a la décharge publique.

Il est a noter qu'une attestation de mise en décharge contrélée pourra étre demandée a l'entreprise.

1.6.7 RECEPTION

La réception sera subordonnée a la remise du DOE, a un examen technique de l'installation et aux essais en
présence d’un représentant du client, du Maitre d’CEuvre et de l'installateur.

La liste des réserves du lot technique est notifi€ée par la maitrise d ‘ceuvre et jointe en annexe au procés-verbal
de réception. Elle doit étre signée par la maitrise et l'installateur.

Les réserves doivent étre levées dans les délais imposés par la maitrise d’ceuvre.

1.56.8 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES

Le dossier des ouvrages exécutes doit étre transmis en 1 exemplaire a la maitrise d’ceuvre pour examen avant
la réception et en 3 exemplaires aprés la réception.

Le dossier de récolement doit comporter :
- Page de garde
- Description sommaire des installations exécutées
- Liste du matériel installé avec fiches techniques
- P.V, carnets d’essais et fiches d’autocontréles
- Notice simplifiée d’utilisation des équipements techniques.
- Le rapport de mise en service de l'installation

- Plans, coupes, schémas conformes aux installations exécutées et sous format informatique dwg ou dxf

Un exemplaire sera transmis sous format informatique (PDF et dwg) sur un CD-Rom.

1.6.9 FORMATION DU PERSONNEL

L’installateur, attributaire des travaux, devra une formation du personnel pour assurer l'utilisation des nouveaux
équipements techniques, avec fourniture d’une notice simplifiée. Il devra notamment former les utilisateurs au
paramétrage des régulateurs.

1.5.10 GARANTIE

L’installateur, titulaire du marché est tenu de maintenir son installation en bon état de fonctionnement pendant
la période comprise entre 'achévement des travaux et la réception.
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Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais toutes les pieéces qui viendraient a manquer ou a céder par vice
de construction ou de montage, défaut de matiére, usure anormale.

La période de garantie de parfait achévement est d’'une année, a compter de la date de réception. Les
ouvrages fonctionnels comprendront dans leur garantie, la maintenance et le dépannage nécessaires pour
remédier aux effets de 'usage ou de 'usure normale, pendant 1 an a compter de la réception sans réserve.

La période de garantie de bon fonctionnement est de 2 années, a compter de la date de réception (article
1792-3 du Code Civil).

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des éléments d’équipements, contre tous les vices
de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans 'ensemble que dans
les détails.

Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé.

En cas de défectuosité d’un appareil, la durée de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle de
lindisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 REGLES DE CALCULS

2.1.1 DONNEES GENERALES
Situation : NANCY (54)
Zone Climatique de base : H1b

Zone Climatique de base été : Eb1

2.1.2 NATURE ET CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

L'IUT est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de type R de 3éme catégorie pour un effectif de 380
personnes.

Les salles étudiées pour ce projet bénéficient au sein de cet établissement d’'un classement en type L.

2.1.3 CONDITIONS EXTERIEURES DE BASE

Hiver

Température extérieure de base : -15 °C.
2.1.4 CONDITIONS INTERIEURES

Hiver

Température intérieure des locaux : 20 °C.

2.1.5 REGIME DE TEMPERATURE DES FLUIDES
Le régime de température des fluides imposé sur le site sont les suivants :

- Circuits régulés radiateurs : 60 / 45 °C ;

2.1.6 ALIMENTATION ELECTRIQUE
- Triphasé : 400V +N+T
- Départ depuis le TGBT

2.1.7 NIVEAUX SONORES

Les installations de CVC devront respecter I'arrété du 25 avril 2003 et sa circulaire relatifs a la limitation du bruit
dans les locaux, au décret n°2006 -1099 du 31 aodt 2006 relatif a la lutte de bruit de voisinage et modifiant le
code de la santé publique et a la norme NFS 31.10 relatif a la caractérisation des bruits dans I'environnement.

Le fonctionnement et l'utilisation des installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air
produisent des bruits qui ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :

- Pour les locaux avec occupation par des personnes : Ln AT < 35 dB(A)

Pour les bruits émis vis a vis des fagades les plus proches ceux-ci ne devront pas dépasser les émergences
autorisées par rapport aux niveaux résiduels de référence.

Les émissions sonores émises par les installations ne doivent pas étre a I'origine dans les zones a émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
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Niveau de bruit ambiant Emergence admissible Emergence admissible
(incluant le bruit de pour la période allant de : pour la période allant de :

I'installation) 7 h 00 a 22 h 00 sauf 22 h 00 a7 h 00 ainsi que
dimanches et jours fériés les dimanches et jours
féries

Supérieur a 35 et inférieur 6 db (A) 4 .db (A)
ou égal a 45 db (A)

Supérieur a 45 db (A) 5db (A) 3db (A)

Toutes les dispositions seront prises pour la sélection du matériel de maniére a respecter ces niveaux sonores
et des équipements correctifs complémentaires seront prévus le cas échéant (piege a sons, grilles
acoustiques...)

L’installateur devra notamment assurer la fermeture et le calfeutrement a chaque traversée de murs, cloisons
et dalles. Les supports de tuyauteries et gaines ne devront en aucun cas transmettre de vibrations, bruits
d'impact, etc. (matériaux isolants).

Toutes les masses tournantes ou en mouvement devront étre isolées des parois et dalles (socles anti vibratiles,
joints spéciaux, etc.).

Toutes mesures correctives seront prises en cas de non-respect des niveaux sonores admissibles, ceci dans
le cadre du présent marché et sans travaux supplémentaires

L'installation est construite équipée et exploitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse étre a I'origine
de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer
une géne pour sa tranquillité.

2.1.8 REFERENTIELS DE CALCULS

Renouvellement d’air

Les débits d’air neuf doivent étre conformes :
- Au réglement sanitaire départemental type, repris dans le cahier « VENTILATION » du CSTB
- Au code du travail

- Arvarrété du 24 mars 82, concernant I'aération des logements le cas échéant

Note de calcul de déperditions

Les notes de calcul des déperditions de base du batiment, piéces par piéces se font en partant des hypothéses
suivantes :

- Température ambiante définie ci-avant
- Débit de renouvellement d’air définit ci-avant
- Meéthode de calcul : suivant norme EN 12831

- Coefficient de transmission thermique : suivant note de calcul de thermique réglementaire et (ou)
éléments fournis par I'architecte de I'opération

Note de calcul d’apports

Le calcul des charges des locaux climatisés en toutes saisons est, en outre, établi soit par emploi :
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- Dufascicule n°2.A.I.C.V.F.

- De méthodes et logiciels agréés préalablement par le Maitre d'ceuvre

Réseaux hydrauliques

Les pertes de charge sont calculées au moyen :
- Des tables annexées aux traités de RIETSCHEL ou MISSENARD.
- Ou du diagramme COSTIC 1968.

- Ou de méthodes et logiciels agréés par le Maitre d'ceuvre.

La perte totale de pression tient compte :
- Des températures de I'eau.

- Des pressions nécessaires aux appareils alimentés, qu'ils fassent partie ou non des équipements
thermiques.

- D'une valeur des pertes linéiques et accidentelles, canalisations et robinetterie manuelle, pour le circuit
le plus défavorisé, de 15 daPa, valeur ramenée au métre.

Réseaux aérauliques

Les pertes de charges sont calculées au moyen :

- Des diagrammes et prescriptions de la publication du COSTIC de novembre 1965 "Pertes de charges
aérauliques”

- De logiciels agréeés par le Maitre d'ceuvre

La perte de pression linéique, quelles que soient la section et la forme, dans chacun des trongons est< a :
- 0,07 daPa par ml pour les réseaux a "basse vitesse" (sans systéme de détente terminale)

- 0,7 daPa par ml pour les réseaux a "haute vitesse" (avec systéme de détente terminale)

Ces pertes de pression linéiques peuvent étre dépassées pour des circuits favorisés dans les limites du respect
des niveaux sonores contractuels.

Les regains de pression statique sont pris en compte pour les réseaux a haute "vitesse"

Les débits d’air sont fixés suivant les prescriptions décrites au CCTP. Les écarts de température sont
généralement de 8 a 10 K en soufflage "froid" et de 20 K en soufflage "chaud". Les débits de fuite sont pris en
compte.

Terminaux thermigues

Batterie aérauliques
Puissances certifiées par le constructeur d'aprés essais C.E.T.LA.T.

Batteries de préchauffage : température d'entrée inférieure de 2 K a la température contractuelle de base.

Batteries "chaudes" = surface d'échange théorique majorée de 20%

Batteries "froides" = surface d'échange théorique majorée de 10%
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Vitesse frontale (au débit d'air nominal) :
- < 3,50 m/s pour batteries "chaudes"
- <2,30 m/s pour batteries "froides" sans séparateur

- <2,80 m/s avec séparateur

Terminaux aérauliques
DIFFUSION :
- Vitesse dans la zone d'occupation < 0,25 m/s (0,45 m/s si "flux laminaire")
- Température de I'air de chauffage :
o  <45°C pour hauteur de diffusion < 3,50 m
o <65°C pour locaux industriels, sas

- Température de I'air de refroidissement 10 K maximum par rapport a I'ambiance

EXTRACTION : Vitesse frontale aux bouches < 3 m/s

TRANSFERT :
Détalonnages de porte pour Q < 100 m3/h
Grilles a chevrons pour Q > 100 m3/h

Vitesse de passage <2 m/s

2.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE DE TUYAUTERIES

2.2.1 FOURREAUX

Toutes les traversées de murs, planchers et cloisons se feront avec interposition entre tuyauteries et
maconnerie, d'un fourreau en élastomere ou PVC. Dans les gaines techniques, il sera fait usage de fourreaux
acoustiques, genre Gainojac ou similaire Dans tous les cas, ils seront coupés de fagon a : araser le nu des
parois pour les traversées horizontales, araser en sous-face au niveau du plafond, dépasser de 3 cm du sol fini

2.2.2 SUPPORTS

Les canalisations seront fixées par colliers cadmiés, a contrepartie démontable, a pattes de fixation et avec
rosaces d'écartement avec interposition de bague résiliente en élastomére. Le nombre de colliers mis en ceuvre
sera conforme a la réglementation.

2.2.3 REBOUCHAGES, SCELLEMENTS

Tous les trous, soit réalisés par I'entreprise ou soit réservés dans la magonnerie, seront a reboucher par le
titulaire du présent lot. Le rebouchage des trous utilisés par plusieurs corps d'états différents, sera a exécuter
a part égale par chacun d’eux. Les scellements et rebouchage seront exécutés au ciment CPA ou CHF de sable
de riviére.
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2.3 PROTECTION ANTIPOLLUTION

2.3.1 GENERALITES

Le présent chapitre a pour objet de définir les différents organes "antipollution” a mettre en ceuvre sur le réseau
d'eau potable, afin de satisfaire les dispositions de la réglementation sanitaire départementale relative aux eaux
destinées a la consommation humaine. En particulier, pour répondre a la disposition générale : "les installations
d'eau ne doivent pas étre susceptibles du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre a I'occasion
du phénomeéne de retour d'eau la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractére
privé, par des matieres résiduelles ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables".

2.3.2 ORGANES DE PROTECTION
Mise en ceuvre
Ballon d’E.C. S collectif : Clapet de non-retour type EA

Ensemble de protection sur I'alimentation d'eau froide : rupture de charge sur trop plein ou vidange : Entonnoir
siphonné type YA

Si échangeur, conformité aux exigences de l'instruction technique spécifique, cahier 1815 CSTB

2.3.3 DESINFECTION

Chaque réseau d’eau sera désinfecté avant mise en service par une solution de chlore dosée selon les
recommandations suivantes :

- 100 mg/L de chlore pendant 3 h;
- 50 mg/L de chlore pendant6 h ;
- 25 mg/L de chlore pendant 12 h ;

Le choix du dosage en chlore devra se faire en priorité en fonction de la typologie des réseaux et de maniéere a
garantir I'intégrité des états de surface intérieurs. La désinfection ne devra en aucun cas étre cause de corrosion
des réseaux de distribution.

Le second paramétre important sera la disponibilité des réseaux pour la désinfection. Le temps de contact de
var permettre de restituer les installations de plomberie dans la méme journée.

Un ringcage soigné de tous les points de puisage permettra une restitution des installations de plomberie aux
usagers. Une analyse du taux résiduel de chlore permettra de valider la potabilité de I'eau.

24 DISTRIBUTION HYDRAULIQUE

2.4.1 ALIMENTATION ET VIDANGE

La canalisation d'eau sera amenée en sous station depuis le point d’eau le plus proche. L'entrepreneur prévoira
un robinet d'arrét. Tous les robinets de vidange nécessaires au vidage complet de l'installation. Toutes les
vidanges seront rassemblées dans une tuyauterie commune reliée au réseau d'eaux usées mais I'écoulement
devra étre visible.

2.4.2 EXPANSION

L'expansion sera assurée par un vase sous pression d'azote. Il sera monté avec tous les accessoires
réglementaires (soupape, manomeétre) et placé sur le retour général. L'échappement de la soupape sera visible
et ramené dans la tuyauterie générale des vidanges. Un purgeur automatique a flotteur sera prévu au point
haut de l'installation.
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2.4.3 CANALISATIONS
Nature des tuyauteries :

Pour I'eau chaude, on emploiera exclusivement des tubes en acier soudable non allié répondant aux normes
suivantes :

- "tarif 10" suivant norme NFA 49-111 ou 112 pour les @ supérieurs ou égaux a 60.3 mm
- "tarif 3" suivant norme NFA 49-115 série moyenne pour les réseaux gaz

- Des tubes en acier soudé filetable "tarif 1" suivant norme NFA 49-145 pour I'eau chaude chauffage
(température inférieure a 110°C et pression inférieure a 10 bars) et pour les & extérieurs inférieurs a
60.3 mm

Il ne sera pas employé de tubes de diamétre intérieur inférieur a 15 mm, sauf pour transmettre une pression.

Les assemblages se feront par soudure. L'entrepreneur fera son affaire de la libre dilatation des tubes. Les
supports seront placés judicieusement et a intervalle suffisamment rapproché pour éviter toutes déformations
des tubes.

Vitesses maximales

Pour I'eau, les vitesses maximales admissibles sont les suivantes (en m/s)

Diameétre tube
(DN)

Vitesse 0.75 0.85

canalisations

En tous cas :
- Lavitesse maximum admissible pour les canalisations d'eau chaude est de 1.5 m/seconde.

- La perte de charge sera limitée a 15 mmCE/m pour le réseau le plus défavorisé.

Mise en ceuvre
Les tracés doivent comporter des lyres ou soufflets destinés a absorber la dilatation.
Toutes les parties métalliques seront peintes a l'aide de peinture antirouille (2 couches) aprés brossage.

Les supports des tuyauteries sont a prévoir en nombre suffisant pour éviter des fleches importantes ou une
mauvaise tenue du matériel. lls seront espacés de la maniére suivante :

el el il A A
DN

Espace maximal

entre support (m)

Aucune tuyauterie ne devra se trouver en porte a faux.
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Les points hauts de linstallation seront équipés de fortes bouteilles de purge équipées de purgeurs
automatiques a flotteur de bonne qualité.

Les points bas des installations seront équipés de vidanges bouchonnées. Toutes les vidanges seront
ramenées a I'égout soit par gravité ou par relevage.

Les passages a travers les murs, planchers, cloisons, s'effectueront dans des fourreaux d'isolement en
plastique permettant la libre dilatation affleurant les murs et plafonds et dépassant les sols de 3 cm. Toutes
précautions seront prises pour éviter le passage des poussiéres ou la transmission des bruits d'un local a l'autre.

2.4.4 CALORIFUGE

Toutes les tuyauteries eau chaude seront calorifugées par des coquilles de laine de roche finition PVC ou tble
isoxale suivant CCTP. Les épaisseurs a respecter sont les suivantes :

- DN <ou>50 mm 30 mm
- 50mm<DN <100 mm 40 mm
- DN>ou=100 mm 50 mm

Toutes les tuyauteries eau glacée seront calorifugées par des coquilles, polyuréthane ou manchons élastomére
finition PVC ou téle isoxale suivant CCTP. Les épaisseurs a respecter sont les suivantes :

- DN <ou>50 mm 30 mm
- 50 mm < DN <100 mm 40 mm
- DN>o0u=100 mm 50 mm

2.4.5 CIRCULATEURS

Il y aura deux circulateurs par circuit : 1 en service et 1 en secours. On emploiera du matériel de grande série
et dans tous les cas sans presse-étoupe pouvant fonctionner sur les départs afin d'éviter le risque de la mise
en dépression du dernier radiateur. Ces matériels seront conformes a la directive EuP et Er Ainsi l'indice de
performance énergétique maximum sera de 0.23. Le marquage CE des circulateurs est obligatoire.

Les pompes seront montées entre des vannes d'isolement afin de permettre leur démontage sans vidanger
l'installation. Des manchettes antivibratoires seront installées en amont et en aval des pompes.

La valeur du débit et des pertes de charges pour le dimensionnement des circulateurs sera a calculer par
'entrepreneur. Les diamétres des accessoires tels que les clapets anti-retours, les manchettes antivibratoires
et les vannes seront celui de la tuyauterie au minimum.

2.4.6 ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

Les vannes et les robinets seront adaptés aux fluides chauffants et au systéme mis en ceuvre. lls seront
robustes et de premiére qualité.

Les vannes d'isolement des appareils ou des circuits seront :
- A boisseaux sphériques pour les diameétres jusqu'a 50/60
- Vannes papillons fonte et bronze pour les diamétres supérieurs.

Chaque circuit sera équipé d'un thermometre plongeur a cadran sur le départ et sur le retour.

2.4.7 RADIATEURS A EAU CHAUDE

Chaque radiateur devra étre mis en fonctionnement sans qu’il en résulte un trouble quelconque, quant au
fonctionnement des autres appareils.
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Le réglage, la réparation, le nettoyage des éléments chauffants devront étre exécutés facilement et ne pas
nécessiter de démolitions d’ouvrages.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour préserver I'état de finition des radiateurs. Si aprés les
travaux de finition, 'aspect d’origine des corps de chauffe n’est pas retrouvé, les radiateurs seront remplacés
aux frais et a la charge de I'entreprise.

Les surfaces de chauffe seront en acier, conformes a la norme NF EN 442, peints d'origine en blanc cassé
(RAL 9016), peinture époxy avec garantie de 8 ans. Nettoyage facile.

Elles sont mises en place sur console murale vissée. Les supports seront prévus en nombre suffisant pour que
le radiateur soit parfaitement stable et horizontal. Le type des supports sera approprié aux cloisons, murs et sol
du projet. Lorsque les surfaces de chauffe seront fixées sur une cloison type Placostil, 'entrepreneur devra la
mise en place d’'un renfort en bois traité fixé a I'ossature métallique. L’entrepreneur devra travailler en
collaboration avec le lot doublage — cloisons.

La dépose et |la repose des corps de chauffe pendant les travaux de peinture sont dues au titre du présent lot.

Les radiateurs sont livrés avec film plastique de protection. Film a retirer en fin de chantier pour assurer leur
protection.

2.5 ELECTRICITE

2.5.1 CABLES ELECTRIQUES

Toutes les liaisons électriques extérieures aux armoires, coffrets et aux appareils de toutes sortes seront
réalisées en cable de la série U 1000 RO 2V qui sera fixé :

- Soit tous les 0.40 m par des colliers métalliques avec rosace, vissées sur des chevilles métalliques,

- Soit par des chemins de cables en Alofi inox ou en matériaux insensibles a la corrosion de dimensions
appropriées réservant une disponibilité de 20 % environ pour modification ou extension éventuelle,

- Soit sous fourreau acier ou sur chemin de cable fermé d’'un couvercle pour les trongons inférieurs a
2.00 m du sol (protection mécanique),

- Soit en fils de la série U 500 V posé sous conduit IRO apparent sur collier.

Il est exclu de faire passer les circuits de commande et de régulation dans les gaines de ventilation.

Les liaisons électriques de I'armoire avec I'appareillage extérieur passeront toutes par une réglette de bornes
générales avec étiquettes de repérage.

Tous les conducteurs porteront a leurs extrémités les repéres convenables, ceux-ci seront en concordance
avec les bornes marquées.

2.5.2 ARMOIRES ELECTRIQUES

Tout l'appareillage de commande et de protection : interrupteurs d'isolement, discontacteurs, coupe-circuit
automatiques, organes de régulation, etc.... concernant les organes contenus dans la zone sera rassemblé
dans une armoire de commande avec fond, en tole d'acier d'épaisseur 20/10éme.

L'armoire sera revétue intérieurement et extérieurement de peinture émail, elle disposera d'une porte avec
fermeture a clé et joint néopréne.
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La face avant de I'armoire montée sur charniére portera les commutateurs de commande, les organes de
signalisation et les étiquettes désignant les organes commandés.

Leur dimension permettra une réserve de 20 % minimum.

Un schéma de cablage et un schéma développé seront placés a I'intérieur de chaque armoire. Les commandes
du disjoncteur général devront pouvoir s’effectuer manuellement depuis I'extérieur de 'armoire.

L'armoire comprendra des réglettes de bornes générales sur lesquelles aboutiront les divers cables arrivant de
I'extérieur et pénétrant obligatoirement en partie inférieure de celle-ci.

Tous les appareils seront protégés par disjoncteur 300 mA. (Les cartouches HPC ne seront pas admises) +
coupure du neutre.

Toutes les mesures seront prises pour que les installations soient conformes aux réglements, régles et normes
en vigueur, applicables a la signature du marché.

La protection de chaque moteur sera assurée, sur chaque phase, par un discontacteur précédé d'un
interrupteur. Ce discontacteur sera équipé soit de relais magnétothermiques, soit de relais thermiques
compensés différentiels, mais il sera dans ce cas précédé de fusibles a haut pouvoir de coupure.

En ce qui concerne l'appareillage de coupure des circuits principaux des moteurs, les sectionneurs ne peuvent,
a la rigueur étre considérés equivalents aux interrupteurs que s'ils sont équipés de « contacts de pré-coupure
» assurant la retombée du discontacteur avant I'ouverture de leurs propres contacts principaux.

En outre, en cas d'utilisation triphasée avec neutre, la protection sera assurée par les quatre pdles, la coupure
étant toujours omnipolaire.

Le dispositif de limitation de température prévu au D.T.U. 65.11, doit agir sur un circuit électrique distinct du
circuit destiné au réglage normal. A cet effet, le thermostat limiteur, devra interrompre le circuit de commande
du discontacteur de protection électrique placé dans I'armoire de chaufferie et relatif au brileur de chaudiére.

Toutefois, les servomoteurs de vannes progressives et les moteurs monophasés d'une puissance inférieure a
0.2 ch., seront protégés sur chacun de leurs fils d'alimentation par de petits disjoncteurs a protection
magnétothermique dits « coupe-circuit automatiques », a broches de 7 mm d'un modéle agréé par
I'Administration.

Dans le cas des installations de distribution électrique intérieure avec "neutre impédant" (a partir d'une cabine
haute tension), les alimentations monophasées seront obligatoirement équipées de protections bipolaires.

Le cablage intérieur des armoires sera réalisé :

- Soit en nappe plane avec du cable rigide de la série U 500 V (face intérieure des portes d'armoires,
notamment avec réglettes intermédiaires),

- Soit au moyen de cable souple de la série U 500 SV placé dans des goulottes en matériaux
incombustibles a couvercle, les extrémités des conducteurs étant soigneusement étiquetées.

Toutes les masses susceptibles d’étre mises accidentellement sous tension, seront réunies entre elles par des
liaisons équipotentielles et reliés a la terre générale. Il sera également relié a la terre tout le matériel alimenté
sous un tension supérieure a 24 volts.
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Chaque commande sera assurée selon le cas :
- Par bouton poussoir a contact maintenu,

- Par commutateur a trois positions (arrét - marche automatique - marche forcée) pour la commande
d’appareils asservis a une régulation automatique.

En face avant de I'armoire, il sera installé :
- Les voyants mise sous tension : couleur verte,
- Les voyants d’alarme : couleur rouge,
- Les voyants d’arrét : couleur blanc,

- 1 prise de courant 2x10/16 A+T : étanche.

Il sera également prévu un systéme essais lampes, ainsi qu’un voyant de mise sous tensions de I'armoire.

2.6 DESCRIPTIF SUCCINT DE L’EXISTANT

2.6.1 PLAN DE L’EXISTANT
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2.6.2 TABLEAU DES SURFACES EXISTANTES
Surfaces concernées par le présent projet :
* Local association : 82,61m?

« Bureau association : 22,56m?
« Sanitaires : 13,48m?2

Soit une surface totale de : 178.65m?

2.6.3 PLOMBERIE

Les locaux étudiés bénéficient de réseaux de plomberie pour I'alimentation des appareils sanitaires situés dans
le bloc sanitaire, mais aussi dans le local association pour I'alimentation des distributeurs de boissons.

L’ensemble de ces réseaux (eau froide et eaux usées) est trés facilement modifiable en utilisant pour cela le
vide sanitaire.

La position de futurs points d’eau reste donc libre. Il faudra néanmoins prévoir un chauffe-eau spécifique car il
n'y a pas d’eau chaude sanitaire disponible a proximité.

A noter la présence de conduites verticales d’eaux usées et d’eau froide qu’il faudra conserver. Pour cela il sera
prévu de créer une gaine technique spécifique pour habiller ces descentes.

- |- ol
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2.6.4 CHAUFFAGE

Le chauffage de ces locaux est actuellement assuré par des radiateurs aciers de type « lamella » ou panneaux
aciers équipés de robinets thermostatiques.

Ce systéme de chauffage peut étre amélioré en prévoyant des radiateurs panneaux aciers partout.

Un des radiateurs est positionné sur la cloison séparative entre les sanitaires et le bureau association. Ce
radiateur devra étre supprimé.

Les deux salles principales sont chauffées par 3 radiateurs dont 2 de taille plus importante.

Les besoins en chauffage du futur local ont été déterminés a 3 300 W (une paroi froide donnant sur I'extérieur
et le plancher donnant sur le vide-sanitaire). Les deux radiateurs existants les plus importants peuvent fournir
a eux deux la puissance de 4 600 W pour un régime de 70 / 55 °C. Nous proposons donc de supprimer le
troisieme radiateur (plus petit).

D’anciennes alimentation de radiateur sont encore visibles. Celles-ci seront déposées car inutilisées.
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Radiateur positionné sur la cloison a démolir Radiateur existant type « Lamella »

Radiateur existant type panneau acier Attentes radiateur existantes

2.6.5 VENTILATION

Plusieurs systémes de ventilation existent dans les locaux. lls seront tous déposés ou obturés a I'exception de
la VMC sanitaires.

Actuellement :

- Les sanitaires bénéficient d’'une extraction simple flux, celle-ci sera déposée et adaptée aux nouveaux
locaux

- Le bureau associatif bénéficiait d’'un extracteur spécifique lorsque les éléves pouvaient encore fumer.
Cet appareil ne sert plus et sera déposé. Il est prévu de récupérer la grille extérieure existante pour
effectuer une prise d’air neuf pour le nouveau systéme de ventilation

- La salle associative bénéficie d'une grille d’extraction en plafond provenant de I'étage. Elle sera
déposée et le conduit sera obturé

La ventilation des locaux se fera a I'aide d’'un caisson de ventilation double flux.

La mise en place d’'un point d’eau classe ce local en local a pollution spécifique. Nous proposons donc de
conserver un débit minimum de 60m?3/h en extraction grace a la VMC permanente existante dans les sanitaires.
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T

T Sy

VMC Sanitaires Extracteur « fumeurs »

Grille d’extraction du local associatif

2.6.6 ELECTRICITE

Les reprises en électricité seront exécutées par I'établissement. Elles se limiteront au Déplacement/Ajout de
prises de courant, interrupteurs et au remplacement des luminaires.

2.6.1 REGULATION

L’ensemble des équipements techniques de chauffage et de ventilation du batiment est équipé d’automates qui
permettent de gérer a distance la conduite de ceux-ci. Ces automates sont de marque TREND. lIs
communiquent tous avec adresse IP vers une gestion centralisée NIAGARA TRIDIUM.

Les régulateurs pourront rester en place. Les équipements qu’il est prévu de mettre en place ne nécessitent
pas d’extension.

Il sera prévu la modification du cablage, la mise a jour de la programmation et de I'imagerie.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les dispositions suivantes seront prévues par le présent lot pour la durée du chantier et pour 'ensemble de ses
entreprises sous-traitantes présentes sur le site pour ce lot.

Dispositifs de protection de la zone de chantier

Les dispositifs & mettre en ceuvre sont a déterminer avec le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le
coordonnateur de sécurité le cas échéant.

L’entreprise mettra en place tous les dispositifs permettant :

. La libre circulation a la périphérie immédiate des zones de travaux, le stockage des matériaux et
matériels, le stationnement des bennes a déchets.

. L’interdiction d’accés aux personnes étrangeres au chantier

. Les dispositifs techniques et de sécurité pour permettre aux intervenants d’accéder au chantier

A noter que les travaux se dérouleront en milieu occupé.

Zone vie

Etant donné la taille du chantier et le caractére « ponctuel » des interventions, I'établissement mettra a
disposition des entreprises les installations communes suivantes :

. 1 salle a usage de vestiaires et bureau de chantier
. 1 sanitaire
Les entreprises devront :

. Le nettoyage journalier des locaux

Alimentation électricité

Le branchement d’équipements électroportatif est autorisé sur les prises de courant existantes.
Aucun branchement de chantier n’est prévu.

Les consommations électriques seront a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Traitement des déchets

Chaque entreprise enlévera a ses frais ses propres déchets au fur et a mesure de I'avancement du chantier.
Les gravats seront obligatoirement évacués immédiatement.

Dispositions relatives au traitement et a la valorisation des déchets de chantier :

Chaque entreprise devra fournir et indiquer dans son offre les éléments de prix et les modes opératoires
concernant la gestion et I'élimination des déchets de chantier. Traitement des déchets, tri sélectif, filieres de
valorisation, sont autant d’éléments qui doivent étre pris en compte par chacun.
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3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.1 DEPOSE

L’entreprise aura a sa charge la dépose compléte, 'enlevement a la décharge, la manutention, ainsi que toutes
sujétions de déconnexion des équipements de chauffage, plomberie et ventilation actuels, soit principalement

- Dépose de quatre radiateurs a eau chaude et leurs canalisations,
- Dépose d’anciennes canalisations de radiateurs existantes a travers la dalle basse

- Dépose des canalisations de chauffage non récupérées depuis le vide sanitaire, compris rebouchage
des anciennes traversées de dalle

- Dépose des équipements sanitaires existants, compris dépose des canalisations d’eau froide et d’eau
usées jusqu’'en vide-sanitaire ou gaine technique. Les canalisations existantes principales seront
bouchonnées. Les anciennes traversées de dalle seront rebouchées. Appareils concernés :

o 2 WC au sol + Robinetterie et Accessoires
o 2 lavabos + Robinetterie et Accessoires
o Attentes EF et EU pour 2 machines a boissons

- Dépose puis repose des distributeurs de boissons. Pendant la durée du chantier, ces appareils seront
stockés dans un endroit a définir avec I'établissement

- Dépose de I'ancienne extraction « fumeur »,

- Dépose des équipements de VMC non réutilisés : dans les sanitaires et en plafond de la grande salle

Nota 1 : Le rapport Amiante avant travaux ne fait pas état de la présence d’amiante.

Nota 2 : Pour chaque extrémité de conduite existante déposée (EF, EC ou EU), le présent lot devra des
bouchons d’extrémité étanches en gaine technique ou en vide sanitaire.

3.2.2 VIDANGE ET REMPLISSAGE

L’entreprise aura a sa charge la vidange des installations de chauffage en période de fonctionnement de celui-
ci. Elle devra donc isoler une partie du réseau.

Aprés pose des équipements, I'entreprise devra le remplissage de l'installation de chauffage. Elle procédera a
la purge compléte des réseaux de chauffage et des émetteurs, autant de fois que nécessaire jusqu’a ce que
les purges ne soient plus réguliéres.

3.2.3 TRAVAUX DE FINITION

Les travaux de finition aprés dépose des équipements tels que rebouchage des anciens percements sont
prévus au présent lot. Des lots spécifiques aux finitions murales et sol seront prévus par ailleurs.

Précision : la suppression de la grille de reprise au plafond de la grande salle implique au présent lot de prévoir :
- Un bouchon d’obturation étanche de la gaine au droit de la dalle haute,

- Un parement platre CF 1h pour reboucher I'ancien percement de dalle haute

3.3 TRAVAUX DE CHAUFFAGE

3.3.1 CANALISATIONS

Si nécessaire (mauvais entraxe), les canalisations de chauffage seront modifiées. Ces canalisations seront de
méme nature que les canalisations existantes : acier soudé.

Nota : Le doublage intérieur des murs extérieurs sera plus épais que I'existant. |l sera donc impératif de décaler
ces réseaux depuis le vide sanitaire.
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3.3.2 PEINTURE ET CALORIFUGE
L’ensemble des tuyauteries neuves sera mis en peinture par le lot peinture.

Il n’est pas prévu de modifier les canalisations en vide sanitaire, aucun calorifuge ne sera prévu.

3.3.3 RADIATEUR

Deux nouveaux radiateurs seront prévus en remplacement des deux grands radiateurs existants. lls seront en
panneaux aciers blanc de type 22 horizontal. Chacun d’eux sera équipé de son propre robinet thermostatique.
Si les fixations existantes le permettent, elles seront récupérées. Le cas échéant, le présent lot devra la mise
en place de nouvelles fixations murales.

Les radiateurs seront protégés par une « housse » pendant I'exécution des travaux.
Il sera prévu la dépose et repose des deux radiateurs pour le passage du peintre pendant les finitions.

Les corps thermostatiques devront étre compatibles avec le « standard » utilisé dans I'établissement soit : corps
auto-équilibrant a préréglage de type OVENTROP référence AQ et Tétes thermostatiques de marque
OVENTROP référence UNI LHB avec systéme de verrouillage antivandalisme.

3.4 TRAVAUX DE VENTILATION

3.4.1 VENTILATION DU LOCAL ASSOCIATIF

Il est prévu pour de récupérer le piquage @125mm existant depuis le bloc sanitaire situé a coté pour mettre en
place dans le local associatif :

- Une extension de gaine galvanisée classée MO circulaire

- Un conduit souple en matiére composite de classe M1 limité au raccordement de la bouche (distance
inférieure a 1m)

- Une bouche d'extraction a fortes pertes de charge, autoréglable, équipée d’anneaux et plaque phonique
pouvant étre nettoyée facilement et sans démontage de la liaison bouche/conduit (débit 60 m3/h)

3.4.2 VENTILATION DE LA SALLE PRINCIPALE
Mise en place pour cette salle d’'une centrale double flux décentralisée.

Le débit a été déterminé en fonction du nombre de personnes maximal dans la piece. Ce nombre a été défini
par I'établissement comme étant de 40 personnes. Le débit de renouvellement d’air minimum par personne est
de 18m3/h/pers. Le débit maximum a prévoir sera donc de 18 x 40 = 720 m?h.

Référence Airmaster AM800 ou équivalent

- Utlisée en  renouvellement dair =
hygiénique avec récupération d’énergie. ‘

- Echangeur de chaleur haut rendement a SEESSEESEEESSSS
contre-courant certifié Eurovent.

- Reégulation performante au paramétrage
intuitif et modulation de débit sur CO2.

Fiche technique
- Débit de 725 m3h.

- avec batterie électrique de pré-chauffage

- montage plafonnier semi-encastré

- Construction tout aluminium permettant un poids réduit.
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- Personnalisable pour une intégration parfaite dans son environnement.

- Silencieuse grace a une conception spécifique : ventilateur haute performance a moteur EC, intégration
d’un dispositif d’atténuation sonore au soufflage.

- Filtration ePM1 55%/ePM10 50%.
- Dimensions 1910 x 916 x 474 mmht

Accessoires intégrés et / ou régulés :
- Pompe de relevage de condensats
- Sonde CO?intégrée a la reprise, pour régulation de débit
- Batterie électrique de préchauffage antigel

- Manchettes de raccordement

Nota 1 : Il sera prévu une communication Bacnet IP avec table d’échange pour raccordement a la GTC existante

Nota 2 : L’établissement se chargera de mettre a disposition des prises RJ45 a la demande du titulaire du
présent lot si nécessaire

Les condensats seront évacués au réseau EU a proximité par I'intermédiaire d’'un tube PVC évacuation «
NF+M1 ». Le conduit sera peint selon les locaux traversés.

Le rejet de l'air pollué et la prise d’'air neuf seront réalisés par des conduits rigides en téle d'acier galvanisé
associé a des grilles pare-pluie avec grillage anti-volatiles placés de part et d’autre du batiment (RAL au choix
du Maitre d’'Ouvrage). Deux piéces de formes spécifiques seront prévues pour étre placées au-dessus de la
CTA. L'objectif étant d’éviter un coude qui prendrai trop de place en hauteur dans le plénum (voir coupe
architecturale). Les liaisons flexibles seront systématiquement refusées. Chaque gaine de ventilation sera
calorifugée par un calorifuge en laine minérale finition kraft aluminium avec une épaisseur minimale de 50mm.

Le raccordement électrique se fera a partir de I'armoire électrique TGBT de I'établissement. La centrale sera
livrée précablée, programmation incluse. La commande et la gestion de celle-ci se fera a distance depuis la
GTC.

Il sera prévu au présent lot :
- Alimentation et protection électrique de la nouvelle centrale depuis le TGBT,
- Alimentation et protection de la batterie électrique depuis le TGBT (triphasée),
- Compteurs électriques avec report sur la GTC existante
- Mise en place d’'une sonde de température et CO2 dans la salle,

- Synthése du Plug & Play de la centrale double flux, la CTA et tous ses paramétres seront entiérement
gérés par la GTC

3.4.3 INGENIERIE SUPERVISION EXISTANTE

Toutes les variables seront remontées sur la GTC du site (Niagara Tridium) qui permettra un pilotage intégral
de l'installation. Dans ce cadre, le présent lot s’assurera que I'ensemble des variables sont présentent sur la
GTC du site et modifiera I'imagerie existante afin d’intégrer a linterface utilisateur toutes ces nouvelles
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variables. La copie des programmes des automates NIAGARA sera a transmettre et restera propriété du Maitre
d’Ouvrage.

La remontée des historiques sera triée sur SUPE 4 UL. Il sera respecté les principes de l'imagerie existante
(vue confort, vue comptage, navigation parent/enfant selon flux énergétique, vue géographique etc).

L’accés a toutes les variables se fera en mode admin depuis la GTC Niagara.

Login : mot de passe admin a communiquer

Acces : distant possible.

3.5 TRAVAUX DE PLOMBERIE

3.5.1 CANALISATIONS

En tube cuivre écroui ou de toute autre qualité strictement équivalente acceptée par le maitre de I'ouvrage et
le maitre d’ceuvre, qualité sanitaire, d’épaisseur 10/10&éme selon la norme NFA 51.120, pour I'alimentation des
appareils en apparent.

Il sera prévu des robinets d’arrét spécifiques a chaque nouvel appareil.

3.5.2 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un chauffe-eau électrique instantané dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- Chauffe-eau sous plan a réglage électronique de format compact sans éléments de commande
- Adaptation automatique de la puissance en fonction du débit et de la température de I'eau d’entrée
- Température maximale d’écoulement réglée sur 50 °C en usine
- Montage facile sous I'évier en raison des dimensions réduites et pour une installation externe a pression
fixe ou écoulement libre en cas de connecteurs d’eau %, un kit de raccordement (piéce en T et tuyau
de pression flexible) est fourni pour un robinet d’équerre
- Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 29,4 x 17,7 x 10,4 cm
- Tension : 230V
- Puissance minimale : 8,8 kW

Le raccordement en eau froide du chauffe-eau se fera avec interposition d’'un groupe de sécurité a membrane
avec garde d’air incorporé ayant les caractéristiques suivantes :

- clapet anti-retour

- robinet d’arrét

- soupape automatique de décharge

- robinet de vidange a manceuvre manuelle

Le raccordement électrique est a prévoir depuis I'armoire électrique la plus proche, compris protection.

3.5.3 EVACUATION

Le réseau d'évacuation sera raccordé sur le réseau existant situé en gaine technique (pour les distributeurs de
boissons) ou sur le réseau existant en sous-sol (pour I'évier et le chauffe-eau) (voir plan).

Les canalisations seront en tube PVC a joints collés. Il sera prévu outre le tube PVC : les coudes, manchons,
tés, colliers de fixation, manchon de dilatation, joint a lévres, et tous accessoires y compris fagon de pose et de
raccordement.
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3.56.4 EVIER

L’évier a mettre en place et sa robinetterie auront les caractéristiques suivantes :

* appareil Nature : inox
Dimensions 2116 x 50 cm
Vidage : bonde siphon — bouchon chainette
Fixation : encastré dans le meuble hors lot
Caractéristiques : 1 cuve + 1 égouttoir
* robinetterie Caractéristiques : mitigeur monocommande a bec orientale avec aérateur de jet,

butée économique Y2 débit, hauteur sous bec mini = 147mm,
saillie = 226 mm, de type EUROSMART de GROHE ou équivalent

==

3.5.5 ATTENTES DISTRIBUTEUR DE BOISSON
Pour la mise en place des deux distributeurs de boissons, il sera prévu :
- Robinet d’arrét 74 de tour EF en DN15 pour chaque appareil
- Attente EU @40mm siphonnée pour chaque distributeur

Le raccordement de ces attentes se fera depuis les réseaux existants dans la gaine technique.

3.6 TRAVAUX DIVERS

3.6.1 ESsAIS, REGLAGES ET MISE EN ROUTE
L’entreprise doit dans le cadre de sa prestation et suivant les clauses des prescriptions générales :
- La mise en fonctionnement
- La programmation
- Leréglage de tous les organes d’'équilibrage
- Le réglage des programmes et la formation de la conduite de l'installation

- Une campagne de mesures des débits hydrauliques et aérauliques
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3.6.2 ETIQUETAGE

Il sera réalisé I'étiquetage des installations les clauses des prescriptions générales pour :

Identifier les réseaux

Identifier les robinetteries et appareils divers rencontrés sur le parcours
Repérer facilement les organes principaux et les appareils

Identifier les Armoires électriques

Identifier les régulateurs,

Etiqueter chaque départ électrique

Identifier chaque céble de régulation

3.6.3 FOURNITURE DES DOE

Pendant la période de préparation du chantier, 'entrepreneur du présent lot fournira le dossier des ouvrages a
réaliser (DOAR) pour validation et agrément du Maftre d’ceuvre.

Pendant la période de préparation du chantier, I'entrepreneur du présent lot fournira le dossier Huit jours avant
la réception des travaux, I'Entrepreneur du présent lot remettra le dossier des ouvrages exécutés (DOE) au
Maitre d’ceuvre en quatre exemplaires sur papier et un exemplaire des plans sur fichier informatique, type Auto
CAD ou équivalent, y compris :

Plans des ouvrages exécutés mis a jour en fonction des équipements réalisés (différents de la phase
PROJET s'il y a eu des modifications sur chantier)

L'ensemble des notes de calcul, notes techniques ;

Procés-verbaux des matériaux mis en place avec degré coupe-feu ou pare-flamme : certificats essais
au feu ;

Les fiches techniques des produits ou matériaux utilisés (avis technique) ;
Notice d'exploitation, de maintenance ou d'entretien (adresse des fournisseurs) ;
Nomenclature compléte de tout le matériel mis en place ;

Certificats de tous les appareils ;

Un document représentatif de I'organigramme des serrures ;

Rapport de vérification des installations par un organisme agréé

Les codes sources des programmes de régulation
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