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2/Gestion de la lumière des 
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1/Mise aux Normes de l’Escalier 
Remplissage des marches et confort acoustique 
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/ Soudure de tôle perforée en sous-face de 
marches

/Coulage sur place de 
revêtement EPDM

/Fixation d’un nez de marche 
antidérapant

1/Marche finie 
L’escalier est sécurisé, les 
matériaux utilisés sont faciles 
d’entretien, l’acoustique est 
maîtrisée et le poids total par 
marche est de 28kg. 

Bande polydactyle à reposer 

Remplissage en EPDM dans le 
caillebotis sans sur-épaisseur

Nez de marche 

Tôle perforée en soudée en sous-face

Coupe générale dans l’escalier

Coupe détaillée pallier et marche

Axonométrie éclatée d’une marche 

Coloris du revêtement Sécurisouple EPDM
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L’escalier existant Zoom sur caillebotis

Classement au feu :  Dfl-s1 conforme à l’EN 13501-01 : 2018
Version ignifugé possible : Bfl-s1 conforme à l’EN 13501-01 : 2018

Coloris RED 00
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1/Mise aux Normes de l’Escalier 
Prolongement des mains courantes 

Prolongement des mains courantes de 30cm 
depuis l’extrémité de la marche

Axonométrie générale de l’escalier

Coupe générale dans l’escalier

Plan de l’escalier

A Noter : Durant la phase des 
travaux, chaque soir l’escalier devra 
être praticable et assurer sa fonction 
d’évacuation et d’issus de secours. 
Chaque entreprise devra assurer 
le rangement et nettoyage de 
l’ouvrage 

Ces travaux ne modifient alors en rien 
le plan d’évacuation du bâtiment 
lors de la période de chantier 
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Prolongement des mains courantes par profil 
plat thermo-laqué blanc RAL 9010

Fixation à plat sous main courante existantes 
et parallèlement au plot de fixation de l’escalier 
au sol par vis à tête fraisé : pas de vis en sur-
épaisseur
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1/Mise aux Normes de l’Escalier 
Contre-marches contrastés

Existant : 1 ère marche de chaque volet sans contre-marche 

Projet : Ajout de tôle perforée et laquée comme contre-marche contrastée

Existant : Dernière marche de chaque volée avec contre-marches contrastées existantes 

Projet : Harmonisation du laquage avec tôle perforée présentée ci-dessus 

Dernière marche de chaque volée

Première marche de chaque volée

Axonométrie générale de l’escalier

Contre-marches thermo-laquées : Blanc RAL 9010
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2/Gestion de la lumière des bureaux  par stores et BSO
Localisation des dispositifs 
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Niveau R+1 Niveau R+2

Façade Ouest : repérage  Brise-Soleil Orientables 

Façade Sud : repérage stores intérieurs

Façade Est : repérage de stores intérieurs

Façade Sud depuis l’intérieur Maille métalliqueMur RideauFaçade Ouest depuis l’intérieur

N
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2/Gestion de la lumière des bureaux par BSO
Façade Ouest : pose de Brise-Soleil Orientables

Coupes AA Coupe BB - Façade Ouest

Plan- Façade Ouest R+1

Élévation Façade Ouest
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Détail 01

Détail 02

5 BSO soit : 
1 BSO 195x290HT`
1 BSO 250 X290ht
1 BSO 297 x250HT
1BSO 195x270HT
1 BSO 250x270ht

B

B

A

A
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2/Gestion de la lumière des bureaux par Stores 
Pose de Stores Intérieurs : Façades Sud et Est
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Élévation Extérieure Façade Sud 
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Plan- Façade Sud R+1

Détail 03

Coupes CC Façade Sud - Élévation intérieur façade Est

01 03 04 05 06 07 0802 09 09

01 03 04 05 06 07 0802 09

13 12 11 10

Nombre des stores

11 Stores 92cmx450cmHT
1 Store 50cmx450cmHT
1 Store posé à l’angle 
65cmx450cmHT

Longueur des stores  
4,5m: longueur maximale du 
produit/ hauteur de l’allège 
de la façade sud

Plan- Façade EST R+1
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2/Gestion de la lumière des bureaux par Stores 
Zoom détails 

Détail 01 : Pose BSO Détail 02: Pose BSO

Détail 03 : Pose store

Patte de 
fixation en T

Coulisses de guidage dos à 
dos : ensemble de la même 
dimension que le montant du 
mur rideau. 

BSO gamme Solomatic 80 

profil métallique faisant 
montant structurel pour 
fixation de la coulisse de 
guidage. 

BSO Solomatic 80, 

-avec box, 
-fixation en sous face de dalle 
et accroche sur montants du 
mur rideau
-manœuvre électrique filaire
-couleur Alu dito existant

stores intérieurs Solorol 

-avec fixation au plafond ou traverse 
haute du mur rideau selon fixation 
de celle ci.
-support indépendant
-sans guidage 
-manœuvre électrique,
-toile Soltis 99 coloris gris clair/Alu 
99*52058
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2/Gestion de la lumière des bureaux par Stores et BSO
Alimentation électrique : BSO et stores à commande filaire 

Plan R+1

Vers tableau 
électrique existant

N
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Plan R+1

3/Installation de Chantier

Support de la dalle en porte à 
faux durant l’intervention du 
chantier : renfort par étais et 
plaque de répartition

Prescriptions générales pour chantier en site occupé: 

- Protection des bureaux et des ouvrages existants.

- Les compagnons arrivent en tenue de travail sur le 
site de chantier et prennent leurs repas à l’extérieur.

- L’envergure du chantier ne nécessite pas de 
bureau de chantier. Réunion in situ.

- Clôture et sécurisation des échafaudages.

Escalier : 

- Repliement obligatoire de l’ensemble des outils, du 
matériels et des matériaux chaque soir. L’ensemble 
sera placé dans la zone de stockage dédiée. 
Vigilance encore plus importante pour les travaux 
de l’escalier : Celui-ci doit être praticable en dehors 
de la plage horaire des travaux : il s’agit d’une ISSUE 
DE SECOURS.

- Si des temps de séchages sont nécessaires pour 
certains matériaux, le coulage devra se faire le 
matin afin que lors du départ le soir, le séchage ne 
rentre pas en conflit avec l’accès à l’escalier.

Stores et BSO : 

- Étaiement de la casquette façade Ouest afin 
de soutenir l’échafaudage. L’échafaudage et 
l’étaiement sont clos, limitant l’emprise sur le trottoir 
et l’espace public.

Acces
Chantier

Stockage Matériel
sous l'Escalier

Protection
du bureau

E
chafaudage

Accès pour
BSO Extérieurs

Accès pour
stores intérieurs

Acces
Chantier

Stockage Matériel
sous l'Escalier

Protection
du bureau

E
chafaudage

Accès pour
BSO Extérieurs

Accès pour
stores intérieurs

Plan R+1

Plan RDC
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