ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
NETTOYAGE DE DECORS DES RESIDENCES PRESIDENTIELLES

OBJET :
Accord-cadre de travaux d’entretien des décors
notamment le dépoussiérage et nettoyage des décors, la réparation des supports, des
raccords sur dorures ou réintégration picturale, de la réparation des écailles et des
soulévements et le cas échéant de la recréation ponctuelle de décors de 6 sites classés
monuments historiques

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE

Date : Janvier 2025




ARTICLE 1 - OBJET DES TRAVAUX ..ottt sttt ettt sttt b bbb bbbt ene b nben e s b nnenes 3
ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ..ottt 3
2.1 NORMES ET REGLEMENTS .....iciiitieitet ittt sttt sttt sttt be bt be st st se et st ene et nns 3
2.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX ..ottt sttt sttt sttt sttt sttt st bbbt b et st be st b ene st nns 3
221 LCT- 0= LRSS 3
222 (00001 (=T T I (TSN (V7 U D OSSR 3
2.3 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES .......ccocoiiiitieietcenecse e 5
24  QUALITE DES MATERIAUX ...ooouctieieteie ettt sttt enses s snens 5
24.1 NALUFE AES MALETTAUX ..vevietieiieie sttt sttt ettt et e e e tesbesbesbeese e s e ene e eesaesbesbeebeeneeneeaenseneenrens 5
2.5 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION. .......citiiieieeeeeeeeeeeeeeseeseseses s sen s en e eene s 5
25.1 (1033 TS A M R (ST V1S PSPPSR TPPTR 5
252 TravauxX dans des ZONES BN ACHIVITES .......eiveviirieiie ettt sttt et 6
253 EQUIPEMENTS COMITIUNS ...ttt bttt bbbttt b et nn s 6
254 ReSPONSAbIE d’EXECULION ....c.viviiiiiieie et b e r e 6
255 Elaboration des documents d’EXECULION ....ovuveeiivieriiiiiieiiee ettt s be et be e e 6
2.6 ECHAFAUDAGES OU AUTRES DISPOSITIFS POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR .......ccccccvevneen. 6
2.7 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE DU MARCHE A BON DE COMMANDE .........cccoceiiiieviieiiiee e 7
2.8 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER ....ooiiie ettt se et ve et snae e taesnne e 7
28.1 Organisation, sécurité et hygiene des ChaNTIErsS ...........ccccviiiiicieic e s 7
2.8.2 INCENAIE ...ttt b bbbt et b bbb e R e e e e bbbt bRt et e e b b 7
2.8.3 Circulation des engins et véhicules et nettoyage des voies d’accés au chantier ..........ccoccevevvveervennnene 7
284 Nettoyage de chantier et gestion des ABCHELS. ..o 7
285 INtErdiCtioNS MOMENTANEES ........oviiieieieite ettt ettt sttt st sttt st e bt ere st e eneebesbene et e e 8
2.8.6 Obligations, reglements et sécurité, comportement du Personnel..........ccccocevveveieiesesie e, 8
2.8.7 Travaux en présence de plomb et/ou amMIANEE...........ooi i 9
2.8.8 T ol g U =T PSSR 9
2.9 ECHANTILLONS, PROTOTYPES, PIECES DE RECHANGE, BONS DE COMMANDE DES
TITULAIRES ..ottt sttt sttt st a1 e ke s b e s e et et e s e e be st e st ek e e b e st e b e et e s e et e et e s e et e et e s e abeabe e ebesbeeatenre e 9
2,91 ECRANTHIONS ......cvoevieeceeee ettt sttt 9
29.2 (01 (0]3Y/ 0 L=T TR U PRSP PRPRN 10
29.3 PIECES (B TECNANGE ... vttt bbbttt bt b e et ebesb et et e s bt et e nbe e ebenae e 10
ARTICLE 3 - MISE EN SERVICES ET RECEPTION.......coiiitiiiiiiieieisieiee sttt snens 10
3.1 REMISE DES D.O.E. ..ottt bttt bbbttt ne st ne et e e 10



ARTICLE 1 - OBJET DES TRAVAUX

Le présent accord-cadre a pour objet les travaux d’entretien de 6 sites classés au titre des patrimoines
historiques. Les sites sont localisés a Paris (75) et dans le 78, sur une surface totale de 40 000 m2.

Le présent accord-cadre a pour objet les travaux d’entretien des décors, notamment le dépoussiérage et
nettoyage des décors, la réparation des supports, des raccords sur dorures ou de réintégration picturale, de
réparation des écailles et des soulévements et le cas échéant de recréation ponctuelle de décors de 6 sites
classés monuments historiques.

Les travaux se dérouleront systématiquement en site sensible et occupé.
ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
2.1 NORMES ET REGLEMENTS

Les notes de calculs et les travaux d'exécution des ouvrages seront exécutés conformément aux
normes, aux reéglements et prescriptions techniques en vigueur, DTU, les décrets et arrétés relatifs, et
notamment au REEF (Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et I’Exécution des Projets et des
Marchés de Batiments de France).

Le titulaire devra prendre en compte toutes les prescriptions techniques complémentaire imposés
par les distributeurs d'énergie, Télécom, le bureau de controle, le Coordonnateur SSI, le
coordonnateur SPS, la Commission de Sécurité et d'accessibilité...

Le titulaire veillera au respect des exigences de la réglementation thermique et acoustique en vigueur,
des exigences relatives a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a I'exposition
d’amiante et de la sécurité du personnel, notamment contre les risques de chutes, et de bruit.

Selon une démarche environnementale, I’'entreprise devra veiller notamment au tri des déchets, a
I'utilisation des matériaux dont la fabrication exige moins d’énergie, constitués a partir de produits
naturels et durables, aux nuisances sonores de chantier.

2.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.2.1 _Généralités

Les travaux comportent suivant les besoins :

- Les études, les notes de calcul, les plans d’exécution et de détails des ouvrages,

- La mise en place des protections diverses,

- Démolition et déconstruction de petits ouvrages existants,

- L'amenée et le repli du matériel, et des engins de chantier,

- La reconnaissance et la réception de tous supports,

- Tous travaux de réservation et de finition,

- Mise en place de base de vie conforme aux regles d’hygiénes, du code du travail,

- L'établissement, le cas échéant, d'un PPSPS,

- Le respect des regles d'hygiénes et de sécurité,

- La fourniture des échafaudages ou dispositifs pour les travaux en hauteurs, engins et
appareils nécessaires aux travaux, a leur pose, déplacements, dépoét et enlevement,

- Tous les matériels pour I'exécution des travaux,

- Le nettoyage de chantier et I'enlévement de tous les matériaux, matériels et équipements
déposés et démolis, au fur et a mesure de I'avancement des travaux,

- L'évacuation et tri des déchets de chantier,

- La mise en place de bennes a gravois en nombre suffisant, ou évacuation a la déchetterie,

- La réalisation des DOE.

2.2.2 Contenu des travaux

Les travaux du présent marché comportent notamment :

- Dépoussiérage et nettoyage de décors ;
Dépoussiérage a réaliser par brossage a la brosse douce, gommage a |'aide de gommes type WISHAB,
stylets fibre de verre ou tout autre procédé a faire agréer par le maitre d’ceuvre, aspiration des
poussiéres simultanément aux opérations de dépoussiérages a |’aide d’aspirateurs spéciaux a variateur
de vitesse.



Supports possibles : sculptures en staff peint et doré, décors en stuc marbre, peinture décorative, toiles
peinte marouflées, dorure, argenture, panneaux vitrés etc.

- Dépoussiérage sur parois verticales ;

- Dépoussiérage sur plafond, voussures, corniches et rosaces ;
- Dépoussiérage d’éléments sculptés ;

- Nettoyage des marbres ;

Dépoussiérage a la brosse douce, nettoyage a I'eau savonneuse PH neutre, gommage Wishab, cirage
spécial marbre.

- Re-fixation de décors rapportés ;

Re-fixation des décors rapportés (moulures et éléments sculptés bois, staff, carton pierre etc.) et
réparation des accidents (fissures, impacts, éclats, etc.).

La purge d’éléments instables ne sera admissible que dans le cas ol les fragments ne sont pas des
éléments originaux du décor pictural ou sculptural. Dans le cas contraire, les fragments devront étre
recollés ou refixés par instillation d’adhésif naturel type colle de peau de lapin ou dans le cas de
peintures avec du Paraloid dilué a 5% maximum avec de I'eau déminéralisée.

- Traitement des fissures ;

Purge, préparation du support et rebouchage colmatage des fissures, des impacts éclats et autres au
platre a modeler avec armature de filasse, teinté dans la couleur du décor compris lissage en raccord
avec les parties unies, moulées ou sculptées (fissures, impacts, éclats etc.).

- Réparation des écailles et des soulevements ;

Recollement des parties décollées et raccords avec les parties du pourtour de la reprise. Dégagement
des parties fragiles non consolidables par grattage.
Pose d’un encollage.

- Reprise de dorure

Nettoyage de la partie concernée (dépoussiérage, purge ou consolidation par installation de colle de
peau de lapin certifiée des supports dégradés. Reprise des appréts a la colle de peau (colle de peau de
lapin et au blanc crayeux (ou ponctuellement kaolin) teinté de la couleur des appréts en place. Pongage
fin et reparure éventuelle. Mise en place de |'assiette rouge et/ou jaune avant dorure pour les dorures
a la détrempe. Polissage de l'assiette. Pose de la feuille d’or, ramendage, brunissage (dorure a la
détrempe), patine (par abrasion ou glacis coloré) et protection de l'ouvrage protection par verni mat si
nécessaire.

Concernant l'application de feuilles d’or : feuilles d’or a la mixtion ou a la détrempe sur préparation
avec une ou deux couches de gomme laque teintée (teinte au choix du maitre d'ceuvre) au titre de 980,
23,6 carats pesant 23 grammes les 1000 feuilles.

- Reprise de dorure sur métal ;

La dorure sur élément métallique pourra comprendre selon les cas, la mise a nu du métal sur la surface
a reprendre avec le cas échéant la suppression totale de la rouille, I'application de sous-couche
antirouille (les additifs de type Rustol ou Framéto ne seront pas considérés comme une sous couche
anti-rouille). Un ragréage a base mastic époxy pourra parfois étre nécessaire pour rattraper une
altération profonde du métal. Les zones a dorer seront peintes au jaune de chrome a I'huile en deux
couches. Aprés séchage la mixtion préparera la pose de la feuille d’or. La patine et la protection seront
assurées de la méme fagon que pour les autres techniques de dorure évoquées plus haut.

- Reprise de peinture ;

Il s'agit de réaliser ou de procéder a des reprises de peinture de teinte unie et dont seule une patine
par légere pigmentation ou glacis final, apporte une variation de la teinte de base.



Les techniques mises en ceuvre devront s’harmoniser avec celles en place dans la piéce. Dans le cas de
reprise partielle, le titulaire devra s’attacher a réaliser une intégration parfaite de texture, de couleur
et de finition(brillance).

Reprise de décors polychromes ;

- Reprise de décors en imitation de matiere ;

Exécution de patines, glacis et vernis ;
- Réalisation d’un lavis pour uniformisation d’'une peinture monochrome.
2.3 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Lorsque les travaux prévus nécessiteront plusieurs corps d’état, le titulaire se mettra en rapport avec
les autres entreprises titulaires des autres lots (lots objets du présent CCTP et du lot
macgonnerie/carrelage, du lot plomberie/couverture/CVC, du lot menuiseries, du lot Electricité courants
forts/courants faibles et de tout autre corps d’état en fonction de I'opération, afin d’avoir une parfaite
connaissance des supports, implantations, réservations et s’entendre avec elles sur les dispositions a
respecter.

En particulier, il devra s’assurer, avant de commencer les travaux le concernant que les supports sont
aptes a recevoir les travaux prévus a son marché et que leur état est compatible avec les
obligations qui lui sont imposées. Faute de respecter cette clause, I'entreprise sera seule responsable
des conséquences pécuniaires résultant des désordres.

Un planning de travaux pourra étre réalisé et la coordination des travaux sera effectuée par le maitre
d'ceuvre ou par le maitre d’ouvrage.

2.4  QUALITE DES MATERIAUX
Les matériaux seront de premiére qualité, et leur mise en ceuvre sera soignée.

Aucune intervention n'aura lieu sans avoir, au préalable, obtenu I'accord du maitre d'ceuvre ou, le cas
échéant, du maitre d’ouvrage sur le choix définitif des matériaux et matériels.

2.4.1 Nature des matériaux

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :

- Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.

- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés.

- Aux prescriptions particuliéres des CCTP.

- Aux échantillons systématiquement remis au Maitre d’ceuvre.

- Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le C.S.T.B. dans une période inférieure a cinq (5) ans
avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par le Maitre d’ceuvre.

L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les CCTP
ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu’il n‘ait fait I'objet d’un ordre écrit du Maitre d’ceuvre
et d’'un avenant. L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus ; le
remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de I’'entrepreneur qui de plus supportera la
remise en état des ouvrages en découlant.

2.5 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

2.5.1 Constat d’état des lieux

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les conditions particulieres liées a la présence d'ouvrages
existants.

Dans son offre, I'entrepreneur tiendra compte de la conservation du béatiment existant et a ce
titre prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne pas détériorer celui-ci ainsi que les
éléments constructifs conservés.

Avant toute intervention, I'entrepreneur est tenu de réceptionner les supports.



Tout défaut observé devra étre signalé au Maitre d'ceuvre ou, le cas échéant, au maitre d’ouvrage en
temps utile ; et le seul fait par le titulaire du présent lot, d'appliquer ses revétements sur les supports
livrés, équivaut a accepter ceux-ci sans réserve.

L'entrepreneur sera seul responsable des désordres qui pourraient intervenir sur ses prestations,
résultant d'un manquement a ces obligations.

2.5.2 Travaux dans des zones en activités

La plupart des travaux seront réalisés en milieu occupé, l’'entreprise devra s’adapter et respecter
les contraintes et I'environnement du site. L'entreprise devra inclure forfaitairement dans son offre
toutes les sujétions dues aux contraintes d'exploitation des locaux.

2.5.3 Equipements communs

Exceptionnellement, pour des travaux importants, et faisant appel a plusieurs prestataires, la
répartition des dépenses de consommation d’eau, d’électricité et des nettoyages en cours de chantier
pourront étre imputées au titre du compte prorata a I'ensemble des entreprises et la gestion sera
assurée par le lot le plus conséquent.

2.5.4 Responsable d’exécution

L’entrepreneur désigne dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre I'unique
interlocuteur face aux représentants du maitre d'ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions et
problématiques de chantier et ceci, pendant la durée intégrale d’étude et d’exécution de I'accord-cadre.
Le titulaire devra également nommer un suppléant qui pourra ponctuellement remplacer l'interlocuteur
unique (vacances, maladie, etc).

En cas de remplacement du responsable d'exécution ou remplacement définitif, le maitre d’ouvrage
devra étre informé par écrit une semaine au préalable et le responsable devra étre remplacé par une
personne ayant les mémes compétences et connaissant I'opération afin de pouvoir prendre toutes les
décisions nécessaires au bon déroulement de |'opération et des travaux. Pour ce faire, il devra déja
avoir participé, en accompagnant au moins pendant deux semaines le titulaire du poste pour toutes les
interventions relatives a I'opération.

L'entreprise prendra également toutes les dispositions nécessaires pour I'encadrement de ses sous-
traitants éventuels et le respect des délais d’étude et d’exécution qui leur incombent.

Les rendez-vous de chantier auront lieu a heures et jours fixés par l'architecte. Le responsable
d’exécution sera obligatoirement tenu de participer aux réunions de chantier et de respecter les
horaires.

2.5.5 Elaboration des documents d’exécution

Les dispositions prévues dans le cadre des documents d’exécution (plans, notes de calculs, etc) sont
définies a I'article 9 du CCAP.

2.6 ECHAFAUDAGES OU AUTRES DISPOSITIFS POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR

Le titulaire prévoira toutes sujétions concernant la location, le montage et I'entretien
permanent des échafaudages ou autres dispositifs nécessaires pour I'exécution des travaux en
hauteur.

Les échafaudages ou autres dispositifs devront répondre aux normes réglementaires de sécurité en
vigueur. Ils comprendront tous les dispositifs nécessaires permettant de garantir la protection des
travailleurs et la sécurité publique des biens et des personnes.

Les prix unitaires devront comprendre tous les travaux accessoires nécessaires a la réalisation de
I'ensemble notamment des cales, vérins, amarrages, trous et scellements éventuels, dressement au
sol de repos, etc.

Location

Le prix global soumissionné comprendra outre les frais pour I'amenée, le montage, le démontage et le
retour des échafaudages, agrés divers et installation de chantier, la location du matériel pour la durée
des travaux.



Les frais de location complémentaires pour les arréts de chantier dus aux intempéries, travaux bruyants
ou autres, sont compris dans le prix global forfaitaire remis.

Réception

Avant mise a disposition de ces installations aux autres corps d’état, l'installateur devra obtenir le
certificat de conformité et d’agrément par un organisme compétent (les frais étant a la charge de
I'entreprise).

La vérification portera sur la structure, la conception et la sécurité des personnes et des biens.

2.7 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE DU MARCHE A BON DE COMMANDE

La description des travaux et les plans éventuellement associés ne peuvent contenir I'énumération
exhaustive et rigoureuse et la description des matériaux, détails ou dispositions nécessaires a la parfaite
réalisation des ouvrages.

Le bordereau de prix unitaires remis par le titulaire comprend tous les études et travaux nécessaires a
la parfaite réalisation et au parfait achévement de l'ouvrage demandé.

Il ne sera pas accordé de supplément de prix pour toute erreur ou omission qu’elle qu’en soit son
origine.

En cas de divergence des mesures, des quantités rencontrées entre les documents et la réalité du site,
aucune réclamation par le titulaire ne sera admise par le maitre d’ouvrage aprés notification du marché.

Le titulaire doit proposer dans son offre, éventuellement en remplacement des prestations prévues en
cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites en cas
d’insuffisance, des techniques et des produits de leurs choix pour parvenir a un résultat, en accord avec
le maitre d’ceuvre, une garantie et des performances au moins équivalentes a la description donnée et
le but a atteindre définis.

2.8 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

2.8.1 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Les dispositions de sécurité prévues dans le cadre de cet accord-cadre sont définies a I'article 9.4 du
CCAP.

2.8.2 Incendie

Il sera fait application des dispositions particuliéres selon le projet des contraintes préconisées par le
chef de service du bureau de prévention et de sécurité incendie de I'Etablissement.

2.8.3 Circulation des engins et véhicules et nettoyage des voies d’accés au chantier

Le titulaire prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectuera en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Au cas ou il ne procéderait pas en temps utile au nettoyage demandé par le représentant du maitre
d’ceuvre sur le chantier, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire procéder a ce nettoyage,
par l'entreprise de son choix, aux frais du titulaire, sans mise en demeure préalable conformément a
I'article 31.4.4 du C.C.A.G-Travaux.

Les sommes correspondantes étant retenues sur le premier décompte mensuel suivant. Cette possibilité
gue se réserve le maitre d’ceuvre est réputée n'atténuer en rien la responsabilité du titulaire vis-a-vis
de I'ouvrage public ou aux usagers de la voie publique.

Le titulaire devra s’assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux voies d'accés.

2.8.4 Nettoyage de chantier et gestion des déchets

Indépendamment de I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire doit le maintien permanent en
état de propreté et le nettoyage au moins hebdomadaire de son emprise de chantier.



a)

b)

Le titulaire doit la gestion des déchets produits pas les travaux comprenant :
- Manutention, montage, descente, chargement sur camions, vidage, traitement transports, etc -
Orientation vers les filieres de recyclage et/ou de revalorisation compris tous les frais
d'acheminement et d'élimination
- Le contréle de I'élimination finale, conformément a la réglementation en vigueur
- Evacuation au fur et a mesure de leur production par tous moyens

La gestion et traitement des déchets doit prend en compte toutes les normes et reglements en vigueur.

Les déchets sont a trier suivant les trois catégories ci-aprés :
- Les déchets industriels dangereux : ce sont des déchets qui contiennent des éléments toxiques
comme les solvants, les peintures, les peintures contenant du plomb, les décapants, les diluants,
les colles, les bois traités. Leur élimination nécessite un traitement particulier.
- Les déchets industriel banals : assimilables aux ordures ménagéres, ils ne sont pas dangereux
pour I'environnement et sont constitués de métaux, plastiques, platre, verres, pvc

- Les déchets inertes : ce sont des déchets qui ne se décomposent pas et qui proviennent
essentiellement de chantiers (gravats, ...)

2.8.5 Interdictions momentanées

Des interdictions momentanées de circuler ou d'accéder au chantier pourront étre prescrites,
notamment lors de départs ou d'arrivées de personnalités ou a |'occasion d'alertes ou d'accidents.

La police pourra décider de surveiller, d'arréter ou d'évacuer le chantier et d'y placer ses agents a
|'occasion de visites officielles. Elle pourra prescrire le déplacement de matériel ou de véhicules et
imposer que les locaux de chantier restent ouverts.

Des interdictions momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, BRH, etc.)
pourront étre prescrites lors de manifestations particulieres.

Par ailleurs, un dispositif de mesure des vibrations pourra étre mis en place, assorti d'un seuil d'alerte.

2.8.6 Obligations, réglements et sécurité, comportement du personnel

Obligations, réglements et sécurité

Le titulaire est formellement tenu de recueillir aupres du pilote les renseignements lui permettant
d'établir a I'usage de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le vol et
l'incendie.

Le titulaire du marché est tenu de se conformer strictement aux prescriptions impératives suivantes :
- les ouvriers des titulaires de chacun des lots devront présenter au gardien de chantier leur carte de
circulation chaque matin, a la prise de travail.

- La carte de circulation est délivrée sur demande expresse du titulaire au représentant du pouvoir
adjudicateur : elle devra étre restituée au départ du titulaire intervenant.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du maitre d'ouvrage, du pouvoir
adjudicateur, de la maitrise d’ceuvre ou du CSPS, I'exclusion du contrevenant.

Comportement du personnel
Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a
I'environnement des sites. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'interdire |'accés
ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales
ou techniques nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il
est fait état dans cet article.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :
- Interdiction de fumer dans tous les locaux des sites sans exception.
- Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d'y pénétrer
en état d'ivresse.
- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché,
dans l'enceinte des batiments.
- Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente.
- Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque.



c)

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du maitre d'ouvrage, du pouvoir
adjudicateur, de la maitrise d’ceuvre ou, le cas échéant, du CSPS, I'exclusion du contrevenant.

Par ailleurs, le personnel chargé de I’'exécution des prestations doit :
- étre doté d'un vétement de travail permettant d’identifier le prestataire pour lequel il intervient
en application de I'article 31.5.1 du CCAG-Travaux.
- étre muni d'un badge défini dans les conditions du PGCSPS pour le controle d'acces.

Le titulaire est, en outre, tenu de se conformer aux stipulations de l'article 31.5 du CCAG-Travaux
relatives a l'identification et a l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes employées sur le
chantier.

Le titulaire est tenu de produire cet enregistrement aux personnes visées a l'article 31.5.3 du CCAG-
Travaux dans un délai de 7 jours.

Tout manquement a ces dispositions entrainera I'application d’une pénalité fixée dans le CCAP des
marchés subséquents.

Permis feu
Préalablement a toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de coupes au moyen
d'appareillage électrique ou chalumeau, le titulaire doit remplir un permis feu.

2.8.7 Travaux en présence de plomb et/ou amiante

Les entreprises sont tenues d'appliquer rigoureusement la réglementation en matiére de protection des
travailleurs contre les risques liés au plomb et/ou amiante. Elles devront prendre toutes les mesures
nécessaires pour respecter I'ensemble des prescriptions de la notice P.G.C. établit par le coordonnateur
S.P.S. : protection des personnes intervenantes, protections individuelles, collectives, protocole
d’intervention de non-contamination des installations de chantier, récupération des déchets et
élimination.

2.8.8 Fin de chantier

Outre le nettoyage de chantier et la remise en état des emplacements des installations, le titulaire
devra veiller au nettoyage définitif des surfaces terminées avant réception. Afin d'assurer ces
nettoyages, le maitre d’ouvrage, s'il y a lieu fera appel a une entreprise spécialisée de nettoyage qui
interviendra simultanément avec les équipes de finition, les frais d'intervention étant pris en charge
dans le cadre des dépenses communes de chantier.

Le candidat est présumé avoir pris en compte toutes les incidences de ces dispositions et mesures dans
tous les éléments de son offre (aspect technique et aspect financier).

2.9 ECHANTILLONS, PROTOTYPES, PIECES DE RECHANGE, BONS DE COMMANDE DES
TITULAIRES

2.9.1 Echantillons

Il appartiendra au titulaire de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation du maitre d'ceuvre,
tous les échantillons et modéles ou maquettes d'éléments nécessaires a I'exécution des travaux.

Les échantillons témoins ne pourront, sauf dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés
dans les ouvrages.

Lorsque des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue ou réaction
au feu) sont prévus, les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de témoins.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées par le maitre d’ceuvre pour permettre
le respect des délais d’exécution des travaux.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d'exécution des travaux et sanctionnés en tant que tel.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant l'accord du maitre d’ceuvre sur les
échantillons présentés.



2.9.2 Prototypes

Sans objet

2.9.3 Pieces de rechange

L'option pieces de rechange sera notifiée au titulaire par ordre de service accompagné de la
décision du représentant du pouvoir adjudicateur. Cette décision pourra intervenir a n‘importe quel
moment pendant la durée du marché. Il précisera le lieu de stockage, ainsi que les dates et heures
possibles de livraison.

Les piéces de rechange seront emballées en vue d'un stockage de longue durée. Chaque colis
comprendra des pieces de méme nature avec mention lisible sur I'emballage des piéces contenues
dans le colis.

Le titulaire fournira également un état récapitulatif des différents colis avec mention de chaque
piece livrée.

Le titulaire acheminera les piéces jusqu’au local de stockage spécifié dans I'ordre de service.

Les opérations de vérifications et de réception seront effectuées dans le local de stockage. Le titulaire
est donc responsable de toute dégradation intervenant lors de I'acheminement des colis.

ARTICLE 3 - MISE EN SERVICES ET RECEPTION

La mise en service et essais des équipements et installations exécutées dans le cadre de cet accord-
cadre sont réputés intégrés dans les prix indiqués au Bordereau des Prix Unitaires.

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'Art et seront soumis a la réception du maitre
d’ceuvre. Les parties refusées devant étre retirées du chantier et remplacées dans le plus bref délai
et cela méme aprés la mise en place.

3.1 REMISE DES D.O.E.

A fournir dans un délai de 15 jours apres la réception des travaux :
o Le titulaire devra fournir 2 exemplaires papier et 1 exemplaire numérigue.
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