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Code CPV : 71300000-1 : Services d'ingénierie.
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Préfet de Police ou son représentant
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2024.

Comptable assignataire des paiements: Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’lle de
France et du département de Paris.

Imputation budgétaire : 176 exercice 2024
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1. IDENTIFICATION DES COCONTRACTANTS

1.1 ACHETEUR — MAITRE D'OUVRAGE
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ETAT - Ministere de I'Intérieur
Préfecture de Police

Secrétariat Général pour I’Administration

Direction de I'immobilier et de I'environnement \ Département construction \ Secteur 3

Chargé d’affaire :
David VU-SAINTONGE

david.vu-saintonge@interieur.gouv.fr

06 76 38 76 63

1.2 TITULAIRE

Compléter un tableau par cocontractant : copier cette page, joindre les copies et indiquer le nombre de

pages supplémentaires : __

Le signataire, le mandataire :
Nom et prénom:

Qualité du signataire :
Adresse professionnelle :
Téléphone:

Télécopie :

Courriel :

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte ;Ie la
société :

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone:

Courriel :

Dont le siege social est a:
Téléphone:

N° Siret :

Code NAF/APE :

Compte ouvert au nom de:
Domiciliation :

Code banque:

Code guichet:

N° de compte :

CléRIB:

Signataire :

O Signant pour son propre compte
0J Signant pour le compte de la société
[0 Agissant en tant que prestataire unique

[0 Agissant en tant que membre du groupement défini ci-apres :

[ Solidaire
[0 Conjoint

1.3 COTRAITANT
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Compléter un tableau par cocontractant : copier cette page, joindre les copies et indiquer le nombre de
pages supplémentaires: ___

1.3.1  COTRAITANT N°1

Nom et prénom:

Qualité:

Adresse professionnelle :
Téléphone:

Courriel :

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de la
société :

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone:

Courriel :

Dont le siege social est a:
Téléphone:

N° Siret:

Code NAF/APE :

Compte ouvert au nom de :
Domiciliation :

Code banque:

Code guichet:

N° de compte:

Clé RIB:

1.3.2 COTRAITANT N°2

Nom et prénom :

Qualité :

Adresse professionnelle :
Téléphone:

Courriel :

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de Ia
société :

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone:

Courriel :

Dont le siege social est a:
Téléphone:

N° Siret :

Code NAF/APE :

Compte ouvert au nom de:
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Domiciliation :
Code banque :
Code guichet:
N° de compte:
Clé RIB:

2. OBJET DU MARCHE ET DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché, régi par le présent AE-CCP, est un marché public de prestation intellectuelle relatif a
la mission de diagnostic et d'étude sur les structures existantes (facade, en clos et couvert/infrastructure)
des batiments A, B, D, G, H et | du site des CRS a Vélizy.

Il est conclu entre :

- Lapersonne publique désignée a I'article 11 du présent document, dénommeée « acheteur — maitre
d’ouvrage »,
- Etle titulaire du marché désigné a I'article 1.2 du présent document, dénommeé « titulaire ».

2.2 CONTEXTE DE LA MISSION

B toens [ St comarnte por Pitude. g 6831003 P

L'objectif est de réaliser un diagnostic et une étude technique afin de déterminer si les structures des
batiments A, B, D, G, H et | présentent des défaillances et de faire apparaitre les principes structurels du
batiment afin de permettre de connaltre votre avis sur la pérennité des structures et la sécurité au sein
des CRS.

- Réaliser une campagne de reconnaissance comprenant des visites de site ;
- Recherche documentaire sur les dates de construction des batiments.
- Recherche documentaire sur les reglements de calcul au moment ou le batiment était construit.

- Etude des caractéristiques physiques et mécaniques du béton par rapport a I'époque de la construction.
Adaptation des normes de construction de I'immeuble aux normes actuelles.

- Relevés des sections des poutres poteaux.

- Réaliser une campagne d’investigations sur site comprenant un relevé visuel ;

- Déterminer I'état sanitaire des structures (présence d’humidité et autres).

- Réaliser les tests et sondages adéquats. Les carottages et sondages seront inventoriés sur un plan du site.
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(Prévoir la remise en état aprés sondage)

- Réaliser toute investigation que le titulaire jugera nécessaire et essentielle a la bonne réalisation de la
présente mission.

Veérification de la capacité portante des planchers suivant les résultats des sondages et en étant compte
de la nature des planchers de leur épaisseur de la section des armatures des dalles de compression et des
poutrelles.

- Vérification de I'état de conservation de I'ossature, des poteaux métalliques de la facade.

- Détermination de la nuance des aciers par un labo spécialisé.

- Vérification de I'état de protection des profilés métalliques : galvanisé ou pas.

- Précision sur les types de profilés ; HEA, UPN, IPE....

- Sondages des parois pour confirmer leur caractere porteur ou non.

- Vérification par calcul des contraintes et déformation dans les dalles et les poutrelles.

- Vérification de la solidité des ouvrages.

- Note de calcul justifiant les conclusions.

- Réaliser un rapport (avec photographies) de diagnostic des structures des batiments A, B, D, G, H et |I.
- Réaliser un rapport supplémentaire (avec photographies) de diagnostic de la structure du batiment B.

- Reconstitution des plans de structure des 6 batiments A, B, D, G, H et | a partir des relevés que vous aurez
a faire sur place.

3. CONSISTANCE DE LA MISSION

3.1 GENERALITES

En aucun cas, le titulaire ne pourra se prévaloir, postérieurement a I'exécution de ses missions, d'une
connaissance insuffisante des lieux et terrains, d'implantation des ouvrages, etc., et ne pourra prétendre
a une majoration de prix ou rémunération complémentaire pour d'éventuels problemes d’accés ou
difficultés d’exécution. Le diagnostiqueur fournira des avis argumenteés, fondés sur ses constats et ses
analyses effectuées, en faisant référence aux cadres réglementaires.

Lors de la remise de I'offre de prix, I'entreprise est sensée avoir reconnu |I'état des lieux et avoir apprécié
les difficultés d’exécution. L'entreprise devra obligatoirement prévoir les acces des matériels de sondage
sur le terrain sans toutefois le dégrader de maniere importante.

Les prestations sont réputées inclure : installations de chantier, réalisation des excavations et des
forages, confortements éventuels, les rebouchages soigneux réalisés avec le matériel et les produits
adaptés et la remise des ouvrages dans leur état initial, les dispositifs de protection et de surveillance du
matériel et des forages pendant les travaux.

Au vu de la vétusté et de I'historique des batiments, I'entreprise prend note que les plans des
constructions ne sont que partiellement en possession de la maitrise d’ouvrage. Les plans existants
seront consultables par le candidat s'il en fait la demande.

L'entreprise s'assurera de la disponibilité des moyens nécessaires a la mise en station et a la bonne
marche des appareils et a I'installation de son personnel.

3.2 DEROULEMENT DE LA MISSION

L'entreprise devra obligatoirement prévoir les accés des matériels de sondage sur le terrain sans
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toutefois le dégrader de maniére importante.

Aussi, et avant toute intervention, le diagnostiqueur doit s'assurer qu'aucune canalisation ou ouvrage
aisément décelable ne se trouve a I'emplacement des sondages envisages. Les prestations sont réputées
inclure :

- L'installation de chantier,

- La réalisation des excavations et des forages les moins volumineux possible,

- Les confortements éventuels,

- Lesrebouchages soigneux, réalisés avec le matériel et les produits adaptés et la remise des ouvrages
dans leur état initial,

- Les dispositifs de protection et de surveillance du matériel et des forages pendant les travaux.

Ces investigations integrent donc la totalité des opérations nécessaires a leur bonne réalisation.

Sondages :

Le prestataire veillera a répartir le type des sondages en fonction des objectifs recherchés et joindra a
I'appui de son offre le schéma d'implantation des sondages envisagés ainsi que le détail des
investigations que le laboratoire jugera nécessaire de mener.

Le prestataire qualifié, présent sur le site lors des épreuves, jugera au vu des résultats bruts obtenus, de
I'utilité d'ajouter des investigations par rapport a la proposition de base afin d'obtenir des conclusions
précises, avant repli du matériel, sans qu'aucune réclamation financiére ne puisse étre émise par ses
soins.

Egalement, avant toute intervention, le diagnostiqueur doit s'assurer qu'aucune canalisation ou ouvrage
aisément décelable ne se trouve a I'emplacement des sondages envisages (cf. annexe 2 du CCTP: plan
topographique avec emplacement des tampons des réseaux enterres sur site).

Les prestations sont réputées inclure :

Le plan d'implantation des sondages (a tous niveaux des batiments) avec dates d'intervention et
durées
L'installation de chantier,

- Laréalisation des excavations et des sondages les moins volumineux possible,

- Les confortements éventuels,

- Lesrebouchages soigneux, réalisés avec le matériel et les produits adaptés et la remise des ouvrages
dans leur état initial,

- Lesdispositifs de protection et de surveillance du matériel et des forages pendant les travaux.

Ces investigations integrent donc la totalité des opérations nécessaires a leur bonne réalisation.

Remise en état par I'entreprise :

Apres réalisation de la campagne et exécution de I'ensemble des sondages, I'entreprise devra réaliser le
nettoyage et la remise en état des ouvrages, tout au moins le rebouchage de I'ensemble des trous laissés
soit par les carottages, soit par les sondages (au burineur ou autres). Le degré coupe-feu ou la stabilité au
feu des parois devra étre restitué a l'identique. Dans tous les cas, les zones sondées ne devront pas
présenter apres coup de caractere dangereux.

Essais in situ et en laboratoire :

Les essais in situ et en laboratoire devront étre conformes aux normes en vigueur.

Investigation et sécurité :

La réalisation des sondages sera effectuée en site occupé. Il sera tenu une réunion de coordination avec
le responsable du site, le maftre d'ouvrage et le titulaire du présent marché, afin de planifier au mieux les
interventions. La tenue de cette réunion et I'ensemble des dispositions relatives a la sécurité sont
réputés incorporées dans I'offre. Dans le cas présent, les prestations se dérouleront de préférence
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lorsque les locaux sont inoccupés.

L'entreprise prévoira toutes les protections nécessaires a la sécurité des personnes et |'établissement
d'un plan de prévention. Afin de limiter les contraintes vis-a-vis du fonctionnement du site lors de
I'exécution des sondages, le prestataire établira, en concertation avec le responsable, un plan de
prévention définissant les conditions d'intervention et les mesures a prendre en vue de prévenir
d'éventuels risques.

L'entreprise retenue devra en outre impérativement remettre au maitre d'ouvrage, avant tout début
d'intervention :

Le plan de prévention (cf. code du travail section 2, article R237-7)

- L'entrepreneur veillera a répartir le type des sondages en fonction des objectifs recherchés et
joindra a I'appui de son offre le schéma d'implantation des sondages envisages, ainsi que le détail
des investigations que le laboratoire jugera nécessaire de mener.

L'ingénieur qualifié présent sur le site lors des épreuves, jugera au vu des résultats bruts obtenus, de
I'utilité d'ajouter des investigations par rapport a la proposition de base afin d'obtenir des conclusions
précises, avant repli du matériel, sans qu'aucune réclamation financiere ne puisse étre émise par ses
soins.

4. DESCRIPTION DES MISSIONS

L'objectif est de réaliser un diagnostic et une étude technique afin de déterminer si les structures des
batiments A, B, D, G, H et | présentent des défaillances et de faire apparaitre les principes structurels du
batiment afin de permettre de connafltre votre avis sur la pérennité des structures et la sécurité au sein
des CRS.

- Réaliser une campagne de reconnaissance comprenant des visites de site ;
- Recherche documentaire sur les dates de construction des batiments.
- Recherche documentaire sur les reglements de calcul au moment ou le batiment était construit.

- Etude des caractéristiques physiques et mécaniques du béton par rapport a I'époque de la construction.
Adaptation des normes de construction de I'immeuble aux normes actuelles.

- Relevés des sections des poutres poteaux.
- Réaliser une campagne d’investigations sur site comprenant un relevé visuel ;
- Déterminer I'état sanitaire des structures (présence d’humidité et autres).

- Réaliser les tests et sondages adéquats. Les carottages et sondages seront inventoriés sur un plan du site.
(Prévoir la remise en état aprés sondage)

- Réaliser toute investigation que le titulaire jugera nécessaire et essentielle a la bonne réalisation de la
présente mission.

Vérification de |la capacité portante des planchers suivant les résultats des sondages et en étant compte
de la nature des planchers de leur épaisseur de la section des armatures des dalles de compression et des
poutrelles.

- Vérification de I'état de conservation de I'ossature, des poteaux métalliques de la facade.
- Détermination de la nuance des aciers par un labo spécialisé.

- Vérification de I'état de protection des profilés métalliques : galvanisé ou pas.

- Précision sur les types de profilés ; HEA, UPN, IPE....

- Sondages des parois pour confirmer leur caractére porteur ou non.

- Vérification par calcul des contraintes et déformation dans les dalles et les poutrelles.

- Vérification de la solidité des ouvrages.

Bois :
- Réaliser des sondages destructifs (investigations et analyse) des éléments bois et dérivés de bois.
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Métal :

- Réalisation d’une analyse technique de la résistance mécanique des structures en place:

Relevé de dimensions.

Constitution des assemblages.

Détermination de la hauteur sous poutre des poteaux
Fourniture de schémas de principe : vue en coupe et plan des éléments principaux et leurs

assemblages.

Réalisation d’'une inspection visuelle et gé¢ométrique permettant de relever les pathologies
meécaniques de l'acier : déformation ou endommagement, oxydation anormalement

importante.

Détermination de la capacité portante en Tonne (des éléments en bon état et des éléments

ayant subis une perte de section)
Béton:

- Déterminer la nature des fissures potentielles :

Réaliser un repérage des fissures potentielles ou déformations structurelles, leur nature et
classification par rapport a la solidité des ouvrages et leurs conséquences structurelles.

A l'aide de radar, FERROSCAN ou de tout procédé équivalent, déterminer la structure du génie
civil, les épaisseurs de béton, les enrobages et la taille des ferraillages.

Réaliser des sondages ou des carottages destructifs si nécessaires, avec un plan de localisation
Réaliser des essais en laboratoire sur les carottes réalisees comprenant (liste non-exhaustive) :
Détermination de la résistance mécanique des bétons mis en ceuvre

Réalisation de tests a la phénolphtaléine ainsi que de mesures de pH

Réalisation de tout essai que le titulaire jugera nécessaire et essentiel a la bonne réalisation de la
présente mission

Ces tests seront a réaliser sur le béton structurel et non sur I'éventuel revétement (mortier de ciment ou
autre) présent. Le test a la phénolphtaléine devra &tre effectué jusqu’a une profondeur égale a
I'enrobage + 30mm. L’enrobage sera déterminé par la mise a nue des premiers aciers a proximité de la
surface. Un repérage préalable des aciers par radar ou FERROSCAN ou similaire est a prévoir.

- Réaliser toute investigation que le titulaire jugera nécessaire et essentielle a la bonne réalisation de
la présente mission.

- Note de calcul justifiant les conclusions.

- Réaliser un rapport (avec photographies) de diagnostic des structures des batiments A, B, D, G, H et
| comprenant :

Une analyse et interprétations des résultats obtenus suite aux investigations, sondages, tests et
essais.

Le rapport déterminera les caractéristiques structurelles des constructions (porteurs verticaux
et porteurs horizontaux), la description détaillée de la structure porteuse du batiment et leurs
degrés de stabilité.

Une proposition des éventuels renforcements et/ou réhabilitations a envisager (observations,
recommandations et identification des batiments a garder, a démolir, a transformer/renforcer).
Un classement des travaux a réaliser suivant leur degré d'urgence (avec une analyse des risques)
; des solutions efficaces (une ou plusieurs) astucieuses et peu onéreuses pour remédier aux
désordres devront étre proposées. Le rapport devra donc définir les principes de reprise et de
restructuration des ouvrages structurels.

Le prestataire devra proposer 2 scénarios (un a court terme : qui permettra de sécuriser en
urgence, I'autre sur du long terme) pour une sécurisation pérenne, et étudier pour chacun d’eux
les avantages et les inconvénients en termes de travaux et de co0ts estimes.

Néanmoins, les conclusions du diagnostiqueur ne donneront pas une solution de reprise des
structures qu'il aura choisie en fonction de sa propre démarche intellectuelle mais les
différentes solutions susceptibles d'étre abordées par les maftres d'ceuvre et entreprises.

- Réaliser un rapport supplémentaire (avec photographies) de diagnostic de la structure du batiment

B.

Le rapport de synthése sera remis en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire sur support
numeérique dans les formats informatiques standards (PDF).
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- Reconstitution des plans de structure des 6 batiments A, B, D, G, H et | a partir des relevés que vous
aurez a faire sur place.

- Proposer des préconisations de renforcement et/ou de réhabilitation et définir une estimation avec
un prix détaillé des travaux a entreprendre selon les scénarios.

- Donner un avis sur la pérennité de la structure et la sécurité des utilisateurs au sein du site des CRS.
L'avis du diagnostiqueur devra indiquer clairement, si un local ou une piéce peut étre mise en
service ou doit étre condamné car la structure (bois, béton ou métallique) est trop atteinte.

Le diagnostiqueur fournira des avis argumenteés, fondés sur ses constats et ses analyses effectuées, et
faisant référence aux recommandations réglementaires.

Pour I'exécution de sa mission, le BET structure devra adapter au mieux les méthodes et le type de
matériel a utiliser a la situation du lieu des investigations. Le titulaire, préalablement a toute
intervention, prendra connaissance aupres du représentant du maftre de I'ouvrage des conditions
particulieres du site. Les relevés et diagnostique structure se feront en milieux occupés et ne devront pas
géner les départs des pompiers en intervention.

4.1 DESIGNATION DES INTERVENANTS
411 MAITRE DE L'OUVRAGE (MOA) ET CONDUITE DE L'OPERATION

PREFECTURE DE POLICE

Direction de lI'immobilier et de I'environnement

Département construction Secteur 3

1bis rue de Lutéce 75195 Paris Cedex 04
Conducteur d'opération:

David VU-SAINTONGE
david.vu-saintonge@interieur.gouv.fr
06 76 38 76 63

4.2 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par dérogation a l'article 41
du CCAG-Pl applicable. En cas de contradiction ou de différence, les pieéces prévalent par ordre de priorité
décroissante.

Pieces particuliéres :

- Le présent acte d’engagement valant cahier des clauses particulieres (AE-CCP) et ses annexes :
1. Décomposition du prix global et forfaitaire ;
2. Reglement de consultation
3. Lesplans
4. Convention d’inter-change EDIFLEX PI;

En cas d'incohérence entre les annexes financiéres et les renseignements figurant a I'AE/CCP, ce dernier
prévaut.

- L'ensemble des pieces techniques contenues dans le dossier de consultation.

En tout état de cause, en cas de contestation entre les pieces du cahier des charges énoncees au
paragraphe ci-dessus, les dispositions les plus favorables a la maftrise d’ouvrage s'appliquent.
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- L'offre technique du titulaire, le cas échéant complété par les éléments apportés a I'issue des
négociations.

Nota bene: En cas de négociation, les pieéces contractuelles sont celles fournies par le candidat
attributaire a l'issue des négociations. Ce dernier ne pourra se prévaloir des pieces fournies avant
négociation.

Pieces générales non fournies :

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles approuvé par I'arrété du 30 mars 2021,

- L'arrété du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des
marchés publics ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés de contréle technique
(décret n°99-443 du 28 mai 1999) ;

- L'arrété du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour |'application des articles R111-19-21 et R111-
19-24 du Code de la construction et de I'habitation et modifié par I'arrété du 3 décembre 2007 ;

- L'arrété du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations
électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants ;

- Le décret n°2011-604 du 30 mai 2011 relatif a I'attestation de prise en compte de la reglementation
acoustique a établir a I'achevement des travaux de batiment d'habitation neufs;

- Le décret n°2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la reglementation
thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie
pour les batiments neufs ou les parties nouvelles de batiment;

- Le décret 721120 du 14 décembre 1972 relatif au contrdle et a I'attestation de la conformité des
installations électriques intérieures aux reglement et normes de sécurité en vigueur, modifié par le
décret 2010-301 du 22 mars 2010 ;

- Les lois, décrets, arrétés, prescriptions du Code de la commande publique, du Code du travail, du
Code de la santé publique, du Code de la construction et de I'habitation, du Code de l'urbanisme,
de I'inspection du travail, de la CRAMIF et de I'OPPBTP; les normes homologuées en France (NF et
EN), les cahiers DTU (cahiers des charges, cahiers des clauses techniques, cahiers des clauses spéciales,
y compris additifs, etc.), les regles de calcul DTU, les avis techniques et cahiers du CSTB en vigueur au
moment de |'exécution des prestations.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent
dans I'ordre dans lequel elles sont énumeérées ci-dessus.

Le titulaire est réputé connaltre toutes les dispositions |égislatives, réglementaires et normatives au regard
de la mission qui lui est confiée (objet du présent marché) et accepter sans restriction, ni réserve,
I'ensemble des dispositions contenues dans les pieces du marché.

Ces textes sont ceux en vigueur lors du mois MO tel que défini dans le présent acte d’engagement.
Pieces opposables au titulaire, I'inverse n’étant pas vrai :

A lI'appui de son offre, le titulaire présente des documents qui constituent des engagements unilatéraux
ou dispositions de sa part, a I'égard du maftre d’ouvrage qui peut, par conséquent, exiger a tout moment
leur strict respect.

En revanche, il ne lui confére aucun droit, de sorte que ce dernier ne peut s'en prévaloir d'une quelconque
maniere. Tout engagement unilatéral ou disposition prévue dans I'offre du titulaire et dont le pouvoir
adjudicateur estime, de sa seule décision souveraine, quelle lui est moins favorable au regard des clauses
et stipulations du cahier des charges, des documents particuliers et généraux du marché ne peut étre
sujette a réclamation.

Ces engagements unilatéraux et dispositions peuvent &tre notamment compris dans les documents
suivants:

- L'offre technique du candidat (projet, note méthodologique, mémoire technique...);
- Les réponses apportées aux éventuelles demandes de précisions pendant la procédure.

Les originaux de ces documents, détenus par le mafltre d'ouvrage, font seul foi en cas de difficulté.
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5. FORME DU MARCHE

5.1 MODE DE DEVOLUTION

Le marché n’est pas alloti.

5.2 TRANCHES OPTIONNELLES

Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle.

5.3 VARIANTES

Le marché ne comporte pas de variante, ni a I'initiative de I'acheteur, ni a 'initiative du candidat.

6. CONTENU DES PRIX

6.1 NATURE DES PRIX

Les prix sont libellés en euros et sont réputés comprendre toutes les charges liées a I'exécution et les
contraintes des prestations définies au cahier des charges, toutes charges du titulaire, y compris les frais
généraux, les frais d'assurance, les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ainsi que tous les frais afférents. Les prix doivent en outre assurer au prestataire une marge pour
risques et bénéfices.

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est celui en vigueur lors du fait générateur au sens de l'article
269 du Code général des impots.

Les prix sont mentionnés au présent marché et repris dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

6.2 OFFRE DE PRIX

L'offre de prix, forfaitaire, exprimée en euros, ainsi que les taux proposeés sont réputés établis sur la base
des conditions économiques en vigueur au mois précedant le mois de remise des offres (mois MO0).

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de la mission.

L'enveloppe budgétaire prévisionnel des travaux, allouée par le maitre d’ouvrage devra étre chiffré par le
prestataire dans le cadre de son marché et des missions.

Le forfait de rémunération du marché de prestataire pour la présente mission est réputé définitif.
Le montant forfaitaire définitif proposé est :

Montant global HT (€): , € HT
Taux TVA (%) : %
Montant TVA (€): , €

Montant TTC (€): , €TTC

Montant TTC (€) en toutes lettres :

Le mois MO est le mois précédant la date de remise des offres tel qu’indiqué en premiére page du
présent document.
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La durée de validité de I'offre est de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres.

L'unité monétaire qui s'applique est I’'Euro.

6.3 REPARTITION DES MONTANTS ET INDIVIDUALISATION DES PAIEMENTS EN CAS DE
GROUPEMENT

En cas de groupement conjoint, le prix est réparti entre les cotraitants de la facon suivante :

Ré titi . . Part
epar ton Objet de la prestation ar Montant € HT  Montant € TTC
des paiements (%)

Mandataire :

Cotraitant 1:

Cotraitant 2:

7. EXECUTION DU MARCHE

7.1 CONTENU DES PRESTATIONS

Le présent marché est soumis au Code de la commande publique du 1°" avril 2019.

La mission du Prestataire en charge de I'étude de faisabilité comprend :

- L'étude telle que détaillée au §5.31

- La/les visite(s) de site,

- Lestemps d’échange avec le pouvoir adjudicateur,
- Une réunion intermédiaire,

- Une réunion de restitution de I"étude

A ce titre, il sera demandé au titulaire du marché de s’entourer des compétences nécessaires pour :

- Vérifier la faisabilité du programme au regard de I'ensemble des reglementations en vigueur et
notamment le PLUI, les référentiels, I'accessibilité handicapés et la réglementation incendie.

- Prendre en compte les objectifs de développement durable et de qualité environnementale deés
le début de ses études avec des niveaux de performance a définir selon les cibles

- Prendre en compte de I'environnement et le colt global de I'opération afin de permettre au
maftre d’ouvrage de faire des choix rationnels, évaluer I'enveloppe financiére prévisionnelle de
I'opération toutes dépenses confondues en adéquation avec le projet.

7.2 DEROULEMENT DE LA MISSION

La mission est décomposée en 1 phase déclenchée par ordre de service. Le début d'une sous-phase
implique la validation par le maftre d’ouvrage de la sous-phase précédente.

7.3 DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION

7.3.1 DUREE DU MARCHE

Par dérogation a I'article 131 du CCAG-PI, le marché court a compter de la date de démarrage figurant a
I'ordre de service de la phase 1 du marché.
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Par dérogation a l'article 29.21 du CCAG-PI, I'ajournement ou le rejet par le pouvoir adjudicateur des
documents d’étude ne sont pas réputés proroger les délais maximums, sauf décision contraire expresse
du pouvoir adjudicateur. Le marché ne fait I'objet d’aucune reconduction.

7.3.2 DELAIS D'"EXECUTION DES MISSIONS

Le Prestataire doit accomplir chacune des missions qui lui sont confiées par le présent marché dans le
cadre des délais contractuels ci-apres. Le titulaire s'engage a exécuter les prestations du présent marché
selon les délais suivants:

- Phase1:4 semaines avec rendu intermédiaire sous 15 jours a compter de I'OS de démarrage de la
mission.

L'ensemble des délais ci-dessous sont : calendaires. A titre indicatif, le démarrage de la mission est prévu
pour début janvier 2024.

7.4 ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques a exécuter distinctement, le pouvoir
adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces phases, soit de sa propre initiative, soit a la
demande du titulaire, de ne pas poursuivre I'exécution des prestations. La décision d'arréter I'exécution
des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des prestations entraine la
résiliation du marché.

Le maftre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune
des phases techniques de la mission. Celles-ci sont définies a I'article 9.4 du présent document.

La demande d’arrét des prestations a I'initiative du titulaire ne peut donner droit a I'arrét des prestations
et doit étre acceptée par le pouvoir adjudicateur, lequel peut ordonner la poursuite des prestations objet
du marché.

7.5 ACHEVEMENT DE LA MISSION

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques de la mission.

Par précision apportée a l'article 22 du CCAG-PI, la demande d’arrét des prestations a l'initiative du
titulaire ne peut donner droit a I'arrét des prestations et doit étre acceptée par le pouvoir adjudicateur,
lequel peut ordonner la poursuite des prestations objet du marché.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la résiliation
du contrat.

Le cas échéant, la mission s'achéve a la fin de la période de garantie de parfait achévement et ses
prolongations éventuelles.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie par le maftre de l'ouvrage, dans les
conditions prévues a l'article 29 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

7.6 LIEU D'EXECUTION

Le lieu d’exécution des prestations est: ¢ayfovr Saéj Lf 8ojodr' VEgn z,

7.7 MARCHE SIMILAIRE
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Le pouvoir adjudicateur peut passer avec le titulaire un marché sans mise en concurrence pour la
réalisation de prestations similaires, conformément aux dispositions prévues a l'article R2122-7 du code
de la commande publique.

8. MODALITE D'EXECUTION DU MARCHE

8.1 REPRESENTANT DU TITULAIRE

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les prestations
prévues par le présent marché et assurer leur bonne fin. Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre une équipe
de personnes compétentes, dont il transmet les profils au pouvoir adjudicateur et dont il s'efforce
d’assurer la pérennité pendant toute la durée du marché.

Les curriculum-vitae des personnels de titulaire affectés a I'exécution de chaque élément de mission sont
joints a I'offre technique du titulaire.

Le titulaire garantit que le personnel proposé dispose des connaissances et compétences nécessaires et
s'engage sur leur implication dans la mise en ceuvre des prestations. Le titulaire reconnait étre
parfaitement informé de ce que I'affectation d’'un méme intervenant a I'exécution d’'une prestation sur
un méme dossier est une condition déterminante de sa bonne exécution.

A ce titre, et sauf en cas de maladie ou accident de lI'intervenant justifiant que le dossier soit pris en charge
par un remplagant d’expérience et de compétence au moins équivalentes, le titulaire assure la continuité
de suivi d’'un méme dossier par un méme intervenant. Dans le cas oU un remplagant s'avererait nécessaire,
les références de celui-ci seront soumises au pouvoir adjudicateur qui sera seul juge pour apprécier et
valider cette candidature.

Le titulaire désigne au sein de cette équipe un interlocuteur unique ayant habilitation a le représenter sur
I'ensemble des aspects du marché. Celui-ci a pour mission de veiller a la bonne exécution des prestations.

Identification de l'interlocuteur unique :

Nom, prénom N° de téléphone Mail

Principal

Suppléan
t

En cas de changement d’un interlocuteur, le titulaire doit en aviser le pouvoir adjudicateur au moins dix
(10) jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification. Il communique les motifs de cette modification,
ainsi que les profils et les compétences du remplagant; et prend toutes les dispositions nécessaires pour
que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de récuser le remplagant, s'il estime que son profil n’est pas
équivalent, a celui de I'intervenant initial.

Dans ce cas, le titulaire doit présenter un remplagcant adéquat dans les cing (5) jours ouvrés, suivant le
refus du pouvoir adjudicateur ; de telle sorte que le bon déroulement des actions engagées, ne soit pas
compromis.

Les éventuels colts induits sont intégralement supportés par le titulaire ; qui traite également les éventuels
litiges de toute nature avec son personnel; qui trouveraient leur origine dans une demande de
remplacement ou un refus du pouvoir adjudicateur.

En tout état de cause, il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée du
marché et sans interruption, un niveau constant de compétence des intervenants et de qualité des
prestations, conformément aux niveaux de qualité requis prévus dans les documents contractuels
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régissant le présent marché.

8.2 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés
et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier des
charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les colts
et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché.

Les prestations devront &tre conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou a
toute norme européenne équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur
au jour de la passation du marché mais également pour toutes les nouvelles formes qui deviendraient
effectives en cours d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre
la bonne exécution de la prestation.
L'acheteur s'engage a collaborer avec le titulaire tout au long de I'exécution du marché.

8.3 CLAUSES DE REEXAMEN

Le présent marché ne comporte pas de clauses de réexamen.

9. PENALITES

Cet article déroge aux articles 141 et 141.3 du CCAG-PI.

Les pénalités peuvent &tre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de I'exécution
des prestations, lors de I'établissement des états d’acomptes, ou constituer un élément du décompte
général.

Les pénalités peuvent étre utilisées chaque mois de facon répétitive. Chaque pénalité peut étre appliquée
au moment de la constatation du manquement ou au moment du décompte général du marché.

Il n'est pas prévu d’'exonération de pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000,00 € HT pour
I'ensemble des pénalités du présent marché. L'ensemble des pénalités s'entend net de taxes.

Sauf dérogation, les délais prévus sont calendaires et courent a compter du lendemain de la réception de
la commande, ou de la date de départ prévue. Si un délai expire un jour férié, son échéance est reportée
au premier jour ouvrable qui suit.

Toutes les pénalités sont non révisables. Toutes les pénalités sont en jours calendaires.

9.1 PENALITES DE RETARD

En cas de dépassement des délais contractuels d’exécution des prestations prévues au marché, le titulaire
subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité applicable pour chaque retard a compter du dernier
jour du délai maximum indiqué a I'article 5.3.2 de 100 € HT par jour de retard.

9.2 PENALITE POUR DEFAUT DE CONFORMITE DU MARCHE

Le montant de la pénalité pour non atteinte des objectifs (livrables, délais, moyens, résultats, respect des
objectifs, etc.) prévus au présent marché est de 300 € HT (par manquement constaté).

9.3 PENALITE POUR TRAVAIL DISSIMULE

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d’une situation irréguliére du
titulaire au regard des articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du travail, il lui enjoint de faire cesser
immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Le titulaire informe l'instance de contréle des
résultats de cette démarche.

En I'absence de régularisation dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des pénalités,
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ou rompre le contrat sans indemnité aux frais et risques du titulaire. Le montant des pénalités a ce titre
est de 10% du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L.8824-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail.

9.4 PENALITES LIEES A DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

- Attestation pour I'emploi de personnes étrangeres prévue aux articles D.8254-2 a D.8254-5 du
Code du travail :
En cas de retard de production de document dans un délai de 8 jours a la demande du pouvoir
adjudicateur, il est appliqué une pénalité de 100 € HT par jour de retard jusqu’a la production de
la piece nécessaire a la régularisation du marché

- Documents justifiant de la régularité d'un détachement de salarié :
En cas d'absence de production ou de production tardive des pieces justifiant de la régularité du
détachement du salarié, il est appliqué une pénalité de 100 € HT par jour de retard a compter de
la date effective du détachement.

10. REGIME FINANCIER

10.1 AVANCE

Il n'est versé aucune avance

10.2VARIATION DES PRIX

Les prix sont non révisables, non actualisables

10.3MODALITES DE PAIEMENTS

Les prestations du contrat sont réglées par acomptes successifs.

10.3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

Pour chaque élément de mission, le reglement des comptes est effectué conformément aux articles 11 et
12 du CCAG-PI suivant le détail ci-apres.

Phase 1

Pour chaque élément de mission, les prestations sont réglées conformément au détail de prix de I'annexe
1 et ala répartition suivante :

Soit:

- 80% de I'élément de mission a la date de remise de I'ensemble des livrables ;
- 20% de I'élément de mission a la validation de cet élément par le pouvoir adjudicateur.

10.3.2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS
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Par dérogation a l'article 11 du CCAG-PI, le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet de
paiements partiels définitifs, dont la fréquence et le montant sont déterminés ci-avant.

10.3.3 MODE DE REGLEMENT

Le reglement des comptes est effectué conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du CCAG-PI,
complétés des dispositions de la convention d'inter-change, annexée au présent marché.

Pour le paiement des sous-traitants, il est fait application de l'article L.2193-10 du Code la commande
publique.

La gestion des paiements sera dématérialisée par le recours a une plateforme d’échanges que le maitre
d’ouvrage aura mise en place. Le recours a cette plateforme est obligatoire, sauf demande expresse du
maftre d’ouvrage de présenter des demandes de paiement sous une autre forme. Le non-respect de cette
modalité de dépdt des demandes de paiement entrainera automatiquement leur rejet.

Le titulaire présente ses projets de décompte et demandes d’acompte mensuel, ainsi que les factures de
ses sous-traitants agréés et admis au paiement direct, par le biais de la plateforme EDIFLEX. La connexion
au service est accessible a |'adresse suivante :

https://www.ediflex.com/Login.jsp
Le mode opératoire de connexion sera communiqué apres la notification du marché.

La saisie des avancements constatés a chaque fin de mois sur la DPGF dématérialisée (ou sur la DPGF
dématérialisée synthétique accompagnée, en piece jointe, de la DPGF compléete du marché avec ses
avancements — au format .pdf, .xIs, etc.) revétira pleinement la valeur d'une remise de projet de décompte
soumis a la validation du mafitre d'ouvrage.

Au préalable, le titulaire aura procédé a la « renormalisation » de la DPGF/DQE au format .slk pour injection
dans EDIFLEX ou a la création de la DPGF/DQE identique au marché directement dans I'environnement
web de la plateforme EDIFLEX.

Le délai de paiement court a partir de la date de la validation pour envoi a la maftrise d'ouvrage des
avancements, valant projet de décompte, conformément au cahiers des charges et non sujette a
contestation ou rectification dans EDIFLEX.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI, le maftre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans
un délai de trente jours a compter de la date de réception par le maftre d'ouvrage du décompte final
transmis par le titulaire ou dans un délai de 10 jours a compter de la publication de I'index définitif
permettant la révision du solde, si elle est postérieure.

Les détails du service EDIFLEX sont décrits dans la convention d’inter-change en annexe du présent
marché.

EDIFLEX sera interfacé avec le portail de transmission CHORUS PRO «travaux», conformément a
I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et sans
préjudice des évolutions réglementaires et législatives a venir. Pour ce faire le titulaire devra avoir réalisé
les prérequis logiciels au raccordement :

1) Disposer d'un accés a CHORUS PRO (lié a I'identification SIRET):
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur’execution=e1s’
2) Créer un utilisateur technique lié au compte CHORUS PRO :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ldocumentation/creation-dun-compte-technique-pour-
un-acces-api-en-production/
Le titulaire fournira au maitre d’ouvrage les identifiants de |'utilisateur technique (2°)) afin que ce dernier
implémente le raccordement dans EDIFLEX :

- Le code structure (SIRET);
- Lelogin de I'utilisateur technique
- Le mot de passe de I'utilisateur technique.

Le login et le mot de passe de |'utilisateur technique ne permettent pas a un tiers d’accéder au compte
CHORUS PRO du titulaire mais seulement a EDIFLEX et CHORUS PRO de communiquer lors des dépdts
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de situations. Les acces au compte CHORUS PRO demeurent privés.

Le titulaire ne devra en aucun cas faire de dépdt de situations dans CHORUS PRO directement, sans passer
par EDIFLEX.

Le maftre d'ouvrage pourra toutefois décider unilatéralement de ne pas mettre en place la gestion
dématérialisée des paiements décrite ci-dessus. A sa demande expresse et seulement dans ce cas-la, le
circuit de présentation des projets de décompte par le titulaire sera celui décrit ci-dessous. En tant que
de besoin, le titulaire joindra a son projet de décompte une copie des factures des sous-traitants.

- Soit, les factures ou situations seront déposées directement sur le portail CHORUS PRO « module
travaux » (circuit dématérialis¢ CHORUS PRO travaux) ;

- Soit les factures ou situations seront adressées en lettre recommandée avec accusé de réception
a une adresse qui lui aura été communiquée (circuit physique).

Les factures sont établies par le titulaire en langue francaise et portent au moins les indications suivantes :

- L'identification du maftre d’ceuvre : raison sociale, adresse et SIRET ;

- La date d’émission de la facture et numéro de facture ;

- Le service bénéficiaire de la prestation service prescripteur ;

- Le numéro de référence et date du bon de commande ;

- La désignation des prestations;

- Le décompte des sommes dues;

- La nature des prestations;;

- Le prix de base hors révision et hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC.

La date de réception de la facture par le maitre d’ouvrage ne peut en aucun cas étre antérieure au service
fait.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que toute facture qui ne sera pas présentée dans les formes
fixées lui sera retournée, le délai global de paiement étant alors interrompu.

Un RIB conforme a celui indiqué lors de la notification est joint a I'envoi. En cas de changement de RIB en
cours d’exécution du marché, celui-ci doit étre transmis sans délai au maitre d’ouvrage afin d’'éviter toute
rupture dans les paiements.

10.3.4 DELAI DE PAIEMENT

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du service
fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés par
application de la formule suivante :

Im = Mx BIEXTauxIm+F

Dans laquelle :

- Im:montant des intéréts moratoires

- M:montant TTC de la demande de paiement

- TauxIm: taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
- J:nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
- F:forfait de 40,00 € de frais de recouvrement

10.3.5 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d’engagement et ses annexes indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :

- Au titulaire du marché et a ses sous-traitants (en cas de sous-traitance déclarée lors de la remise
de I'offre) ;

- Lecaséchéant, au titulaire mandataire du marché, ses cotraitants et leurs sous-traitants (en cas de
sous-traitance déclarée lors de la remise de |'offre).

10.4NANTISSEMENT ET CESSION DU MARCHE
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Le marché peut étre cédeé ou nanti dans les conditions prévues aux articles L2191-8, R2191-45 a R2191-63
et R2193-20 du code de la commande publique.

Il est remis, sur demande du titulaire, d'un cotraitant ou d’un sous-traitant, une copie de I'original du
marché revétue d'une mention dOment signée indiquant que cette piece est délivrée en unique
exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

[l est remis, sur demande du titulaire, d’'un cotraitant ou d’un sous-traitant, un certificat de cessibilité en
vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant d'un marché.

11. REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

T.REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIF AUX CONNAISSANCES
ANTERIEURES

En complément de I'article 33 du CCAG-PI, le titulaire s'engage a informer I'acheteur, au fur et a mesure
de I'exécution du marché, des connaissances antérieures mises en ceuvre pour la réalisation de I'objet du
marché et du régime des droits y afférent. Les droits afférents aux connaissances antérieures sont
concédeés dans les conditions de l'article 33.2 du CCAG-P!I.

1.2 PRIX DE LA CESSION DES DROITS

La cession des droits de propriété intellectuelle est comprise dans le prix forfaitaire prévu du marché.

12. DISPOSITIONS DIVERSES

12.1 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant par le maftre d’ouvrage.

Le titulaire remet au maitre d’ouvrage une déclaration de sous-traitance (formulaire DCA téléchargeable
sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financieres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600,00 € TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

12.2GARANTIE CONTRACTUELLE

Le délai de garantie est prévu conformément aux stipulations de I'article 30 du CCAG-PI.
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12.3ASSURANCES

Assurance a la charge du titulaire

Dans un délai de 15 jours, a compter de la notification des marchés et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités de
I'article 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil. Il doit souscrire une police supplémentaire si celle existante
n‘est pas considérée comme suffisante. Le titulaire supporte toute surprime éventuelle due a une absence
ou insuffisance de garantie.

Aucune intervention ne devra étre lancée avant la délivrance de ces deux attestations.

Assurance de responsabilité civile

Le titulaire, et le cas échéant le sous-traitant, doivent étre garantis par une police d’assurance destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage,
a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif.

ALtvBoo8f érf i akodr égor ddarf
Le titulaire doit étre garanti par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du code civil.

AttviBodf tpovidFd s aBradi fiFvh

Le mafitre d’ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une police « Dommages-ouvrages » et une police
« Risques chantier ». Si le maftre d’ouvrage souscrit une police « Dommages-ouvrages », le titulaire lui
fournit les éléments nécessaires pour remplir la proposition d’assurance.

12.4STIPULATIONS DIVERSES

Absence ou insuffisance de garantie

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées, par les assureurs sans accord préalable et écrit du mafltre de I'ouvrage et, en
toute hypothese, les surprimes, qui en résultent éventuellement pour le maftre d'ouvrage au titre des
polices qu’il souscrit, sont intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrées par
prélevement sur les sommes qui lui sont dues au titre de son marché.

De méme, le titulaire supporte toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

12.50BLIGATION DE VIGILANCE

Le titulaire remet :

1) Avant le début de chaque détachement d’un salari€, une attestation sur I’honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés, et dans I'affirmative :

o Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et
de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code
du travail ;
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o Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du
Code du travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres
d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services
internationales).

2) Lorsdelaconclusion du contrat, une attestation sur I’honneur indiquant son intention d’employer
des salariés étrangers et, dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés
et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour
chaque salarié (D. 8254-2 du méme code) :

o Sadate d’'embauche;
o Sanationalité;
o Letype et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents
datant de moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des
cotisations et contributions sociales) aupres de I'URSSAF, au 31 décembre de I'année précédente,
et du paiement des imp&ts et taxes dus au Trésor public:

o Le certificat social URSSAF;

o Une attestation fiscale ou de régularité sociale (arrété du 25 mai 2016 fixant les impdts,
taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour
I'attribution de marchés publics et de contrats de concession).

4) Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et
des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de 'authenticité aupres
de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de
vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des
documents suivants :

o Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse complete et le
numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
meétiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de lI'agrément
délivré par I'autorité compétente;;

o Un récépissé du dépdt de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes en cours d'inscription.

O

12.6 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réeglementation en vigueur en matiere de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays oU cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réeglements du pays oU cette
main-d'ceuvre est employée.
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12.7PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, les parties se
conforment au réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (reglement général sur la protection
des données) — « RGPD ».

Chaque partie déclare et garantit a I'autre partie qu'elle se conforme strictement au RGPD pour tout
traitement de données personnelles effectué en rapport avec ce contrat.

En effet, les informations a caractére personnel demandées dans le document de consultation des
entreprises sont obligatoires et leur absence compromettrait la candidature, qui deviendrait irréguliére.

Suite a la fourniture du dossier de candidature et de l'offre des soumissionnaires, les informations
nécessaires sont enregistrées dans un fichier informatisé par le maftre d'ouvrage, au sein de la Direction
de I'lmmobilier et de I'Environnement et du bureau des marchés immobiliers de la préfecture de Police
de Paris. Les données transmises seront utilisées dans la mesure oU cela est nécessaire pour assurer
I'exécution du contrat. Les informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait
excéder dix (10) années.

Les moyens adaptés pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles transmises
sont mis en place par les parties, de maniere a empécher leur endommagement, effacement ou acces par
des tiers non autorisés.

L'acces aux données personnelles est strictement limité au personnel nécessitant d'y avoir accés pour la
bonne exécution du marché public et, le cas échéant, a ses sous-traitants. Les sous-traitants en question
sont soumis a une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser les données qu'en conformité avec
les dispositions contractuelles et la |égislation applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, les parties s'engagent a ne pas vendre, louer, céder ni donner acces
a des tiers les données personnelles transmises dans le cadre du marché, sauf motif Iégitime contraignant,
sans le consentement préalable du propriétaire de la donnée.

Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Reglement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable deés le 25 mai 2018), le propriétaire des données personnelles
bénéficie d'un droit d'acces, de rectification, de portabilité et d'effacement de ces derniéres ou encore
de limitation du traitement.

En signant le présent marché, le titulaire accepte que les données a caractére personnel qu'il aura fourni
soient collectées et traitées par le maitre d'ouvrage.

12.8RESILIATION

Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n'a d’effet que pour I'avenir.

Lorsque le maftre d’ouvrage est a l'initiative de la résiliation, celui-ci s'engage a régler au prestataire les
prestations a réaliser et les dépenses engagées avant la réception de la lettre de mise en demeure, jusqu’a
la date de cessation du contrat, sur justificatifs, sans préjudice de toute autre indemnité qui pourrait
éventuellement étre réclamée.

Par ailleurs, chacune des parties restitue a I'autre I'ensemble des éléments qu’elle a pu obtenir de I'autre
partie pour I'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de la résiliation.

En cas de résiliation pour faute notifiée au titulaire du marché, ce dernier doit prendre les dispositions
nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision.

Résiliation pour motif d’intérét général

A tout moment, l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre
droit a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué des prestations déja réalisées.
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Le titulaire peut également é&tre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Résiliation pour faute

L'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et apres mise en demeure restée sans effet pour
les motifs prévus a l'article 321 du CCAG-PI. Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du
titulaire et n’éteint pas lI'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute
du titulaire.

12.9LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est soumis au droit frangais.

Tout litige dans le cadre du présent marché est soumis, pour les aspects concernant les modalités
d’exécution du marché au:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
7, Rue de Jouy
751871 PARIS cedex 04
Téléphone: 01 44 59 44 00
Télécopie : 01 44 59 46 46
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

13. CONFIDENTIALITE

13.1 OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE

En application de I'article L.2132-1 de la partie Iégislative du code de la commande publique, le titulaire
s'engage a respecter strictement la confidentialité des documents mis a disposition par la personne
publique. Le présent engagement de confidentialité s’applique sans limitation de durée.

Tous les documents fournis par la personne publique dans le cadre de la procédure de passation du
marché, et ce de quelque nature qu'ils soient, restent la propriété de la personne publique. Les documents
et informations de toute nature produits ou émis par la personne publique lors de la procédure de
passation sont réputés confidentiels et ne sauraient étre divulgués a des tiers.

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, le titulaire s'engage a prendre toutes précautions utiles et nécessaires afin de
préserver la sécurité des informations et notamment d'empécher qu’elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

En outre, par application de I'article L.2132-1 de la partie Iégislative du code de la commande publique
susvisée, le titulaire s'engage a:

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, a I'exception de
celles nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa prestation ;
- Ne pas utiliser les informations, documents et fichiers informatiques transmis par la personne
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publique a des fins autres que celles spécifiées dans le cadre de la procédure ;

- Ne pas communiquer les documents, informations et fichiers transmis par la personne
publique a d'autres personnes morales ou non, privées ou publiques, que celles qui ont qualité
pour en connaitre ;

- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques qui seraient utilisés dans le cadre de la procédure ;

- Neconserver aucune copie des documents et des fichiers informatiques remis par la personne
publique a l'issue de la procédure de passation du marché en procédant a la destruction de
tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ;

- N'émettre aucune réserve sur le présent engagement de confidentialité.

Le titulaire s'engage donc a respecter, de fagon absolue, les obligations précédentes et a les faire respecter
par son personnel ainsi qu'a ses cotraitants et ses sous-traitants, le cas échéant.

La personne publique se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour
constater le respect des obligations précitées.

13.2CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére personnel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractere
personnel et le réglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données personnelles
auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat et s'engage a:

- Les traiter conformément a I'usage prévu au contrat;

- Les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;

- Garantir leur confidentialité ;

- Limiter I'acces aux seules personnes autorisées ;

- Signaler toute violation de ces regles aupres de 'acheteur et de la CNIL.

Pour assurer cette protection, il incombe a l'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires a l'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de protection qui s'imposent a lui pour I'exécution du contrat et s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

14. MESURES DE SECURITE

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées dans les
documents particuliers du marché, s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertus des
dispositions particulieres de sureté, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre de ce chef, ni a la prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a supplément
de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépodt de
son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont aussi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus
onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
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15. DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG-PI sont les suivantes :

Article du
présent AE-
CCP

4.2
731

9

10.3.1
10.3.2
10.3.3

Article du
CCAG auquel il
est fait
dérogation
41
131
29.21

141 et 141.3

1Met12

Commentaire — objet de la dérogation

Documents contractuels
Début de I'exécution du marché
Délai d'ajournement et de rejet de documents d’études

Pénalités pour retard

Modalités de paiements

16. SIGNATURES

A

,le

/ /

Le (ou les) candidat(s) : représentant(s) habilité(s) pour signer le marché

Cachet et signature

A

Le pouvoir adjudicateur:

Cachet et signature

17. NOTIFICATION

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regu a titre de notification une copie du présent marché »

A

,le / /
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Signature du titulaire

En cas d’envoi en recommandé avec accusé de réception postal ou électronique, I'avis de réception est

annexé au présent document.
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18. NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION — NE PAS COMPLETER

FORMULE D'ORIGINE :

Copie certifiée conforme a l'original délivrée en unique exemplaire, pour étre remise a I'établissement de
crédit, en cas de cession ou de nantissement de créance consenti, conformément a la loi n°81-1 du 2
Janvier 1981 modifiée, facilitant le crédit aux entreprises, en ce qui concerne (cocher la/les case(s)
correspondante(s)) :

O La totalité du marché pour un montant de: (TVA: %),
Soit (en toutes lettres) :
Et devant étre exécuté par I'entreprise
O La partie des prestations évaluées a: ,
Soit (en toutes lettres) :
Et devant étre exécuté par I'entreprise
En qualité de:
O Cotraitant

O Sous-traitant

A ,le / /

Le pouvoir adjudicateur:
Cachet et signature
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