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|.  PRESENTATION

1. OBJET DE LA CONSULTATION

L’objet du présent dossier concerne le remplacement deux ascenseurs en duplex ainsi que le curage et
remise en état de la machinerie du Batiment IBENS qui accueille un internat, des laboratoires, des salles
de cours et des bureaux.

Une vigilance particuliere sera mise en place car les travaux seront réalisés en site occupé et le site est tres
sensibleaux émissions de bruits, poussiéres et vibrations.

Le batiment IBENS est implanté autour des rues d’UIm, Gay Lussac et Louis Thuillier date de 1970. Il est
composé :

-D’un batiment R + 6 en fagade de la rue d’UIm, a usage de logement foyer, disposant de deux accés, I'un
au 44 etl’autre au 48

-D’un batiment RdC haut et RdC bas + 6 niveaux en retrait de la rue d’UIm, a usage d’enseignement.
Disposant d’unacces principal au 46 rue d’UIm (RdC haut) et d’'un accés secondaire rue Louis Thuillier (RdC
bas).

Les 11 niveaux de ce batiment sont desservis par un duplex composé de deux ascenseurs datant de 1994
situé dansle grand hall du rez de chaussée haut :

-ascenseur (EP 645) de 450kg de charge pour le transport de personnes et matériel

-ascenseur (EP 646) de 1250 kg de charge pour le transport de personnes mais aussi de matériels et
matériaux

e Classement du batiment par type d’activité
etpar catégorie d’établissement

Le batiment classé en type R de 3éme catégorie et en habitation « logement foyer » de 3®™ famille
e Classement ICPE

Le type d’activité de I'ENS Paris batiment IBENS, dans notre périmeétre, ne reléve pas du classement ICPE.
e Risques Sismiques

Batiments de la classe dite « a risque normal » :
e  Zone de sismicité : 1 — Aléa trés faible suivant nouvelle carte sismique

e  Batiments classés en catégorie d’'importance Il : batiments, dont le plancher bas
est @ moins de 8 m, destinés a I'exercice d’'une activité industrielle pouvant
accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal a 300.

Suivant I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux regles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal », aucune protection particuliére n’est a
prendre en considérationvis-a-vis du risque sismique.

e Risque ATEX

Le type d’activité de I'ENS Paris batiment IBENS, dans notre périmétre, ne reléve pas du classement ATEX.
e Locaux arisque

Il n’y a pas de locaux a risque identifiés au titre du code du travail.
e  Bureau de contréle

Un Rapport Initial du Contrdleur Technique (RICT) est fourni en annexe

e  Coordonnateur SPS
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Un Coordonnateur sécurité prévention santé établira le Plan Général de Coordination (PGC) est fourni en annexe.
Atravers ce document, il définira le cadre réglementaire en termes de sécurité et de santé au travail sur le chantier
ainsi que I'ensemble des regles d’organisation sur le chantier en matiere de sécurité des entreprises et de leur

sous-traitant.

2. LISTES DES APPAREILS EXISTANTS

NUMERO DE REFERENCE APPAREIL GAUCHE EP APPAREIL DROITE EP
646 645
CHARGE UTILE kg 1250 450
VITESSE m/s 1 1
NOMBRE DE NIVEAUX 11 11
FACE DE SERVICE 1 1
MARQUE DU MATERIEL oTIS oTIS
TELEALARME ANEP BOX ANEP BOX
ANNEE DE MISE EN SERVICE 2003 2003
LARGEUR CABINE (mm) 1320 1090
PROFONDEUR CABINE (mm) 1450 1090
HAUTEUR SOUS PLAFOND
CABINE 2200 2200
(mm)
LARGEUR PASSAGE LIBRE 900 800
(mm)
HAUTEUR PASSAGE LIBRE 2000 2000
(mm)
PROFONDEUR FOSSE (mm) 1200 1200
HAUTEUR AU DERNIER
NIVEAU 3320 3320
(mm)
LARGEUR GAINE (mm) 2150 1600
PROFONDEUR GAINE (mm) 1600 1600
LARGEUR DE BAIE (mm) 1500 1500
HAUTEUR DE BAIE (mm) 2200 2200

3. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire a procédé a une visite sur site pour qu’il puisse quantifier I'ensembles des contraintes du site pour

(liste non exhaustive) :
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- LesLivraisons du matériel,
- Les moyens et surfaces de stockages disponibles,
- La mise en place d’une base vie de type roulotte selon le plan joint en annexe

- Protection des paliers et mis en place des sas

Celui-ci ne pourra en aucun cas se prévaloir de la mauvaise connaissance du site ou de ses accés pour
I’exécutions des prestations dues.

La proposition financiere du titulaire comprend I'ensemble des prestations (dépose, fourniture, pose, réglage,
finitions, mise en service) nécessaire pour la bonne exécution des travaux ainsi que de leurs réceptions.

Pour ses travaux et afin de livrer une prestation de qualité, I'entrepreneur devra respecter les regles de I'art.

A l'issue de cette visite, une attestation sera signée par le représentant de I'ENS et devra étre jointe
obligatoirement a I'offre de I'entreprise.

II. GENERALITES

1. PRESCRIPTIONS

Les marques et les fabricants cités dans ce document sont donnés a titre indicatif afin de définir a minima la
qualité minimum souhaitée pour le matériel demandé.

L’entrepreneur souhaitant soumissionner avec son matériel, pourra le faire. Il sera de sa responsabilité de
justifier de I’équivalence qualité, de la pérennité et de la fiabilité du matériel qu’il propose.

Dans le cas ou des ouvrages décrits au présent C.C.T.P. différeraient du R.E.E.F. de par leur conception,
I'entrepreneur devra toujours se conformer a ces documents tant a la qualité et a la mise en ceuvre des
matériaux.

Dans le cas de contradictions entre les plans et le C.C.T.P., I'entrepreneur est tenu de les signaler au Maitre
d'ceuvre avant remise de son offre, lequel lui communiquera ses décisions par écrit.

Avant toute exécution, I'entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi que toutes
lesdispositions particulieres aux plans.

A cet effet, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et C.C.T.P. puissent
le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément
sur les prix.

L'entrepreneur devra fournir d'apres les pieces du projet, les calculs, les dessins d'ensemble et de détails
nécessaires pour I'exécution, cotés. Ces dessins et calculs seront soumis a la validation du Maitre d'ceuvre avant
toute exécution.

Toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages selon les regles de
I'artsont dus par I'Entrepreneur, le présent descriptif n'étant pas limitatif.

L'Entrepreneur fait son affaire des alimentations électriques existantes (présentent dans la machinerie
existante). Son offre inclut la modification des cables ainsi que la reprise de toutes les créations de passages
coupes feu de dalles. En cas de non compatibilité, le titulaire a chiffré dans son offre la mise en place de deux
nouvelles alimentations complétes. Si le cable d’alimentation doit étre prolongé ou changé, ceci est
implicitement prévu dans I'offre du titulaire.

2. CONFORMITE DES OUVRAGES

Les entreprises désirant soumissionner devront étre en mesure de fournir :
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L’entrepreneur titulaire engage sa responsabilité dans la conformité finale des travaux par rapportaux
normes, décrets, DTU en vigueur lors de la signature du marché.

Les ouvrages demandés dans ce présent descriptif devront respecter les textes et les normes suivantes :
- Les DTU,
- Toutes les normes, décrets, lois en application lors de la signature du marché,
- Toutes les piéces du présent DCE,
- Les normes AFNOR,
- Lesavis et remarques du CSTB,
- Lesclassements feus des matériaux selon les normes et le classement du batiment,
- Lesrégles de sécurité incendie,

- NFP 82.208, 82.210 et 8.213, fixant pour les ascenseurs et monte-charge électriques, les regles
générales de construction et d’installation, concernant la sécurité, ainsi qu’aux autres normes,
spécifications et autres régles techniques établies en la matiere par I’Association Francgaise de
Normalisation.

- Prescriptions du Décret du ler Décembre 1993 et des Arrétés des 30 & 31 Mars 1934, concernant
la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites.

- LaNorme Européenne EN-81.1 de Novembre 1998 (applicable au 30/06/1999).

- LaNorme Européenne EN81-70 définissant les conditions d’accessibilité aux ascenseurs pour tous
les usagers y compris les personnes avec handicap.

- Ascenseurs : Article 8 de la Directive Européenne 95/16/CE (conformité de I'ascenseur établie
suivant procédure retenue par l'installateur), Directive transposée en Décret Francais par le Décret
2000-810 du 24A00t 2000.

- Arrété du 20 Novembre 2000 (désenfumage cage d’ascenseur, si machine a huile en gaine).

- Décret h 2004 - 964.

- Lutte contre les bruits de voisinage.

- Laderniére réglementation handicapée en vigueur.

- L'EN 81.1 et ses amendements.

- L'EN 81.20 et 81.50.

- Décret 2004-964 du 09/09/04 et en particulier sa sous-section 2.

- Arrété du 18/11/04 relatif a I'entretien des installations d’ascenseurs.

- Arrétédu 13/12/2004 relatif aux critéres de compétences des personnes réalisant des contréles
techniquesdans les ascenseurs

- Code la construction et de I'habitation

3. ETABLISSEMENT DES PRIX
Le titulaire a intégré dans ses prix toutes les prestations qu’il juge nécessaire :
- Les protections nécessaires avant travaux,
- La déclaration en sous-section pour le retrait amianté de la plinthe au sous-sol,
- La mise en place d’une roulotte pour la base vie de dimension suffisante pour les intervenants,
- Lamise en place des SAS sur mesure et étanches,

- Ladépose des ascenseurs existants, I'un aprés I'autre en commengant par I'ascenseur de droite
EP 645, en passantpar le sous-sol,

- Tous les travaux de magonnerie nécessaires (reprise des baies paliéeres, finitions, peinture des
tableaux etfagades),

- Letransport du matériel sur site,
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- Lafourniture, la pose, le réglage et la mise en service des appareils,

- Lamise en place d’antennes GSM,

- La manutention incluant tous les échafaudages et appareils de levage nécessaires,
- Le matériel de fixations, scellements chimiques

- Lesréglages,

- Lesgraissages,

- La protection des ouvrages jusqu’a réception,

- Le nettoyage journalier du chantier,

- Lesfrais généraux de chantier,

- Toutes dépenses jugées nécessaire par I'entreprise pour la bonne exécution des travaux dans
les regles del’art.

- Une garantie compléete pendant 1 an.

- Tousles outils nécessaires pour entretenir et dépanner I'appareil sans restriction aux différents
paramétres.

4. VALIDATION DES DOCUMENTS DE L’ENTREPRISE
Chaque document émis par I’entreprise devra recevoir le visa :
- Du maitre d’ceuvre,
- Dubureau de contrdle.

Tout exécution faite sans ses visas sera sous la responsabilité entiére de I'entreprise exécutante.

5. DOSSIER D’EXECUTION

L'entreprise titulaire devra la réalisation de tous les plans et études nécessaires a la réalisation des travaux.
Toutes les études seront validées a minima par la maitrise d’ceuvre et la MOA.

Toutes études et détails seront soumises a I'accord de la Maitrise d'CEuvre et du Bureau de Controle avant
exécution des travaux.

Apres notification de I'entreprise retenue, celle-ci devra fournir un dossier d’exécution détaillé dans
un délai maximum de 2 semaines. Celui-ci aura a minima :

- La méthodologie de désamiantage, et les déclarations aupres des organismes,

- Lesplans d’implantations des deux futurs ascenseurs ainsi que les détails d’implantation des
baies palieres,

- Laconfirmation de I'utilisation alimentations électriques ou leurs modifications,
- Lesfiches « produits »,

- Uneliste des différences entre le matériel proposé au présent descriptif et I'offre de
I’entrepreneur.

- Un planning d’exécution en adéquation avec le planning général du chantier. Ce planning
devra étre trésdétaillé.

- Tous les PV nécessaire de tous les organes de sécurité et de classement feu du matériel.
- Une gamme échantillons pour les choix esthétiques demandés au présent CCTP.
- Les notes de calculs,

- Lesdescentes de charges,
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- Les puissances électriques consommeées et le justificatif de conformité des alimentations
électriques avec les futurs ascenseurs.

Toute modification du dossier d’exécution pendant la phase exécution devra faire I'objet d’un dossier a
jour validé par le maitre d’ceuvre avant intervention modificative.

L'entreprise devra étre en mesure de fournir les plans et étude au format des logiciels adéquates ( DWG,
XREF, ELVX, etc).

Tout document transmis par I'entreprise devra étre accompagné d’un bordereau de transmission soit :
- Auformat choisi par la maitrise d’ceuvre,

- Ou propre a lI'entreprise apres validation de la MOE

6. INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE

Pour I'ensemble du chantier, I'entrepreneur devra étre représenté lors des réunions de chantier par une
personne :

- Compétente,
- Avec pouvoir de décision,
- Pouvant transmettre les consignes aux équipes travaux,

- Lorsdesituations de danger ou de retard constatées. Elle devra étre a méme de mettre en place
les moyens matériels et humain nécessaire pour y palier dans les plus bref délais

- Responsable de:
0 Latenue propre du chantier,
0 La bonne fermeture de la zone chantier,
0 Lasécurité sur le chantier.

- Joignable par téléphone et par Email.

7. INTERVENTION SUR SITE

Avant toute intervention sur site, I'entrepreneur aura obligation de faire un point sur site pour définir, en
présence et avec le maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage les points suivants :

- Lenometles coordonnées d’'un référent pour la gestion des bruits et parlant frangais,
- La protection des abords de la zone chantier,
- La protection des abords de la base vie,

- La période des bruits de 7h / 13h, en dehors de cette période la bruit ne devra pas dépasser
60DB,

- AUCUN TRAVAUX NE SERA POSSIBLE PENDANT LA PERIODE D’EXAMEN AU MOIS DE JUIN
- Lagestion des rejets de poussiéres,

- Lagestion de I’enlevement des déchets

- Lesacces a la zone chantier,

- Leszones de stockage du matériel,

- Lessécurités a mettre en place,

- LesEPI, nécessaire,

- Les permis feux,
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Un plan d’installation de chantier

PPSPS et inspection commune,

Tout éléments, documents ou matériel nécessaire a la bonne exécution des travaux.
La fourniture et la pose des crochets de manutention en haut de gaine.

Les travaux bruyants et nécessitant une manutention importante se réaliseront durant les périodes a
définir avec le maitre d’ouvrage avant toute intervention.

8. INSTALLATION DE CHANTIER

Une base vie de type roulotte sera mise en place par I'entreprise pour la durée totale du chantier. Celle-ci
sera localisée selon le plan fournit en annexe du présent CCTP

L’entreprise aura a sa charge :

- Leraccordement électrique de la roulotte,

- Llep

assage du bureau de contrdle pour valider le raccordement électrique si nécessaire,

- Latenue en bonne état de la zone ou sera installé la roulotte de chantier.

Sauf indication contraire lors de la phase préparation de ce chantier, la roulotte sera équipée :

- Des

casiers vestiaires en nombre suffisant par rapport au personnel maximum sur le chantier,

- Un ensemble réfectoire et appareils implicites (micro-ondes, réfrigérateur), en nombre suffisant par rapport
au personnel maximum sur le chantier (a charge du titulaire du lot),

Tout ceci sera validé par le coordonnateur du chantier, le maitre d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage.

Avant

9. SECURITE ET PROPRETE
tout début de prestation I'entreprise devra :

Faire un état de lieu de la zone impacté par les travaux et par la base vie, puis transmettre un
rapport photographique détaillé

Mettre toutes les protections nécessaires pour la réalisation des travaux en toute sécurité,
Mettre toutes les protections nécessaires pour la protection des abords et de I'accés a la base vie
Mettre en place les moyens pour garder le chantier propre journalierement.

Des SAS étanches seront installés au niveau des paliers d’étages pour limiter le plus possible la
propagation des poussiéres.

Protéger les sols et les murs adjacents aux zones travaux si nécessaire. Toute dégradation
constatée sera a la charge du titulaire des travaux.

En fin de chantier, la zone travaux devra étre rendu dans le méme état qu’avant les travaux. Toute
dégradation constatée sera remise en état aux frais de I'entrepreneur.

Tout manquement constaté d’un de ces points pourra faire I'objet d’une premiere mise en garde. Si un tel
manquement reproduit, le maitre d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de faire intervenir
une entreprise extérieure au frais de I'entrepreneur.

10. STOCKAGE SUR SITE

Une zone de stockage (4 places de parking) sera prévue au niveau du parking du 1" sous-sol a proximité
directe des ascenseurs a remplacer (voir annexe plan).

L'entrepreneur devra tous les moyens a mettre en ceuvre, pour :
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- Sécuriser la zone de stockage par des barriére Héras,
- Mettre en place une protection de sol type medium 3 ou 5mm
- Stocker les ascenseurs déposés et les évacuer,

- Assurer I'amenée des nouveaux ascenseurs par la rampe donnant au sous-sol ou sera laissée
une zone destockage a I'entreprise,

L'entreprise devra prévoir le stockage a l'abri des intempéries si nécessaire, des salissures et de
I'humidité, del'ensemble de son matériel.

Le stockage se fera a plat ou a chant, dans des espaces sains et au moins 10 cm du sol.
L'entreprise aura a sa charge la protection des matériels entreposés.

La protection et la conservation des ouvrages achevés avec la réception des travaux, avec une attention
particuliere pour la protection des portes palieres, de leurs huisseries et des habillages.

Les reprises éventuelles des dégradations constatées sont a la charge du titulaire.

Toute demande faite en dehors de la phase de préparation sera exclusivement a la charge de I'entreprise
si cettedemande a un impact financier et de retard.

11. PROTECTION CONTRE LES BRUITS ET LES VIBRATIONS

Il sera prévu, les fournitures et la pose de plots de caoutchouc sous le groupe moteur. A cet effet les
nouvellesmotorisations seront de type Gearless.

Le nombre et la qualité de ces plots seront déterminés le titulaire, sous le contréle du fabricant des plots, en
fonction des exigences acoustiques précitées.

Les constructeurs devront étre en mesure d'annoncer et de justifier les caractéristiques de leur matériel.
Le fonctionnement tant des organes de commande que de la pompe et du guidage, seront silencieux.

A cet effet, les organes de commutation seront convenablement insonorisés, le moteur sera isolé par des
dispositifs anti-vibratiles appropriés.

Des dispositions seront prises pour éviter les bruits mécaniques dus a des défauts d’alignement, a des
frottements ou a un déséquilibre de la cabine, ainsi que les bruits magnétiques et de ventilation que
pourraient engendrer les moteurs, treuils, sélecteurs, régulateurs, tableaux de manceuvre, boites a relais
et autres organes techniques.

Le fonctionnement des portes devra étre silencieux, sans claguement, ni choc.

Les moteurs, la cabine, les portes et les controleurs de manceuvre seront congus de fagon a ce que le niveau
sonore mesuré sur les paliers ne dépasse pas les limites fixées par la réglementation acoustique.

L'entreprise devra indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour réduire les niveaux sonores de ses
installations, mesures qui devront étre approuvées par le Maitre d'CEuvre.

12. TROUS ET SCELLEMENTS

Tous les trous, percements et réservations nécessaire a la bonne exécution des travaux seront a la charge
de I'entreprise.

Les rebouchages de trous existants ou créés pendant les travaux pour assurer les degrés coupes feux
ou les finitions de chantiers sont dus aux travaux.

13. CONTROLE DES INSTALLATIONS

La conformité des installations et la bonne exécution des travaux et prestations seront contrdlées par un
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organisme spécialisé a la charge du Maitre d’Ouvrage agissant dés I'établissement des plans d'exécution
des ouvrages.

Le titulaire se mettra a la disposition de I'organisme de contrdle pour la réception de son ouvrage
(fournitures + matériels + gueuses + main d'ceuvre) pour chaque appareil.

14. PROTECTION CONTRE LA CORROSION

L’ensemble du matériel fournit par le titulaire devra étre adapté aux conditions d’utilisation du site, matériel
robuste et fiable.

Le matériel ; étant fabriqué en usine ; celui-ci ne devra en aucun cas montrer des traces de découpes
métalliques, de percement, de soudures brutes, ou autre pouvant créer avec le temps des points de rouille.

En cas de modification mécanique des pieces, il devra étre procédé a un traitement peinture anti rouille
de la zone impactée et de mise en peinture a la couleur de la piece d’usine.

En cas de constat par le MOE ou la MOA de piece modifiée et non traité par mise en peinture, il sera
demandé au titulaire de repeindre la piece dans sa totalité conformément aux prescriptions usines.

Les appareils pourront transporter des matiéres corrosives, a cet effet, le titulaire devra prévoir dans son
offre la possibilité de fuite en cabine et que le liquide corrosif ne se répande pas (bac inox ou équivalent).

A part les guides, toutes les autres pieces devront avoir un traitement peinture d’usine afin d’étre pérennes
dans le temps.

Tout choque sur une piece métallique ; détériorant la peinture de la piéce ; impliquera automatiquement
une mise en peinture de la zone impactée.

15. RECEPTION

La réception des installations s’effectuera a la fin des travaux de pose du second ascenseur et devra étre
demandée par I'entreprise soit,

- Par courrier officiel,
- Soit lors des réunions de chantier. Cette demande sera actée au compte rendu de chantier.

Pour donner suite a cette demande, I'entreprise devra diffuser auprés du maitre d’ceuvre et du bureau de
controle :

- Ces autocontroles,
- LesPVdeclassement feu :
0 Des portes paliéres
0 Des habillages des cabines,
- Les notes de calculs a jours,
- Lesplans a jours avec les dimensions fideles au projet,
- L’établissement et la fourniture du certificat CE ou du controle final de I’installation,
- Les BSDA,

Sur demande du maitre d’ceuvre I'entreprise devra la fourniture des gueuses (charge équivalente a 125%
de la charge nominale de chaque appareils) et d’un technicien (pour réaliser les essais) pour contréler le
bon fonctionnement de de I'appareil.

Sans la fourniture de ses éléments, le maitre d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage ne pourront accepter
la réception des installations.

16. GARANTIE
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Le titulaire devra la garantie totale pour un an sauf indication contraire faite par le maitre d’ouvrage.

Pendant cette période, I'entrepreneur est tenu d'effectuer tous les travaux nécessaires a la remise en état
parfaite des installations en cas de dommages relevant de sa responsabilité.

Apres la réception, une étude de sécurité (par appareil) devra étre réalisée (sous un délai maximum d’un
mois) et une copie devra étre remise au maitre d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage.

Un mois avant la fin de cette garantie, le titulaire devra organiser une passation avec le mainteneur du
maitre d’ouvrage.

A cette occasion, le titulaire devra remettre I'ensemble des documents demandés par le mainteneur afin
que celui-ci puisse assurer la maintenance réglementaire et le bon fonctionnement des ascenseurs.

17. DOCUMENTS FIN CHANTIER

En fin de prestation, I'entrepreneur devra fournir un exemplaire de DOE par appareil qui sera validé par la
MOE et comprendra (liste non exhaustive) :

- Lesplans ajour de l'installation réalisée,
- Les PV CF,

- Les certificats,

- Les échantillons retenus,

- Lesplans de synthése a jour,

- Lesnotes de calculs a jour,

- Le manuel de maintenance de dépannage,
- Lelivret des codes défauts,

- L'outil de dépannage s’il y en a un,

- Toute la documentation technique devra étre fournie en francais,
- Lesfiches d’autocontroles,

- Sil'entreprise n’est pas fabricant, celle-ci devra fournir les coordonnées d’une personne physique
du fabricant pour permettre I'achat des piéces

L’entrepreneur devra la fourniture d’un maximum de 2 exemplaires de DOE (un par appareil) en version
informatique.

lll.  PRESCRIPTIONS

L'ENS souhaite remplacer les deux ascenseurs en duplex actuel par deux appareils avec un
fonctionnement indépendant. Ces travaux incluront :

. La mise en place d’une base vie de type roulotte sur le site et pour la durée du chantier,
o Lapose et la dépose de Sas étanches avant et aprés travaux pour chaque ascenseur.
e L’aménagement, la sécurisation et le maintien propre d’une zone de stockage dans le parking,
e Laséparation électrique des deux appareils existants,
e Ladépose et le remplacement de chaque ascenseur I'un apres 'autre,

e Lalivraison, la pose, le réglage des deux nouveaux ascenseurs selon les caractéristiques du
présent CCTP,
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e Laréalisation des finitions palieres,

e Lecurage et laremise en état du local machinerie

e Lacréation de deux ventilations hautes de gaine en machinerie,
e L’exécution de I'ensemble des travaux dans les régles de I'art.

Les travaux commenceront impérativement par I’ascenseur de droite EP 645.Aucun travaux ne pourront avoir
lieu pendant la période d’examen au mois de juin.

18. REUNIONS ET SUIVI DU CHANTIER

En phase de préparation de chantier, I'entreprise devra se rendre sur site accompagnée pour faire
I’ensemble de ses relevés. Les réunions pour cette phase seront a la convenance de la MOA et de la MOE.

En phase exécution, une réunion de chantier sera planifiée par semaine. L’entreprise devra étre présente
a chaque réunion.

En phase de réception, selon la levée des réserves, il sera demandé a I'entreprise d’étre présente a
plusieurs reprises pour controler les travaux et les levées de réserves si nécessaire.

19. QUALITE DU MATERIEL

Le matériel proposé par le titulaire sera neuf, de bonne qualité, adapté au site et au conditions climatiques.
Le matériel ne sera pas verrouillé et I'ensemble des éléments nécessaire a sa maintenance et son
dépannage devra étre prévu et fourni.

L'ensemble de « toutes » les pieces détachées devront étre en vente libre et non verrouillées (accessible
par I'ensemble des ascensoristes sur le territoire frangais).

L’ensemble du matériel devra étre conforme aux normes en vigueur.
La société devra fournir un document justifiant la durée de vente des pieces détachées.

Chaque composant de sécurité fourni et installé devra étre accompagné de son certificat de conformité
qui sera selon la demande du client validé par le bureau de contréle du chantier.

L’acceptation ; par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage ; des fiches produites du matériel proposé
par le titulaire, ne dégage en rien la responsabilité du titulaire en cas de :

- Défaillance,
- De non-conformité constaté lors de I’exécution,

- Oude matériel non adapté au site ou aux conditions climatiques.

20. ECONOMIE D’ENERGIE

Toute nouvelle manceuvre installée devra avoir une fonction de mise en veille. L‘éclairage cabine
devra étre temporisé. Les éclairages seront de type a Led.

21. VENTILATION DES GAINES ET CABINES

Suivant la directive ascenseurs 2014/33/UE les cabines doivent étre congues et construites pour assurer une
aération suffisante aux passagers, méme en cas d'arrét prolongé.

Lanorme NF EN 81-20 recommande d’aménager en partie haute de la gaine des orifices de ventilation d’'une
surfaceminimale de 1 % de la section horizontale de la gaine.

En outre le titulaire devra la création de deux ventilations hautes de gaine en créant dans le local
machinerie existant deux remontées coupe-feu reprenant les ventilations présentes de la machinerie. Ces
conduits seront réalisés en parpaing assurant un coupe-feu d’une heure avec une finition enduit peint.
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22, RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Les deux nouveaux ascenseurs devront étre protégés individuellement contre les surcharges et les court-
circuit.Cette protection incombera a I'ascensoriste.

Tous les raccordements électriques devront étre réalisés selon la norme NFC15.100.

23. DESCRIPTIF DES APPAREILS

Le titulaire devra la fourniture, la pose, le réglage et la mise en service des appareils suivants :

a) ASCENSEURS

Les données suivantes sont données a titre indicatives. |l est de la responsabilité du titulaire de les vérifier

lors de la visite.

Les travaux commenceront par I'ascenseur de droite EP645.

Les nouveaux ascenseurs mis en place serons avec un fonctionnement indépendant, devront avoir les
caractéristiques suivantes minimums et seront sans machinerie :

TYPE APPAREIL APPAREIL A APPAREIL A
] GAUCHE DROITE
REPERE APPAREIL EP 646 EP645
Caractéristiques générales
Charge utile 900 kg 450 kg
Vitesse nominale 1,6 m/s 1,6 m/s
Nbre niveaux desservis 11 11
type ascenseur Electrique Electrique
Nombre de face de service 1 1
Niveau pompier NON NON
GAINE
Type de gaine Macgonnée Macgonnée
Largeur 2150mm 1600mm
Profondeur 1600mm 1600mm
Eclairage gaine Tube LED Tube LED
Ventilation haute de gaine A creer en A créer en
parpaing parpaing
coupe-feu 1 coupe-feu 1
heure heure
Hauteur sous dalle haute HDN 3320 mm 3320 mm
CUVETTE
Profondeur 1200 mm 1200 mm
Constitution Béton Béton
Détecteur de présence d'eau Non Non
CABINE
Largeur (mm) 1320mm 1100mm
Profondeur (mm) 1450mm 1320mm
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TYPE APPAREIL APPAREIL A APPAREIL A
GAUCHE DROITE
REPERE APPAREIL EP 646 EP645
Hauteur libre (mm) 2100 mm 2100 mm
Eclairage normal Oul Ooul
Eclairage de sécurité Oul Ooul
PORTE CABINE
Passage libre 900x2000mm 800x2000mm
Type de mécanisme
Type d'ouverture Latérale Latérale
PORTE PALIERE
Passage libre 900x2000mm 800x2000mm
Résistance au feu E120 E120
Type de mécanisme AUTO AUTO
Finitions Inox gravé Inox gravé
Type d'ouverture latérale latérale
MACHINERIE
. SANS SANS
Localisation MACHINERE | MACHINERIE
SANS SANS
Hauteur du local MACHINERIE MACHINERIE
e . SANS SANS
Matériel installe MACHINERIE | MACHINERIE
- SANS SANS
Ventilation MACHINERIE | MACHINERIE
Electricité
Armoire de commande et de protection Oui Oui
(DTU)
430V Tri+N+T 430V Tri+N+T

Réseau force/ lumieére

Disjoncteur pied de colonne

Existant a adapté
sinécessaire par le

Existant a adapté
Si nécessaire par

titulaire de le titulaire de
travaux travaux
Pour chacun des Pour chacun des
Ligne téléphonique appareils appareils
KIT GSM KIT GSM
Controle d'acces NON NON
Alarmes techniques, GTB, sécurité NON NON
incendie :
C(?mmande accor_npagn’ge a clg avec NON NON
clés pour les services d’incendie et de
secours
Manceuvre
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TYPE APPAREIL APPAREIL A APPAREIL A
e — GAUCHE DROITE
REPERE APPAREIL EP 646 EP645
Collective montée/descente Oui Oui
Commande prioritaire pompiers NON NON

Commandes et signalisations

CABINE

Commande

Impulsionnelles

Impulsionnelles

Panneau de commande

Colonne boite a
boutons : inox

Colonne boite a
boutons : inox

Indicateur de direction et de position Oui Oui
Bouton fermeture de porte Oui Oui
Bouton réouverture de porte Oui Oui
Contacte a clé (priorité cabine) NON NON
Syntheése vocal En81.70, Oui Oui
Indicateur de surcharge et signalisation Oui Oui
sonore
Télé alarme inclus pictogramme Oui Oui
EN81.70,
Boucle inductive Oui Oui
Précablage pour le contrdle d’acceés NON NON
Trappe de toit OUI compris NON
échelle

AU PALIER DU NIVEAU PRINCIPAL
Enregistrement des appels Impulsionnelle Impulsionnelle
Indicateur de niveau Oui Oui
Fléches de sens Oui Oui
Contact a clé NON NON
Commande pompier NON NON

AUX PALIERS D'ETAGES
Enregistrement des appels Impulsionnelle Impulsionnelle
Indicateur de niveau Oui Oui
Fléches de sens Oui Oui
Contact a clé NON NON

Finitions

CABINE
Miroir En81.70 OUI inox poli OUI inox poli
Main courante En81.70 Ooul Ooul
Eclairage cabine OUl avec OUl avec

protection protection
mécanique mécanique

Parois cabine Inox gravé Inox grave
Plafond Inox gravé Inox gravé
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TYPE APPAREIL APPAREIL A APPAREIL A
GAUCHE DROITE
REPERE APPAREIL EP 646 EP645
Sol Tble alu larmé Revétement
PVC trafic
intense au
choix du MOA
dans
la gamme du
titulaire
Boite a bouton cabine Finition inox Finition inox
Lisse de protection OUI 2 rangées OUI 2 rangées
Plinthes Oui finition inox Oui finition
INOX
Hauteur sous plafond 2100 2100
PORTES CABINE
Finitions vantaux Inox gravé Inox gravé
Finition seuil Aluminium Aluminium
PORTES PALIERES
Finition seuil Aluminium Aluminium
Finitions des vantaux Inox gravé Inox gravé
Ebrasement Maconnés Maconnés

24. MANCUVRE DE COMMANDE

Les armoires de manceuvre proposée devront étre dimensionnées pour gérer un minimum de 120
démarrages parheure. Elles seront composées d’un automate.

Elles seront préprogrammeées pour un fonctionnement :

- En manceuvre collective

- Vitesse nominale de déplacement : 1,6 m/s; L’armoire fonctionnera en asservissement boucle
fermée.

L’armoire devra permettre la mise en veille des appareils et I'extinction de I'éclairage cabine au bout d'un
certain temps de non utilisation des appareils.

Les armoires de manceuvre seront installées sur le palier du dernier niveau.Les armoires comprendront :
- Pour I'armoire située au dernier niveau

0 Unearmoire intégrée dans la facade de porte du dernier niveau verrouillée a clé, dont
une clé seraremise au client.

0 Unecommande de rappel,

0 L'outil nécessaire au dépannage et a la modification des programmes s’il y en a un.
L’outil fournitau client devra permettre de modifier tous les parameétres de I'armoire
sans restriction.

0 Unecommande d’enclenchement du limiteur de vitesse,

0 Une commande de shuntage des différentes sécurités afin de faciliter les
désincarcérations,

Page 18 sur 27



2024-020R

Remplacement deux ascenseurs duplex au Batiment IBENS CCTP

0 Undispositif de ré armement des réserves réduites,

0 Unecommande d’éclairage gaine,

0 Lesindicateurs et les boutons paliers conforment a la norme handicapée,

0 Toutes les instructions en frangais.

Une filerie :

0 Toute la filerie paliére pour le raccordement, des serrures, des boutons, des afficheurs
et de tousles organes présents sur les paliers,

0 Toute lafilerie cabine pour le raccordement des éclairages, des sécurités, de la télé
alarme,

0 Toute la filerie gaine entre I'armoire et la cabine sous forme de pendentifs de qualité

supérieure.

Sur le toit de cabine :

O O O o o o

(o]

Une commande d’inspection,
Une commande d’éclairage gaine,
Une prise de courant,

Une deuxiéme prise de courant si I'antenne GSM est installée sur le toit. Cette prise
de courantsera protégée par un disjoncteur dédiée installé dans I'armoire de
manceuvre,

Un éclairage de secours sur le toit de cabine,
Un éclairage de secours dans la cabine,

Un éclairage normal en cabine,

Un dispositif de surcharge et pése charge,
Toutes les instructions en francais.

Coffret de raccordement

Canalisations fixes sous protections mécaniques

En cabine :

(o]

(o]

En gaine

(o]

O O O O O O o o o

1 boite a boutons conforme a la norme handicapé.

Les commandes en cabines pour les étages.

Un boitier d’inspection en fosse,

Un stop en fosse,

Une prise de courant en fosse,

Une commande d’éclairage gaine en fosse,

Un stop a proximité du moteur de I'ascenseur (coupure locale de sécurité),
Un kit de sélection d’étage de préférence par codeur absolu,

Un fin de course extréme bas et haut,

Un fin de course inspection bas et haut,

Les sécurités des réserves réduites si nécessaire,

Canalisations fixes sous protections mécaniques
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O Toutes les instructions en frangais.
Tous les organes de sécurité, de pilotage, les disjoncteurs devront étre identifiés par des étiquettes en
francgais. Si le client impose une trame des étiquettes de repérage des organes, le titulaire devra s’y

conformer.

La précision d’arrét de la cabine devra étre inférieur a 20mm.

25. MOTORISATION

Les moteurs Gearless devront permettre de charger la cabine a 125% de sa charge nominale sans aucune
déformation ni détérioration de ses capacités.

26. CABINE

Chaque cabine sera portée par un étrier constitué par des fers profilés assemblés. Elle sera construite en
tole d’acieravec une ossature de renforcement.

L’ensemble étrier-cabine devra présenter une solidité suffisante pour résister aux efforts appliqués, d’une
part pendant le fonctionnement normal de I'appareil sans engendrer de vibrations, d’autre part dans le
cas de fonctionnement du parachute ou lorsque la cabine viendra en butée sur ses amortisseurs.

La cabine sera montée sur I'arcade par I'intermédiaire de liaisons souples en isolante d’un aspect vibratile.

La plate-forme sera constituée par un cadre en acier supportant un plancher indéformable. Le plafond
devra étre d’une constitution suffisamment robuste pour supporter les charges nécessaires a I'entretien
de I'appareil.

Les éléments utilisés pour la construction de la cabine et sa décoration ne devront pas étre constitués de
matériaux qui, en cas d’incendie, puissent provoquer des dangers par leur combustibilité ou par la nature
et le volume des gaz ou des fumées qu’ils peuvent produire. Le classement minimum demandé sera M3.
Celui-ci sera a validé par le bureau de contréle.

Le toit de la cabine devra pouvoir supporter le poids de deux personnes. Il devra étre équipé d’une
balustrade lorsque la distance libre entre le bord extérieur du toit de cabine et la paroi de la gaine est
supérieure a 0,20 m.

Chaque cabine sera équipée d’un éclairage de sécurité. Cet éclairage ne sera mis en service que lorsque
I’éclairage normal devrait fonctionner et qu’il est défaillant, donc en dehors des périodes d’arrét de la
cabine inoccupée.

Un dispositif pése-charge interdira tout déplacement de I'appareil si sa charge nominale est dépassée.

Pour chaque cabine, il sera prévu un parachute monté sur la traverse inférieure de I’étrier pour immobiliser
la cabinedans le cas ou la vitesse atteindrait une valeur excessive en montée ou en descente.

Le parachute sera déclenché par un limiteur de vitesse taré et plombé. La vitesse de déplacement sera
contrblée parun cable acier (ou une courroie renforcée), tendu entre régulateur et poulie de renvoi, et fixé
en un point de la cabine.

Le limiteur de vitesse devra étre accessible en toute circonstance ; s'il est placé dans la gaine, il devra étre
parfaitement accessible depuis I'extérieur de celle-ci.

Pour les vitesses inférieures ou égales a 1,00 m/s le parachute sera a prise directe. Le freinage sera assuré
par coincement d'un galet ou de coins en acier moleté libérés par le limiteur de vitesse.

Pour les vitesses supérieures a 1,00 m/s le parachute sera a prise amortie. Le freinage sera assuré, sur
chaque face latérale du guide, par libération de deux machoires auto serrantes et amorti par un ressort
pré comprimé.

Un interrupteur provoquera la coupure de I'alimentation du moteur et |'application du frein avant l'arrét
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complet de la cabine en cas de fonctionnement du parachute.

L'ensemble des poulies du parachute et du limiteur de vitesse devra étre tel qu'il entraine, en cas de
rupture de suspension, le fonctionnement du parachute indépendamment de I'action du limiteur de
vitesse.

La rupture du cable ou de la courroie du limiteur devra entrainer la coupure de l'alimentation du moteur
et I'application du frein.

Le parachute devra pouvoir étre desserré sans outil spécial en faisant remonter la cabine.

Tous les éclairages seront de type led.

Les équipements de la cabine devront étre trés robustes.

27. PORTE CABINE ET PALIERES

Les portes paliéres et les portes cabines seront du type automatique, a deux vantaux a ouverture latérale
conformément aux prescriptions figurant dans le présent CCTP.

Les portes paliéres seront manceuvrées en synchronisme avec les portes cabines. L'ensemble sera
silencieux.Les portes seront de type « trafic intense ». Le passage libre devra étre au minimum de 800 et
900mm.

Les portes paliéres seront installées en priorité en gaine sur I'ossature métallique. Cela afin d’éviter de
fragiliser leslinteaux existants au-dessus de chaque porte paliéere.

28. OPERATEUR DE PORTE CABINE

Les portes cabines et les portes paliéres seront entrainées automatiquement et simultanément par un
opérateur monté sur le toit de cabine. L'opérateur sera actionné par un moteur a vitesse variable controlée
par variation de fréquence.

La liaison entre le moteur d’entrainement et le chariot sera de préférence rigide, sans courroie ni chaine
de transmission, réalisée par bras articulé. Il sera admis d’avoir un vantail moteur et I'autre entrainé dans
la mesure oU toute possibilité de glissement de I'entrainement entre les deux vantaux est interdite.

Dans le cas de liaison non rigide, le systeme d’entrainement ne devra permettre aucun glissement entre
la poulie motrice et celle du dispositif d’ouverture. Le titulaire devra fournir la documentation de
I'opérateur de porte cabine avec I'indication du nombre de cycle de fonctionnement.

29. VANTAUX DE PORTE

Les vantaux et facades seront métalliques, en tble d'acier convenablement raidie, dans lesquels sera
incorporé le matériau assurant la résistance au feu de degré pare-flamme conforme au type de projet.

Les vantaux seront équipés en partie inférieure de guides réglables en matériau synthétique s’engageant
dans la rainure correspondante du seuil.

Les vantaux seront suspendus de fagon rigide chacun par un chariot permettant un réglage en hauteur du
vantail par rapport au chariot. Les chariots coulisseront horizontalement sur le rail de guidage en acier
usiné et seront tous équipés de deux galets au minimum.

Le coulissement se fera par des galets a gorges profondes, munis d'une jante en matériel isophonique
résistant au feu et montés sur roulement a billes.

De plus, le chariot sera muni sous le rail de contre-galets de diametre inférieur équipés de roulement a
billes et destinés a éviter tout cabrage des vantaux.

Tous les galets et contre-galets seront a roulement a billes étanches.
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Les portes seront parflam E120.

30. SERRURES DE PORTES

Chaque porte sera équipée d'une serrure électromécanique positive commandée par une came montée
sur la cabine. Ce dispositif empéchera tout déplacement de la cabine tant que toutes les portes palieres
ne seront pas positivement verrouillées dans leur position de fermeture.

Les portes palieres comporteront un dispositif de déverrouillage par clé depuis le palier.

L'opérateur sera congu pour qu'en cas de manque de courant les portes puissent étre ouvertes
aisément aprésdéverrouillage.

L'ouverture d'une serrure ne sera possible que lorsque la cabine atteindra la zone de nivelage ou d'arrét
de I'étagecorrespondant.

31. GUIDAGE
lls seront en guides de type T, assemblés par tenon et mortaise avec éclisses boulonnées a I'arriere ;

Les fixations a la gaine se feront par pattes métalliques réglables. Le Titulaire prévoira toutes les
adaptations nécessaires a la fixation de ses éléments ;

Le fonctionnement du parachute ne devra provoquer aucune déformation permanente sur les guides ;Les

fixations devront étre de type boulonné, aucune soudure ne sera acceptée.

32. AMORTISSEURS

Des amortisseurs seront placés en cuvette sous la cabine.Le certificat de conformité sera a fournir dans le DOE.

33. CABLES DE SUSPENSIONS
Les cables de suspension seront du type défini par les normes NF P 82.202 et 82.210 (§9).

Leur diameétre et leur nombre devra étre calculés de maniéere a assurer une longue durée sous trafic intense
et leurcalcul sera soumis au visa du maitre d’ceuvre.

34. CONTROLE D’ACCES

- Sansobjet

IV. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

35. INSTALLATION DE CHANTIER ET BASE VIE (voir plan en annexe)
Une base vie de type roulotte sera mise en place par I'entreprise pour la durée totale du chantier.
L’entreprise devra veiller au respect et a I’entretient de la zone allouée a I'emplacement de la base vie.
Un état des lieux sera effectué par le MOE avant l'installation de la roulotte.
En cas de détérioration, elle devra remettre en |’état a ses frais

36. LIVRAISON ET DEBARRAS

Les livraisons de matériel et les débarras seront réalisés par le sous-sol. Une rampe d’accés VL permet au
titulaire de descendre le nouveau matériel et d’évacuer les déchets.

Pour les livraisons nécessitant un véhicule type poids lourd, elles devront s’effectuer depuis la voie
publique. L’entreprise devra prévoir et a sa charge toutes les démarches ou demandes administratives.

Elle mettra en place un (des) homme(s) pendant toute la durée des livraisons depuis la voie publique.
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En cas de détériorations de la voie publique pendant ses livraisons, I'entreprise devra une remise en état
a ses frais selon les préconisations des services de la mairie de Paris

37. STOCKAGE (voir plan en annexe)

Une zone de stockage équivalent a 4 places de stationnements sera mise a disposition du titulaire des travaux
au 1% sous-sol de I'établissement pour le stockage du matériel déposé et des nouveaux ascenseurs ainsi
que pour le stationnement d’un véhicule léger.

38. BRUIT

L'emplacement des ascenseurs étant situé dans une zone a proximité des laboratoires et des salles de cours.
L’entreprise se verra imposer un créneau horaire de 7h a 13h pour effectuer ses travaux bruyants en essayant
de privilégier la période de 7h a 9h dans la mesure du possible. Les travaux aprés 13h ne devront pas dépasser
les 60 DB.

Il sera transmis au titulaire des travaux en phase préparation un planning prévisionnel stipulant les
périodes d’événements nécessitant de déroger au créneau de travaux bruyant, celui- ci devra fournir un
planning d’exécution tenant compte de ces périodes avant le lancement des travaux.

Pour information, le Maitre d’Ouvrage aura a sa disposition un sonometre pendant toute la durée des
travaux. Celui-ci permettra de surveiller le respect du seuil des 60db a partir de 13h et servira en cas de
litige si dépassement de celui-ci.

De plus, il sera demandé a I'entreprise d’avoir sur site un « référent bruit » représentant la société
joignable en permanence sur les horaires de chantier et ayant le pouvoir de faire arréter le chantier.

Le Maitre d’ouvrage désignera un référent bruit au niveau de I'établissement pouvant joindre le « référent
bruit » en cas de nuisances sonores avérées.

Si pendant le chantier il est constaté que I'entreprise ne respecte pas les consignes de période de bruits, il
sera demandé dans un premier temps au titulaire de modifié sa méthodologie de travail pour respecter
les contraintes demandées.

Si cela n’est pas respecté, cette situation provoquera un arrét de chantier immédiat. Le référent bruit devra
contacter immédiatement le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre pour que celui-ci trouve au plus vite
une solution pour limiter la période d’arrét et reprendre le chantier

Dans le cas ou I'arrét de chantier serait prolongé du fait de I’entreprise, elle devra faire le nécessaire
pour tenir son planning d’exécution sous peine de pénalité.

Une mise a jour du planning d’exécution devra étre soumise a la MOA et le MOE pour accord sous 48H.
Un accord verbal sera cependant prédominant afin de reprendre le chantier le plus rapidement possible.

39. POUSSIERE

Il sera de la responsabilité de I'entreprise de mettre les moyens nécessaires pour éviter la propagation des
poussieres (Serviettes humides en sortie de SAS, SAS étanche, nettoyages fréquents, etc..)

Si I’état de la zone chantier est jugée « SALE » par la MOA ou la MOE, il sera procédé au nettoyage de la
zone aux frais de I'entreprise par une entreprise extérieure.

40. AMIANTE

Un DAAT a été réalisé (remis dans le DCE) et a mis en avant la présence d’amiante sur la colle d’une plinthe
au sous- sol devant le bati d’une porte paliere.

Le titulaire du lot devra traiter cet élément par un retrait complet incluant la déclaration aux différents
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organismes avant intervention.

Le titulaire du marché devra se mettre en relation avec le CSPS afin de déterminer la procédure de retrait
ainsi que sa mise en ceuvre.

En conséquence les intervenants du soumissionnaire devront avoir au minimum une certification SS4
41. SAS

Afin de réduire la propagation de la poussiére, il sera demandé d’installer des SAS étanches sur I'ensemble
des paliers pour chaque ascenseur. (Voir plans en annexe)

Les sas ne devront en aucun cas empécher ou réduire les passages d’évacuations en cas d’incendie.

Il sera demandé au titulaire de fournir un plan d’encombrement détaillé des SAS en phase préparation
pour accord avant travaux.

Les acces au sas se feront par I'intermédiaire de porte avec des serrures avec cylindres s’entre ouvrant. Il
sera remis 3 clés au Maitre d’Ouvrage. Ces portes devront étre en permanence fermées dés lors qu’aucun
ouvrier n’est présenta l'intérieur des sas.

Toutes les découpent de panneaux et autres travaux bruyants devront-étre faits au sous-sol dans la zone
de stockage.

A la fin des travaux de chaque ascenseur, les SAS seront déposés et évacués par le sous-sol.

42, SEPARATION DE LA DUPLEX

Afin d’assurer le fonctionnement indépendant de chaque appareil pendant les travaux, I’entreprise devra
la séparation des armoires avant travaux. Une date d’intervention devra étre proposée a la MOA pour
séparer électriquement les deux installations et ensuite procéder aux travaux de remplacement. Un PV de
constat de bon fonctionnement sera rédigé et signé par I'entreprise.

Les travaux commenceront impérativement par I'ascenseur de droite EP 645

Si les appareils existants sont équipés de reports d’alarme ou autre, il sera demandé de rebrancher les contacts
en les adaptant sur les nouvelles armoires.

43, DEPOSE DES APPAREILS
Cette prestation devra étre organisée de fagon a respecter les périodes de bruits imposées.
Les travaux devront étre faits en priorité par déboulonnage et non par découpe sauf si obligation.
Le titulaire devra la dépose a tour de réle des ascenseurs en évacuant le matériel déposé par le sous-sol.

Sil’entreprise doit faire de la manutentions lourde, celle-ci devra en amont prévenir la MOA et la MOE pour
planifierl’intervention.

Les travaux commenceront par I'ascenseur de droite EP645.

44, POSE DES APPAREILS
Cette prestation devra étre organisée de facon a respecter les périodes de bruits imposées. L'entreprise
devra la pose, le réglage et la mise en service sans réserve des deux nouveaux appareils.La manutention
devra se faire principalement par les paliers des sous-sols.

L’entreprise privilégiera la fourniture des portes paliéres s’adaptant dans les tableaux magonnés
existants enprévoyant des facades de portes sur mesures.

Si elle n'a pas cette possibilité, cela doit étre clairement mentionné dans son offre (et chiffré
financierement) qui doit prévoir tous les travaux de structures (modifications, note de calcul, etc..) et de
finitions de modification des tableaux.
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45. FINITIONS DES TABLEAUX DES PORTES PALIERES

Le titulaire prévoira :
- Lesreprises magonnées (non tolées) des encadrements de portes paliéres.

- Lareprise des finitions autour des portes paliéres (enduit et peinture). Finitions réalisées selon
les prescriptions qui seront demandées en phase préparation de chantier par le MOE et MOA.

- Une attention particuliére sera demandée a la société au niveau des finitions pour le RDC car
actuellement il y a un habillage bois qu’il faudra conserver et adapter aux nouvelles portes
palieres. Toutes détériorations de celui-ci seront a la charge de la société et elle devra sa remise
en état a I'identique.

- La reprise des sols paliers de fagon maconnée qui sera recouverte d’une téle inox 30/10%™e,
dimensions précises a voir lors de la phase étude du dossier.

- Lareprise de la jonction des fagades palieres.

Toutes les finitions paliéres sont dues pour un état final se rapprochant de I'existant.

46. TRAVAUX MACHINERIE (VOIR PLAN EN ANNEXE)
Les anciens organes des ascenseurs seront totalement déposés.

Il sera créé, pour chaque gaine d’ascenseur, des ventilations hautes des gaines en parpaing coupe-feu 1 heure
reprenant les deux grilles de ventilations existantes en machinerie. Ces gaines de ventilation devront étre
enduite et peinte.

Les murs, plafond et sol seront remis a neuf avec des peintures adaptées au type de surface.La remise en
état comprendra :

- Enduit de rebouchage et lissage avec pongage entre chaque phase,

- Unecouche d'impression,

- Deux couches de finition.

Pour le sol, la peinture devra étre de type « peinture local technique » de chez WATCO ou équivalent,
choix de la couleur et finition laissé a I'appréciation du Maitre d’Ouvrage.

L'installation d’éclairage sera conservée a |'existant.

47. Mise a disposition de I'appareil EP 645.

Afin d’assurer une continuité de service, le titulaire des travaux prévoira dans son offre la mise a disposition de
I’'ascenseur EP645 pendant la durée des travaux du deuxiéme ascenseur jusqu’a la réception sans réserve du
chantier. Pendant cette période, I'appareil restera sous I'entiére responsabilité du titulaire du marché contre
les vices de fonctionnement, défaut d’installation, garantie matériel ou tous dysfonctionnements qui lui seraient

imputable.

La maintenance de cette appareil sera effectué par le mainteneur du maitre d’ouvrage, en ce sens une passation
sera effectué deux semaines avant la mise a disposition.

A cette occasion, le titulaire devra remettre I'’ensemble des documents demandés par le mainteneur afin que
celui-ci puisse assurer la maintenance réglementaire

V. FORMATION, ESSAIS, RECEPTIONS GARANTIES

48. FORMATIONS DES PERSONNELS
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Le titulaire devra assurer I'information a l'utilisation, I'exploitation et I'entretien étendu de chacune des
installations.

Toutes les séances de formations seront consignées sur un proces-verbal.

49. ESSAIS

La réception n'est prononcée qu'aprés remise par I'Entreprise du Dossier des Ouvrages Exécutés, des
proces-verbaux d'essais sans observations rédhibitoires, des notices d'exploitation et d'entretien des
matériels installés et d'une attestation de conformité établie par le Contréleur Technique.

50. GARANTIES
a) GARANTIE DE FOURNITURE

Tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de nature, pendant
une durée d'un an a dater de la réception.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de I'usure normale, ni a celles qui pourraient résulter de la
mauvaise utilisation des appareils ou de I'inobservation des instructions de conduite.

b) GARANTIE DE L'INSTALLATION

Toutes les installations faites par I'entreprise sont garanties conformes aux regles de I'art et conformes aux
dispositions d'exécution.

c) GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

La société garantira au Maitre d’ouvrage le bon fonctionnement de ses installations pendant un an.
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