

N°De prix	Designation	Unité	Quantité	Prix unitaireEn € HT	MontantEn € HT
<b>CHAPITRE - 1 – PRIX GENERAUX</b>					
<b>101</b>	<b>Période de préparation</b>				
101 a	Opération	F	<b>1</b>		
101 b	Plus-value au prix 101 a	F			
<b>102</b>	<b>Installation de chantier</b>				
102 a	Base vie fixe	J			
102 b	Base vie mobile	J	<b>1</b>		
<b>103</b>	<b>Plan Assurance Qualité (PAQ)</b>				
103 a	Plan Assurance Qualité (PAQ) pendant la préparation générale du marché	F			
103 b	Mise à jour du Plan Assurance Qualité (PAQ) annuellement	F			
103 c	Plan Assurance Qualité (PAQ) pour opération complexe	F			
<b>104</b>	<b>Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Élimination des Déchets (SOSED)</b>	F			
<b>105</b>	<b>Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)</b>	F	<b>1</b>		
<b>106</b>	<b>Dossier d'exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux)</b>				
106 a	Dossier d'exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux)	U	<b>1</b>		
106 b	Plus-value au prix 106 a	U			
<b>107</b>	<b>Étude préalable d'optimisation de souffle</b>	U			
<b>CHAPITRE – 2 – TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
<b>201</b>	<b>Démontage d'un joint de chaussée mécanique</b>				
201 a	Pour un souffle maximum de 5cm	M			
201 b	Pour un souffle compris entre 6cm et 10cm	M			
201 e	Démolition complémentaire de béton	DM3			
<b>202</b>	<b>Démontage d'un joint de chaussée à revêtement amélioré (JRA)</b>	M	<b>48</b>		
<b>203</b>	<b>Démontage de relevé de joint de chaussée</b>				
203 a	Pour joint à revêtement amélioré (JRA)	U	<b>4</b>		
203 b	Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm	U			
203 c	Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm	U			
<b>204</b>	<b>Démontage de joint de trottoirs</b>				
204 a	Pour joint à revêtement amélioré (JRA)	M			
204 b	Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm	M			
204 c	Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm	M			
<b>205</b>	<b>Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés pour comblement provisoire du joint de chaussée</b>	T			
<b>205 a</b>	<b>Plus-value au prix 205 pour enrobés à chaud</b>	T			
<b>206</b>	<b>Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'un plaque métallique</b>	M2			
<b>207</b>	<b>Démontage de revêtement d'enrobés pour création de joints</b>				
207a	En chaussée	DM3	<b>1 500</b>		
207b	En trottoir	DM3			
<b>208</b>	<b>Études des ouvrages définitifs et programme d'exécution des travaux</b>				
208 a	Étude d'exécution pour une opération	F	<b>1</b>		
<b>209</b>	<b>Fouilles pour sondages</b>	DM3			
<b>CHAPITRE – 3 - JOINTS À REVÊTEMENT AMÉLIORÉ</b>					
<b>301</b>	<b>Fourniture et pose de joints de chaussée à revêtement amélioré (JRA)</b>				
301 a	Fourniture et pose de joint de chaussée à revêtement amélioré d'une épaisseur de 100mm	M	<b>48</b>		
301 b	Fourniture et pose de joint de trottoir à revêtement amélioré d'une épaisseur de 50mm	M	<b>4</b>		
<b>302</b>	<b>Fourniture et pose de relevé de bordure pour joint à revêtement amélioré (JRA)</b>	U			
<b>303</b>	<b>Plus-value aux prix 301 et 302 pour remplissage supplémentaire</b>	DM3	<b>405</b>		
<b>CHAPITRE – 5 - TRAVAUX DIVERS</b>					
<b>502</b>	<b>Réfection de l'about de tablier</b>	DM3			
<b>503</b>	<b>Réfection du mur garde grève</b>	DM3			
<b>504</b>	<b>Confection de longrines béton</b>	M3			
<b>509</b>	<b>Géogrille</b>	M2			
<b>510</b>	<b>Drain complémentaire</b>	M			
<b>512</b>	<b>Mise en sécurité urgente d'un joint de chaussée</b>	M			
<b>513</b>	<b>Plus value au prix 512 pour durée de mise en sécurité supérieure à une journée</b>	JC			
<b>CHAPITRE - 6 - TRAVAUX DE CHAUSSEE</b>					
<b>601</b>	<b>Réfection de chaussées</b>				
601 a	Sur une épaisseur de 6cm (6cm de EB10 – 35/50 – Roulement)	M2			
601 b	Sur une épaisseur de 8cm (8cm EB14 – Assise)	M2			
601 c	Sur ouvrage d'art, sur une épaisseur de 4cm (4cm EB10 Mince – PMB – Roulement)	M2			
<b>CHAPITRE 7 – SIGNALISATION DE CHANTIER</b>					

700	Définition générale				
701	<b>SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR ROUTE À CHAUSSÉES SÉPARÉES</b>				
701 a	Neutralisation une voie de circulation	U	4		
701 b	<b>Basculement de circulation</b>				
701 b1	Basculement de circulation (1+1; 0), schémas n° F.221 ou F.222	U			
701 b2	Basculement de circulation, (2+1;0), schémas n° F.321	U			
701 c	<b>Signalisation aux abords d'échangeurs</b>				
701 c1	Signalisation temporaire de fermeture d'une bretelle d'accès à une chaussée à voies séparées	U			
701 c2	Signalisation temporaire de fermeture d'une bretelle de sortie d'une chaussée à voies séparées, schéma n° F.531	U			
701 c3	Signalisation temporaire d'une coupure d'une chaussée avec sortie obligatoire, schéma n° F.231a, F.231b, F.231c, F.231d	U			
701 c4	Plus-value au prix n°701 a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle de sortie, schéma n°F.214	U	1		
701 c5	Plus-value au prix n°701a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle d'insertion, schéma n° F.214 (suite)	U	1		
702	<b>SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR GIRATOIRE</b>				
702 a	Neutralisation de l'intérieur ou partielle de l'extérieur d'un anneau – schémas n° CF28 ou CF31	J			
702 b	Neutralisation d'entrée ou de sortie – schémas n° CF29 ou CF30	J			
702 c	Travaux sur demi-giratoire – schéma n°CF32	J			
703	<b>SIGNALISATION TEMPORAIRE DE JALONNEMENT DE DÉVIATION</b>				
703 a	Panneaux de type KD 21a, KD 21b, KD 22a, KD 22b ou KD 43	U			
703 b	Panneaux de type KD 42a, KD 42b, KD 42c ou KD 42d	U			
703 c	Panneaux de type KD 79	U			
703 d	Panneaux de type KD 62 ou KD 69	U			
703 e	Panneaux de type KC 1 ex 1 ou KC 1 ex 2	U			
703 f	Encart type KD 44	U			
704	<b>AUTRES PRESTATIONS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE</b>				
704 a	Ouverture et fermeture ITPC	U			
704 b	Exploitation ITPC	J			
704 c	Ouverture et fermeture ITPC à ouverture rapide	U			
704 d	Séparateurs modulaires de voies et atténuateurs de chocs aux points de basculement (amenée et repli)	U			
704 e	Séparateur modulaire de voie de classe B (amenée et repli)	M			
704 f	Atténuateurs de chocs	U			
704 g	Séparateur modulaire de voie de classe B (location et maintenance)	MJ			
704 h1	Éclairage provisoire autonome de chantier – amenée, déplacements et repli	U			
704 h2	Éclairage provisoire autonome de chantier – location, exploitation et maintenance	N			
704 i	Mise à disposition d'une remorque à messages dynamiques	J			
704 j	Plus-value aux prix de la série 6000 pour balisage sur le territoire de la Belgique	J			
704 k	Fourniture pose et dépose d'un radar pédagogique temporaire	J			
705	<b>Signalisation temporaire sur routes bidirectionnelles à 2 voies</b>				
705 a	Neutralisation une voie sur route à 2 voies, alternat par piquet K10, schéma n° CF23	J			
705 b	Neutralisation une voie sur route à 2 voies, alternat par signaux tricolores KR11, schéma n° CF24	J			
705 c	Neutralisation 1 voie au droit d'un carrefour, alternat par piquets k10 schéma n° CF27	J			
<b>CHAPITRE 8 – PLUS VALUES</b>					
820	<b>Plus-values aux prix de la série 200 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés</b>				
820 a	Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit en semaine	U	2		
820 b	Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit de week-end	U			
820 c	Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le samedi	U			
820 d	Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés	U			

<b>830</b>	<b>Plus-values aux prix de la série 300 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés</b>				
830 a	Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de nuit en semaine	U	<b>2</b>		
830 b	Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de nuit de week-end	U			
830 c	Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de jour le samedi	U			
830 d	Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés	U			
<b>850</b>	<b>Plus-values aux prix de la série 500 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés</b>				
850 a	Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit en semaine	U			
850 b	Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit de week-end	U			
850 c	Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le samedi	U			
850 d	Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés	U			
<b>860</b>	<b>Plus-values aux prix de la série 600 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés</b>				
860 a	Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit en semaine	U			
860 b	Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit de week-end	U			
860 c	Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le samedi	U			
860d	Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés	U			
<b>870</b>	<b>Plus-values aux prix de la série 700 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés</b>				
870 a	Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit en semaine	U	<b>4</b>		
870 b	Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit de week-end	U			
870 c	Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le samedi	U			
870 d	Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés	U			
<b>880</b>	<b>Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de jour</b>	1/2 J			
<b>881</b>	<b>Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de nuit</b>	1/2 N	<b>8</b>		
				<b>Total HT</b>	
				<b>TVA 20 %</b>	
				<b>Total TTC</b>	