
Remplacement de deux lignes de joints mécanique OA-A34-0280-TD sur A34 PR18+415

N° De prix Designation Unité QuantitéPrix unitaire En € HTMontant En € HT

101

101 a Opération F 1

101 b Plus-value au prix 101 a F

102

102 a Base vie fixe J 1

102 b Base vie mobile J

103

103 a Plan Assurance Qualité (PAQ) pendant la préparation générale du marché F

103 b Mise à jour du Plan Assurance Qualité (PAQ) annuellement F

103 c Plan Assurance Qualité (PAQ) pour opération complexe F

104 Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des Déchets (SOSED) F

105 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) F 1

106

106 a Dossier d’exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux) U 1

106 b Plus-value au prix 106 a U

107 Étude préalable d’optimisation de souffle U

201

201 a Pour un souffle maximum de 5cm M 22

201 b Pour un souffle compris entre 6cm et 10cm M

201 c Pour un souffle compris entre 11cm et 16cm M

201 d Pour un souffle supérieur à 16cm (borné à 23cm) M

201 e Démolition complémentaire de béton DM3

202 Démontage d'un joint de chaussée à revêtement amélioré (JRA) M

203

203 a Pour joint à revêtement amélioré (JRA) U

203 b Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm U 4

203 c Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm U

203 d Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 11cm et 16cm U

203 e Pour joint mécanique doté d'un souffle supérieur à 16cm U

204

204 a Pour joint à revêtement amélioré (JRA) M

204 b Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm M

204 c Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm M

204 d Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 11cm et 16cm M

204 e Pour joint mécanique doté d'un souffle supérieur à 16cm M

205 Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés pour comblement provisoire du joint de chaussée T

205 a Plus-value au prix 205 pour enrobés à chaud T

206 Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'un plaque métallique M2

207

207a En chaussée DM3

207b En trottoir DM3

208

208 a Étude d'exécution pour une opération F 1

209 Fouilles pour sondages DM3

210 Épreuve de convenance du solin en béton F

401

401 a Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm M 22

401 b Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm M

401 c Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 11cm et 16cm M

402

402 a Pour joint de trottoir doté d'un souffle maximum de 5cm M

402 b Pour joint de trottoir doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm M

402 c Pour joint de trottoir doté d'un souffle compris entre 11cm et 16cm M

403

403 a Pour relevé de bordure de joint de chaussée mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm M 4

403 b
Pour relevé de bordure de joint de chaussée mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et

10cm
M

403 c
Pour relevé de bordure de joint de chaussée mécanique doté d'un souffle compris entre 11cm et

16cm
M

Fourniture et pose de joints de chaussée mécanique

Fourniture et pose de joints de trottoir

Fourniture et pose de relevé de bordure pour joints de chaussée mécanique

Démontage d'un joint de chaussée mécanique

Démontage de relevé de joint de chaussée

Démontage de joint de trottoirs

Démontage de revêtement d'enrobés pour création de joints

Études des ouvrages définitifs et programme d'execution des travaux

CHAPITRE – 4 - JOINTS MECANIQUES

CHAPITRE - 1 – PRIX GENERAUX

Période de préparation

Installation de chantier

Plan Assurance Qualité (PAQ)

Dossier d’exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux)

CHAPITRE – 2 – TRAVAUX PREPARATOIRES
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501  Ragréage béton M2

502 Réfection de l'about de tablier DM3 342

503 Réfection du mur garde grève DM3 342

504 Confection de longrines béton M3

505 Fourniture et pose d'un capot métallique U 4

506

506 a Pour une quantité de 0 à 1 mètre cube M3

506 b Pour une quantité de 1 à 5 mètre cube M3

506 c Pour une quantité supérieure à 5 mètre cube M3

507 Resserrage d'un joint M

508 Nettoyage du joint M

510 Drain complémentaire M

511 Reprise ponctuelle d’un solin de joint de chaussée U

512 Mise en sécurité urgente d'un joint de chaussée M

513 Plus value au prix 512 pour durée de mise en sécurité supérieure à une journée JC

601

601 a Sur une épaisseur de 6cm (6cm de EB10 – 35/50 – Roulement) M2

601 b Sur une épaisseur de 8cm (8cm EB14 – Assise) M2

601 c Sur ouvrage d'art, sur une épaisseur de 4cm (4cm EB10 Mince – PMB – Roulement) M2

700

701

701 a Neutralisation une voie de circulation U 2

701 b

701 b1 Basculement de circulation (1+1; 0), schémas n° F.221 ou F.222 U 1

701 b2 Basculement de circulation, (2+1;0), schémas n° F.321 U

701 c

701 c1 Signalisation temporaire de fermeture d’une bretelle d’accès à une chaussée à voies séparées U

701 c2
Signalisation temporaire de fermeture d’une bretelle de sortie d’une chaussée à voies séparées, 

schéma n° F.531
U

701 c3
Signalisation temporaire d'une coupure d'une chaussée avec sortie obligatoire, schéma n° 

F.231a, F.231b, F.231c, F.231d
U

701 c4
Plus-value au prix n°701 a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle de 

sortie, schéma n°F.214
U

701 c5
Plus-value au prix n°701a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle 

d’insertion, schéma n° F.214 (suite)
U

702

702 a
Neutralisation de l’intérieur ou partielle de l’extérieur d’un anneau – schémas n° CF28 ou 

CF31
J

702 b Neutralisation d’entrée ou de sortie – schémas n° CF29 ou CF30 J

702 c Travaux sur demi-giratoire – schéma n°CF32 J

703

703 a Panneaux de type KD 21a, KD 21b, KD 22a, KD 22b ou KD 43 U

703 b Panneaux de type KD 42a, KD 42b, KD 42c ou KD 42d U

703 c Panneaux de type KD 79 U

703 d Panneaux de type KD 62 ou KD 69 U

703 e Panneaux de type KC 1 ex 1 ou KC 1 ex 2 U

703 f Encart type KD 44 U

704

704 a Ouverture et fermeture ITPC U 2

704 b Exploitation ITPC J 14

704 c Ouverture et fermeture ITPC à ouverture rapide U

704 d
Séparateurs modulaires de voies et atténuateurs de chocs aux points de basculement (amenée et 

repli)
U

704 e Séparateur modulaire de voie de classe B (amenée et repli) M

704 f Atténuateurs de chocs U

704 g Séparateur modulaire de voie de classe B (location et maintenance) MJ

SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR GIRATOIRE

SIGNALISATION TEMPORAIRE DE JALONNEMENT DE DÉVIATION

AUTRES PRESTATIONS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Réfection de chaussées

CHAPITRE 7 – SIGNALISATION DE CHANTIER

Définition générale

SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR ROUTE À CHAUSSÉES SÉPARÉES

Basculement de circulation

Signalisation aux abords d’échangeurs

CHAPITRE – 5 - TRAVAUX DIVERS

Hydrodémolition

CHAPITRE - 6 - TRAVAUX DE CHAUSSEE
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704 h1 Éclairage provisoire autonome de chantier – amenée, déplacements et repli U

704 h2 Éclairage provisoire autonome de chantier – location, exploitation et maintenance N

704 i Mise à disposition d’une remorque à messages dynamiques J

704 j Plus-value aux prix de la série 6000 pour balisage sur le territoire de la Belgique J

704 k Fourniture pose et dépose d’un radar pédagogique temporaire J

705

705 a Neutralisation une voie sur route à 2 voies, alternat par piquet K10, schéma n° CF23 J

705 b
Neutralisation une voie sur route à 2 voies, alternat par signaux tricolores KR11, schéma n° 

CF24
J

705 c Neutralisation 1 voie au droit d’un carrefour, alternat par piquets k10 schéma n° CF27 J

820

820 a Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit en semaine U

820 b Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit de week-end U

820 c Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le samedi U

820 d Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U

840

840 a Plus-value aux prix de la série 400 pour travaux de nuit en semaine U

840 b Plus-value aux prix de la série 400 pour travaux de nuit de week-end U

840 c Plus-value aux prix de la série 400 pour travaux de jour le samedi U

840 d Plus-value aux prix de la série 400 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U

850

850 a Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit en semaine U

850 b Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit de week-end U

850 c Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le samedi U

850 d Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U

860

860 a Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit en semaine U

860 b Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit de week-end U

860 c Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le samedi U

860d Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U

870

870 a Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit en semaine U

870 b Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit de week-end U

870 c Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le samedi U

870 d Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U

880 Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de jour 1/2 J 14

881 Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de nuit 1/2 N

Total TTC

Plus-values aux prix de la série 400 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

Plus-values aux prix de la série 500 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

Plus-values aux prix de la série 600 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

Plus-values aux prix de la série 700 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

Total HT

TVA 20 %

Signalisation temporaire sur routes bidirectionnelles à 2 voies

CHAPITRE 8 – PLUS VALUES

Plus-values aux prix de la série 200 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
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