ignes de JRA apreés réfection des enrobés (non inclus)A16 OA 62-2778 et OA 62-2789 — PR 85+920 et 86+0040

N°De prix Designation Unité | Quantité [ix unitaireEn € HIMontantEn € HT
CHAPITRE - 1 — PRIX GENERAUX
101 Période de préparation
101a |Opération 1
101 b  |Plus-value au prix 101 a 1
102 Installation de chantier
102a |Base vie fixe J 1
102 b |Base vie mobile J
103 Plan Assurance Qualité (PAQ)
103a |Plan Assurance Qualité (PAQ) pendant la préparation générale du marché F
103 b |Mise a jour du Plan Assurance Qualité (PAQ) annuellement F
103 ¢  |Plan Assurance Qualité (PAQ) pour opération complexe F 1
104 Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des Déchets (SOSED) F
105 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) F 1
106 Dossier d’exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux)
106 a |Dossier d’exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux) U 1
106 b |Plus-value au prix 106 a U 1
107 Etude préalable d’optimisation de souffle U
CHAPITRE - 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
201 Démontage d'un joint de chaussée mécanique
201a |Pour un souffle maximum de 5cm M
201 b  [Pour un souffle compris entre 6cm et 10cm M
201 e |Démolition complémentaire de béton DM3
202 Démontage d'un joint de chaussée a revétement amélioré (JRA) M 84
203 Démontage de relevé de joint de chaussée
203 a |Pour joint a revétement amélioré (JRA) U 16
203 b  [Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm U
203 ¢ |Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm U
204 Démontage de joint de trottoirs
204 a  |Pour joint a revétement amélioré (JRA) M
204 b [Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm M
204 ¢ |Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm M
205 Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés pour comblement provisoire du joint de chaussée T
205 a [Plus-value au prix 205 pour enrobés a chaud T
206 Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'un plague métallique M2
207 Démontage de revétement d'enrobés pour création de joints
207a  |En chaussée DM3 5000
207b  |En trottoir DM3
208 Etudes des ouvrages définitifs et programme d‘execution des travaux
208 a |Etude d'exécution pour une opération F 1
209 Fouilles pour sondages DM3
CHAPITRE - 3 - JOINTS A REVETEMENT AMELIORE
301 Fourniture et pose de joints de chaussée & revétement amélioré (JRA)
301 a |Fourniture et pose de joint de chaussée a revétement amélioré d'une épaisseur de 100mm M 84
301 b [Fourniture et pose de joint de trottoir a revétement amélioré d'une épaisseur de 50mm M
302 Fourniture et pose de relevé de bordure pour joint & revétement amélioré (JRA) U 16
303 Plus-value aux prix 301 et 302 pour remplissage supplémentaire DM3 840
CHAPITRE - 5 - TRAVAUX DIVERS
502 Réfection de I'about de tablier DM3
503 Réfection du mur garde gréve DM3
504 Confection de longrines béton M3
509 Géogrille M2
510 Drain complémentaire M
512 Mise en sécurité urgente d'un joint de chaussée M
513 Plus value au prix 512 pour durée de mise en sécurité supérieure & une journée JC
CHAPITRE - 6 - TRAVAUX DE CHAUSSEE
601 Réfection de chaussées
601a |Surune épaisseur de 6cm (6¢cm de EB10 — 35/50 — Roulement) M2
601 b  [Sur une épaisseur de 8cm (8cm EB14 — Assise) M2
601 c  |Surouvrage d'art, sur une épaisseur de 4cm (4cm EB10 Mince — PMB — Roulement) M2

CHAPITRE 7 — SIGNALISATION DE CHANTIER
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700 Définition générale
701  [SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR ROUTE A CHAUSSEES SEPAREES
701a |Neutralisation une voie de circulation U 4
701 b  |Basculement de circulation
701 bl |Basculement de circulation (1+1; 0), schémas n° F.221 ou F.222 U 2
701 b2 |[Basculement de circulation, (2+1;0), schémas n° F.321 U
701c Signalisation aux abords d’échangeurs
701 cl |Signalisation temporaire de fermeture d’une bretelle d’accés a une chaussée a voies séparées U
701 ¢2 Signalisation temporaire de fermeture d’une bretelle de sortie d’une chaussée a voies séparées, U
¢ schéma n° F.531
701 ¢3 Signalisation temporaire d'une coupure d'une chaussée avec sortie obligatoire, schéma n° U
¢ F.231a, F.231b, F.231c, F.231d
701 ¢4 Plus-value au prix n°701 a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle de U
c sortie, schéma n°F.214
Plus-value au prix n°701a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle
701 ¢c5 S . A o . U
d’insertion, schéma n° F.214 (suite)
702 SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR GIRATOIRE
702 a - e . y i s . o J
Neutralisation de I’intérieur ou partielle de ’extérieur d’un anneau — schémas n° CF28 ou CF31
702 b  [Neutralisation d’entrée ou de sortie — schémas n° CF29 ou CF30 J
702 ¢ |Travaux sur demi-giratoire — schéma n°CF32 J
703 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE JALONNEMENT DE DEVIATION
703 a |Panneaux de type KD 21a, KD 21b, KD 22a, KD 22b ou KD 43 U
703 b Panneaux de type KD 42a, KD 42b, KD 42c ou KD 42d V]
703 ¢ |Panneaux de type KD 79 U
703 d  [Panneaux de type KD 62 ou KD 69 U
703 e |Panneaux de type KC 1 ex 1 ou KC 1 ex 2 U
703 f  [Encart type KD 44 U
704 AUTRES PRESTATIONS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE
704 a  |Ouverture et fermeture ITPC U 2
704 b  |[Exploitation ITPC J 2
704 ¢ |Ouverture et fermeture ITPC & ouverture rapide U
704 d Séparateurs modulaires de voies et atténuateurs de chocs aux points de basculement (amenée et U
repli)
704 e |Séparateur modulaire de voie de classe B (amenée et repli) M
704 f  |Atténuateurs de chocs ]
704 g [Séparateur modulaire de voie de classe B (location et maintenance) MJ
704 h1 |Eclairage provisoire autonome de chantier — amenée, déplacements et repli ]
704 h2  |Eclairage provisoire autonome de chantier — location, exploitation et maintenance N 8
704 i Mise a disposition d’une remorque a messages dynamiques J
704 j Plus-value aux prix de la série 6000 pour balisage sur le territoire de la Belgique J
704 k  [Fourniture pose et dépose d’un radar pédagogique temporaire J
705 Signalisation temporaire sur routes bidirectionnelles a 2 voies
705a |Neutralisation une voie sur route a 2 voies, alternat par piquet K10, schéma n° CF23 J
Neutralisation une voie sur route a 2 voies, alternat par signaux tricolores KR11, schéma n°
705 b J
CF24
705 ¢  |Neutralisation 1 voie au droit d’un carrefour, alternat par piquets k10 schéma n° CF27 J
CHAPITRE 8 — PLUS VALUES
820 Plus-values aux prix de la série 200 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
820 a  |Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit en semaine U
820 b  [Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit de week-end U
820 ¢  |Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le samedi U
820d  [Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U
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830 Plus-values aux prix de la série 300 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
830 a |Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de nuit en semaine U
830 b  [Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de nuit de week-end U
830 c  |Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de jour le samedi U
830d  [Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U
850 Plus-values aux prix de la série 500 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
850a |Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit en semaine U
850 b [Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit de week-end U
850 ¢  |Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le samedi U
850 d  [Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U
860 Plus-values aux prix de la série 600 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
860 a  |Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit en semaine U
860 b  [Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit de week-end U
860 ¢  |Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le samedi U
860d Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U
870 Plus-values aux prix de la série 700 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
870a |Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit en semaine U
870 b  [Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit de week-end U
870 ¢  |Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le samedi U
870d  [Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U
880 Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de jour 1/21] 10
881 Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de nuit 1/2N
Total HT
TVA 20 %
Total TTC
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