'ments de joints (6x1m)OA 59-1908-TD — PR52+820 (L1V2 et L2V1/L2V2)OA 59-1908-TG — PR52+820 (L1V1 et L2V2)
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N°De prix Designation Unité | Quantité [ix unitaireEn € HlMontantEn € HT
CHAPITRE - 1 — PRIX GENERAUX
101 Période de préparation
101a |Opération 1
101 b  [Plus-value au prix 101 a
102 Installation de chantier
102a |Base vie fixe J
102 b  |Base vie mobile J 12
103 Plan Assurance Qualité (PAQ)
103 a |Plan Assurance Qualité (PAQ) pendant la préparation générale du marché F
103 b  |Mise a jour du Plan Assurance Qualité (PAQ) annuellement F
103 ¢  |Plan Assurance Qualité (PAQ) pour opération complexe F
104 Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des Déchets (SOSED) F
105 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) F 1
106 Dossier d’exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux)
106 a |Dossier d’exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux) U 1
106 b [Plus-value au prix 106 a U
107 Etude préalable d’optimisation de souffle U
CHAPITRE - 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
201 Démontage d'un joint de chaussée mécanique
201 a [Pour un souffle maximum de 5cm M
201 b  |Pour un souffle compris entre 6cm et 10cm M
201 ¢ [Pour un souffle compris entre 11cm et 16cm M
201d |Pour un souffle supérieur a 16cm (borné a 23cm) M
201 e |Démolition complémentaire de béton DM3
202 Démontage d'un joint de chaussée a revétement amélioré (JRA) M
203 Démontage de relevé de joint de chaussée
203 a [Pour joint a revétement amélioré (JRA) U
203 b |Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm U
203 ¢ [Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm U
203 d  [Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 11cm et 16¢cm U
203 e  |Pour joint mécanique doté d'un souffle supérieur a 16cm U
204 Démontage de joint de trottoirs
204 a  [Pour joint & revétement amélioré (JRA) M
204 b [Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm M
204 ¢ [Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm M
204 d  [Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 11cm et 16¢cm M
204 e  |Pour joint mécanique doté d'un souffle supérieur a 16cm M
205 Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés pour comblement provisoire du joint de chaussée T
205a [Plus-value au prix 205 pour enrobés a chaud T
206 Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'un plaque métallique M2
207 Démontage de revétement d'enrobés pour création de joints
207a  |En chaussée DM3
207b  |En trottoir DM3
208 Etudes des ouvrages définitifs et programme d'execution des travaux
208 a |Etude d'exécution pour une opération F 1
209 Fouilles pour sondages DM3
210 Epreuve de convenance du solin en béton F
CHAPITRE - 4 - JOINTS MECANIQUES
401 Fourniture et pose de joints de chaussée mécanique
401 a |Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm M
401 b  [Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm M 3
401 ¢ |Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 11cm et 16cm M 3
402 Fourniture et pose de joints de trottoir
402 a  |Pour joint de trottoir doté d'un souffle maximum de 5cm M
402 b [Pour joint de trottoir doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm M
402 ¢ |Pour joint de trottoir doté d'un souffle compris entre 11cm et 16cm M
403 Fourniture et pose de relevé de bordure pour joints de chaussée mécanique
403 a |Pour relevé de bordure de joint de chaussée mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm M
403 b i’g;rnrelevé de bordure de joint de chaussée mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et M
403 ¢ Pour relevé de bordure de joint de chaussée mécanique doté d'un souffle compris entre 11cm et M




CHAPITRE -5 - TRAVAUX DIVERS

501 Ragréage béton M2
502 Réfection de I'about de tablier DM3 100
503 Réfection du mur garde gréve DM3 100
504 Confection de longrines béton M3
505 Fourniture et pose d'un capot métallique U
506 Hydrodémolition
506 a  |Pour une quantité de 0 a 1 métre cube M3
506 b [Pour une quantité de 1 a 5 métre cube M3
506 ¢ |Pour une quantité supérieure a 5 métre cube M3
507 Resserrage d'un joint M
508 Nettoyage du joint M
510 Drain complémentaire M
511 Reprise ponctuelle d’un solin de joint de ch U
512 Mise en sécurité urgente d'un joint de chaussée M
513 Plus value au prix 512 pour durée de mise en sécurité supérieure a une journée JC
CHAPITRE - 6 - TRAVAUX DE CHAUSSEE
601 Réfection de chaussées
601 a |Surune épaisseur de 6cm (6¢cm de EB10 — 35/50 — Roulement) M2
601 b  [Sur une épaisseur de 8cm (8cm EB14 — Assise) M2
601 c  |Sur ouvrage d'art, sur une épaisseur de 4cm (4cm EB10 Mince — PMB — Roulement) M2
CHAPITRE 7 — SIGNALISATION DE CHANTIER
700 Définition générale
701 SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR ROUTE A CHAUSSEES SEPAREES
701a |Neutralisation une voie de circulation U 4
701 b |Basculement de circulation
701 b1l |Basculement de circulation (1+1; 0), schémas n° F.221 ou F.222 U
701 b2 |Basculement de circulation, (2+1;0), schémas n° F.321 U
701 c Signalisation aux abords d’échangeurs
701 ¢l |Signalisation temporaire de fermeture d’une bretelle d’accés a une chaussée a voies séparées U
701 ¢2 Signalisation temporaire de fermeture d’une bretelle de sortie d’une chaussée a voies séparées, U
¢ schéma n° F.531
701 c3 Signalisation temporaire d'une coupure d'une chaussée avec sortie obligatoire, schéma n° U
¢ F.231a, F.231b, F.231c, F.231d
701 ¢4 Plus-value au prix n°701 a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle de U
¢ sortie, schéma n°F.214
701¢5 Plus-value au prix n°701a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle U
¢ d’insertion, schéma n° F.214 (suite)
702 SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR GIRATOIRE
Neutralisation de I’intérieur ou partielle de I’extérieur d’un anneau — schémas n° CF28 ou
702 a J
CF31
702 b Neutralisation d’entrée ou de sortie — schémas n° CF29 ou CF30 J
702 ¢ |Travaux sur demi-giratoire — schéma n°CF32 J
703 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE JALONNEMENT DE DEVIATION
703a |Panneaux de type KD 21a, KD 21b, KD 22a, KD 22b ou KD 43 U
703 b Panneaux de type KD 42a, KD 42b, KD 42c ou KD 42d U
703 c |Panneaux de type KD 79 U
703d  [Panneaux de type KD 62 ou KD 69 U
703 e |Panneaux de type KC 1 ex1ou KC1ex?2 U
703 f  |Encart type KD 44 U
704 AUTRES PRESTATIONS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE
704 a |Ouverture et fermeture ITPC U
704 b |Exploitation ITPC J
704 ¢ |Ouverture et fermeture ITPC a ouverture rapide U
704 d Séparateurs modulaires de voies et atténuateurs de chocs aux points de basculement (amenée et U
repli)
704 e |Séparateur modulaire de voie de classe B (amenée et repli) M
704 f  [Atténuateurs de chocs U
704 g |Séparateur modulaire de voie de classe B (location et maintenance) MJ
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704 hl |Eclairage provisoire autonome de chantier — amenée, déplacements et repli U
704 h2  |Eclairage provisoire autonome de chantier — location, exploitation et maintenance N
704 i Mise & disposition d’une remorque & messages dynamiques J
704 j Plus-value aux prix de la série 6000 pour balisage sur le territoire de la Belgique J
704 k  |Fourniture pose et dépose d’un radar pédagogique temporaire J
705 Signalisation temporaire sur routes bidirectionnelles a 2 voies
705a [Neutralisation une voie sur route a 2 voies, alternat par piquet K10, schéma n° CF23 J
705 b Neutralisation une voie sur route a 2 voies, alternat par signaux tricolores KR11, schéma n° ]
CF24
705c  |Neutralisation 1 voie au droit d’un carrefour, alternat par piquets k10 schéma n° CF27 J
CHAPITRE 8 — PLUS VALUES
820 Plus-values aux prix de la série 200 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
820a  [Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit en semaine U 3
820 b  [Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit de week-end U 1
820 c  [Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le samedi U
820d  [Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U
840 Plus-values aux prix de la série 400 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
840 a  |Plus-value aux prix de la série 400 pour travaux de nuit en semaine U 3
840 b  |Plus-value aux prix de la série 400 pour travaux de nuit de week-end U 1
840 ¢  [Plus-value aux prix de la série 400 pour travaux de jour le samedi U
840d |Plus-value aux prix de la série 400 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U
850 Plus-values aux prix de la série 500 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
850 a [Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit en semaine U 3
850 b  [Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit de week-end U 1
850 c  [Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le samedi U
850 d [Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U
860 Plus-values aux prix de la série 600 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
860 a [Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit en semaine U
860 b  [Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit de week-end U
860 ¢  [Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le samedi U
860d  |Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U
870 Plus-values aux prix de la série 700 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés
870a  [Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit en semaine U 10
870 b  [Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit de week-end U 1
870 ¢  [Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le samedi U
870d  [Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U
880 Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de jour 1/2J
881 Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de nuit 1/2N
Total HT
TVA 20 %
Total TTC
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