Marché Public de TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF INDICATIF
(DEI)

LOT 2 — Joints a revétement amélioré

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage

Etat - Ministére du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord par arrété du Préfet coordonnateur des itinéraires
routiers, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord par délégation du 28 Mars 2024.

Objet de la consultation

Remplacement et réparation des joints de chaussée et de trottoir sur ouvrages d’art

Les prix seront libellés en euros
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DeN|:rix Designation Unité | Quantité Priénug i|t-|a1i_re hézngtz:r-r-
CHAPITRE - 1 - PRIX GENERAUX
101 Période de préparation
101 a  |Opération 11
101 b  |Plus-value au prix 101 a 4
102 Installation de chantier
102 a |Base vie fixe J 22
102 b  |Base vie mobile J 22
103 Plan Assurance Qualité (PAQ)
103 a |Plan Assurance Qualité (PAQ) pendant la préparation générale du marché F 1
103 b |Mise a jour du Plan Assurance Qualité (PAQ) annuellement F 3
103 ¢ |Plan Assurance Qualité (PAQ) pour opération complexe F 4
104 Schéma d’Organisation et de Suivi de ’Elimination des Déchets (SOSED) F 1
105 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) F 11
106 Dossier d’exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux)
106 a  |Dossier d’exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux) U 11
106 b |Plus-value au prix 106 a U 4
107 Etude préalable d’optimisation de souffle U 7
CHAPITRE - 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
201 Démontage d'un joint de chaussée mécanique
201 a |Pour un souffle maximum de Scm M 65
201 b |Pour un souffle compris entre 6cm et 10cm M 12
201 e |Démolition complémentaire de béton DM3 448
202 Démontage d'un joint de chaussée a revétement amélioré (JRA) M 39
203 Démontage de relevé de joint de chaussée
203 a  |Pour joint a revétement amélioré (JRA) 18] 4
203 b  |Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de Scm U
203 ¢ |Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm U 2
204 Démontage de joint de trottoirs
204 a  |Pour joint a revétement amélioré (JRA) M 4
204 b  |Pour joint mécanique doté¢ d'un souffle maximum de 5cm M 4
204 ¢ |Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm M 2
205 Fournigure et mise en oeuvre d'enrobés pour comblement provisoire du joint de T 9
chaussée
2052  |Plus-value au prix 205 pour enrobés a chaud T 5
206 Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'un plaque métallique M2 10
207 Démontage de revétement d'enrobés pour création de joints
207a  |En chaussée DM3 8372
207b | En trottoir DM3 5
208 Etudes des ouvrages définitifs et programme d'execution des travaux
208 a |Etude d'exécution pour une opération F 8
209 Fouilles pour sondages DM3
CHAPITRE - 3 - JOINTS A REVETEMENT AMELIORE
301 Fourniture et pose de joints de chaussée a revétement amélioré (JRA)

301 a |Fourniture et pose de joint de chaussée a revétement amélioré d'une épaisseur de 100mm M 300
301 b |Fourniture et pose de joint de trottoir a revétement amélioré d'une épaisseur de 50mm M 32
302 Fourniture et pose de relevé de bordure pour joint a revétement amélioré (JRA) U 4
303 Plus-value aux prix 301 et 302 pour remplissage supplémentaire DM3 1792

CHAPITRE -5 - TRAVAUX DIVERS
502 Réfection de I'about de tablier DM3 2000
503 Réfection du mur garde gréve DM3 1500
504 Confection de longrines béton M3 4
509 Géogrille M2 50
510 Drain complémentaire M 10
512 Mise en sécurité urgente d'un joint de chaussée M 12
513 Plus value au prix 512 pour durée de mise en sécurité supérieure a une journée JC 20
CHAPITRE - 6 - TRAVAUX DE CHAUSSEE
601 Réfection de chaussées
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N° . . s L Prix unitaire Montant
De prix Designation Unité | Quantité En € HT En € HT
601 a | Sur une épaisseur de 6cm (6¢cm de EB10 — 35/50 — Roulement) M2 173
601 b |Sur une épaisseur de 8cm (8cm EB14 — Assise) M2 103
601 ¢ |Sur ouvrage d'art, sur une épaisseur de 4cm (4cm EB10 Mince — PMB — Roulement) M2 12
CHAPITRE 7 — SIGNALISATION DE CHANTIER
700 Définition générale
701  |SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR ROUTE A CHAUSSEES SEPAREES
701 a  |Neutralisation une voie de circulation U ‘ 17
701 b |Basculement de circulation
701 bl |Basculement de circulation (1+1; 0), schémas n° F.221 ou F.222 U 7
701 b2 |Basculement de circulation, (2+1;0), schémas n° F.321 U 5
701 ¢ |Signalisation aux abords d’échangeurs
701 cl S]gna}lsatlon temporaire de fermeture d’une bretelle d’accés a une chaussée a voies U 5
séparées
Signalisation temporaire de fermeture d’une bretelle de sortie d’une chaussée a voies
701c2 |72 . o U 5
séparées, schéma n°® F.531
701 ¢3 Signalisation temporaire d'une coupure d'une chaussée avec sortie obligatoire, schéma n°® U 5
F.231a, F.231b, F.231¢c, F.231d
Plus-value au prix n°701 a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle
701 c4 ] ; o U 5
de sortie, schéma n°F.214
Plus-value au prix n°701a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle
701 c5 . - . o ; U 5
d’insertion, schéma n°® F.214 (suite)
702 SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR GIRATOIRE
702 a Ig;gt]ralisation de I’intérieur ou partielle de I’extérieur d’un anneau — schémas n° CF28 ou ] 10
702 b |Neutralisation d’entrée ou de sortie — schémas n° CF29 ou CF30 J 10
702 ¢ |Travaux sur demi-giratoire — schéma n°CF32 J 10
703 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE JALONNEMENT DE DEVIATION
703 a  |Panneaux de type KD 21a, KD 21b, KD 22a, KD 22b ou KD 43 U 18
703 b  |Panneaux de type KD 42a, KD 42b, KD 42¢ ou KD 42d U 7
703 ¢ |Panneaux de type KD 79 8] 10
703 d  |Panneaux de type KD 62 ou KD 69 U 10
703 ¢  |Panneaux de type KC 1 ex 1 ou KC 1 ex 2 U 10
703 f  |Encart type KD 44 U 5
704 AUTRES PRESTATIONS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE
704 a  |Ouverture et fermeture ITPC U 5
704 b  |Exploitation ITPC J 6
704 ¢ |Ouverture et fermeture ITPC a ouverture rapide U 5
704 d Separa,teurs 1nodula1res de voies et atténuateurs de chocs aux points de basculement U 10
(amenée et repli)
704 ¢  |Séparateur modulaire de voie de classe B (amenée et repli) M 265
704 f  |Atténuateurs de chocs U 14
704 g |Séparateur modulaire de voie de classe B (location et maintenance) MJ 265
704 hl |Eclairage provisoire autonome de chantier — amenée, déplacements et repli U 22
704 h2  |Eclairage provisoire autonome de chantier — location, exploitation et maintenance N 22
7041  |Mise a disposition d’une remorque a messages dynamiques J 3
704 j  |Plus-value aux prix de la série 700 pour balisage sur le territoire de la Belgique J 5
704 k  |Fourniture pose et dépose d’un radar pédagogique temporaire J 3
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DeN|:rix Designation Unité | Quantité Priénug i|t-|a1i_re hé?."eti#

705 Signalisation temporaire sur routes bidirectionnelles a 2 voies

705 a  |Neutralisation une voie sur route a 2 voies, alternat par piquet K10, schéma n° CF23 J 5

705 b I(\:I;;galisation une voie sur route a 2 voies, alternat par signaux tricolores KR11, schéma n°® J 5

705 ¢ |Neutralisation 1 voie au droit d’un carrefour, alternat par piquets k10 schéma n° CF27 J 5

CHAPITRE 8 — PLUS VALUES

820 Plus-values aux prix de la série 200 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

820 a  |Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit en semaine U 8

820 b  |Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit de week-end U 8

820 ¢ |Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le samedi U 8

820d  |Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U 8

830 Plus-values aux prix de la série 300 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

830 a  |Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de nuit en semaine 18] 8

830 b  |Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de nuit de week-end U 8

830 ¢ |Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de jour le samedi U 8

830 d |Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés 18] 8

850 Plus-values aux prix de la série 500 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

850 a  |Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit en semaine U 8

850 b | Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit de week-end 18] 8

850 ¢ |Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le samedi U 8

850 d  |Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U 8

860 Plus-values aux prix de la série 600 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

860 a  |Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit en semaine U 8

860 b  |Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit de week-end U 8

860 ¢ |Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le samedi U 8

860d  |Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U 8

870 Plus-values aux prix de la série 700 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

870 a  |Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit en semaine U 8

870 b | Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit de week-end U 8

870 ¢ |Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le samedi U 8

870 d  |Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés U 8

880 Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de jour 127 23

881 Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de nuit 12N 23
Total HT
TVA 20 %
Total TTC
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