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Marché Public de TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF INDICATIF
(DEI)

LOT 2 – Joints à revêtement amélioré

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Objet de la consultation

        Remplacement et réparation des joints de chaussée et de trottoir sur ouvrages d’art

Les prix seront libellés en euros

État - Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord par arrêté du Préfet coordonnateur des itinéraires 
routiers, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord par délégation du 28 Mars 2024.



Page 2

Designation Unité Quantité

CHAPITRE - 1 – PRIX GENERAUX

101 Période de préparation

101 a Opération F 11

101 b Plus-value au prix 101 a F 4

102

102 a J 22

102 b Base vie mobile J 22

103

103 a Plan Assurance Qualité (PAQ) pendant la préparation générale du marché F 1

103 b Mise à jour du Plan Assurance Qualité (PAQ) annuellement F 3

103 c Plan Assurance Qualité (PAQ) pour opération complexe F 4

104 F 1

105 F 11

106

106 a Dossier d’exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux) U 11

106 b Plus-value au prix 106 a U 4

107 U 7

CHAPITRE – 2 – TRAVAUX PREPARATOIRES

201 Démontage d'un joint de chaussée mécanique 

201 a Pour un souffle maximum de 5cm M 65

201 b Pour un souffle compris entre 6cm et 10cm M 12

201 e Démolition complémentaire de béton DM3 448

202 Démontage d'un joint de chaussée à revêtement amélioré (JRA) M 39

203 Démontage de relevé de joint de chaussée

203 a Pour joint à revêtement amélioré (JRA) U 4

203 b Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm U 4

203 c Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm U 2

204 Démontage de joint de trottoirs

204 a Pour joint à revêtement amélioré (JRA) M 4

204 b Pour joint mécanique doté d'un souffle maximum de 5cm M 4

204 c Pour joint mécanique doté d'un souffle compris entre 6cm et 10cm M 2

205 T 9

205 a Plus-value au prix 205 pour enrobés à chaud T 5

206 Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'un plaque métallique M2 10

207 Démontage de revêtement d'enrobés pour création de joints

207a En chaussée DM3

207b En trottoir DM3 5

208 Études des ouvrages définitifs et programme d'execution des travaux

208 a Étude d'exécution pour une opération F 8

209 Fouilles pour sondages DM3 2

CHAPITRE – 3 - JOINTS À REVÊTEMENT AMÉLIORÉ

301 Fourniture et pose de joints de chaussée à revêtement amélioré (JRA)

301 a Fourniture et pose de joint de chaussée à revêtement amélioré d'une épaisseur de 100mm M 300

301 b Fourniture et pose de joint de trottoir à revêtement amélioré d'une épaisseur de 50mm M 32

302 Fourniture et pose de relevé de bordure pour joint à revêtement amélioré (JRA) U 4

303 Plus-value aux prix 301 et 302 pour remplissage supplémentaire DM3

CHAPITRE – 5 - TRAVAUX DIVERS

502 Réfection de l'about de tablier DM3

503 Réfection du mur garde grève DM3

504 Confection de longrines béton M3 4

509 Géogrille M2 50

510 Drain complémentaire M 10

512 Mise en sécurité urgente d'un joint de chaussée M 12

513 Plus value au prix 512 pour durée de mise en sécurité supérieure à une journée JC 20

601 Réfection de chaussées

N°
De prix

Prix unitaire
 En € HT

Montant
 En € HT

Installation de chantier

Base vie fixe

Plan Assurance Qualité (PAQ)

Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des Déchets (SOSED)

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Dossier d’exploitation sous chantier phase travaux (DESC travaux)

Étude préalable d’optimisation de souffle

Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés pour comblement provisoire du joint de 
chaussée

8 372

1 792

2 000

1 500

CHAPITRE - 6 - TRAVAUX DE CHAUSSEE
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Designation Unité QuantitéN°
De prix

Prix unitaire
 En € HT

Montant
 En € HT

601 a Sur une épaisseur de 6cm (6cm de EB10 – 35/50 – Roulement) M2 173

601 b Sur une épaisseur de 8cm (8cm EB14 – Assise) M2 103

601 c Sur ouvrage d'art, sur une épaisseur de 4cm (4cm EB10 Mince – PMB – Roulement) M2 12

700 Définition générale

701 SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR ROUTE À CHAUSSÉES SÉPARÉES

701 a Neutralisation une voie de circulation U 17

701 b Basculement de circulation

701 b1 Basculement de circulation (1+1; 0), schémas n° F.221 ou F.222 U 7

701 b2 Basculement de circulation, (2+1;0), schémas n° F.321 U 5

701 c Signalisation aux abords d’échangeurs

701 c1 U 5

701 c2 U 5

701 c3 U 5

701 c4 U 5

701 c5 U 5

702

702 a J 10

702 b Neutralisation d’entrée ou de sortie – schémas n° CF29 ou CF30 J 10

702 c Travaux sur demi-giratoire – schéma n°CF32 J 10

703 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE JALONNEMENT DE DÉVIATION

703 a Panneaux de type KD 21a, KD 21b, KD 22a, KD 22b ou KD 43 U 18

703 b Panneaux de type KD 42a, KD 42b, KD 42c ou KD 42d U 7

703 c Panneaux de type KD 79 U 10

703 d Panneaux de type KD 62 ou KD 69 U 10

703 e U 10

703 f Encart type KD 44 U 5

704 AUTRES PRESTATIONS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

704 a Ouverture et fermeture ITPC U 5

704 b Exploitation ITPC J 6

704 c Ouverture et fermeture ITPC à ouverture rapide U 5

704 d U 10

704 e Séparateur modulaire de voie de classe B (amenée et repli) M 265

704 f Atténuateurs de chocs U 14

704 g Séparateur modulaire de voie de classe B (location et maintenance) MJ 265

704 h1 Éclairage provisoire autonome de chantier – amenée, déplacements et repli U 22

704 h2 Éclairage provisoire autonome de chantier – location, exploitation et maintenance N 22

704 i Mise à disposition d’une remorque à messages dynamiques J 3

704 j Plus-value aux prix de la série 700 pour balisage sur le territoire de la Belgique J 5

704 k Fourniture pose et dépose d’un radar pédagogique temporaire J 3

CHAPITRE 7 – SIGNALISATION DE CHANTIER

Signalisation temporaire de fermeture d’une bretelle d’accès à une chaussée à voies 
séparées

Signalisation temporaire de fermeture d’une bretelle de sortie d’une chaussée à voies 
séparées, schéma n° F.531

Signalisation temporaire d'une coupure d'une chaussée avec sortie obligatoire, schéma n° 
F.231a, F.231b, F.231c, F.231d

Plus-value au prix n°701 a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle 
de sortie, schéma n°F.214

Plus-value au prix n°701a, pour neutralisation de la voie de droite au niveau d'une bretelle 
d’insertion, schéma n° F.214 (suite)

SIGNALISATION TEMPORAIRE SUR GIRATOIRE

Neutralisation de l’intérieur ou partielle de l’extérieur d’un anneau – schémas n° CF28 ou 
CF31

Panneaux de type KC 1 ex 1 ou KC 1 ex 2

Séparateurs modulaires de voies et atténuateurs de chocs aux points de basculement 
(amenée et repli)
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Designation Unité QuantitéN°
De prix

Prix unitaire
 En € HT

Montant
 En € HT

705 Signalisation temporaire sur routes bidirectionnelles à 2 voies

705 a Neutralisation une voie sur route à 2 voies, alternat par piquet K10, schéma n° CF23 J 5

705 b J 5

705 c Neutralisation 1 voie au droit d’un carrefour, alternat par piquets k10 schéma n° CF27 J 5

820 Plus-values aux prix de la série 200 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

820 a U 8

820 b U 8

820 c U 8

820 d U 8

830 Plus-values aux prix de la série 300 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

830 a U 8

830 b U 8

830 c U 8

830 d U 8

850 Plus-values aux prix de la série 500 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

850 a U 8

850 b U 8

850 c U 8

850 d U 8

860 Plus-values aux prix de la série 600 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

860 a U 8

860 b U 8

860 c U 8

860d U 8

870 Plus-values aux prix de la série 700 pour travaux de nuit, de week-end, le samedi et le dimanche et jours fériés

870 a U 8

870 b U 8

870 c U 8

870 d U 8

880 Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de jour 1/2 J 23

881 Plus-value pour maintenance de la signalisation de chantier de nuit 1/2 N 23

Total HT

TVA 20 %
Total TTC

Neutralisation une voie sur route à 2 voies, alternat par signaux tricolores KR11, schéma n° 
CF24

CHAPITRE 8 – PLUS VALUES

Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit en semaine

Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de nuit de week-end

Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le samedi

Plus-value aux prix de la série 200 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés

Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de nuit en semaine

Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de nuit de week-end

Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de jour le samedi

Plus-value aux prix de la série 300 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés

Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit en semaine

Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de nuit de week-end

Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le samedi

Plus-value aux prix de la série 500 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés

Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit en semaine

Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de nuit de week-end

Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le samedi

Plus-value aux prix de la série 600 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés

Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit en semaine

Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de nuit de week-end

Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le samedi

Plus-value aux prix de la série 700 pour travaux de jour le dimanche et jours fériés
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