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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE 1. -PRESENTATION DU MARCHE

Contexte

A savoir:

C.C.T.P.

Batiment Surface (m?) Hauteur sous Ferme (m)

HM1&2 1266 HM1:55
1266 HM2:4

HB 10 1300 8

HM3 &4 914 HM 3:4,75
914 HM 4 : 4,75

HM5 & 6 2510 4

HM 11a 14 2500 HM 11:4,5
2300 HM12:4

HM 12:8
5000 HM 13-14:45
HM 13-14: 4,5

HM 15 & 16 1125 4,7

HM 18 2580 4,8

HM 21 & 22 3300 HM 21:6
2777 HM22:6

HM 23 & 24 3200 HM 23:6
3200 HM 24 :5

HM 25 5000 8

HM 31 & 32 387 4

HM 41 3930 7

HM 41 bis 1000 5

HM 42 a 45 3930 HM 42-43:7,3
2736 HM 44-45: 4,4

HM 50 2751 44

HM 52 1000 4,5

HM 61 a 63 3810 5,4

HM 64 a 67 5080 5,4

214 1000 4,5

Voir I'annexe 1 ci-joint, concernant la localisation des différents hangars (plan de masse).

Dans le cadre des évolutions « post-Lubrizol » pour les installations classées pour la protection de
I'environnement (ICPE) relevant de la rubrique 1510, il est impératif de faire réaliser une étude des flux
thermiques au plus tét de ces installations.

Le DA 273 étant composée de 36 hangars de stockage de matériels, la présente consultation concerne
donc la réalisation d'une étude de flux thermique sur I'’ensemble de ces installations.
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1.2 Localisation du projet

Le projet est situé a I'adresse suivante :

Détachement Aérien 273
Route de Selle Sur Cher

41200 PRUNIER EN SOLOGNE
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L'emprise du DA 273 est divisé en 2 zones par la RD 724 :

1.3 Objet de la mission

Zone nord : base vie et acceés principal.
Zone sud : secteur opérationnel ou sont situés les batiments objet de la mission.

Dans ce cadre, la mission, objet du présent marché, d'assistance a Maitrise d'Ouvrage consiste a réaliser
une étude des flux thermiques concernant chaque hangar, afin de pouvoir adapter les mesures de

sécurité incendie a remettre en place.

1.4 Niveau d’'avancement du projet

Le projet est actuellement en phase d’actualisation du Programme, en vue de réalisation de la mise a
niveau des installations classées ICPE au regard de la réglementation.

C.C.T.P.
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1.5 Description sommaire des hangars concernés par l'opération

Cette opération s’effectuera en grande partie dans la zone sud (secteur opérationnel) de la base.
Tous les hangars HM sont construits comme suit :

- Matériaux constituant la couverture = métallique simple peau

- Composantes des parois = bardage simple peau et parpaings/briques.
Le hangar noté HB 10 est lui construit en magonnerie ou bien béton armé.

2 a 3 hangars sont identifiés pour le stockage de produits ATEX ou Inflammables, le reste des hangars
peuvent contenir tous types de matériaux. Les hangars entreposent des piéces et/ou matériaux stockés
en fonction d'une nomenclature, et non par nature.

Ces informations seront soumises a des clauses de confidentialité ou habilitations particuliéres.

ARTICLE 2.- DESCRIPTION DU MARCHE

2.1 Descriptif de la mission

La mission consiste a la réalisation et I'examen des scénarios d'incendie via les modélisations de flux
thermique des différents hangars dans le but de quantifier les distances et les effets des flux thermiques
en cas d’incendie généralisé dans et/ou autour des hangars.

2.2 Descriptif des prestations:

La mission se définit comme ci-apreés:
— Modéliser les effets thermiques en cas d’incendie sur I'ensemble des hangars
—  Déterminer les flux thermiques en limite de propriété
—  Evaluer les risques de propagation vers les autres hangars a proximité

—  Proposer des solutions techniques de renforcement pour atteindre les objectifs recherchés;

— Ou des mesures compensatoires recevables par le service de sécurité pour améliorer le
niveau de sécurité des batiments;

—  Ou des études complémentaires pour démontrer un niveau de sécurité satisfaisant.

Les propositions de solutions techniques, mesures compensatoires et études complémentaires devront
s’accompagner d’un chiffrage.

2.3 Rendus des prestations

A l'issue de la mission, un rapport contenant I'ensemble des résultats des investigations réalisées, ainsi
que leur exploitation, et les solutions techniques /| mesures compensatoires [ études complémentaires
proposées, est attendu.

En annexe de ce rapport, les résultats de I'’étude de flux thermique de chaque hangar sont attendus.
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Le rapport sera fourni au maitre d’ouvrage en:
— Un (1) exemplaire papier,
— Un (1) exemplaire en version numérique au format (.pdf).

ARTICLE 3.- DUREE DU MARCHE

Voir article 5.1 du CCAP.

ARTICLE 4.- ACCES AU SITE

Voir article 4 du CCAP « Prestations intéressant la Défense — Mesures de sécurité »
L'accés au site est possible aux horaires suivants :

- Du lundi au jeudi: 8h00-16h30

- Levendredi: 8h00-11h30
L'accés au site se fait par I'entrée de la zone nord, apreés identification au poste de garde.

Il conviendra également de prendre contact avec I'ESID avant chaque visite afin de prévoir les acceés et
I'accompagnement.

Toutes personnes devant accéder au site doit posséder un CPR a jour.

ARTICLE 5.- OPERATIONS DE VERIFICATION - ADMISSION DES PRESTATIONS

Voir article 9 du CCAP.

ARTICLE 6.- ANNEXES

ANNEXE I : Plan masse de la base
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