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1 DEFINITION GENERALE DE L'OPERATION

1.1 OBJET DES TRAVAUX

La présente opération concerne la construction d’un batiment ERP sur le site du Campus
de I'IFA Marcel Sauvage situé a Mont-Saint-Aignan, sous la direction du cabinet d’architecture
CBA, et pour le compte de la CCI ROUEN METROPOLE (76).

1.2 SITUATION DU TERRAIN

La parcelle d'implantation du batiment ERP est située sur le site de I'IFA Marcel Sauvage
a Mont-Saint-Aignan.

1.3 MAITRISE D'OUVRAGE

1.3.1 MAITRE D'OUVRAGE

CCI ROUEN METROPOLE
Batiment I'Opensén

4-20, passage de la Luciline
14000 CAEN

1.4 MAITRISE D'CEUVRE

1.4.1 ARCHITECTE MANDATAIRE

Cba architectes
9, rue Le Nostre
76000 ROUEN

1.4.2 BET THERMIQUES ET FLUIDES - CUISINE - VRD — ELECTRICITE — ECONOMIE

SOGETI INGENIERIE BATIMENT
387, rue des Champs
76235 BOIS-GUILLAUME

1.4.3 BET STRUCTURE BETON

KUBE STRUCTURE
387, rue des Champs
76235 BOIS-GUILLAUME

1.4.4 BET STRUCTURE BOIS

SYLVA CONSEIL
16, rue de Candale - Atelier 205
93500 PANTIN
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1.4.5

1.4.6

BET ACOUSTIQUE

AGIRACOUSTIQUE
8, rue Thiers
76200 DIEPPE

PAYSAGISTE

ESPACE LIBRE
22, rue de Verdun
76240 BONSECOURS

1.5 AUTRES INTERVENANTS

1.5.1

1.5.2

1.5.3

BUREAU DE CONTROLE

ALPES CONTROLES

Innovapoéle 76

50, rue Ettore Bugatti

76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

COORDONNATEUR SPS

BUREAU VERITAS
110, allée Robert Lermasson
76235 BOIS-GUILLAUME Cedex

GEOTECHNICIEN

FONDOUEST
581, rue Georges Charpak
76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
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1.6 MISSION CONFIEE PAR LE MAITRE DE I'OUVRAGE A LA MAITRISE
D'CEUVRE

La Maitrise d’ceuvre réalise les missions :
Base + EXE partielle (VISA + SYNTH + QT) + OPC + CSSI

1.7 DECOMPOSITION EN LOTS

1 TERRASSEMENT - GROS (EUVRE

2 CHARPENTE ET OSSATURE BOIS

3 ETANCHEITE - COUVERTURE

4 TRAITEMENT DES FACADES ET PROTECTIONS SOLAIRES
5 MENUISERIES EXTERIEURES

6 METALLERIE - SERRURERIE

7 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS - SIGNALETIQUE INTERIEURE
8 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS

9 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - CARRELAGE

10 PEINTURE

11 GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE

12 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

13 APPAREIL ELEVATEUR

14 EQUIPEMENTS DE CUISINE

15 VRD

16 ESPACES VERTS - CLOTURES - MOBILIERS
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1.1.1 INTERFACES

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- Chaque entrepreneur se met en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’état
dont les travaux sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires

- Chaque entrepreneur doit travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble

- Tous les entrepreneurs sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne peut se prévaloir d'un
manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas
fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d’état
pour la poursuite de leurs travaux.

Les entrepreneurs doivent prendre en compte les limites de prestations définis par la
Maitrise d'ceuvre dans le cadre du présent dossier de consultation.

1.8 PHASAGE DES TRAVAUX

Suivant planning prévisionnel des travaux.

1.9 REPARTITION DES TRAVAUX

Les travaux sont prévus réalisés en une seule tranche ferme.
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2 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES POUR L'"ENSEMBLE DES CORPS
D'ETATS

Tout entrepreneur d’un lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste. Il doit connaitre
la réglementation en vigueur a la date du dép6t du permis de construire.

Tous les matériaux employés doivent étre de « premiere qualité ». Ils doivent étre mis
en ceuvre suivant « les systémes et produits de construction employés et doivent tous disposer
d'une certification reconnue (ATEC, DTA, ..) », et, suivant les régles en vigueur dont les
principales sont rappelées ci-apres :

- Documents Techniques Unifiés

- Normes Frangaises (A.F.N.O.R.) ou autres normes reconnues équivalentes
- Code de la Construction et de I'Habitation

- Les EUROCODES

- Au Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du batiment (R.E.E.F.)

- Aux reglements de sécurité contre I'incendie et les dispositions particulieres relatives
a la nature de I'établissement et sa catégorie, soit : établissement recevant du public :
réglement ERP du 29 Juin 1980

- Aux instructions techniques du 3 Mars 1975 relatives aux parcs de stationnement et
I'arrété du 31/01/1986

- Aux reglements sanitaires dédiés aux cuisines privées ERT respectant le code du
travail.

- Aux Avis Techniques et Cahiers des Charges Spécialisés

- Ala réglementation (décret du 4 Ao(t 1980 ; arrété du 24 Décembre 1980 ; arrété du
21 Septembre 1982 ; circulaire du 4 Octobre 1982 du Ministére de I'Equipement, du
Logement, de I’'Aménagement du Territoire et des Transports ; loi n® 91-663 du 13
Juillet 1991), Arrété du 27 juin 1994 (dispositions destinées a rendre accessibles les
lieux de travail aux personnes handicapés, nouvelles constructions ou aménagements,
en application de I'article R.235-3-18 du code du travail), Décret d’application du 17
mai 2006 (LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I’'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapés), Décret n°® 2009-1272 du
21 octobre 2009 relatif a I'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés.

- Les locaux doivent étre accessibles aux personnes handicapées et quel que soit leur
handicap (Moteurs, auditifs, visuels, mentaux et psychiques). Les recommandations
seront prises en compte autant que les obligations.

- Aux arrétés et décrets en vigueur fixant les régles d’isolation thermique des batiments.
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Tous les procédés nouveaux ou « non traditionnels » doivent préalablement avoir obtenu
I'accord de principe du Maitre de I'Ouvrage, un avis favorable du Maitre d’@Euvre, du bureau de
contréle et de la commission technique de la police individuelle de base, leur mise en ceuvre doit
étre faite conformément aux prescriptions définies par le fabricant. Par ailleurs, ils doivent
obligatoirement étre couverts par une police d’assurance « spécifique » garantissant le procédé
en équivalence, tant au niveau de la garantie biennale que la décennale, ou particuliére, suivant
le cas. Y compris ATEX. Dans le cas ou les ouvrages décrits dans le C.C.T.P. ne figurent pas dans
le REEF, ou difféerent par leur conception, I'entrepreneur doit toujours se conformer a l'esprit de
ces documents quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Sauf spécifications contraires, tous les ouvrages des présents CCTP de tous les chapitres
sont a prévoir en fourniture et pose.

2.2 CONNAISSANCE DU PROJET

Bien que classés par lot, les différents C.C.T.P. forment un ensemble homogéne. Chaque
entrepreneur est donc tenu de prendre connaissance de tous les descriptifs. Il doit répertorier
les prestations périphériques ou a incorporer a sa prestation.

Chaque entrepreneur doit prévoir, en outre, tous les travaux indispensables dans I'ordre
général ou par analogie, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achévement de
ses ouvrages, quand bien méme il n'en serait pas fait mention a la partie traitée, dés lors que
ces travaux sont nécessaires a la réalisation du projet et implicites.

L'entrepreneur reconnait, a cet effet, s'étre rendu compte exactement des travaux a
réaliser, de leur importance et de leur nature. Il reconnait avoir suppléé, par ses connaissances
professionnelles, aux détails qui auraient pu étre omis au C.C.T.P. ou sur les documents
graphiques et les avoir incorporés dans son offre. Les C.C.T.P et les pieéces graphiques sont
complémentaires et par conséquent indissociables, si des prestations décrites dans les C.C.T.P
sont différentes des piéces graphiques ou inversement |'entreprise se doit d’inclure dans son
offre la prestation la plus onéreuse dans le cadre de son offre global et forfaitaire.

Avant la fin de la période de préparation, I'entrepreneur doit préalablement a toute
"commande et/ou mise en ceuvre" s'assurer de la cohérence entre les indications portées sur les
documents graphiques et celles indiquées dans le C.C.T.P. (altimétries, dimensions, etc.). En cas
de doute, il doit en référer immédiatement au Maitre d'CEuvre, faute de quoi, il serait tenu
responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toute nature qu'elles
entraineraient.

Pendant I'exécution des travaux, |'entrepreneur assure l'autocontrole de ses ouvrages par
sondages. Il communique au Bureau de Contréle le nom de la personne chargée de cette mission.
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2.3 CONNAISSANCE DU SITE

Pour I'exécution des travaux, qu'elle qu'en soit leur nature (construction, modification,
agrandissement, etc.) et pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir au
préalable :

- Pris connaissance du site, des servitudes éventuelles, des lieux d'implantation des
ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des
travaux.

- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance
et de leurs particularités.

- Procédé a une visite détaillée des lieux et constructions diverses et pris connaissance
de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux accés et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied
d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de
communication et de transports, lieux d'extraction de matériaux, stockage des
matériaux, ressources en mains d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de
chantier, éloignement des décharges réglementées, voisinages, etc.).

- Dans le cas de constructions voisines et contiglies dont ['implantation et la
configuration pourraient avoir une incidence sur ses travaux, notamment pour les lots
concernés par le "clos et couvert" (gros ceuvre, couverture, VRD, etc.), I'entrepreneur
doit avoir considéré et pris en compte, pour I'établissement de son offre, toutes les
prestations nécessaires a la bonne et complete exécution de ses travaux.

- Demandé toutes les autorisations et pris en compte les éventuels frais dus a
I'occupation du domaine public (stationnement, barrieres, palissades, etc.).

Il est précisé que les travaux sont réalisés en site occupé toute I'année.

Le marché étant forfaitaire, I'offre doit inclure également toutes les sujétions liées aux
impositions du Bureau de Controle, du CSPS et tout autre document officiel lié au projet, ainsi
que des services de la ville ou se situe I'opération en termes d'installations de chantier
(localisation, palissades, acces, etc.), de méthodologie d'exécution de travaux, d'autorisations...
liste non exhaustive.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et
de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur
I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.
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2.4 SECURITE COLLECTIVE POUR L'ENTRETIEN ULTERIEUR

Outre les systémes d’ancrages provisoires pour la réalisation des travaux, les entreprises
ont a leur charge les ancrages permanents permettant la mise en ceuvre d’éléments amovibles
assurant la sécurité des personnes travaillant a I'entretien ultérieur des batiments,
conformément au code du travail, des décrets d’application et les normes de sécurité.

Précision :
- Support béton : a la charge de I'entrepreneur de « Terrassement - Gros-Euvre »

- Support béton avec étanchéité : a la charge de I'entrepreneur « Terrassement - Gros-
CEuvre »

- Support structure bois : a la charge de l'entrepreneur de « Charpente et ossature
bois ».

- Support structure bois avec étanchéité : a la charge de I'entrepreneur de « Charpente
et ossature bois ».

Ces prestations doivent étre comprises dans le prix global forfaitaire. Elles sont soumises
a l'approbation du Maitre d’CEuvre, du bureau de contréle et du coordonnateur de sécurité. La
décision du Maitre d'CEuvre est sans appel.

2.5 TRAIT DE NIVEAU - TRAIT D'AXE - IMPLANTATION

Les entrepreneurs de « GROS-CEUVRE » et « CHARPENTE ET OSSATURE BOIS » sont
responsables des niveauy, ils tracent a un metre au-dessus du sol fini un trait de niveau (avant
et apres les enduits), sur les murs, doublages et cloisons, au fur et a mesure de I'avancement
des travaux.

Ils tracent les traits d’axe des menuiseries extérieures.

L'implantation des huisseries et cloisons intérieures doit étre réalisée avec les entreprises
chargées de ces ouvrages a leurs initiatives.

2.6 CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX - ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Il est prévu un bureau de contrdle, sa mission comprend :

Mission de base :

- ATHAND : Mission « attestation relative au respect des regles d’accessibilité aux
personnes handicapées »

- CONSUEL - Mission relative a la vérification des installations Electriques en vue de
I'obtention du visa consuel

- F : Mission de fonctionnement des installations

- HAND : Mission relative a I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées

X:\Affaires\FR\SEINE_MARITIME\B240016\TECHNIQUE\07 - DCE\ECO\O1 - CCTP\IFA - DCE - LOT 0 - PRESCRIPTIONS COMMUNES.docx
SOGETI INGENIERIE Batiment Page 12



CCI ROUEN METROPLE 13/09/2024
Campus IFA Marcel Sauvage a Mont Saint Aignan
DCE - CCTP - Lot n® 00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES B240016

- LP : Mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables
et indissociables (L*+P1)

- SEI : Mission relative a la sécurité des personnes dans les constructions applicables
aux ERP et IGH (*)

- TH : Mission relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie

- VIEL : Mission relative a la vérification initiale des installations électriques (*)
Il doit la vérification des essais de fonctionnement.

Ces essais concernent les installations suivantes :
- Chauffage

- Installations électriques

- Portiers électroniques

- Plomberie sanitaire

- Réseau d’alimentation en eau

- Réseau d’évacuation

- Conditionnement d’air

- Ventilation mécanique controlée

- Ascenseur

- Portes et portails automatiques pour véhicules.

L'entreprise doit remettre au Maitre de I'Ouvrage les imprimés précités complétés, qui
seront mis en vérification le cas échéant par celui-ci.

Par ailleurs, au cas ou des essais seraient effectués a la demande du Maitre de I'Ouvrage
apreés réception, les frais engagés seraient a la charge du Maitre de I'Ouvrage, en cas de résultats
positifs. Dans le cas contraire, ils seraient a la charge de |'entreprise responsable. Dés lors, le
Maitre de I'Ouvrage se réserverait le droit de faire effectuer des essais complémentaires qui
seraient a la charge de I'entreprise responsable (méme en cas de résultats positifs).
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2.7 OBJECTIFS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES

Dans le cadre de la construction du batiment, la CCI ROUEN Métropole, le Maitre
d’'Ouvrage de l'opération, a inscrit dans son programme des enjeux énergétiques et
environnementaux allants au-dela de la réglementation.

L'entrepreneur est tenu de respecter ces objectifs mis au point par le Maitre d'Euvre.

Objectif RE2020 niveau 2025

Etanchéité a I'air du batiment (voir paragraphe 2.10)

Confort Hygrothermique :

» La STD devra justifier que la température des espaces a occupation autre que
passagéere (salles de classe, bureaux, ..) ne dépasse pas une température
résultante maximale du temps d’occupation annuel, hors période de congés d'été.
Scénario d’occupation a définir avec le Maitre d’Ouvrage.

Choix des matériaux, gualité sanitaire de |'air et impact environnemental :

» Les revétements de sols (dont colles et ragréage), peinture, vernis, lasures, faux-
plafonds et mobiliers devront répondre des exigences minimales suivantes : COVT
(classe A ou Emicode EC1 ou EC1+), Formaldéhyde (Classe A)

» Les bois mis en ceuvre seront de nature durable sans traitement, ou traité par un
produit certifié CTB P+

= L'utilisation de matériaux locaux, ou écolabélisés sera toujours privilégiée.

Des justificatifs (calculs, mesures correspondantes, volume des matiéres utilisées) seront
exigés par le bureau d’études SOGETI Ingénierie a toutes les entreprises du chantier afin de
contréler ces niveaux de performance.

2.8 QUALITE DES MATERIAUX

Le présent CCTP peut mentionner des matériaux fabriqués par une marque précise, cette
prescription ne revét « aucun caractére obligatoire », mais correspond seulement a une
recherche qualitative d’un produit recherché par I’Architecte.

L’entrepreneur peut proposer un matériau équivalent en I'indiquant clairement dans son
offre (avec la notice technique correspondante).

L'entrepreneur doit transmettre dans son offre les fiches des produits pour I'ensemble
des produits.

En cas de désaccord sur I'équivalence proposée de matériaux, de produits et de matériels,
les références citées sur les cahiers des charges et/ou les plans seront obligatoirement mis en
ceuvre.
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2.9 GESTION ET TRI DES DECHETS

La gestion des déchets releve de la responsabilité de ceux qui les produisent ou les
détiennent et ce, de leur production a leur élimination ou valorisation finale, méme lorsque le
déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers.

C’est donc I’'entreprise via le délégataire de pouvoir, qui est responsable de la gestion des
déchets.

Sont applicables I'ensemble des documents de référence sur la gestion des déchets, a
savoir I'ensemble des lois, décret et arrété.

Chaque entreprise étant responsable du devenir de ses déchets jusqu’en bout de chaine.
Les obligations suivantes incombent aux entreprises dans le cadre de la gestion de leurs déchets.

Limitation des volumes et quantités de déchets

La production de déchets a la source doit étre réduite :

- Par un choix de systémes constructifs générateurs de moins de déchets,

- Par un calepinage adapté permettant de réduire les chutes,

- Par une limitation des emballages,

- En centralisant la production de béton sur le site,

- En privilégiant la préfabrication en usine.

Les gravats de béton peuvent étre réduits par une bonne préparation du chantier, des
plans de réservation et une coordination efficace entre les intervenants qui évitent les

repiquages au marteau-piqueur.

Les déchets de polystyréne doivent étre évités par la réalisation des boites de réservation
en d’autres matieres (bois par exemple).

Les déchets de bois doivent étre limités par la généralisation de coffrages métalliques et
par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison.

La production des déchets d’emballage doit étre anticipée et des la passation des marchés
avec les fournisseurs. Les pertes et les chutes doivent étre réduites par une optimisation
des modes de conditionnement.
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Modalités de tri et de collecte

Les modalités de collecte des déchets doivent étre précisées lors de la préparation de
chantier.

Elles comportent les dispositions suivantes :
- Des aires décentralisées de collecte a proximité immédiate des zones de travail
- Le transport depuis ces aires décentralisées jusqu’aux aires centrales de stockage,

- Une aire centrale de stockage comprenant des bennes distinctes pour les différents
types de déchets.

Concernant le nombre de bennes (et la séparation des déchets par type), celui-ci pourra
varier en fonction de I'avancement du chantier : gros ceuvre, second ceuvre. Il sera défini
plus précisément pendant la phase de préparation de chantier en fonction des estimations
de quantités de déchets fournis par les entreprises en phase d’appel d’offres.

Dans le cadre du tri des déchets, une signalétique indiquant la nature des déchets déposés
doit étre mise en ceuvre.

Les bennes a déchets doivent étre identifiées par un panonceau de couleur distinct et
doivent porter les pictogrammes des déchets qui y sont collectés. Les pictogrammes
édités par la FFB peuvent étre utilisés.

- De I'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de
dépots des déchets,

- De l'information du personnel des entreprises.

Les déchets de peintures liquides, c'est a dire en phase solvant (aqueux ou non) doivent
étre gérés et éliminés séparément, de maniére a ne pas polluer irrémédiablement les
autres déchets.

L'organisation de la collecte, du tri complémentaire et de I'acheminement vers les filieres
de valorisation doit étre recherchée a I'échelle locale. 50% déchets de construction seront
valorisés a minima et la valorisation matiere sera privilégiée a la valorisation énergétique.
L'atteinte de cet objectif se justifiera par I'ensemble de bordereaux de suivis de déchets
précisant les quantités et les filieres d’élimination ou valorisation par les entreprises.

Il est rappelé que chaque entreprise est responsable du devenir de ses déchets jusqu’a
ce qu'ils soient placés dans les bennes appropriées, gérées par le lot « Terrassement -
Gros-CEuvre ».

Les entreprises devront choisir les filieres de valorisation appropriées.

Pour ce faire, les entreprises pourront utiliser I'outil mis a disposition par la Fédération
Francaise du Batiment (www.dechets-chantier.ffbatiment.fr) qui permet de rechercher un
centre de traitement en fonction de :

— La localisation du chantier,
- La nature des déchets,
- Le type de centre de traitement.

La valorisation des déchets sera optimisée par la proximité des centres spécialisés : Ainsi,
on choisira la solution la plus adaptée d’un point de vue environnemental et économique.
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2.10 ETANCHEITE A L'AIR

L'étanchéité a l'air du batiment pour I'obtention des exigences thermique, engendre de
réaliser tous les calfeutrements de réservation, de passage de gaines, de tuyauteries et
fourreaux, de pose des ouvrants avec des matériaux résiliant étanches a l'air. En effet, deux
tests d’étanchéité a I'air seront réalisés, le premier a la fin du clos et couvert et le second en fin
de chantier. Par conséquent les attributaires des lots déficients devront prendre a leur charge
les défauts d’assemblage des équipements correspondant a leur lot.
Chaque entreprise est responsable de la bonne mise en ceuvre de leurs équipements et de leurs
ouvrages.

- Batiment ERP : Perméabilité a I'air 1,70 m3/(h.m2)

L’'étanchéité des réseaux de ventilation sera contrblée et devra étre de classe B a minima
selon le fascicule FD E51-767.

La prise en charge financiere des tests d’étanchéité a I'air du batiment est a la charge du
Maitre d’'Ouvrage. Un prestataire sera missionné par le Maitre d’Ouvrage pour réaliser les tests
conformément a la Norme NF-EN ISO 9972 et au guide d’application FD P50-784. Il est prévu la
réalisation de 2 tests d’étanchéité. Si un test complémentaire était nécessaire, I'entreprise
défaillante devra la prise en charge du ou des tests complémentaires pour atteindre les objectifs.

Les entreprises des lots clos-couverts sont les principaux responsables de la perméabilité
a l'air des batiments, et devront prévoir I'ensemble des travaux et des mises en ceuvre adapté
afin d’atteindre les objectifs de perméabilité a I'air, tel que (sans que celle liste ne soit limitative)

Lot Terrassement - Gros-CEuvre :

- Traitement des raccords de joints constructifs entre dalles et murs / murs et murs /
murs existants et bouchement :

= Colmatage liquide pateux.
= Remplissage des joints sur toute |I'épaisseur de la paroi
= Enduisage deux faces du sol au plafond.
- Réservations :
= A éviter et limiter au maximum
» Prévoir des zones de percement, carottage, fourreaux scellés.
- Autocontrbles systématiques et en anticipation des zones de passage d’air.

- Traitement des raccords sols, murs, dalles et parties courantes
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Lots Charpente et ossature bois, Traitement des facades et protections solaires,

Etanchéité — Couverture et Menuiseries extérieures aluminium

Rabattre et scotcher / coller par joint acrylique continu du pare-pluie, pare-vapeur sur
sol.

Scotchage de I'ensemble des superpositions des lés du pare-pluie pour une parfaite
étanchéité a l'air et a |'eau.

Protection des isolants a la pluie lors de la pose.
Closoirs continus et comprimés sous bacs acier et en parfaite adhésion avec le support
Pare-vapeur continus et parfaitement jointoyés

Traitement au droit des lanterneaux, pose systématique de scotchs sur costiéres face
intérieurs et joints périphériques comprimés.

Traitement de toute traversée du pare-pluie
Traitement de I’'étanchéité a I'air au droit des pénétrations en fagades et en toitures.
Autocontréles systématiques et en anticipation des zones de passage d‘air.

Traitement de I'étanchéité a I'air depuis l'intérieur, a assurer au moment de la pose et
avant fixation des menuiseries.

Protection des isolants extérieurs a assurer

Mise en place de bande d’étanchéité a I'air adhésives haute performance en périphérie
des menuiseries et précadres

Positionnement et fixation parfaits de joints et pare-closes (angles, coupes a onglets...)

Autocontréles systématiques et en anticipation des zones de passage d‘air.

Les entreprises des lots fluides et techniques Electricité, CVC - Plomberie — Equipements

de cuisine et ascenseurs :

Mise en ceuvre de boitiers électriques étanche.
Mise en ceuvre de bouchons sur les fourreaux, de manchons pour les conduits
Bouchement étanche au droit des percements.

Autocontréles systématiques et en anticipation des zones de passage d‘air.
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2.11 DESIGNATION DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL - DEMARCHES ET
AUTORISATIONS

Désignation de l’entrepreneur principal

L'entrepreneur principal est, selon le type de passation du ou des marchés :

- L’entrepreneur général

- Le mandataire du groupement d’entrepreneurs solidaires

- L’entrepreneur désigné dans le cas d’entreprises séparées

Pour la présente opération, I’entrepreneur principal est I’entreprise réalisant le
lot « TERRASSEMENT - GROS-CEUVRE », correspondant a la désignation du lot
principal dans le présent document.

L'entrepreneur principal est tenu responsable de l'organisation de chantier selon les
indications du PGC. Il est également le gestionnaire des dépenses communes et doit
obtenir notamment les autorisations pour effectuer :

- Alignement et autorisation d’ouverture de chantier.

- Les permissions de voiries et occupation des trottoirs.

- Branchements provisoires sur les égouts publics.

- Branchements provisoires électriques, téléphone et eau.

— Clotures de chantier.

2.12 PERIODE DE PREPARATION

La période de préparation a partir de la délivrance des ordres de services (OS) est selon
les indications du C.C.A.P. ou A.E.

1.1.2 NATURE DES DOCUMENTS A ETABLIR PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION

Pendant la période de préparation, il est établi un planning détaillé des taches par corps
d'état (établi suivant le planning prévisionnel général joint en annexe). Selon le mode
d’attribution du ou des marchés, celui-ci est établi par :

- L’entrepreneur principal

- La personne désignée par le Maitre de I'Ouvrage dans le cas d’une attribution en corps
d’état séparés

Pour la présente opération, c’est le Maitre d’CEuvre qui est désigné pour assurer cette
mission.

Aprés acceptation de ce planning par les différentes entreprises, ce document devient
contractuel et integre la « Piece Marché ».

Par ailleurs, toutes les études d’exécution et de détail doivent étre établies.
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2.13 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Le jour et I'heure du rendez-vous de chantier hebdomadaire est a déterminer par le Maitre
d'CEuvre. Durant la période de préparation de chantier, si elle est invitée, toute entreprise est
tenue a y assister ou de se faire représenter par un membre de son personnel, ayant la
compétence et les pouvoirs voulus pour la conduite des travaux. Ce représentant doit pouvoir
prendre toutes les décisions concernant I'avancement normal du chantier, effectif, modifications
techniques, planning.

2.14 HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les regles d'hygiene et sécurité des travailleurs seront conformément au Code du Travail,
livre 2, titre 2, Décret n® 65-48 du 8 Janvier 1965 modifié et complété, ainsi qu'aux
recommandations du CSPS.

2.15 COORDINATION SECURITE

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, Articles L. 230-2,
L. 235-1, L. 235-18

- Rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T.,
C.R.A.M. et O.P.P.B.T.P.) au Coordonnateur ou au Maitre d'Ouvrage et les conserver
pendant cing ans a compter de la réception de I'ouvrage, Articles L. 235-7, R. 238-26
a R. 238-36

- Participer et laisser participer les salariés au C.I.5.S.C.T., Articles L. 235-11 a L. 235-
14, R. 238-46 a R. 238-56

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), Articles L. 235-1, L. 235-18, livre
II et Décrets non codifiés

- Respecter les obligations issues du livre II du Code du Travail, notamment les grands
Décrets Techniques (8 janvier 1965, etc.)

- Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du Coordonnateur, Article
R. 238-19.

2.16 PLAN GENERAL DE COORDINATION (P.G.C.)

Le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé selon
le Décret 94-1159 du 26 Décembre 1994 est établi par le Coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé désigné par le Maitre d'Ouvrage et dont les frais restent a sa charge.

Ce Plan Général de Coordination fait partie intégrante des présentes pieces écrites que
les entreprises doivent prendre en compte pour la remise de leur offre.
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2.17 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Avant le début des travaux, |'entreprise « principale » doit soumettre a |'approbation du
Maitre d’CEuvre et Coordonnateur de Sécurité Santé le plan d'organisation générale du chantier
qui précise notamment I'emplacement des diverses installations a établir.

Chaque entreprise fait les démarches et autorisations nécessaires pour l'installation et
['emploi de ses engins.

Un plan d’installation de chantier (PIC) prévisionnel sera transmis par la Maitrise d’ceuvre.

2.18 PLAN D'HYGIENE ET DE SECURITE (P.P.S.P.S.)

Les entreprises agréées par le Maitre d'Ouvrage doivent établir des la signature de leur
marché et avant leur intervention sur le site le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé selon les bases du Décret n® 94-1159 du 26 Décembre 1994,

Les entreprises doivent prendre connaissance du P.G.C. "Plan Particulier de Sécurité et
de Protection de la Santé" joint au présent dossier et doivent en tenir compte dans |'élaboration
de leur P.P.S.P.S.

Les entreprises disposent de 30 jours (trente) pour I'établir et le remettre au
Coordonnateur Sécurité Santé désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Un guide pratique pour I'élaboration du P.P.S.P.S. est édité par I'O.P.P.B.T.P.

Les entreprises qui feraient exécuter tout ou partie de leurs travaux par des sous-
traitants, doivent leur remettre un exemplaire du P.G.C. ainsi que les mesures d'organisation
générales que l'entreprise a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui
sont de nature, a avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs agréés par le
Maitre de I'Ouvrage.

Les entreprises sous-traitantes sont tenues d'établir également leur P.P.S.P.S.

Un exemplaire a jour de chaque P.P.S.P.S. doit étre disponible en permanence sur le
chantier et étre conservé pendant une durée de cing ans.

2.19 SUJETIONS INHERENTES A LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA
SANTE

Saturnisme : la mise en ceuvre de matériaux ou matériels contenant du plomb, sous
quelque forme que ce soit, est rigoureusement interdite.

Fibres minérales : I'entrepreneur est tenu de présenter au Maitre d'Ouvrage les
emballages de tous les matériaux constitués de fibres minérales et mis en ceuvre sur le chantier.
Ces emballages doivent impérativement comporter un étiquetage conforme a la Circulaire DRT
n° 99-10 du 13 Ao(t 1999.

La mise en ceuvre de matériaux contenant de I'amiante est rigoureusement interdite.
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2.20 CONSTATS D'HUISSIER

Ils porteront sur |'état des voiries d’acceés, des clotures, des batiments existants sur le
site et propriétés mitoyennes.

Chaque constat (avant, et, aprés travaux) doit étre effectué a l'initiative de I'entrepreneur
principal qui doit impérativement y inviter le représentant du Maitre d’ouvrage.

Ils sont a la charge de I'entrepreneur principal.
2.21 ENERGIES

Le lot PRINCIPAL assure |'alimentation en énergie provisoire des installations de chantier
et des batiments a construire. Il doit donc prévoir tous les travaux nécessaires a cet
acheminement (tranchées, poteaux, cables, canalisations, sous-compteurs, etc.) ainsi que les
autorisations nécessaires.

Ces consommations sont portées au compte prorata.

2.22 NETTOYAGE DE CHANTIER ET EVACUATION DES GRAVOIS

Le lot PRINCIPAL mettra a disposition de I’ensemble des entreprises des bennes a gravats
pour tri sélectif, qu’il videra autant de fois que nécessaire.

Chaque corps d’état doit laisser les locaux propres et libres de tous déchets pendant et
apres l'exécution des travaux prévus a son corps d’état. Il se charge donc de I’évacuation de ses
propres gravats et déchets dans ces bennes, conformément aux dispositions prévues par le
P.G.C.

Si un Entrepreneur tentait de se soustraire a I'obligation de nettoyage et d’enlévement
de ses matériaux ou gravois provenant de ses travaux, en les dissimulant ou en refusant de se
conformer aux ordres regus, le Maitre d’Euvre ferait procéder lui-méme aux nettoyages et aux
enlevements, aux frais, risques et périls de I'entreprise responsable, sans mise en demeure, par
ordre de service a une entreprise spécialisée.

En tout état de cause, apres I'achevement d’une tache d’un Entrepreneur, celui-ci doit
assurer son nettoyage avant l'intervention du corps d’état suivant.

Par ailleurs, le lot PRINCIPAL prévoira au minimum, un nettoyage hebdomadaire général
de la zone de travaux et de ses abords (définie dans le P.G.C.) jusqu'a la levée des réserves,
ainsi que des installations de chantier. Le Maitre d'CEuvre pourra, au vu de la propreté du
chantier, demander a I'Entrepreneur de réaliser un ou plusieurs nettoyages supplémentaires.

Nettoyage de pré-réception et de réception : cf. Article Nettoyage de réception ci-apres.

Concernant I'organisation et la tenue de I'hygiene sur le chantier, les entreprises doivent
se référer au P.G.C.
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2.23 GARDIENNAGE

Il n’est prévu aucun gardiennage de chantier. Chaque entreprise est donc responsable de
son matériel et de ses approvisionnements.

Le lot PRINCIPAL ne gere que l'acces au chantier par ouverture et fermeture les matins
et soirs.

2.24 MARQUES, MATERIAUX ET LABELS

Les marques indiquées dans le présent CCTP sont indicatives. L'entreprise peut proposer
d’autres marques a la seule condition qu’elles soient de caractéristiques techniques et
esthétiques équivalentes. Tous les justificatifs seront fournis par |'entreprise. La notion
d’équivalence est a I'appréciation du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

L'ensemble des labels, certifications ou qualifications demandé dans les CCTP pourra faire
I'objet d’équivalences.

2.25 SECURITE CONTRE LES RISQUE DE PANIQUE ET D'INCENDIE

2.25.1 BATIMENT

Le batiment est classé en 2¢me catégorie de type R avec des activités secondaires de type
L et N, plancher le plus haut > 8m.

Les éléments principaux de la structure et les planchers du batiment doivent
respectivement étre SF 1 h pour la structure et CF 1 h pour les planchers.

Les parois entre locaux et dégagement accessibles au public doivent étre CF 1 h.
Les parois entre locaux accessible au public et locaux non accessibles au public classé a

risques courants doivent étre PF %2 h :

- Locaux a risques particuliers importants : Parois CF 2h, plancher CF 2h et porte CF 1h
avec ferme-porte.

- Locaux a risques particuliers moyens : Parois CF 1h, plancher CF 1h, porte CF %2 h
avec ferme-porte.

Précision relative au parc de stationnement :

— Planchers REI120

- Eléments porteurs verticaux R120

2.26 CONFORMITE REGLEMENTATION INCENDIE

Pour tous les matériaux et produits concernés par la reglementation "Sécurité Incendie",
les Entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux
conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.
Ces PV seront a communiquer au Bureau de Contréles et seront a inclure, entre autres, dans le
DIUO.
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En cas de mauvaise réalisation, le Maitre d'Euvre exigera de I'Entrepreneur, autant de
fois que nécessaire, que cette mise en ceuvre soit conforme, sans que |'Entrepreneur puisse
prétendre a supplément de prix.

Les scellements, calfeutrements, etc. devront respecter le degré coupe-feu du batiment
selon son classement au titre de la Réglementation Incendie.

2.27 ASSURANCES

L'ensemble des travaux est obligatoirement effectué par des ouvriers spécialisés en
respectant les reglements en vigueur. L'entreprise prend toute précaution nécessaire pour éviter
tout accident ou incident a ses ouvriers ou a des tiers.

L'entrepreneur fourni avec son offre, |'attestation d'assurance responsabilité civile, y
compris pour existants courant tous les procédés, matériels et matieres utilisées pour les travaux
de démolition ou de modification couvrant I'entrepreneur de tous dommages : corporels,
matériels et immatériels et de garantir le Maitre d'Ouvrage de tous recours qui peuvent étre
exercés contre lui du fait de l'inobservation des reglements et obligations imposées aux
entrepreneurs.

2.28 SECURITE DES TIERS

Pendant toute la durée des travaux, chaque entreprise doit prendre toutes les dispositions
nécessaires afin de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines, ni aucune géne pour
leurs occupants. Dans le cas contraire, il est tenu pour responsable des dommages causés et
doit en supporter toutes les conséquences. Il en est de méme en ce qui concerne les rues d'acces
et la sécurité du public du coté des rues. Aucun matériau ou matériel ne doit choir ou étre déposé
sur le domaine public ou celui des voisins.

L'entrepreneur d'un lot susceptible de procurer des désordres aux mitoyens, est tenu de
faire constater, a ses frais, |'état de ces derniers avants tout commencement d'exécution, dans
le but d'éviter des réclamations et pour déterminer les responsabilités afférentes a chacune des
parties engagées.

2.29 ECHANTILLONS - PROTOTYPES - ESSAIS

L'Entrepreneur est tenu de fournir en méme temps que son offre tous les documents,
Avis Techniques des matériaux qu'il propose en variante pour aider a I'analyse du Maitre d'CEuvre
dans le cadre du C.C.T.P. sur les fournitures nécessaires a I'exécution de I'ensemble des travaux,
et d'autre part, en vue des essais prévus au Marché.

Echantillons - prototypes

Les échantillons, modeles ou maquettes doivent étre soumis a I'agrément du Maitre
d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage, avant la fin du mois M+2 (le mois M étant le mois de
réception de l'ordre de service de démarrage des travaux). La fourniture de ces
échantillons fait partie du forfait tant pour les fournitures de matériel que pour I'exécution
d'ouvrages (aspect de bois, enduits, etc.).

Le C.C.T.P. définit pour certains matériels un échantillon de références et autorise la
fourniture de matériels qualifiés de similaires ou équivalent. Il est spécifié que
I'appréciation de la similitude des matériels présentés par I'entreprise avec les matériels
de référence, appartient au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage et qu'en cas de
divergence avec I'Entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci est tenu de
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fournir les matériels possédant les exigences techniques demandées dans le présent
document. L'appréciation finale du produit proposé par |'entreprise reste du domaine du
Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Les matériels acceptés par ces derniers sont a grouper sur panoplies et exposés dans un
local spécial a cet effet. Ils doivent servir de point de comparaison pour les autres parties
semblables qui doivent étre conformes aux matériels exposés.

Un proces-verbal doit notifier les décisions prises.

2.30 PLANNING DE REMISE DES DOCUMENTS

L'Entrepreneur doit mettre au point un planning détaillé des interventions.

Ce document doit suivre scrupuleusement le planning des travaux et est soumis aux
entreprises dont les travaux peuvent étre liés au déroulement des taches de cette entreprise.

Le Maitre d'CEuvre communique a chaque entreprise le nombre d'exemplaires de
documents a fournir ; ce nombre peut étre variable en fonction de la nature de I'ouvrage.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur est tenu de soumettre ses plans, notes de calculs
et notices explicatives a I'approbation du Maitre d'Euvre et du Controleur Technique, et ce,
suffisamment a temps pour ne pas retarder la marche normale des travaux.

2.31 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE DES OUVRAGES

Chaque Entrepreneur fournit, un dossier complet permettant d'appréhender la
maintenance des ouvrages installés : localisation, caractéristiques, fiches produites, etc. (En
format dématérialisé)

2.32 INTEMPERIES

L'entrepreneur « PRINCIPAL » doit tenir a jour et faire viser aux rendez-vous de chantier
un tableau sur lequel sont inscrits températures et intempéries.

Le délai d'exécution est majoré, au cas ou la neutralisation des jours d'intempéries serait
dépassée, d'autant de jours ouvrés qu'il y aura de jours d'intempéries complémentaire et a
condition que I'entreprise ait effectivement arrété les travaux.

Les intempéries prises en compte sont celles figurant sur I'A.E. ou sur le C.C.A.P.

L'Entrepreneur justifie ces intempéries en fournissant au Maitre d'Cuvre un relevé
émanant du service météorologique officiel le plus proche de I'opération. Pour ce qui concerne
les températures, un thermomeétre enregistreur doit étre placé sur le chantier, sous la
responsabilité de I'entreprise principale.

Les relevés, visés par le Maitre d'CEuvre sous peine de nullité, sont consignés dans un
cahier ouvert a cet effet et tenu par I'Entrepreneur. Le cumul des jours d'intempéries accepté
est noté sur chaque compte rendu de chantier. Une fois mis hors d'eau, les jours d'intempéries
ne sont plus acceptés pour les travaux a exécuter a l'intérieur des batiments.

Les intempéries devront étre signalées au plus tard le jour de la réunion de chantier
hebdomadaire suivant ladite journée d’intempérie, soit par écrit, soit oralement au cours de
cette réunion. Elles seront actées dans le proces-verbal de compte-rendu de réunion de chantier.
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Elles seront ensuite confirmées par I'entreprise par I'envoi d’un justificatif METEO France
au plus tard le 15 du mois suivant la réunion et feront I’'objet d’une prolongation de délai en
respect du contrat du titulaire du lot impacté.

Aucun délai supplémentaire n‘ayant été notifié sur le procés-verbal de compte-rendu de

réunion de chantier et justifié par un relevé météo ne pourra étre accordé pour cause
d’intempéries.

2.33 INSTALLATION DE CHANTIER ET COMPTE PRORATA

Les installations de chantier et les dépenses du compte prorata nécessaires a I'ensemble
des corps de métiers pour toute la durée des travaux, définies ci-dessous et complétées par les
indications figurant dans le PGC ainsi que celles figurant dans le CCAG travaux, sont réalisées et
gérées par le titulaire du lot PRINCIPAL.

Chaque Entrepreneur des lots batiment provisionnera un pourcentage sur le montant H.T.
de ses travaux pour la rémunération des dépenses effectuées par le titulaire du lot PRINCIPAL.
Les modalités contractuelles de cette prestation feront I'objet d’'une convention qui liera les
différents corps de métiers et fixera notamment les conditions de réglement des sommes dues
au titulaire du lot PRINCIPAL. En tout état de cause, la définition du compte prorata sera
conforme au C.C.A.P.

Le montant de I'impact financier du compte prorata sera limité a 1,50% des marchés
des entreprises.

Le lot espaces verts ne sont pas concernés par le compte prorata.

Installations de chantier a la charge du lot PRINCIPAL :
- Aménagement des plateformes d’acces et d'installations de chantier, aires de stockage

- Cloétures opaques de chantier (2.00m HT) périmétrique de la zone de base vie et acceés
au chantier

- Clotures de type barrieres HERAS (2.00m HT) en périphérie du parking personnel
(sécurisé avec menottes)

- Portails avec cadenas a code
— Portillons d’acces sécurisé

- Accés provisoires pour le parking enseignants et zone de la base vie sur le terrain
voisin (APAVE) conformément au Plan de principe d’'Installation de Chantier, compris
remise en état aprés travaux identique a I'existant

- Implantation des constructions par un Géometre

- Mise en place des cantonnements de chantier: vestiaires, sanitaires, réfectoire,
bureau de chantier entretenues quotidiennement, chauffées et équipées (uniquement
a RDC)

- Toutes sujétions de raccordement des baraques aux réseaux, branchements et
alimentation (EDF, EU-EV, EP, AEP, France Télécom) avec mise en place de compteurs
ou sous-compteurs (Compris demande de raccordements aux concessionnaires
pendantes toute la durée du chantier, mise en place des raccordements provisoires,
réseaux extérieurs provisoires, fourniture et pose du coffret de chantier d’alimentation,
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mise en place de l'alimentation des divers réseaux pour l'installation de chantier
bungalows, sanitaires,... et pour le chantier, mise en places de points d’eau, de coffret
de chantier électriques, des réseaux d’évacuation EU et EP, des alimentations
téléphone,... compris repli des installations en fin de chantier)

- Ordures : mise en place de bennes tri sélectif, vidage régulier en décharges

- Panneaux réglementaires de permis et de signalisation

- Balisage et protections

- Mise en place de trois mats pour installations de caméras type timelapse ou équivalent

- Prescriptions du PGC.

Entrent dans le compte prorata :

- Consommations : eau, électricité pour les installations de chantier et pour les travaux
sur toute la durée du chantier (le téléphone est a la charge de chaque entreprise par
portable)

- Constat d'Huissier

- Frais de gestion des déchets (transport, décharge...)

- Utilisation des engins de levage

- L’installation de préchauffage en phase chantier.

N’entrent pas dans le compte prorata :

- Les éventuels frais de reprise de nettoyage mal réalisé par la ou les entreprises
responsables (ces frais sont donc a la charge de cette ou de ces entreprises), et

effectués, a la demande du Maitre d’Ouvrage, par une entreprise extérieure

- Les matériaux et ouvrages qui auraient été oubliés par un Entrepreneur dans son
marché

- Le nettoyage courant et |’évacuation dans les bennes des gravats, propres a chaque
lot

- Les frais de chauffage pour séchage d’ouvrages propres a un lot (platre, etc.)

- Les nettoyages de pré-réception et de réception.

Nota :
L'entretien régulier des cl6tures est compris dans le compte prorata, mais que les
frais de reprise pour nettoyage non conforme sont a la charge des entreprises
concernées.
La gestion des déchets est incluse dans le compte prorata pour le nettoyage courant
et I'évacuation des gravats, tandis que les frais supplémentaires pour des nettoyages

spécifiques ou des travaux de nettoyage liés a des malfacons doivent étre pris en
charge par les entreprises concernées.
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2.34 PRECHAUFFAGE

L'exécution des travaux de certains ouvrages étant liée a des conditions de température
minimale ou de degré hygrométrique limité, I'entrepreneur principal, doit l'installation suivant
nécessité, et pendant toute la durée du chantier, permettant d’atteindre les conditions minimales
requises pour la réalisation des travaux et notamment :

- L’exécution des travaux dans les conditions optima de températures requises par les
documents techniques unifiés (DTU) normes et avis techniques.

- La bonne conservation des ouvrages et de leurs équipements jusqu’a la prise en charge
par le Maitre d’Ouvrage lors de la livraison du batiment.

L’entrepreneur principale, prévoit donc :

- L'installation et le raccordement des équipements de chauffage (depuis le
branchement de chantier en coordination avec I’électricien), permettant d’atteindre
une température ambiante de 16°C mini, dans le batiment.

- Le déplacement des appareils de chauffage suivant les zones d’intervention. La dépose
et repli des équipements en fin de chantier (en accord avec la Maitrise d’ceuvre).

- Les frais de consommations d’énergies seront portés au compte prorata.

2.35 ECHAFAUDAGES - MOYENS DE LEVAGE

Il est précisé que l'entreprise du lot principal met a disposition ses échafaudages et
moyens de levage pour le chantier (VOIR GRUE ET CHEMIN DE ROULEMENT), y compris grue +
grutier.

CHARPENTIER : protection propre au lot CHARPENTE et moyen de levage complémentaire
suivant besoin

HABILLAGE DE FACADE : échafaudage

En revanche, toutes autres installations de sécurité, spécifiques a chaque corps d’état,
reste a la charge de chaque lot (notamment protections, échelles, etc. en toiture pour le lot
ETANCHEITE...).

2.36 GESTION DES CLEFS ET ORGANIGRAMME

Tous les cylindres de slireté seront mis en combinaison et fonctionneront sur passe
général et passe partiel.

Le tableau général de mise en combinaison des clés des cylindres de I'ensemble du projet
sera établi par I'Entrepreneur du lot MENUISERIES INTERIEURES, sur la base du programme
communiqué par le Maitre de I'Ouvrage.

Pendant le chantier, les serrures seront équipées de cylindres provisoires a charge des
lots qui posent les différents ouvrages sur clefs (portes extérieures, cadenas, portails, etc. des
lots Menuiseries extérieures, Métallerie, etc.). Les clefs, étiquetées, seront transmises au lot
PRINCIPAL qui en sera responsable pendant la durée du chantier et en assurera la gestion.

En fin de chantier, ces cylindres provisoires seront retirés par les Entrepreneurs des lots
concernés qui poseront les cylindres définitifs dans I'organigramme par le lot MENUISERIES
INTERIEURES. Chaque entreprise doit la fourniture et pose des cylindres de ses ouvrages.
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2.37 ETUDES ET PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Dans le cadre de la mission confiée par le Maitre d’Ouvrage, les entreprises ont a leur
charge :

- Les études et plans d’exécution

- Les plans d’atelier et de chantier (P.A.C.)
- Les carnets de détails

- Les plans des ouvrages préfabriqués

- Plans de calepinage

Le Maitre d’CEuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d’exécution
étant a la charge de I'ENTREPRENEUR, ce dernier définit I'ensemble des caractéristiques
techniques, dimensionnelles, structurelles, etc. de I'ouvrage a exécuter et prend en considération
I’ensemble de ces éléments pour établir son offre.

L'Entrepreneur établit donc a ses frais tous les plans des ouvrages avec les nomenclatures
correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels
proposés, tout document indispensable a la parfaite définition et exécution des ouvrages et a la
mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages.

Il soumettra ces documents a I'approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controles.

2.38 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Chaque entrepreneur doit assurer tout au long des études d’exécution, la mise a jour des
maquettes numériques selon la convention BIM fournie au marché.

Chaque Entrepreneur fournit en un exemplaire papier et sur support informatique (format
DWG / IFC+ PDF) un dossier complet des ouvrages exécutés.

Les entreprises doivent le fournir au Maitre d’CEuvre trois semaines au plus tard aprés la
réception, soigneusement mis a jour et comportant :

- Les réseaux dits "Techniques" : tracés d’électricité, tracés d’évacuation des eaux
pluviales ; tracé des gaines de ventilation mécanique, etc. avec repérage précis des
trappes de visite, sectionnement et indication de toutes les sections de tuyauteries et
de fileries

- Les plans spéciaux, compris plan de montage et notice de fonctionnement et
d’entretien

- Ces plans doivent étre strictement conformes aux ouvrages réalisés, c’est-a-dire tenir
compte des modifications apportées sur le chantier en cours de travaux

- Tous les certificats de garantie des équipements et appareils

— Toutes les notices de fonctionnement "Fournisseurs"
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- En ce qui concerne les certificats de garantie relatifs a la sécurité (label, certificats
d’essais CF ou PF, etc.). Il est précisé que ceux-ci doivent étre adressés a I’Architecte
et au ContrOleur Technique avant pose des équipements concernés

2.39 NETTOYAGE DE RECEPTION

L'entreprise du lot PEINTURE a a sa charge le nettoyage de réception de I'ensemble des
locaux, hors espaces extérieurs.

Un premier nettoyage a lieu a l'opération préalable a la réception (OPR), un
second pour la réception des travaux et un dernier demandé par le Maitre d'Ouvrage
et permettant I'ouverture des locaux et la mise en service.

Ces nettoyages comprennent :
- Un dépoussiérage complet a |'aspirateur.
- Un dépoussiérage de I'ensemble des surfaces.

- Un lessivage avec application de produits détergents adaptés aux supports compris
rincages et séchages.

L'entrepreneur devra prévoir I'ensemble des moyens adaptés a I'architecture des
batiments, tels que nacelles auto élévatrices si nécessaire, ainsi que I'ensemble des produits
d’entretien, produits jetables et évacuations des déchets a I'avancement. Chaque intervenant
sera pourvu d’un équipement de protection individuelle et de tenues de travail.

L'entrepreneur doit prévoir le nettoyage de lI'ensemble des surfaces et ouvrages des
batiments, suivant la liste ci-apres (liste non exhaustive) :

- Eléments de charpente apparente (de toute hauteur)

- Revétement de sol de toutes natures, (pvc, carrelage, revétement textile, résine,
béton quartz, tapis de propreté, ...)

- Plinthes de toutes natures, bois peints, carrelage, pvg, ...

- Revétements muraux de toutes natures, peinture, lasure, papiers peints, toiles
tendues, carrelage ...

- Plafonds, plafonds suspendus

- Menuiseries intérieures, compris accessoires, portes, placards, trappes, facades de
gaines, chassis vitrés (nettoyage des vitres aux deux faces), lisses, ...

- Menuiseries extérieures : portes extérieures, menuiseries, profilés dormants et
ouvrants, volets, fermetures, quincailleries, vitrages (nettoyage des vitres aux deux
faces), ...

- Equipements et mobiliers mis en ceuvre dans le cadre du présent marché.

- Appareillages sanitaires, robinetteries, canalisations, miroirs, émetteurs de chaleur,
grilles de toutes natures.

- Appareillages électriques, prises interrupteurs, luminaires, goulottes, armoires, ...
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- Ensemble des éléments verriers aux deux faces, compris miroirs, glaces, vitres.

- Les escaliers de toutes natures, compris limons, marches, contre marches, stylobates,
garde-corps, mains-courantes.

- L’évacuation des déchets issus des travaux de nettoyages.

L'entrepreneur devra s’assurer d’utiliser des produits d’entretiens adapté et compatibles
aux différents supports et surfaces a nettoyer.

Avant intervention, l'entrepreneur s’'assurera que chaque entreprise ait bien évacué
I’ensemble des déchets propre a leurs interventions, et matériel.

Il est rappelé aux entreprises du présent dossier, que I’'entreprise réalisant les travaux de
nettoyage de mise en service n’a pas vocation a évacuer I'’ensemble des déchets, et matériels
issus des travaux des entreprises. Et que chaque entreprise doit réaliser un balayage de ses
zones d’intervention a l'avancement. Si toutefois il était constaté, lors de l'avancement du
chantier qu’une ou des entreprises été défaillante un nettoyage intermédiaire serait réalisé a la
charge de la ou des entreprises dont la défaillance est constatée.
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2.40 NOTE CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX

Les prévisions du présent document n’étant pas systématiquement ramenées aux
prescriptions minimales préconisées par les Documents Techniques Unifiés pour des raisons
d’aspect ou pour tout autre motif pouvant échapper a l'entrepreneur, une réalisation non-
conforme au présent document peut entrainer une réfaction sur le Décompte Général Définitif.

Si pour des raisons de facilité d’exécution (séries, uniformisation, qualification du
personnel, etc.), I'entrepreneur réalise un ouvrage plus onéreux que celui prévu au sens de la
Décomposition du Prix Global Forfaitaire, il ne lui est pas accordé de supplément puisqu’il est
I'investigateur et le bénéficiaire de la modification. Les incidences pouvant découler sur les
prestations d’autres intervenants, sont a la charge de I’'entreprise ayant été I'instigateur.

L'emploi de matériaux, éléments ou ensembles de qualité inférieure, entraine
automatiquement le refus ou le remplacement. Les travaux concernés sont réalisés aux frais de
I’entrepreneur incriminé qui doit supporter en plus la remise en état des travaux qui en découle,
ainsi que les incidences financiéres de reprise des autres intervenants.

En conséquence, lI'entrepreneur doit signaler au Maitre d’Cuvre avant signature du
marché, tout manquement qu’il aurait d(i déceler et s’assurer que les travaux complémentaires
a ceux prévus a son corps d’état soient compris dans un autre corps d’état.

Il doit également, par ailleurs, signaler toute modification a la réglementation intervenant
aprés signature du marché et demander qu’un ordre de service soit délivré pour mise en
conformité.

Nature et qualité des matériaux

Les matériaux, éléments ou ensembles utilisés pour la construction, doivent étre
conformes aux stipulations contenues dans le C.C.T.P. ainsi que sur les autres pieces du
marché.

L'entrepreneur est tenu de produire, sur demande du Maitre d’Ouvrage, toutes les
justifications de provenance et de qualité des matériaux, éléments ou ensembles.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels, doivent avoir regus I'Avis
Technique favorable du C.S.T.B.

Les matériaux mis en ceuvre doivent étre conformes aux échantillons acceptés par le
Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage.

L'emploi de matériaux, éléments ou ensembles de qualité supérieure a celle demandée
ou décrite au présent C.C.T.P., ne donne lieu a aucun supplément, a moins qu’il n‘ait fait
I'objet d'un ordre écrit du Maitre d’Euvre et accord du Maitre d’Ouvrage. Les matériaux
sont conformes aux normes A.F.N.O.R. En ce qui concerne les éléments et ensembles
préfabriqués, la réalisation doit étre conforme aux prescriptions de I’Avis Technique et du
Centre Scientifique et Technique du Batiment. Ceux ne faisant pas l'objet d'un Avis
Technique doivent étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fournisseur et
du fabricant.

Les emballages d’origine ou marques permettant d’identifier leurs choix, qualité, type,
Fabriquant ou Fournisseur, doivent étre conservés sur le chantier afin de pouvoir s'assurer
de leur conformité avec les indications du marché, toute modification involontaire peut
étre considérée comme fraude ou tentative de fraude.
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Mode de mesure

Sauf spécifications contraires propres a certains corps d’état, les quantités de matériaux
sont toujours ou doivent étre mesurées en ceuvre ou en dimension de vue. L’entrepreneur
tient compte dans le calcul de ses prix unitaires, des pertes, déchets, foisonnements,
recouvrements, fatigue ou usure de l'outillage, déterminant des dimensions supérieures
aux dimensions nominales.

Fixation d’éléments sur support léger (cloisonnement, doublage)

L'entrepreneur chargé de l'installation de I'ouvrage doit signaler, fournir et positionner
tout renfort qui doit étre a incorporer.

2.41 IMPLANTATION

A charge des lots "BATIMENTS" :

Entrepreneur principal :

- Piquetage général et implantation a la charge de I'entrepreneur PRINCIPAL (pour les
« batiments, et, les ouvrages extérieurs» autres que ceux prévus au lot
TERRASSEMENT - GROS-CEUVRE)

- Les tétes de piquets doivent étre rattachées en plan et en altitude a des reperes fixes

- L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et repéres d'origine,
de les rétablir ou de les remplacer a ses frais. Tous les piquetages complémentaires
nécessaires a I'exécution de ses travaux doivent étre réalisés a ses frais

- La prestation contient toutes les démarches et formalités nécessaires a obtenir de la

part des services compétents ou des Géomeétres compétents (les alignements sur voies
publiques, les axes et reperes de rattachement des coordonnés)

A charge des VRD :

Tous les autres ouvrages extérieurs y compris les espaces verts et clbtures,
implantation des voiries...

2.42 TROUS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS - RACCORDS

L'entrepreneur du lot Principal exécute, a ses frais, pour les autres corps d’état, les
prestations suivantes, a partir des @>100mm :

Prestations dues par I'entrepreneur de « Terrassement - Gros-ceuvre » :

Lot Percements - Calfeutrements -
Scellements - Feuillure | Bouchements - Raccords
Plomberie, Electricité, Chauffage, VMC Oui Non (*)
Autres corps d’état Oui Oui

(*) Les bouchements, calfeutrements, raccords des passages sont assurés par ces entreprises.
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Par ailleurs, I'entrepreneur de « Gros ceuvre » assure la pose des taquets a incorporer au
coulage du béton ou au montage des maconneries, taquets fournis par les autres entreprises.

Pendant la période de préparation, suivant les délais impartis au planning, les
entrepreneurs doivent faire connaitre, par un plan d’ensemble, ou éventuellement par plans de
détails, la totalité des trous a leur réserver et les emplacements des taquets.

Ils doivent en vérifier I'exécution sur place et prévenir le magon des erreurs ou omissions
15 jours avant leur propre intervention, afin qu’il puisse y remédier, a ses frais, ou aux leurs,
suivant les responsabilités.

Observation importante: La prestation « calfeutrement, bouchements, raccords,
calfeutrements dit étre réalisée en matériaux assurant la méme performance que le reste du
support. Celle-ci doit étre validée par le bureau de controéle.

Ces plans doivent étre soumis au Maitre d’Euvre pour acceptation.

L’entrepreneur n‘ayant fourni aucun plan ou ayant effectué une erreur ou omission dans
ses renseignements, effectue ces travaux préparatoires, a ses frais, excepté les percements
dans le BA qui sont a exécuter par le magon et a ses frais. Il doit également supporter les frais
de remise en état des ouvrages détériorés.

Tous les percements, scellements, calfeutrements et raccords, non prévus dans la liste
ci-avant, sont a la charge du corps d’état qui nécessite ces travaux.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de les faire exécuter ou refaire, par le magon, les
raccords qu'il juge de qualité insuffisante, aux frais des entreprises qui entrainent ces travaux
et qui doit les régler au magon sur la base des prix couramment pratiqués. Sa décision est sans

appel.

Les scellements sont a exécuter au ciment, les raccords avec un enduit de méme
composition et teinte que celui d’origine.

2.43 NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER - PROPRETE DES ABORDS

Tous les gravats, déchets et emballages des matériaux sont enlevés du chantier, au fur
et a mesure de leur production, dans des bennes prévues pour cet effet pendant toute la durée
du chantier.

Chaque entreprise doit réaliser un balayage de ses zones d'intervention a I'avancement.

Si toutefois il était constaté, lors de I'avancement du chantier qu’une ou des entreprises
été défaillante un nettoyage intermédiaire serait réalisé a la charge de la ou des entreprises dont
la défaillance est constatée.

L’Entrepreneur devra le nettoyage périodique des locaux apres son intervention. Il devra
I'enlevement des déchets et emballages de ses matériaux.

Liste non exhaustive :

- Les sols bruts et les sols surfacés seront livrés grattés, lavés le cas échéant, et
parfaitement propres.

- Les parois, plafonds, huisseries, etc. seront livrés débarrassés de toutes
éclaboussures.
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Le non-respect de ces clauses entrainera la mise en application des dispositions décrites
au C.C.G. ou C.C.A.G.

Les voiries et le terrain a l'intérieur du site (emprise installation de chantier et batiment
selon plan d’installation de chantier) seront entretenus par le principal « Terrassement - Gros-
CEuvre » pendant toute la durée du chantier, les frais occasionnés seront répartis suivant
imposition du CCAP et de ses annexes éventuelles. Nettoyage des camions de chantier
(terrassement) avant sortie de la zone de chantier.

Ceci est valable également pour les voiries créées au cours du chantier.

S’agissant des voiries extérieures au site, le « Terrassement - Gros-CEuvre » prendra en
charge toute dégradation et repartira selon les responsabilités.

Il répond personnellement de cet entretien et fait son affaire des réclamations de toute
nature qui pourraient étre présentées par les administrations, organismes aménageurs, services
ou collectivités publiques, pour usage des voies ou réseaux publics. Il en est de méme des
travaux de nettoyage périodique qui seraient exigés au méme titre, le tout de maniére que le
Maitre d'Ouvrage ne puisse étre importuné par ce sujet. L'entrepreneur s'engage a garantir celui-
ci de toute responsabilité a cette occasion.

2.44 ACOUSTIQUE

Tous les entrepreneurs devront prendre connaissance de |'étude acoustique jointe au
présent dossier, et devront l'intégration des préconisations de la Notice acoustique, pour ce qui
concerne ses lots. Des mesures acoustiques seront réalisées a la réception du batiment,
permettant de vérifier le respect des contraintes acoustiques définit dans la notice acoustique et
I'obligation de résultat.

2.45 CLASSEMENT CLIMATIQUES, ET PARASISMIQUE

- Vent : Zone 2, catégorie de terrain III b

- Neige : Région Al altitude inférieure a 200m, valeur caractéristique de la charge de
neige : Sk = 45 daN/m?2

- Couverture : Zone II, situation normale

- Parasismique : Zone 1 - Aléas trés faible

2.46 COORDINATION DES TRAVAUX

En complément des indications du présent document, "Prescriptions communes a tous
les corps d'état", chaque entrepreneur doit déterminer les informations qui lui sont nécessaires
de la part des autres corps d'état. Il doit en faire la liste et I'adresser suffisamment a I'avance
aux entreprises concernées, notamment en ce qui concerne les réservations des corps d'état
techniques dans le gros ceuvre.

Tout entrepreneur doit prendre connaissance de fagon approfondie les programmes de
travaux et devis descriptifs (C.C.T.P.) de tous les corps d'état en vue d'organiser, en accord avec
le Maitre de Chantier, les stades de préparation, fabrication et mise en ceuvre de ses ouvrages.

L'entrepreneur fournit en temps utile les précisions relatives aux ouvrages dont
I'exécution est liée a divers corps d'état, en particulier :
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- Au niveau d'arase et nu brut a respecter
- Emplacement et définition des surcharges spéciales (massifs, etc.)
- Emplacement, réservation, encombrement des canalisations ou gaines

- Dispositions et sujétions a prévoir pour I'habillage des fagades et revétements divers
(emplacement des goujons, supports, dispositions de calfeutrement, raccords,
taquets, fourrures, trous a réserver, etc.)

- Dimensionnement des trémies diverses

- Emplacement et dimensionnement des trous de toutes sortes.

Chaque Entrepreneur s'engage formellement a respecter les décisions prises par le
Directeur de Travaux quant a la marche et a la coordination des travaux dans le cadre du
planning d'exécution et en vue de la mise en ceuvre rationnelle des ouvrages, quelles que soient
les sujétions particulieres imposées a son entreprise. Il doit se référer au P.G.C. pour inclure
dans son offre les travaux préparatoires la concernant.

2.47 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Les travaux et fournitures a la charge de chaque lot comprennent implicitement :

- La fabrication en usine ou en atelier, le transport
- Les engins de levage et les échafaudages nécessaires

- La pose et fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements et toutes
fournitures et accessoires nécessaires a la finition complete des ouvrages du présent
lot

- Le nettoyage des locaux et/ou abords du chantier et I'évacuation des gravats produits
par |'exécution de ses ouvrages

- La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception, compris enlevement des
protections et nettoyage final

- Les protections des ouvrages des autres corps d'état lors d'intervention APRES ces
corps d'état. En cas de dégradations, I'Entrepreneur fautif sera tenu de réparer, a ses
frais, conformément au C.C.A.G. La décision du Maitre d'Euvre d’exécution est sans

appel.

Les régles générales concernant le transport, les manutentions et le stockage sur le
chantier, mentionnées a I'Article 1.22 du CCT du DTU 25.42, sont applicables, par assimilation
a tous les éléments de la fourniture.

L'entrepreneur de chaque lot doit fournir :

- Au lot TERRASSEMENT - GROS-OEUVRE, en temps voulu suivant le planning
d'exécution, tous les fourreaux, caissons de coffrage, fourrures, taquets, tasseaux,
boites de scellement, négatifs, mannequins, etc. nécessaires aux réservations au
coulage pour I'exécution de ses ouvrages. La réalisation de ces travaux de réservation
et autres sera fait conjointement en présence des entreprises concernées

- Aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les
informations nécessaires sur documents graphiques.
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Dans le cas de retard de production de ces informations et de ces matériaux, les
conséquences financieres en découlant sont imputées aux lots concernés.

L'Entrepreneur titulaire du présent marché fait son affaire de I'ensemble des dispositions
a adopter, tant dans les modes de dimensionnement des ouvrages que dans leurs conditions
d'exécution ou dans le choix des matériaux, pour les constructions faisant I'objet de
spécificité : construction en bord de mer, en zone sismique, en site occupé, etc.

L'ensemble des dispositions nécessaires pour répondre aux différentes reglementations
et contraintes sont intégrées dans le montant forfaitaire du marché de I'entreprise.

2.48 PROCEDES PARTICULIERS DE CONSTRUCTION

Dans le cadre des pieces contractuelles, la liberté du choix des procédés de construction
est laissée a I'entreprise, sous réserve de |'approbation préalable par le Maitre d'CEuvre et le
Maitre d'Ouvrage.

Si I'Entrepreneur propose I'emploi des procédés non traditionnels, il est tenu :

- De prévoir sur ses plans les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet de I'Avis
Technique favorable

- De tenir compte, lors de la mise en ceuvre, des observations, réserves prescriptions
auxquelles peuvent étre subordonnées les réalisations autorisées par I'Avis Technique

- De prévoir toutes les prestations complémentaires nécessaires a son lot ainsi qu'aux
autres lots sur lesquels ces procédés pourraient avoir une incidence.

Prescriptions techniques particuliéres

Les détails de construction indiqués sur les planches de dessins du Maitre d'Euvre ne
sont donnés qu'a titre indicatif et laissent toute liberté au Constructeur pour les
dimensions et les sections des différentes parties des ouvrages, le Maitre d'CEuvre
entendant par-la, laisser a I'Entrepreneur toute la responsabilité de ses travaux,
nonobstant le visa et I'approbation des propositions de I'Entrepreneur.

Tous les dessins et notes de calculs doivent étre remis suffisamment a temps pour
permettre leur examen approfondi et éventuellement leur modification.

Stockage des matériaux

La mise a disposition de I'Entrepreneur des locaux nécessaires au dépot sur chantier, des
approvisionnements et les opérations éventuelles de chauffage ne sont pas a la charge
du Maitre d'Ouvrage, mais a la charge de I'Entrepreneur qui peut établir ses locaux a
I'endroit prévu sur le plan d'installation de chantier avec I'accord du Maitre d'CEuvre et de
I'Entreprise chargé de I'organisation de chantier.

Toutefois, les locaux d'aménagement disponibles peuvent étre utilisés apres accord du
Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre par I'Entrepreneur dans la mesure ou le stockage,
n'entrave pas les travaux d'autres corps d'état. Les nettoyages, remise en état et la
réparation des dégradations éventuelles étant aux frais de I'Entrepreneur utilisant les
locaux.

X:\Affaires\FR\SEINE_MARITIME\B240016\TECHNIQUE\07 - DCE\ECO\O1 - CCTP\IFA - DCE - LOT 0 - PRESCRIPTIONS COMMUNES.docx
SOGETI INGENIERIE Batiment Page 37



CCI ROUEN METROPLE 13/09/2024
Campus IFA Marcel Sauvage a Mont Saint Aignan
DCE - CCTP - Lot n® 00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES B240016

La casse, la dégradation ou le vol des matériaux stockés dans ses locaux ne sont pas a
imputer au compte des frais communs de chantier (compte prorata), mais au compte de
I'entreprise effectuant le stockage.

2.49 PROTOTYPE FACADE

En phase préparation de chantier, il sera mis en ceuvre un prototype de facade, d'un
format d’environ 3,00x4,00m hauteur, représentant a échelle 1/1 les éléments « structurant »
et de différentes natures de la facade du batiment, I'ensemble des prestations nécessaire au
rendu final de I'ouvrage et plus particulierement :

- Voile de facade béton

- Murs a ossature bois avec isolation en paille et bardage rapporté en fagade + éléments
poteaux poutres destinés a rester visible afin de valider les finitions

- Menuiseries extérieures mixte alu-bois
- Brise-soleil bois, brise-soleil aluminium et ossature support
- Couvertine en téte de murs

Le prototype sera présenté dans les méme conditions de mise en ceuvre que le chantier.
Ce prototype sera modifié autant que de besoin jusqu’a l'accord définitif de I’Architecte, du
bureau de contréle et du Maitre d’Ouvrage. IL comprendra lI'ensemble des ouvrages de finitions
tels qu’habillage au droit des menuiseries, bavettes, couvertines, ...
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