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ECONOMISTE / FLUIDES / 
VRD 
EQUIPEMENTS DE CUISINE 

SOGETI INGENIERIE BATIMENT 
387 rue des Champs – BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex 
Tél : 02 35 59 49 39  
E. mail : stephane.dobelin@sogeti-ingenierie.fr 

STRUCTURE BETON 

KUBE STRUCTURE 
387 rue des Champs - 76230 BOIS-GUILLAUME 
Tél : 02 35 59 35 03 
E. mail : julien.quibeuf@kubestructure.fr 

STRUCTURE BOIS 

SYLVA CONSEIL 
16 rue de Candale – Atelier 205 – 93500 PANTIN 
Tél : 01 43 73 56 45 
E. mail : Antoine Baugé ‐ agence75@sylva‐conseil.com 

ACOUSTIQUE  

AGIRACOUSTIQUE 
8, rue Thiers – 76200 Dieppe 
Tél : 02 77 23 60 56 
E. mail : cyrille.aubert@agiracoustique.fr 

PAYSAGISTE 

ESPACE LIBRE 
27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS 
Tel : 02 35 61 00 18 
E. mail : jgalhaut@espace‐libre.fr 
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BUREAU DE CONTROLE 

ALPES CONTROLES 
50 Rue Ettore Bugatti ‐ 76800 SAINT‐ÉTIENNE-DU‐ROUVRAY 
Tél : 02 78 77 50 89  
E. mail : 

CSPS 

BUREAU VERITAS 
110 Allée Robert Lermasson – 76235 Bois-Guillaume Cedex 
Tél : 02 35 59 46 09 
E. mail :  
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MAITRE D'OUVRAGE : CCI ROUEN METROPOLE 
 

4-20 passage de la Luciline Bâtiment l’Opensèn 
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9, rue le Nostre – CS 70502  
76005 ROUEN Cedex 
02 32 10 44 44 
agence@cbarchitectes.fr 
 
Contact : 
stefan.rijikov@cbarchitectes.fr 
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Prestations à la charge du lot 
GROS ŒUVRE 

Prestations à la charge du lot 
GENIE CLIMATIQUE -PLOMBERIE 

La prise en compte des réservations dans les 
ouvrages gros œuvre. 

La fourniture des plans de réservations cotés 
dans les ouvrages de gros œuvre. 

 La fourniture des plans d’attentes au sol cotés  

 La mise en place en temps voulu des pièces à 
sceller dans le gros-œuvre. 

 Le scellement des points fixes. 

Le calfeutrement et le rebouchage des 
réservations demandées supérieures au 
Ø100mm 

Le calfeutrement et le rebouchage des 
réservations demandées inférieure ou égale 
Ø100mm et toutes les réservations demandées 
non utilisées, y compris raccords d’enduit de 
finition. 

 Les percements, saignées et rebouchages dans 
les murs en parpaings, petites maçonneries, 
cloisons y compris raccords d’enduit de finition. 

La fourniture, pose et raccordement des siphons 
de sol sur dalle brute (ou finition peinture) 
suivant plan 

Etablissement des plans en temps utile à 
transmettre au Maître d’œuvre et à l’entreprise 
de gros-œuvre 

 Vérification avant commencement des travaux 
de la bonne exécution des ouvrages 

  

La réalisation des socles bétons pour 
équipements techniques La fourniture des plans cotés avec les besoins 

  

RESTAURATION 

 Plots techniques pour arrivées des fluides 
dans les locaux techniques de la cuisine, sur 
dalle brute. 

 

 La fourniture et la mise en place des 
fourreaux et des canalisations à la traversée 
des plots techniques 

 
 La vérification avant le commencement des 

travaux, de la prise en compte des éléments 
énumérés ci-dessus. 

Prestations à la charge du lot 
GROS OEUVRE  

Prestations à la charge du lot 
EQUIPEMENTS DE CUISINE 

La prise en compte des plans réservations et 
d’implantation dans les ouvrages du lot gros 
œuvre 

Fourniture des plans de réservations et 
d’implantation des ouvrages à réaliser par le lot 
gros œuvre 

La pose de tous les caniveaux de sol dimension 
supérieure à 200 x 200 mm sur dalle brute 

 

La fourniture et la pose des siphons de sol de 
dimension sur dalle brute 

 

Réglage et mise à niveau des caniveaux de sol Fourniture et pose de tous les caniveaux de sol 
en inox de la posé sur dalle brute (situé dans la 
cuisine, suivant plans Equipements de cuisine) 

LOT GROS OEUVRE 
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La fourniture et la pose des siphons de sol de 
dimension inférieure ou égale à 200 x 200 mm 
sur dalle brute 

 

La prise en compte des décaissés du sol brute 
et défoncé de dalle pour la mise en place du sol 
fini des chambres froides 

Fourniture des dimensions des décaissés de sol 
pour l’implantation des chambres froides 

 La fourniture et pose des conduits électriques, 
des canalisations y compris accessoires 
d’encastrement (dans le cas de liaisons à 
réaliser entre les attentes fournies par les 
autres lots techniques) 

 Fixation des matériels sur les ouvrages 
construits y compris toutes sujétions tel que les 
percements de cloisons, saignées et scellements 
nécessaires au passage et à la fixation de son 
propre appareillage ainsi que le rebouchage 
étanche des réservations, des percements, des 
saignées et des accessoires d’encastrement 

_ç 
 

Prestations à la charge du lot 
GROS ŒUVRE 

Prestations à la charge du lot  
ELECTRICITE 

Trous, passages à réserver dans planchers, 
poutres, voiles, fourreaux au passage des 
poutres. 

Etablissement des plans en temps utile à 
transmettre au Maître d’œuvre et à 
l’entreprise de gros œuvre. 

Trémies dans gaines techniques. Vérification avant commencement des travaux 
de la bonne exécution des ouvrages. 

Fourniture et pose des fourreaux en sous-
œuvre. Percements et rebouchage dans la 
façade du vide sanitaire pour pénétration des 
fourreaux. 

Etablissement de plans correspondants. 

Le calfeutrement et le rebouchage des 
réservations demandées supérieures au 
Ø100mm 

Le calfeutrement et le rebouchage des 
réservations demandées inférieure ou égale 
Ø100mm et toutes les réservations demandées 
non utilisées, y compris raccords d’enduit de 
finition. 

 Incorporations dans les coffrages de planchers 
et voiles des composants d’installations 
(conduits, boîtiers, pot de centre) quel que 
soit le mode de réalisation du gros œuvre 
(pré-dalles, préfabrication, coulage sur place). 

 Encastrement des conduits dans les cloisons 
sèches. 

 Rebouchage des parements éventuellement 
endommagés par le présent lot. 

 Fourniture, pose et raccordement des câbles 
courants forts et faibles. 
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LOT STRUCTURE ET CHARPENTE BOIS 

 
 

Prestations à la charge du lot 
STRUCTURE ET CHARPENTE BOIS 

Prestations à la charge du lot 
GENIE CLIMATIQUE -PLOMBERIE 

La prise en compte des réservations dans les 
ouvrages structure bois. 

La fourniture des plans de réservations cotés 
dans les ouvrages de gros œuvre. 

 La vérification avant le commencement des 
travaux, de la prise en compte des éléments 
énumérés ci-dessus. 

 Le scellement des points fixes. 

 Le calfeutrement et le rebouchage de toutes les 
réservations demandées, y compris raccords 
d’enduit de finition. 

 
La vérification avant le commencement des 
travaux, de la prise en compte des éléments 
énumérés ci-dessus. 

 
Interdiction de réaliser des percements de 
réservations sans avis préalable 

 

Prestations à la charge du lot 
STRUCTURE ET CHARPENTE BOIS 

Prestations à la charge du lot  
ELECTRICITE 

Trous, passages à réserver dans planchers, 
poutres, voiles, fourreaux au passage des 
poutres. 

Etablissement des plans en temps utile à 
transmettre au Maître d’œuvre et à 
l’entreprise de gros œuvre. 

Trémies dans gaines techniques. Vérification avant commencement des travaux 
de la bonne exécution des ouvrages. 

 Exécution des rebouchages des réservations 
faites à sa demande en utilisant des matériaux 
compatibles avec le support et en respectant 
la tenue au feu des parois. 

 Etablissement de plans correspondants. 

 Incorporations dans les ouvrages de planchers 
et MOB des composants d’installations 
(conduits, boîtiers, pot de centre) quel que 
soit le mode de réalisation du lot structure 
bois. 

 Encastrement des conduits dans les cloisons 
sèches. 

 Rebouchage des parements éventuellement 
endommagés par le présent lot. 

 Fourniture, pose et raccordement des câbles 
courants forts et faibles. 

 Interdiction de réaliser des percements à la 
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scie cloche sans avis préalable du lot 
charpente et structure bois 

 
 
 
 
 

LOT COUVERTURE – ETANCHEITE 
 
 

Prestations à la charge du lot 
COUVERTURE - ETANCHEITE 

Prestations à la charge du lot  
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 

La fourniture et la mise en place des sorties de 
ventilation des réseaux EU/EV, EU fécules et 
EU grasses, y compris manchettes dépassant la 
sous-face de la couverture d’au moins 15 cm. 

Le raccordement des sorties de ventilation y 
compris joints d’étanchéité entre manchettes et 
canalisations. 

La fourniture et la mise en place des entrées 
d’eaux pluviales y compris manchettes 
dépassant en sous face. 

Le raccordement des descentes d’eaux pluviales 
y compris joints d’étanchéité entre manchettes 
et canalisations. 

  

La fourniture des costières et des crosses pour 
le passage des réseaux de chauffage / fluide 
frigorigène / Alimentation électrique / 
ventilation. 

La fourniture des plans de besoin cotés dans les 
ouvrages en toiture. 

La reprise d’étanchéité au passage des gaines 
de ventilation. 

La fourniture et pose des collerettes pour les 
gaines de ventilation. 

La pose des sorties toiture. La fourniture des sorties de toit pour les 
conduits de de ventilation  

La pose des sorties toiture.  

 

 

Réalisation des relevés d’étanchéité autour des 
plots béton et des crosses. 

 

Fourniture et pose des costières métalliques 
pour l’extraction d’air de désenfumage 

Fourniture et pose des sorties toitures pour le 
désenfumage 

 

Prestations à la charge du lot 
COUVERTURE – ETANCHEITE 

Prestations à la charge du lot  
ELECTRICITE 

Fourniture et pose des crosses 

 

Fourniture et pose de l’ensemble des câbles 
courants forts et faibles. 

Socle et fixation pour les panneaux 
photovoltaïque 
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LOT MENUISERIES EXTERIEURES 
 

Prestations à la charge du lot 
MENUISERIES EXTERIEURES 

Prestations à la charge du lot  
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 

La fourniture et pose des amenées d’air de 
désenfumage en façade. 

 La confirmation des surfaces utiles à 
respecter. 

Prestations à la charge du lot 
MENUISERIES EXTERIEURES 

Prestations à la charge du lot  
ELECTRICITE 

Système de verrouillage des portes avec :  

• La fourniture et pose du câble de 6 
mètres entre la serrure et le boitier de 
raccordement 

• La fourniture et pose des passes câbles 

Fourniture des plans de localisation des 
systèmes de contrôle d’accès :  

• Raccordement des câbles 

• Boiter de déverrouillage si besoin 

 

Porte automatique  

Fourniture et pose de la porte automatique Alimentation en attente au droit de la porte 

Dispositifs de commande (automatique – ouvert 
– fermé – ouverture depuis commande externe) 

Asservissement de la porte ouverte depuis le 
vidéophone ou le contrôle d'accès 

Dispositif de commande d'ouverture sur 
d’alarme incendie par équipement DAS 
conforme à la NFS 61.937 

Liaison de déverrouillage 48 V manque de 
tension depuis CMSI au droit de la porte 

Câblage de commande entre moteur et 
commandes compris toutes interfaces et 
accessoires propres au système 

Alimentation en attente au droit de la porte 

Raccordement de l’ensemble des câbles laissés 
en attente 

Fourniture, pose du boitier vert de 
déverrouillage de la porte et de son câble à 
laisser en attente au droit de la porte 

Porte asservie fermée 

Fourniture et pose de la porte avec 
l’asservissement conforme à la NFS 61.937 

Fourniture, pose et raccordement du système 
de contrôle d’accès et du système de 
verrouillage DAS et du boitier de 
déverrouillage 

LOT SERRURERIE 
 

Prestations à la charge du lot 
SERRURERIE 

Prestations à la charge du lot  
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 

 La fourniture et pose des grilles de VB/VH 
des locaux 

 Etablissement des plans avec emplacement 
et dimensions des grilles (surfaces utiles). 

 Fourniture et pose des grilles de prise d’air 
neuf et rejet d’air en façade. Pose des cadres 
et contre-cadres : 
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Prestations à la charge du lot 
SERRURERIE 

Prestations à la charge du lot  
ELECTRICITE 

Porte contrôlée (Entrée sous contrôle d’accès / Sortie libre) 

Système de verrouillage des portes avec :  

• La fourniture et pose du câble de 6 
mètres entre la serrure et le boitier de 
raccordement 

• La fourniture et pose des passes câbles 

Fourniture des plans de localisation des 
systèmes de contrôle d’accès :  

• Raccordement des câbles 

• Boiter de déverrouillage si besoin 

 

Grille de ventilation 

 Fourniture et pose des grilles de VB/VH des 
locaux : 

 Fourniture des plans de localisation avec les 
surfaces libres 

 

LOT MENUISERIES INTERIEURES 
 

Prestations à la charge du lot 
MENUISERIES INTERIEURES 

Prestations à la charge du lot 
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 

La réalisation : 

 Les trappes d’accès en pied de chaque gaine 
de ventilation pour accès au clapet coupe-feu 
– trappe largement dimensionné 

 Etablissement des plans en temps utile à 
transmettre au Maître d’Oeuvre et à 
l’entreprise de menuiserie avec emplacement 
et dimensions des coffres. 

 

 La réalisation du coffre CF 2H pour la gaine 
de désenfumage de la restauration 

 Fourniture des plans côtés de la gaine 

 

Prestations à la charge du lot 
MENUISERIES INTERIEURES 

Prestations à la charge du lot 
ELECTRICITE 

Porte Asservie Ouverte (PAO) 

 Fourniture et pose des portes de 
recoupement asservies ouvertes (PAO) 
compris équipement DAS NFS61937  

 Alimentation depuis CMSI en attente au droit 
des portes 48V à rupture 

 Raccordement de l’ensemble des câbles en 
attente sur la porte 

 

Porte sous contrôle d’accès 

• La fourniture et pose des serrures 
électriques. 

• La fourniture et pose du câble de 6 
mètres entre la serrure et le boitier de 
raccordement 

•  La fourniture et pose des passes câbles 

 Fourniture, pose et raccordement du lecteur 
de badge et de l’unité de traitement de porte 

 Raccordement du câble provenant de la 
serrure 

Porte Asservie Fermée (PAF) 

 Fourniture, pose et raccordement de la porte  

 Dispositif de verrouillage électrique DAS 
conforme à la NFS 61.937 

 Liaison de déverrouillage 48 V manque de 
tension depuis CMSI au droit de la porte 
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Store électrique 

Fourniture, pose et raccordement des volets store 
électrique et de leur commande radio 

Alimentation en attente dans une boite 
d’encastrement au droit du volet 

Tribune télescopique 

Coffret de gestion et de commande de la tribune 

Raccordement du câble 

Fourniture, pose et raccordement de la liaison en 
le coffret de commande et le moteur 

Alimentation en attente avec mou sur câble au 
droit du coffret de gestion de la tribune 

Cloison mobile 

Coffret de gestion et de commande de la cloison 

Raccordement du câble 

Fourniture, pose et raccordement de commande 
de la cloison 

Alimentation en attente avec mou sur câble au 
droit du coffret de gestion 

 

LOT CLOISONS – DOUBLAGES ET PLAFONDS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prestations à la charge du lot  
SOLS SOUPLES - CARRELAGE 

Prestations à la charge du lot  
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 

La fourniture, la pose de tous les siphons de sol 
∅ 50 ou ∅ 100 sur carrelage et revêtement de 
sol 

 

La réalisation des plots en béton avec relevés 
de carrelage autour des arrivées de fluides 
dans la cuisine. 

La fourniture et la mise en place des fourreaux 
et des canalisations à la traversée des plots 
techniques. 

La réalisation des formes de pente dans les 
douches y compris pose des siphons et 
caniveaux (hors receveurs de douche prévus au 
lot GC-PB). 

Le raccordement des caniveaux de sol hors 
terre-plein. 

 

Prestations à la charge du lot  
CLOISONS – DOUBLAGES et PLAFONDS  

Prestations à la charge du lot  
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 

Découpe et réservation dans les faux 
plafonds. 

Etablissement des plans d’implantation des 
découpes et réservations. 

 La réalisation des coffres insonorisés pour le 
passage des canalisations de plomberie et 
CVC 

 Etablissement des plans en temps utile à 
transmettre au Maître d’Œuvre et à 
l’entreprise de menuiserie avec 
emplacement et dimensions des coffres. 

 

Prestations à la charge du lot  
CLOISONS – DOUBLAGES et PLAFONDS  

Prestations à la charge du lot  
ELECTRICITE 

Découpe et réservation dans les faux 
plafonds. 

Etablissement des plans d’implantation des 
découpes et réservations. 

LOT SOLS SOUPLES -  CARRELAGE -  FAIENCE  
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Prestations à la charge du lot  
SOLS SOUPLES - CARRELAGE – FAIENCE 

Prestations à la charge du lot  
ELECTRICITE 

La réalisation des plots en béton avec relevés 
de carrelage autour des arrivées de fluides 
dans la cuisine. 

La fourniture et la mise en place des fourreaux 
et des canalisations à la traversée des plots 
techniques. 

Prestations à la charge du lot  
SOLS SOUPLES - CARRELAGE – FAIENCE 

Prestations à la charge du lot  
EQUIPEMENT DE CUISINE 

La prise en compte des plans réservations et 
d’implantation dans les ouvrages du lot 
carrelage – sol souple. 

La pose de tous les caniveaux de sol dimension 
supérieure à 200 x 200 mm sur carrelage – sol 
souple 

Fourniture des plans de réservations et 
d’implantation des ouvrages à réaliser par le lot 
carrelage - sol souple 

La fourniture et la pose des siphons de sol de 
dimension inférieure ou égale à 200 x 200 mm 
sur carrelage – sol souple 

Fourniture de tous les caniveaux de sol 
dimension supérieure à 200 x 200 mm en inox 
de la posé sur carrelage – sol souple 

 

LOT PEINTURE 
 

Prestations à la charge du lot 
PEINTURE 

Prestations à la charge du lot  
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 

Peinture définitive (2 couches) des canalisations 
et évacuations apparentes. 

Peinture anti-rouille de toutes les parties de son 
installation susceptibles d’oxydation (2 couches 
grise et rouge). 

 
Prestations à la charge du lot 

PEINTURE 
Prestations à la charge du lot 
EQUIPEMENTS DE CUISINE 

La prise en compte des plans réservations et 
d’implantation dans les ouvrages du lot peinture 

Fourniture des plans de réservations et 
d’implantation des ouvrages à réaliser par le lot 
peinture 

Fourniture et pose de la peinture de finition des 
canalisations apparentes. Les tuyauteries seront 
peintes aux couleurs conventionnelles selon la 
norme NF X 08 100 

Protection anticorrosion, y compris pour les 
canalisations apparentes destinées à recevoir 
une peinture de finition 

 Peinture de protection et de finition pour tous 
les supports mis en œuvre par le lot 
équipements de cuisine 

 Protection des équipements du présent lot 
contre tout risque 
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LOT VRD 
 
 

Prestations à la charge du 
CONCESSIONNAIRE 

Prestations à la charge du 
lot  

VRD  

Prestations à la charge du 
lot  

GENIE CLIMATIQUE - 
PLOMBERIE 

Eau potable 

 Raccordement sur 
canalisation existante en 
domaine public 

 Fourniture et pose du 
regard de comptage en 
limite de propriété, y 
compris équipements : 
filtre, compteur, clapet et 
vannes 

Tranchées de liaison depuis 
citerneau en limite de 
propriété jusqu’au bâtiment 
au niveau du parking 
fourniture et pose du PEHD. 

 Raccordement sur attente 
VRD dans le parking 

 Fourniture, pose et 
raccordement du réseau 
AEP dans le parking y 
compris protection contre 
le gel 

 

Tranchée* : par réalisation de tranchée, on entend l’ouverture, la fourniture et pose du lit de sable, du 
grillage avertisseur et le remblai de la tranchée extérieure. 
 

Prestations à la charge du lot VRD  
Prestations à la charge du lot 

ELECTRICITE 

  
 Réalisation du Génie Civil du réseau 

électrique (l’ouverture et remblaiement des 
tranchées, fourniture et mise en place de 
fourreaux réglementaires et de chambres de 
tirage) y compris la réalisation des essais 
réglementaires, depuis le poste de 
transformation vers le bâtiment C 

 Gestion des raccordements avec le 
concessionnaire 

 Fourniture et pose des cellules haute 
tension 

 Câble de liaison entre transformateur / 
TGBT et le TG bâtiment C 

  
 Réalisation du Génie Civil du réseau 

électrique (l’ouverture et remblaiement des 
tranchées, fourniture et mise en place de 
fourreaux réglementaires et de chambres de 
tirage) y compris la réalisation des essais 
réglementaires pour les  bornes IRVE  

 Fourniture, pose et raccordement des 
bornes IRVE y compris massif de fondation 

  

 Réalisation du génie civil (fourreaux 
CFO/CFA, chambres de tirages) pour 
barrières. Raccordement des câbles sur les 
barrières. 

 Fourniture et pose d’un potelet pour pose 
vidéophone + lecteur de badge pour la 
barrière d’accès à la livraison 

 Fourniture, pose et raccordement des 
câbles, vidéophones, lecteur de badges … 
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 Réalisation du réseau éclairage extérieur 
(tranchée, fourreaux, fourniture et pose 
d’appareils, câblage, raccordements et 
essais) – liaison câble jusqu’à attente 
Electricien. 

 Armoire de commande. 
 Raccordement câble éclairage extérieur 

sur les armoires électriques. 

  
 Réalisation du réseau éclairage extérieur 

(tranchée, fourreaux, fourniture et pose 
d’appareils, câblage, raccordements et 
essais). 

 

 
 

Prestations à la charge du lot 
VRD  

Prestations à la charge du lot  
ESPACES VERTS 

Espaces Verts 
 Réalisation des terrassements sur 0,20m 

pour les surfaces plantées, espaces de 
prairies et engazonnement. 

 Stockage des terres végétales sur la frange 
Sud. 
 

 Réalisation de terrassements 
complémentaires sur 0,30m pour les 
surfaces plantées. 

 Remise en place de la terre végétale, 
modelage, engazonnement et plantations 
d’arbres. 

 Entretien et garantie. 
 Fosses d’arbres. 

LOT ELECTRICITE 
 

 

Prestations à la charge du lot 
ELECTRICITE 

Prestations à charge du lot 
ASCENSEUR 

Alimentation en attente sur câble mou TRI+N 
(Force) 

Liaison câble de terre 1x16² 

Fourniture et raccordement de l'ascenseur 

Câble en attente sur mou pour alarme technique 
depuis GTB 

Fourniture et raccordement des équipements en 
cabine 

 
  

Rep Concerne 
Prestations à charge du lot 

ELECTRICITE 
Prestations à la charge du lot  

GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 

  Alimentation en attentes pour 
les équipements ci-dessous 

 

GC01 Sous station 

Alimentation avec coffret de 
coupure extérieure force et 
éclairage. 

P = 19 KW TRI + N + T 

Prise RJ45 à proximité de 
l’armoire CVC 

Fourniture, pose et raccordement d’un 
tableau de protection et des différents 
équipements y compris organes de 
protection et commande. 

GC02 
Local ventilation 

Ouest 

Alimentation en attente sur 
mou de câble de 2 m au droit 
du tableau 

P = 34 kW TRI+N+T  

Fourniture, pose et raccordement d’un 
tableau de protection et des différents 
équipements y compris organes de 
protection et commande, … 
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Prise RJ45 à proximité de 
l’armoire CVC 

Câbles (AU + SSI) arrêt 
ventilation en attente sur mou 
de câble de 2 m au droit du 
tableau 

GC03 
Local ventilation 

Sud 

Alimentation en attente sur 
mou de câble de 2 m au droit 
du tableau 

P = 7 kW TRI+N+T  

Prise RJ45 à proximité de 
l’armoire CVC 

Câbles (AU + SSI) arrêt 
ventilation en attente sur mou 
de câble de 2 m au droit du 
tableau 

Fourniture, pose et raccordement d’un 
tableau de protection et des différents 
équipements y compris organes de 
protection et commande, … 

GC04 
Local ventilation 

Nord 

Alimentation en attente sur 
mou de câble de 2 m au droit 
du tableau 

P = 1 kW TRI+N+T  

Prise RJ45 à proximité de 
l’armoire CVC 

Câbles (AU + SSI) arrêt 
ventilation en attente sur mou 
de câble de 2 m au droit du 
tableau 

Fourniture, pose et raccordement d’un 
tableau de protection et des différents 
équipements y compris organes de 
protection et commande, … 

GC05 
Extracteur 

sanitaires Sud 

Alimentation en attente sur 
mou de câble de 2 m au droit 
de l’équipement 

P =  1,0 kW TRI+N+T (CR1) 

Fourniture et pose du bras d’aspiration 
motorisé et raccordement de 
l’extracteur  

Le raccordement des points GTB. 

GC06 
Extracteur hotte 

cuisine 

Alimentation en attente sur 
mou de câble de 2 m au droit 
de l’équipement 

P =  4,0 kW TRI+N+T (CR1) 

Fourniture et pose du bras d’aspiration 
motorisé et raccordement de 
l’extracteur  

Le raccordement des points GTB. 

GC06 
Extracteur hotte 

zone self 

Alimentation en attente sur 
mou de câble de 2 m au droit 
de l’équipement 

P =  4,0 kW TRI+N+T (CR1) 

Fourniture et pose du bras d’aspiration 
motorisé et raccordement de 
l’extracteur  

Le raccordement des points GTB. 

GC07 
Extracteur 

sanitaires étage 

Alimentation en attente sur 
mou de câble de 2 m au droit 
de l’équipement 

P =  1,0 kW TRI+N+T (CR1) 

Fourniture et pose du bras d’aspiration 
motorisé et raccordement de 
l’extracteur  

Le raccordement des points GTB. 

GC08 
Rafraichissement 

local serveur – 
R+1 

Alimentation en attente sur 
mou de câble de 2 m au droit 
de l’équipement 

P =  2,0 kW TRI+N+T 

Raccordement des unités intérieures et 
extérieures depuis l’attente de 
l’électricien. 

Pose et raccordement des commandes 
intérieures. 

Fourniture et pose du bus de 
communication entre les unités 
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extérieures et intérieures. 
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GC09 
Ventilation 
naturelle 

Alimentation en attente sur 
mou de câble de 2 m au droit 
de l’équipement 

P =  1,0 kW P+N+T  

Fourniture, pose et raccordement du 
système y compris module de gestion. 
Le raccordement des points GTB. 

 

Rep Concerne 
Prestations à charge du lot 

ELECTRICITE 
Prestations à la charge du lot  

GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 

SM Sèche-mains 
électrique 

Alimentation mono 220 V 
(Ph+N+T) sur boîte de 
raccordement étanche  

(P = 2,2 kW). 

Fourniture et raccordement du sèche-
mains électrique sur boite de 
raccordement étanche 

    

BECS Cordon chauffant 
autorégulant 

(x2) 

Alimentation mono 220 V 
(Ph+N+T) en attente sur 
câble mou de 2,00 m (P = 2 
kW) 

Fourniture, pose et raccordement du 
ruban chauffant sur câble mou en 
attente 

    

Ruban Ruban hors gel 
Robinet de puisage 

Alimentation mono 220 V 
(Ph+N+T) en attente sur 
câble mou de 2,00 m 
(P = 0,3 kW) 

Fourniture et raccordement du ruban 
hors gel depuis câble mou en attente. 

Ruban Ruban hors gel 
réseau EF 

Alimentation mono 220 V 
(Ph+N+T) en attente sur 
câble mou de 2,00 m 
(P = 3,0 kW) 

Fourniture et raccordement du ruban 
hors gel depuis câble mou en attente. 

 

Prestations à la charge du lot  
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 

Prestations à la charge du lot 
ELECTRICITE 

La fourniture de l’ensemble du matériel nécessaire 
au bon fonctionnement de la GTB. (BUS, UTL, Etc 
….). 

Câblage de liaisons des UTL (ou automates) aux 
équipements à piloter (prévus au lot CVC_PB). 

Pose et raccordement des UTL dans les 
armoires électriques. 

Câblage de liaisons des UTL aux équipements 
à piloter (hors équipements CVC_PB). 

Câblage de liaisons entre UTL (ou automates) si 
nécessaire. 

Fourniture et pose de prises RJ45 au droit de 
chaque armoire TD et CVC. 
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Rep. Concerne 

A charge  
ELECTRICITE 

COURANTS FORTS ET 
FAIBLES 

Prestations à la charge  
GENIE CLIMATIQUE / 

DESENFUMAGE 

DES1 
(x2) 

Coffret de relayage et 
extracteur en parking 
SS1 et SS2. 

Alimentation en câble CR1 
depuis le TG bât C au 
coffret de relayage. 

 

 P = 40kW 
 

Liaison de commande et de 
signalisation jusqu’au 
coffret de relayage depuis 
CMSI. 

Fourniture et pose du ventilateur. 

Fourniture et pose du dépressostat 

  Commande de réarmement 
à clef depuis poste de 
sécurité y compris 
alimentation 48 V. 

Liaison en câble CR1 entre 
interrupteur de proximité et 
ventilateur. 

DES2 
(x1) 

Coffret de relayage et 
caisson extracteur au 
niveau technique 
parking. 

Alimentation en câble CR1 
depuis le TG bât C au 
coffret de relayage. 

 

 P = 8kW 
 

Liaison de commande et de 
signalisation jusqu’au 
coffret de relayage depuis 
CMSI. 

Fourniture et pose du ventilateur. 

Fourniture et pose du dépressostat 

  Commande de réarmement 
à clef depuis poste de 
sécurité y compris 
alimentation 48 V. 

Liaison en câble CR1 entre 
interrupteur de proximité et 
ventilateur. 

DES3 
(x4) 

Coffret de relayage et 
caisson extracteur en 
terrasse 

Alimentation en câble CR1 
depuis le TG bât C au 
coffret de relayage. 

 

 P = 5,5kW 
 

Liaison de commande et de 
signalisation jusqu’au 
coffret de relayage depuis 
CMSI. 

Fourniture et pose du ventilateur. 

Fourniture et pose du dépressostat 

  Commande de réarmement 
à clef depuis poste de 
sécurité y compris 
alimentation 48 V. 

Liaison en câble CR1 entre 
interrupteur de proximité et 
ventilateur. 
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LOT EQUIPEMENTS DE CUISINE 

Suivant tableau des équipements au chapitre 6 du CCTP lot équipements de cuisine 

Prestations à la charge du lot  
GENIE CLIMATIQUE-PLOMBERIE 

Prestations à la charge du lot  
EQUIPEMENTS DE CUISINE 

La prise en compte des plans réservations et 
d’implantation dans les ouvrages du lot génie 
climatique – plomberie. 

Fourniture des plans de réservations et 
d’implantation des ouvrages à réaliser par le 
lot génie climatique. 

Fourniture et pose des centrales de traitement 
d’air, des extracteurs, des hottes liés au 
process. 

Fourniture des débits d’extraction et de 
compensation liés au process. 

Installation et raccordement du système sur la 
hotte d’extraction fournie par le présent lot. 

Fourniture de l’ensemble du système 
d’extinction des feux d’huile comprenant : 

- Coffret de commande 

- Câble de détection 

- Réservoir d'agent d'extinction 

- Distribution inox 

- Buses d'extinction 

Fourniture et pose des attentes Eau chaude, 
Eau froide, Eau adoucie, Eau Usée, Gaz 

 

Fourniture des mitigeurs sur les attentes pour 
les postes de désinfection. 

 

Fourniture et pose d’une électrovanne sur 
programmateur horaire, pour la rampe 
d’aspersion au niveau de l’éplucheuse. 

 

 


