DPGF -
reconstruction du site Carnot -
Hopital Roland Bonnion a
Villeneuve sur Yonne

Restructuration et

G

roupement Hospitalier

LOT 1
CTC

Prix unitaire |Prix unitaire |Prix unitaire  |Prix unitaire
Elément
de
mission Specialiste | Ingénieur Technicien Total HT
Désignation de la prestation
PHASE D'ANALYSE DES OFFRES
Bl Examen des prestations pour les 3 groupements

PHASE CONCEPTION

Cl Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la
réglementation relative aux établissements recevant du public.

C2 Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations
de réutilisation ou de réhabilitation.

C3 Examen des rapports d'étude des sols.

C4 Examen des avant-projets sommaire et définitif: finalisation APS
APD.

C5 Examen du dossier Permis de Construire (base + modificatif )

Cé Examen du dossier PRO

Cc7 Examen des documents techniques de la phase projet en vue de
|"établissement du rapport final de contréle technique.

Cc8 Elaboration du RICT

PHASE EXECUTION

El Examen complet et critique de I'ensemble des dispositions
techniques du projet : plans, devis, calculs ...

E2 Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contréle.

E3 Examen des documents aux éléments d'équipements soumis au
contrdle.

E4 Examen visuel d I'occasion de visites ponctuelles de chantier des
ouvrages et éléments d'équipements soumis au confrdle.

ES Elaboration du RIFCT

E6 Elaboration du RVRAT

PHASE PARFAIT ACHEVENEMENT

P1 Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par
la réglementation relative aux établissements recevant du public.

P2 Présence aux différentes commissions

Taux de T.V.A. applicable & chaque lot : 20 %

MONTANT TOTA L H.T.
T.V.A.
MONTANT TOTAL T.T.C.




( Restructuration et
Groupement Hos pitalier reconstruction du site Carnot -
Hopital Roland Bonnion a

Villeneuve sur Yonne

TEMPS PREVISIONNELS D' INTERVENTION
ET REPARTITION DES HONORAIRES PAR PHASE DE MISSION
Décomposition du temps prévisionnel d' intervention (en heures) :
Elément Conditions de
feqi livraison ou d'exécution
de mission | speciausTE | INGENIEUR | TECHNICIEN | TOTALEn o oL
heures !
PHASE D'ANALYSE DES OFFRES
B1
PHASE CONCEPTION

Cl

C2

C3

C4

C5

Cé

Cc7

C8

PHASE EXECUTION

El

E2

E3

E4

ES

E6

PHASE PARFAIT ACHEVEMENT

P1

P2
total en
heures




DPGF -
Médico - Sociale du GHT Nord
Yonne - Centre Hospitalier de
Joigny - Site gériatrie

Transformation de I'Offre

G

roupement Hospitalier

LOT 1
CTC

Prix unitaire |Prix unitaire |Prix unitaire  |Prix unitaire
Elément
de
mission Specialiste | Ingénieur Technicien Total HT
Désignation de la prestation
PHASE D'ANALYSE DES OFFRES
Bl Examen des prestations pour les 3 groupements

PHASE CONCEPTION

Cl Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la
réglementation relative aux établissements recevant du public.

C2 Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations
de réutilisation ou de réhabilitation.

C3 Examen des rapports d'étude des sols.

C4 Examen des avant-projets sommaire et définitif: finalisation APS
APD.

C5 Examen du dossier Permis de Construire (base + modificatif )

Cé Examen du dossier PRO

Cc7 Examen des documents techniques de la phase projet en vue de
|"établissement du rapport final de contréle technique.

Cc8 Elaboration du RICT

PHASE EXECUTION

El Examen complet et critique de I'ensemble des dispositions
techniques du projet : plans, devis, calculs ...

E2 Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contréle.

E3 Examen des documents aux éléments d'équipements soumis au
contrdle.

E4 Examen visuel d I'occasion de visites ponctuelles de chantier des
ouvrages et éléments d'équipements soumis au confrdle.

ES Elaboration du RIFCT

E6 Elaboration du RVRAT

PHASE PARFAIT ACHEVENEMENT

P1 Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par
la réglementation relative aux établissements recevant du public.

P2 Présence aux différentes commissions

Taux de T.V.A. applicable & chaque lot : 20 %

MONTANT TOTA L H.T.
T.V.A.
MONTANT TOTAL T.T.C.




( Transformation de I'Offre
Groupement Hospitalier Médico - Sociale du GHT Nord
Yonne - Centre Hospitalier de

Joigny - Site gériatrie

TEMPS PREVISIONNELS D' INTERVENTION
ET REPARTITION DES HONORAIRES PAR PHASE DE MISSION
Décomposition du temps prévisionnel d' intervention (en heures) :
Elément Conditions de
feqi livraison ou d'exécution
de mission | speciausTE | INGENIEUR | TECHNICIEN | TOTALEn o oL
heures !
PHASE D'ANALYSE DES OFFRES
B1
PHASE CONCEPTION

Cl

C2

C3

C4

C5

Cé

Cc7

C8

PHASE EXECUTION

El

E2

E3

E4

ES

E6

PHASE PARFAIT ACHEVEMENT

P1

P2
total en
heures




DPGF -
Médico - Sociale du GHT Nord
Yonne - Site de St Jean -
Résidence de I'étoile

Transformation de I'Offre

G

roupement Hospitalier

LOT 1
CTC

Prix unitaire |Prix unitaire |Prix unitaire  |Prix unitaire
Elément
de
mission Specialiste | Ingénieur Technicien Total HT
Désignation de la prestation
PHASE D'ANALYSE DES OFFRES
Bl Examen des prestations pour les 3 groupements

PHASE CONCEPTION

Cl Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la
réglementation relative aux établissements recevant du public.

C2 Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations
de réutilisation ou de réhabilitation.

C3 Examen des rapports d'étude des sols.

C4 Examen des avant-projets sommaire et définitif: finalisation APS
APD.

C5 Examen du dossier Permis de Construire (base + modificatif )

Cé Examen du dossier PRO

Cc7 Examen des documents techniques de la phase projet en vue de
|"établissement du rapport final de contréle technique.

Cc8 Elaboration du RICT

PHASE EXECUTION

El Examen complet et critique de I'ensemble des dispositions
techniques du projet : plans, devis, calculs ...

E2 Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contréle.

E3 Examen des documents aux éléments d'équipements soumis au
contrdle.

E4 Examen visuel d I'occasion de visites ponctuelles de chantier des
ouvrages et éléments d'équipements soumis au confrdle.

ES Elaboration du RIFCT

E6 Elaboration du RVRAT

PHASE PARFAIT ACHEVENEMENT

P1 Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par
la réglementation relative aux établissements recevant du public.

P2 Présence aux différentes commissions

Taux de T.V.A. applicable & chaque lot : 20 %

MONTANT TOTA L H.T.
T.V.A.
MONTANT TOTAL T.T.C.




( Transformation de I'Offre
Groupement Hospitalier Médico - Sociale du GHT Nord
Yonne - Site de St Jean -

Résidence de I'étoile

TEMPS PREVISIONNELS D' INTERVENTION
ET REPARTITION DES HONORAIRES PAR PHASE DE MISSION
Décomposition du temps prévisionnel d' intervention (en heures) :
Elément Conditions de
feqi livraison ou d'exécution
de mission | speciausTE | INGENIEUR | TECHNICIEN | TOTALEn o oL
heures !
PHASE D'ANALYSE DES OFFRES
B1
PHASE CONCEPTION

Cl

C2

C3

C4

C5

Cé

Cc7

C8

PHASE EXECUTION

El

E2

E3

E4

ES

E6

PHASE PARFAIT ACHEVEMENT

P1

P2
total en
heures




