



DPGF - Restructuration et reconstruction du site Carnot - Hopital Roland Bonnon à Villeneuve sur Yonne		 Groupement Hospitalier du Territoire NORD YONNE			LOT 1 CTC
Elément de mission	Désignation de la prestation	Prix unitaire	Prix unitaire	Prix unitaire	Prix unitaire
		Specialiste	Ingénieur	Technicien	Total HT
	<u>PHASE D'ANALYSE DES OFFRES</u>				
B1	Examen des prestations pour les 3 groupements				
	<u>PHASE CONCEPTION</u>				
C1	Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public.				
C2	Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation.				
C3	Examen des rapports d'étude des sols.				
C4	Examen des avant-projets sommaire et définitif: finalisation APS APD.				
C5	Examen du dossier Permis de Construire (base + modificatif)				
C6	Examen du dossier PRO				
C7	Examen des documents techniques de la phase projet en vue de l'établissement du rapport final de contrôle technique.				
C8	Elaboration du RICT				
	<u>PHASE EXECUTION</u>				
E1	Examen complet et critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet : plans, devis, calculs ...				
E2	Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle.				
E3	Examen des documents aux éléments d'équipements soumis au contrôle.				
E4	Examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au contrôle.				
E5	Elaboration du RIFCT				
E6	Elaboration du RVRAT				
	<u>PHASE PARFAIT ACHEVENEMENT</u>				
P1	Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public.				
P2	Présence aux différentes commissions				


Taux de T.V.A. applicable à chaque lot : 20 %

MONTANT TOTAL H.T.

T.V.A.

MONTANT TOTAL T.T.C.

 Groupement Hospitalier du Territoire NORD YONNE				Restructuration et reconstruction du site Carnot - Hopital Roland Bonnon à Villeneuve sur Yonne	
TEMPS PREVISIONNELS D' INTERVENTION ET REPARTITION DES HONORAIRES PAR PHASE DE MISSION Décomposition du temps prévisionnel d' intervention (en heures) :					
Elément de mission	SPECIALISTE	INGENIEUR	TECHNICIEN	TOTAL en heures	Conditions de livraison ou d'exécution en jours
<u>PHASE D'ANALYSE DES OFFRES</u>					
B1					
<u>PHASE CONCEPTION</u>					
C1					
C2					
C3					
C4					
C5					
C6					
C7					
C8					
<u>PHASE EXECUTION</u>					
E1					
E2					
E3					
E4					
E5					
E6					
<u>PHASE PARFAIT ACHEVEMENT</u>					
P1					
P2					
total en heures					


DPGF - Transformation de l'Offre Médico - Sociale du GHT Nord Yonne - Centre Hospitalier de Joigny - Site gériatrie		 Groupement Hospitalier du Territoire NORD YONNE			LOT 1 CTC
Elément de mission	Désignation de la prestation	Prix unitaire	Prix unitaire	Prix unitaire	Prix unitaire
		Specialiste	Ingénieur	Technicien	Total HT
	<u>PHASE D'ANALYSE DES OFFRES</u>				
B1	Examen des prestations pour les 3 groupements				
	<u>PHASE CONCEPTION</u>				
C1	Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public.				
C2	Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation.				
C3	Examen des rapports d'étude des sols.				
C4	Examen des avant-projets sommaire et définitif: finalisation APS APD.				
C5	Examen du dossier Permis de Construire (base + modificatif)				
C6	Examen du dossier PRO				
C7	Examen des documents techniques de la phase projet en vue de l'établissement du rapport final de contrôle technique.				
C8	Elaboration du RICT				
	<u>PHASE EXECUTION</u>				
E1	Examen complet et critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet : plans, devis, calculs ...				
E2	Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle.				
E3	Examen des documents aux éléments d'équipements soumis au contrôle.				
E4	Examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au contrôle.				
E5	Elaboration du RIFCT				
E6	Elaboration du RVRAT				
	<u>PHASE PARFAIT ACHEVENEMENT</u>				
P1	Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public.				
P2	Présence aux différentes commissions				


Taux de T.V.A. applicable à chaque lot : 20 %

MONTANT TOTAL H.T.

T.V.A.

MONTANT TOTAL T.T.C.

 Groupement Hospitalier du Territoire NORD YONNE				Transformation de l'Offre Médico - Sociale du GHT Nord Yonne - Centre Hospitalier de Joigny - Site gériatrie	
TEMPS PREVISIONNELS D' INTERVENTION ET REPARTITION DES HONORAIRES PAR PHASE DE MISSION Décomposition du temps prévisionnel d' intervention (en heures) :					
Elément de mission	SPECIALISTE	INGENIEUR	TECHNICIEN	TOTAL en heures	Conditions de livraison ou d'exécution en jours
<u>PHASE D'ANALYSE DES OFFRES</u>					
B1					
<u>PHASE CONCEPTION</u>					
C1					
C2					
C3					
C4					
C5					
C6					
C7					
C8					
<u>PHASE EXECUTION</u>					
E1					
E2					
E3					
E4					
E5					
E6					
<u>PHASE PARFAIT ACHEVEMENT</u>					
P1					
P2					
total en heures					


DPGF - Transformation de l'Offre Médico - Sociale du GHT Nord Yonne - Site de St Jean - Résidence de l'étoile		 <div>Groupement Hospitalier du Territoire NORD YONNE</div>			LOT 1 CTC
Elément de mission	Désignation de la prestation	Prix unitaire	Prix unitaire	Prix unitaire	Prix unitaire
		Specialiste	Ingénieur	Technicien	Total HT
	<u>PHASE D'ANALYSE DES OFFRES</u>				
B1	Examen des prestations pour les 3 groupements				
	<u>PHASE CONCEPTION</u>				
C1	Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public.				
C2	Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation.				
C3	Examen des rapports d'étude des sols.				
C4	Examen des avant-projets sommaire et définitif: finalisation APS APD.				
C5	Examen du dossier Permis de Construire (base + modificatif)				
C6	Examen du dossier PRO				
C7	Examen des documents techniques de la phase projet en vue de l'établissement du rapport final de contrôle technique.				
C8	Elaboration du RICT				
	<u>PHASE EXECUTION</u>				
E1	Examen complet et critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet : plans, devis, calculs ...				
E2	Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle.				
E3	Examen des documents aux éléments d'équipements soumis au contrôle.				
E4	Examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au contrôle.				
E5	Elaboration du RIFCT				
E6	Elaboration du RVRAT				
	<u>PHASE PARFAIT ACHEVENEMENT</u>				
P1	Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public.				
P2	Présence aux différentes commissions				

Taux de T.V.A. applicable à chaque lot : 20 %

MONTANT TOTAL H.T.

T.V.A.

MONTANT TOTAL T.T.C.

 Groupement Hospitalier du Territoire NORD YONNE				Transformation de l'Offre Médico - Sociale du GHT Nord Yonne - Site de St Jean - Résidence de l'étoile	
TEMPS PREVISIONNELS D' INTERVENTION ET REPARTITION DES HONORAIRES PAR PHASE DE MISSION Décomposition du temps prévisionnel d' intervention (en heures) :					
Elément de mission	SPECIALISTE	INGENIEUR	TECHNICIEN	TOTAL en heures	Conditions de livraison ou d'exécution en jours
<u>PHASE D'ANALYSE DES OFFRES</u>					
B1					
<u>PHASE CONCEPTION</u>					
C1					
C2					
C3					
C4					
C5					
C6					
C7					
C8					
<u>PHASE EXECUTION</u>					
E1					
E2					
E3					
E4					
E5					
E6					
<u>PHASE PARFAIT ACHEVEMENT</u>					
P1					
P2					
total en heures					