
Prix unitaire Prix unitaire Prix unitaire Prix unitaire

Specialiste Ingénieur Technicien Total HT

B1

C1

C2

C3
C4

C5

C6
C7

C8

E1

E2
E3

E4

E5

E6

P1

P2

PHASE D'ANALYSE  DES OFFRES

PHASE CONCEPTION 

PHASE  EXECUTION

PHASE PARFAIT ACHEVENEMENT

Elaboration du RICT

Examen des prestations pour les 3 groupements

Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la 
réglementation relative aux établissements recevant du public.

Examen  des résultats des études de diagnostic pour les opérations 
de réutilisation ou de réhabilitation.

Examen des rapports d'étude des sols.
Examen des avant-projets sommaire et définitif: finalisation APS 
APD.

Examen  du dossier Permis de Construire (base + modificatif )

Examen du dossier PRO
Examen des documents techniques de la phase projet en vue de 
l’établissement du rapport final de contrôle technique.

Examen complet et critique de l’ensemble des dispositions  
techniques du projet : plans, devis, calculs  ...

Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle.
Examen des documents aux éléments d’équipements soumis au 
contrôle.

DPGF - Restructuration et 
reconstruction du site Carnot - 
Hopital Roland Bonnion à 
Villeneuve sur Yonne

LOT 1
CTC

Elément 
de 

mission

Désignation  de la prestation

Examen visuel à l’occasion  de visites ponctuelles de chantier des 
ouvrages et éléments d’équipements  soumis au contrôle.

Elaboration du RIFCT

Elaboration du RVRAT

Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par 
la réglementation relative aux établissements recevant du public.

Présence aux différentes commissions

Taux de T.V.A. applicable à chaque lot  : 20 %

MONTANT TOTA L H.T.

T.V.A.

MONTANT TOTAL T.T.C.



Elément 
de mission

SPECIALISTE INGENIEUR TECHNICIEN
TOTAL en 

heures

Conditions de
livraison ou d'exécution 

en jours

B1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

E1

E2

E3

E4

E5

E6

P1

P2

total en 
heures

PHASE EXECUTION

PHASE PARFAIT ACHEVEMENT

Restructuration et 
reconstruction du site Carnot - 
Hopital Roland Bonnion à 
Villeneuve sur Yonne

TEMPS PREVISIONNELS  D' INTERVENTION
ET REPARTITION DES HONORAIRES PAR PHASE DE MISSION

Décomposition du temps prévisionnel d’ intervention (en heures) :

PHASE D'ANALYSE DES OFFRES

PHASE CONCEPTION



Prix unitaire Prix unitaire Prix unitaire Prix unitaire

Specialiste Ingénieur Technicien Total HT

B1

C1

C2

C3
C4

C5

C6
C7

C8

E1

E2
E3

E4

E5

E6

P1

P2

Examen des rapports d'étude des sols.

DPGF - Transformation de l'Offre 
Médico - Sociale du GHT Nord 
Yonne - Centre Hospitalier de 
Joigny - Site gériatrie

LOT 1
CTC

Elément 
de 

mission

Désignation  de la prestation

PHASE D'ANALYSE  DES OFFRES

Examen des prestations pour les 3 groupements

PHASE CONCEPTION 

Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la 
réglementation relative aux établissements recevant du public.

Examen  des résultats des études de diagnostic pour les opérations 
de réutilisation ou de réhabilitation.

Elaboration du RVRAT

Examen des avant-projets sommaire et définitif: finalisation APS 
APD.

Examen  du dossier Permis de Construire (base + modificatif )

Examen du dossier PRO
Examen des documents techniques de la phase projet en vue de 
l’établissement du rapport final de contrôle technique.

Elaboration du RICT

PHASE  EXECUTION

Examen complet et critique de l’ensemble des dispositions  
techniques du projet : plans, devis, calculs  ...

Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle.
Examen des documents aux éléments d’équipements soumis au 
contrôle.

Examen visuel à l’occasion  de visites ponctuelles de chantier des 
ouvrages et éléments d’équipements  soumis au contrôle.

Elaboration du RIFCT

MONTANT TOTAL T.T.C.

PHASE PARFAIT ACHEVENEMENT

Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par 
la réglementation relative aux établissements recevant du public.

Présence aux différentes commissions

Taux de T.V.A. applicable à chaque lot  : 20 %

MONTANT TOTA L H.T.

T.V.A.



Elément 
de mission

SPECIALISTE INGENIEUR TECHNICIEN
TOTAL en 

heures

Conditions de
livraison ou d'exécution 

en jours

B1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

E1

E2

E3

E4

E5

E6

P1

P2

total en 
heures

PHASE PARFAIT ACHEVEMENT

Transformation de l'Offre 
Médico - Sociale du GHT Nord 
Yonne - Centre Hospitalier de 
Joigny - Site gériatrie

TEMPS PREVISIONNELS  D' INTERVENTION
ET REPARTITION DES HONORAIRES PAR PHASE DE MISSION

Décomposition du temps prévisionnel d’ intervention (en heures) :

PHASE D'ANALYSE DES OFFRES

PHASE CONCEPTION

PHASE EXECUTION



Prix unitaire Prix unitaire Prix unitaire Prix unitaire

Specialiste Ingénieur Technicien Total HT

B1

C1

C2

C3
C4

C5

C6
C7

C8

E1

E2
E3

E4

E5

E6

P1

P2

Examen des rapports d'étude des sols.

DPGF - Transformation de l'Offre 
Médico - Sociale du GHT Nord 
Yonne - Site de St Jean - 
Résidence de l'étoile

LOT 1
CTC

Elément 
de 

mission

Désignation  de la prestation

PHASE D'ANALYSE  DES OFFRES

Examen des prestations pour les 3 groupements

PHASE CONCEPTION 

Examen de la notice de sécurité et PMR prévue par la 
réglementation relative aux établissements recevant du public.

Examen  des résultats des études de diagnostic pour les opérations 
de réutilisation ou de réhabilitation.

Elaboration du RVRAT

Examen des avant-projets sommaire et définitif: finalisation APS 
APD.

Examen  du dossier Permis de Construire (base + modificatif )

Examen du dossier PRO
Examen des documents techniques de la phase projet en vue de 
l’établissement du rapport final de contrôle technique.

Elaboration du RICT

PHASE  EXECUTION

Examen complet et critique de l’ensemble des dispositions  
techniques du projet : plans, devis, calculs  ...

Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle.
Examen des documents aux éléments d’équipements soumis au 
contrôle.

Examen visuel à l’occasion  de visites ponctuelles de chantier des 
ouvrages et éléments d’équipements  soumis au contrôle.

Elaboration du RIFCT

MONTANT TOTAL T.T.C.

PHASE PARFAIT ACHEVENEMENT

Examen des documents définitifs relevant de la sécurité prévue par 
la réglementation relative aux établissements recevant du public.

Présence aux différentes commissions

Taux de T.V.A. applicable à chaque lot  : 20 %

MONTANT TOTA L H.T.

T.V.A.



Elément 
de mission

SPECIALISTE INGENIEUR TECHNICIEN
TOTAL en 

heures

Conditions de
livraison ou d'exécution 

en jours

B1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

E1

E2

E3

E4

E5

E6

P1

P2

total en 
heures

PHASE PARFAIT ACHEVEMENT

Transformation de l'Offre 
Médico - Sociale du GHT Nord 
Yonne - Site de St Jean - 
Résidence de l'étoile

TEMPS PREVISIONNELS  D' INTERVENTION
ET REPARTITION DES HONORAIRES PAR PHASE DE MISSION

Décomposition du temps prévisionnel d’ intervention (en heures) :

PHASE D'ANALYSE DES OFFRES

PHASE CONCEPTION

PHASE EXECUTION


