



DPGF - Restructuration et reconstruction du site Carnot - Hopital Roland Bonnio à Villeneuve sur Yonne		 <div>Groupement Hospitalier du Territoire NORD YONNE</div>		LOT 2 CSPS
Elément de mission	Désignation de la prestation	Prix unitaire	Conditions de livraison ou d'exécution en jours	
		Hors T.V.A. Euros		
PHASE D'ANALYSE DES OFFRES				
B1	Examen des prestations pour les 3 groupements			
B2	Rédaction du PGCSPS			
PHASE CONCEPTION				
C0	Examen des prestations remises par le groupement lauréat, en donnant un avis sur le niveau de la démarche sécurité mise en place avec remise d'un rapport d'analyse.			
C1	Respect des Principes Généraux de prévention			
C2	Participation à la rédaction de la déclaration préalable avec le Maître			
C3	Rédaction et mise à jour du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).			
C4	Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage DIUO			
C5	Ouverture du registre journal de coordination.			
C6	Projet de règlement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) et prise en charge de la direction du collège			
C7	Définition des sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales			
C8	Définition des dispositions à mettre en œuvre pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.			
C9	Avis sur tes dossiers d'études rédigées par le concepteur réalisateur, notamment au au regard de l'autorité que le Maître d'ouvrage confère coordonnateur vis à vis des intervenants			
C10	Transmission de ses consignes et de ses documents.			
PHASE EXECUTION				
R1	Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs			
R2	Tenue à jour du registre journal de coordination.			
R3	Veille de l'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures de travail qui interfèrent			
R4	Tenue à jour et adaptation du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)			
R5	Tenue à jour du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)			
R6	Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé			
R7	Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros œuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant à effectuer des travaux présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier (PPSPS)			
R8	Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier, à une réunion de coordination des travaux de VRD			
R9	Analyse du planning d'exécution des travaux mis au point avec le Pilote et la Maîtrise d'œuvre pendant la période de préparation du chantier avec transmission des observations au Maître d'ouvrage et à l'AMO.			

R10	Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de protection de la santé pour l'ensemble de l'opération		
R11	Organisation des réunions et présidence du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)		
R12	Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener à bien la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec une fréquence minimale de 1 fois par semaine		
R13	Prise en compte des interférences avec les activités sur le site à l'intérieur duquel ou à proximité duquel est implanté le chantier		
R14	Mise en place et veille de l'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier		
R15	Mise en place de l'adoption du règlement du collège interentreprises et transmission à l'inspecteur du travail, à l'OPPBT et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels		
R16	Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.		
R17	Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d'entretien		
R18	Conseils au Maître d'ouvrage quant à la mise en place de coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative à des travaux ayant fait l'objet de réserves pendant la période de parfait achèvement		
R19	Remise du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage		

MONTANT TOTAL HT

T.V.A.

MONTANT TOTAL T.T.C.


DPGF - Transformation de l'Offre Médico - Sociale du GHT Nord Yonne - Centre Hospitalier de Joigny - Site gériatrie		 Groupement Hospitalier du Territoire NORD YONNE		LOT 2 CSPS
Elément de mission	Désignation de la prestation	Prix unitaire	Conditions de livraison ou d'exécution en jours	
		Hors T.V.A. Euros		
PHASE D'ANALYSE DES OFFRES				
B1	Examen des prestations pour les 3 groupements			
B2	Rédaction du PGCSPS			
PHASE CONCEPTION				
C0	Examen des prestations remises par le groupement lauréat, en donnant un avis sur le niveau de la démarche sécurité mise en place avec remise d'un rapport d'analyse.			
C1	Respect des Principes Généraux de prévention			
C2	Participation à la rédaction de la déclaration préalable avec le Maître			
C3	Rédaction et mise à jour du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).			
C4	Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage DIUO			
C5	Ouverture du registre journal de coordination.			
C6	Projet de règlement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) et prise en charge de la direction du collège			
C7	Définition des sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales			
C8	Définition des dispositions à mettre en œuvre pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.			
C9	Avis sur tes dossiers d'études rédigées par le concepteur réalisateur, notamment au au regard de l'autorité que le Maître d'ouvrage confère coordonnateur vis à vis des intervenants			
C10	Transmission de ses consignes et de ses documents.			
PHASE EXECUTION				
R1	Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs			
R2	Tenue à jour du registre journal de coordination.			
R3	Veille de l'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures de travail qui interfèrent			
R4	Tenue à jour et adaptation du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)			
R5	Tenue à jour du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)			
R6	Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé			
R7	Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros œuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant à effectuer des travaux présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier (PPSPS)			
R8	Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier, à une réunion de coordination des travaux de VRD			
R9	Analyse du planning d'exécution des travaux mis au point avec le Pilote et la Maîtrise d'œuvre pendant la période de préparation du chantier avec transmission des observations au Maître d'ouvrage et à l'AMO.			

R10	Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de protection de la santé pour l'ensemble de l'opération		
R11	Organisation des réunions et présidence du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)		
R12	Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener à bien la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec une fréquence minimale de 1 fois par semaine		
R13	Prise en compte des interférences avec les activités sur le site à l'intérieur duquel ou à proximité duquel est implanté le chantier		
R14	Mise en place et veille de l'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier		
R15	Mise en place de l'adoption du règlement du collège interentreprises et transmission à l'inspecteur du travail, à l'OPPBT et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels		
R16	Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.		
R17	Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d'entretien		
R18	Conseils au Maître d'ouvrage quant à la mise en place de coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative à des travaux ayant fait l'objet de réserves pendant la période de parfait achèvement		
R19	Remise du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage		

MONTANT TOTAL HT

T.V.A.

MONTANT TOTAL T.T.C.

DPGF - Transformation de l'Offre Médico - Sociale du GHT Nord Yonne - Site de St Jean - Résidence de l'étoile		 Groupement Hospitalier du Territoire NORD YONNE		LOT 2 CSPS
Elément de mission	Désignation de la prestation	Prix unitaire	Conditions de livraison ou d'exécution en jours	
		Hors T.V.A. Euros		
PHASE D'ANALYSE DES OFFRES				
B1	Examen des prestations pour les 3 groupements			
B2	Rédaction du PGCSPS			
PHASE CONCEPTION				
C0	Examen des prestations remises par le groupement lauréat, en donnant un avis sur le niveau de la démarche sécurité mise en place avec remise d'un rapport d'analyse.			
C1	Respect des Principes Généraux de prévention			
C2	Participation à la rédaction de la déclaration préalable avec le Maître			
C3	Rédaction et mise à jour du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).			
C4	Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage DIUO			
C5	Ouverture du registre journal de coordination.			
C6	Projet de règlement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) et prise en charge de la direction du collège			
C7	Définition des sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales			
C8	Définition des dispositions à mettre en œuvre pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.			
C9	Avis sur tes dossiers d'études rédigées par le concepteur réalisateur, notamment au au regard de l'autorité que le Maître d'ouvrage confère coordonnateur vis à vis des intervenants			
C10	Transmission de ses consignes et de ses documents.			
PHASE EXECUTION				
R1	Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs			
R2	Tenue à jour du registre journal de coordination.			
R3	Veille de l'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures de travail qui interfèrent			
R4	Tenue à jour et adaptation du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)			
R5	Tenue à jour du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)			
R6	Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé			
R7	Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros œuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant à effectuer des travaux présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier (PPSPS)			
R8	Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier, à une réunion de coordination des travaux de VRD			
R9	Analyse du planning d'exécution des travaux mis au point avec le Pilote et la Maîtrise d'œuvre pendant la période de préparation du chantier avec transmission des observations au Maître d'ouvrage et à l'AMO.			

R10	Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de protection de la santé pour l'ensemble de l'opération		
R11	Organisation des réunions et présidence du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)		
R12	Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener à bien la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec une fréquence minimale de 1 fois par semaine		
R13	Prise en compte des interférences avec les activités sur le site à l'intérieur duquel ou à proximité duquel est implanté le chantier		
R14	Mise en place et veille de l'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier		
R15	Mise en place de l'adoption du règlement du collège interentreprises et transmission à l'inspecteur du travail, à l'OPPBT et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels		
R16	Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.		
R17	Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d'entretien		
R18	Conseils au Maître d'ouvrage quant à la mise en place de coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative à des travaux ayant fait l'objet de réserves pendant la période de parfait achèvement		
R19	Remise du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage		

MONTANT TOTAL HT

T.V.A.

MONTANT TOTAL T.T.C.
