DPGF - Restructuration et (
G

reconstruction du site Carnot - Hopital
Roland Bonnion a Villeneuve sur Yonne

roupement Hospitalier

LOT 2
CSPS

. Prix unitaire Conditions de
Elément livraison ou d'exécution en

de Désignation de la prestation Hors T.V.A. Euros jours
mission

PHASE D'ANALYSE DES OFFRES
B1 Examen des prestations pour les 3 groupements
B2 Rédaction du PGCSPS
PHASE CONCEPTION

Co Examen des prestations remises par le groupement lauréat,
en donnant un avis sur le niveau de la démarche sécurité
mise en place avec remise d'un rapport d'anaglvse

C1 Respect des Principes Généraux de prévention

C2 Participation d la rédaction de la déclaration préalable avec
le Mditre

C3 Rédaction et mise & jour du plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

C4 Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur 1'ouvrage
DIUO

C5 Ouverture du registre journal de coordination.

Cé Projet de réglement du colleége interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail (CISSCT) et prise en charge de la
direction du college

Cc7 Définition des sujétions afférentes & la mise en place et a I'utilisation
des protections collectives, des appareils de levage, des acceés
provisoires et des installations aénérales

C8 Définition des dispositions & mettre en ceuvre pour que seules les
personnes autforisées puissent accéder au chantier.

C9 Avis sur tes dossiers d'études rédigées par le concepteur
réalisateur, notfamment au auregard de l'autorité que le Maitre
d'ouvrage confére coordonnateur vis & vis des intervenants

Cl10 Transmission de ses consignes et de ses documents.

PHASE EXECUTION

R1 Organisation de la coordination des activités des différentes
entreprises présentes sur le chantier en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs

R2 Tenue a jour du registre journal de coordination.

R3 Veille de I'application correcte des mesures de coordination
préalablement définies et des procédures de travail qui
interférent

R4 Tenue ¢ jour et adaptation du plan général de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

R5 Tenue a jour du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

R6 Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santd

R7 Communication des plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou
du lot principal et par les entreprises ayant & effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant
surle chantier (PPSPS)

R8 Participation avant le lancement de la période de préparation de
chantier, & une réunion de coordination des fravaux de VRD

R9 Analyse du planning d'exécution des fravaux mis au point avec le

Pilote et la Maitrise d'ceuvre pendant la période de préparation du
chantier avec fransmission des observations au Maitre d'ouvrage
et & I'AMO.




R10

Inspection commune avant l'intervention de chaque
entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser les
consignes d observer ou d tfransmettre et les observations
particulieres de sécurité et de protection de la santé pour
l'ensemble de 'onération

R11

Organisation des réunions et présidence du college
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail (CISSCT)

R12

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que
nécessaire pour mener A bien la mission de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé avec une
fréauence minimale de | fois bar semaine

R13

Prise en compte des interférences avec les activités sur le site
I'intérieur duguel ou d proximité duguel est implanté le chantier

R14

Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires
pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au

chantier

RIS

Mise en place de 1'adoption du reglement du collége
interentreprises et transmission & 1'inspecteur du fravail, & I'OPPBTP
et & 1'organisme de sécurité sociale compétent en matiere de
prévention des risques professionnels

R16

Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de
tous les documents nécessaires a la bonne réalisation des objectifs
de la mission de coordination de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs.

R17

Participation aux opérations préalables & la réception des
ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de
maintenance o d'entretien

R18

Conseils au Maitre d'ouvrage quant d la mise en place de
coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative
& des fravaux ayant fait I'objet de réserves pendant la période de
parfait achevement

R19

Remise du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

MONTANT TOTAL HT

T.V.A.
MONTANT TOTAL T.T.C.




DPGF - Transformation de I'Offre ( LOT 2
Médico - Sociale du GHT Nord Yonne - . CSPS
Centre Hospitalier de Joigny - Site Grou pem ent Hos p! tal s
gériatrie
. Prix unitaire Conditions de
Elément o TV AL livraison ou d'exécution en
de Désignation de la prestation ors 1.V.A. EUros jours
mission
PHASE D'ANALYSE DES OFFRES
B1 Examen des prestations pour les 3 groupements
B2 Rédaction du PGCSPS
PHASE CONCEPTION
Co Examen des prestations remises par le groupement lauréat,
en donnant un avis sur le niveau de la démarche sécurité
mise en place avec remise d'un rapport d'anaglvse
C1 Respect des Principes Généraux de prévention
C2 Participation d la rédaction de la déclaration préalable avec
le Mditre
C3 Rédaction et mise & jour du plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).
C4 Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur 1'ouvrage
DIUO
C5 Ouverture du registre journal de coordination.
Cé Projet de réglement du colleége interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail (CISSCT) et prise en charge de la
direction du college
Cc7 Définition des sujétions afférentes & la mise en place et a I'utilisation
des protections collectives, des appareils de levage, des acceés
provisoires et des installations aénérales
C8 Définition des dispositions & mettre en ceuvre pour que seules les
personnes autforisées puissent accéder au chantier.
Cc9 Avis sur tes dossiers d'études rédigées par le concepteur
réalisateur, notfamment au auregard de l'autorité que le Maitre
d'ouvrage confére coordonnateur vis & vis des intervenants
Cl10 Transmission de ses consignes et de ses documents.
PHASE EXECUTION
R1 Organisation de la coordination des activités des différentes
entreprises présentes sur le chantier en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs
R2 Tenue a jour du registre journal de coordination.
R3 Veille de I'application correcte des mesures de coordination
préalablement définies et des procédures de travail qui
interférent
R4 Tenue ¢ jour et adaptation du plan général de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)
R5 Tenue a jour du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)
Ré Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santd
R7 Communication des plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou
du lot principal et par les entreprises ayant & effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant
surle chantier (PPSPS)
R8 Participation avant le lancement de la période de préparation de
chantier, & une réunion de coordination des travaux de VRD
R9 Analyse du planning d'exécution des fravaux mis au point avec le

Pilote et la Maitrise d'ceuvre pendant la période de préparation du
chantier avec fransmission des observations au Maitre d'ouvrage
et & I'AMO.




R10

Inspection commune avant l'intervention de chaque
entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser les
consignes d observer ou d tfransmettre et les observations
particulieres de sécurité et de protection de la santé pour
l'ensemble de 'onération

R11

Organisation des réunions et présidence du college
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail (CISSCT)

R12

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que
nécessaire pour mener A bien la mission de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé avec une
fréauence minimale de | fois bar semaine

R13

Prise en compte des interférences avec les activités sur le site
I'intérieur duguel ou d proximité duguel est implanté le chantier

R14

Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires
pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au

chantier

RIS

Mise en place de 1'adoption du reglement du collége
interentreprises et transmission & 1'inspecteur du fravail, & I'OPPBTP
et & 1'organisme de sécurité sociale compétent en matiere de
prévention des risques professionnels

R16

Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de
tous les documents nécessaires a la bonne réalisation des objectifs
de la mission de coordination de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs.

R17

Participation aux opérations préalables & la réception des
ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de
maintenance o d'entretien

R18

Conseils au Maitre d'ouvrage quant d la mise en place de
coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative
& des fravaux ayant fait I'objet de réserves pendant la période de
parfait achevement

R19

Remise du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

MONTANT TOTAL HT

T.V.A.
MONTANT TOTAL T.T.C.




DPGF - Transformation de I'Offre (
G

Médico - Sociale du GHT Nord Yonne -
Site de St Jean - Résidence de I'étoile

roupement Hospitalier

LOT 2
CSPS

. Prix unitaire Conditions de
Elément livraison ou d'exécution en

de Désignation de la prestation Hors T.V.A. Euros jours
mission

PHASE D'ANALYSE DES OFFRES
B1 Examen des prestations pour les 3 groupements
B2 Rédaction du PGCSPS
PHASE CONCEPTION

Co Examen des prestations remises par le groupement lauréat,
en donnant un avis sur le niveau de la démarche sécurité
mise en place avec remise d'un rapport d'anaglvse

C1 Respect des Principes Généraux de prévention

C2 Participation d la rédaction de la déclaration préalable avec
le Mditre

C3 Rédaction et mise & jour du plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

C4 Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur 1'ouvrage
DIUO

C5 Ouverture du registre journal de coordination.

Cé Projet de réglement du colleége interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail (CISSCT) et prise en charge de la
direction du college

Cc7 Définition des sujétions afférentes & la mise en place et a I'utilisation
des protections collectives, des appareils de levage, des acceés
provisoires et des installations aénérales

C8 Définition des dispositions & mettre en ceuvre pour que seules les
personnes autforisées puissent accéder au chantier.

C9 Avis sur tes dossiers d'études rédigées par le concepteur
réalisateur, notfamment au auregard de l'autorité que le Maitre
d'ouvrage confére coordonnateur vis & vis des intervenants

Cl10 Transmission de ses consignes et de ses documents.

PHASE EXECUTION

R1 Organisation de la coordination des activités des différentes
entreprises présentes sur le chantier en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs

R2 Tenue a jour du registre journal de coordination.

R3 Veille de I'application correcte des mesures de coordination
préalablement définies et des procédures de travail qui
interférent

R4 Tenue ¢ jour et adaptation du plan général de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

R5 Tenue a jour du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

R6 Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santd

R7 Communication des plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou
du lot principal et par les entreprises ayant & effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant
surle chantier (PPSPS)

R8 Participation avant le lancement de la période de préparation de
chantier, & une réunion de coordination des fravaux de VRD

R9 Analyse du planning d'exécution des fravaux mis au point avec le

Pilote et la Maitrise d'ceuvre pendant la période de préparation du
chantier avec fransmission des observations au Maitre d'ouvrage
et & I'AMO.




R10

Inspection commune avant l'intervention de chaque
entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser les
consignes d observer ou d tfransmettre et les observations
particulieres de sécurité et de protection de la santé pour
l'ensemble de 'onération

R11

Organisation des réunions et présidence du college
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail (CISSCT)

R12

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que
nécessaire pour mener A bien la mission de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé avec une
fréauence minimale de | fois bar semaine

R13

Prise en compte des interférences avec les activités sur le site
I'intérieur duguel ou d proximité duguel est implanté le chantier

R14

Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires
pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au

chantier

RIS

Mise en place de 1'adoption du reglement du collége
interentreprises et transmission & 1'inspecteur du fravail, & I'OPPBTP
et & 1'organisme de sécurité sociale compétent en matiere de
prévention des risques professionnels

R16

Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de
tous les documents nécessaires a la bonne réalisation des objectifs
de la mission de coordination de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs.

R17

Participation aux opérations préalables & la réception des
ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de
maintenance o d'entretien

R18

Conseils au Maitre d'ouvrage quant d la mise en place de
coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative
& des fravaux ayant fait I'objet de réserves pendant la période de
parfait achevement

R19

Remise du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

MONTANT TOTAL HT

T.V.A.
MONTANT TOTAL T.T.C.




